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S.00.00.00.   -   Wymagania  ogólne 
 

1. Wstęp 
 

 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących 
wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach realizacji : 
  
Wykonanie  docieplenia  ścian  zewnętrznych  Domu  Studenckiego  nr  19  Akademii  
Górniczo – Hutniczej  im.  Stanisława  Staszica  przy  ul.  Tokarskiego 2  w  Krakowie   
 
Podstawą opracowania jest Projekt Budowlany autorstwa Biura Projektów 
Architektonicznych i Wnętrz  B-19  arch. Kapecki Tomasz w Krakowie ul.Na Polach 19. 

 
 Zakres stosowania  ST 
 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zleceniu i wykonaniu 
Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
 Zakres  robót objętych  ST 
 
Specyfikacja obejmuje roboty przygotowawcze, budowlane, instalacyjne i wykończeniowe dla zadania opisanego w 
pkt.  1.1. 

 
 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
  
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST 
i poleceniami Inżyniera. 
 
      1.4.1.   Przekazanie  terenu  budowy  
 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji 
Projektowej i dwa komplety ST.  
  

1.4.2. Dokumentacja  projektowa 
 
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację  : 
1/ projekt  organizacji  i  harmonogram  robót. 
 

1.4.3. Zgodność  robót  z  Dokumentacją  Projektową  i  ST 
 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera 
Wykonawcy stanowią część umowy ( kontraktu ), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były całej dokumentacji. 

 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien 
natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
 W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie 
wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Techniczną i ST. 
 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne 
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i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
 
W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane 
na koszt Wykonawcy. 
 
1.4.4. Zabezpieczenie  terenu  budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 
robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. 
 
 
1.4.5. Ochrona  środowiska  w  czasie  wykonywania  robót 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie  : 
a/  utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b/  podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na  : 
1/ lokalizację zaplecza, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych 
2/ środki ostrożności  i zabezpieczenia przed  : 
a/  zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b/ zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c/  możliwością powstania pożaru. 
 
 
1.4.6. Ochrona  przeciwpożarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
 Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, w 
pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.4.7. Materiały  szkodliwe  dla  otoczenia 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia 
materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego 
odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika  ( np. 
materiały pylaste ), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 
wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie 
ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający 
1.4.8. Ochrona  własności  publicznej  i  prywatnej. 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
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 Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 
czasie trwania budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które 
mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić 
Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
Określenia  podstawowe 
 
Inżynier  - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją robót i do występowania 
w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Kierownik budowy   - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania 
w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Rejestr obmiarów  -  akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników.  
Wpisy w rejestr obmiarów podlegają potwierdzeniu przez inżyniera. 
Laboratorium  -  laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia 
wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
Materiały  -  wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi, zaakceptowane przez inżyniera. 
Polecenie inżyniera  -  wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant  -  uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Ślepy  kosztorys  -  wykaz robót z podaniem ich ilości ( przedmiar ) w kolejności technologicznej ich wykonania. 
 
2.  Materiały      
 
2.1. Źródła  uzyskania  materiałów 
 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 
robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inżyniera. Zatwierdzenie partii ( części ) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały 
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 
 
 
2.2. Pozyskiwanie  materiałów  miejscowych 
 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz  na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną 
przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a tym : opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do robót. 
 
 
2.3. Przechowywanie  i  składowanie  materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 
przez  Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.      
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2.4. Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w 
miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż 
te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
 
2.5. Wariantowe  stosowanie  materiałów 
 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem 
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 
 
3.  Sprzęt   
 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST , PZJ lub w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez 
Inżyniera ; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inżyniera. 
 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową.  
 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami.  
 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody.       
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 
Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
 
4.  Transport  
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów / sprzętu na i 
z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób 
ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę 
pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz na dojazdach do Terenu Budowy. 
 
 
5.  Wykonywanie  robót    
 
5.1. Ogólne  zasady  wykonywania  Robót 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową wymaganiami ST , PZJ , projektu organizacji 
Robót oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST , a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6.  Kontrola  jakości  robót         
     
6.1.  Program  zapewnienia  jakości   ( PZJ ) 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu zapewnienia 
jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inżyniera. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać  : 
a/  część ogólną opisującą  : 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- BHP , 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót, 
- system ( sposób i procedurę ) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 
- wyposażenia w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli ( opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 
Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań ), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, 
a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inżynierowi ; 
b/  część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót  : 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 
kruszyw itp. , 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,  
- sposób i procedurę pomiarów i badań  ( rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzenie urządzeń 
itp. ) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
Robót, 
- sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady  kontroli  jakości  Robót 
 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek, badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadawalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST , normach i wytycznych. 
W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie Robót zgodnie z umową. 
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Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.                
 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie  próbek 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości 
co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
6.4. Badania  i  pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST , można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inżyniera.         
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru 
i badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 
 
6.5. Raporty  z  badań 
 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, jednak nie później niż 
w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań ( kopie ) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 
innych, zaaprobowanych przez niego. 
 
6.6. Badania  prowadzone  przez  Inżyniera 
 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań 
wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
 
6.7. Certyfikaty  i  deklaracje 
 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają  : 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący ze zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z  : 
-  Polską  Normą  lub  
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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6.8. Dokumenty  budowy 
 
(1)  Dziennik  Budowy               
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i 
inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności  : 
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,  
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,        
-uwagi i polecenia Inżyniera, 
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów Robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 
szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (  pomiarowych ) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 
przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi do 
ustosunkowania się. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 
umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 
( 2 )  Rejestr  Obmiarów    
 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów Robót. 
Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do 
Rejestru Obmiarów. 
 
( 3 )  Pozostałe  dokumenty  budowy  
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1) – (3), następujące dokumenty  : 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania Terenu Budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 
 
( 4 )  Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z 
prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
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7. Obmiar  robót   
 
7.1. Ogólne  zasady  obmiaru  Robót 
 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST w 
jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i o 
terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w 
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane 
zostaną poprawione według instrukcji Inżyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 
7.2. Urządzenie  i  sprzęt  pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inżyniera. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą 
przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres trwania Robót. 
 
 
7.3. Czas  przeprowadzenia  obmiaru 
 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na 
karcie Rejestru Obmiarów.  W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 
Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 
 
8. Odbiór  robót       
 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru  : 
a/  odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b/  odbiorowi  częściowemu, 
c/  odbiorowi wstępnemu, 
d/  odbiorowi  końcowemu. 
 
8.1. Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu 
 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inżyniera.  Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.  
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i 
uprzednimi ustaleniami. 
 
8.2. Odbiór  częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje 
się w/g zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier.  
 
8.3. Odbiór  ostateczny  Robót 
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Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem 
do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy.  
Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 
i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w warstwie ścieralnej 
lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 
 
8.3.1. Dokumenty  do  odbioru  ostatecznego 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecznego Robót 
sporządzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty  : 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w 
trakcie realizacji Umowy. 

2. Specyfikacje Techniczne ( podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne ). 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów  ( oryginały ). 
6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST. 
7.  Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST. 
8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ. 
9. Rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robót towarzyszących. 
10. Instrukcje  eksploatacyjne. 
    
 

W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.4. Odbiór  końcowy 
 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w 
punkcie 8.3.  „ Odbiór ostateczny Robót „.  
 
9.  Podstawa  płatności 
 
9.1. Ustalenia  ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarowi ustaloną dla danej 
pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość  ( kwota ) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji 
Projektowej. 
 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować  : 
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- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytków i transportu 
na plac budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
10. Przepisy  związane     
 
- ustawa z dnia 23 kwietnia 1994 r.  -  Kodeks Cywilny, 
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane, 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
- rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie z dnia 30 grudnia 1994 r., 
- rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowań 
geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie z dnia 21 lutego 1995 r., 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi z dnia 27 sierpnia 2002 r,. 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia z dnia 26 czerwca 2002 r., 
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz 
jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych z dnia 5 sierpnia 1998 r., 
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru 
deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie z dnia 31 lipca 1998 r.,  

           
 

S.01.00.01.   Roboty  przygotowawcze 
 

1. Warunki ogólne – jak w  S.00.00.00. 
 
2. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania i odbioru robót. 

      
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót przygotowawczych i rozbiórkowych związanych z ociepleniem ścian zewnętrznych domu studenckiego 
nr 19 w Krakowie przy ul.Tokarskiego 2. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie. 
W zakres tych robót wchodzą: 
- przekucie w ścianach zewnętrznych  dla montażu marek do słupów stalowych, wybicie otworów montażowych w 
pomieszczeniach 
-demontaż marblitu 
- wywóz gruzu na pobliskie składowisko odpadów 
Przygotowanie ścian do ocieplenia: powierzchnia podłoża powinna być oczyszczona szczotkami z wszelkiego rodzaju 
wykwitów, kurzu oraz plam z substancji tłustych. Luźne części podłoża należy usunąć, a ubytki uzupełnić. Podłoże 
należy wzmocnić preparatem wzmacniającym. 
Każdy materiał musi posiadać dokument dopuszczający go do stosowania go w budownictwie. W każdym przypadku 
należy przestrzegać instrukcji producentów materiałów w zakresie stosowania, transportu i przechowywania. 
Przygotowane podłoże podlega odbiorowi. W czasie odbioru należy sprawdzić dokładność oczyszczenia ściany, 
posadzki, stan  nośności podłoża, równości podłoża. 
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1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
2. Materiały 
2.1. Dla robót materiały nie występują. 
3. Sprzęt 
3.1. Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. 
4. Transport 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
– teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
– zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodnokanalizacyjną oraz wszelkie 
istniejące uzbrojenie. 
5.2. Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. 
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
6. Kontrola jakości robót 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano jak wyżej. 
7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są: 
Jednostką obmiarowi jest 1 m2 przygotowanego podłoża. 
Cena za 1 m2 przygotowanego podłoża obejmuje : 
- oczyszczenie i zmycie podłoża  
- wyrównanie nierówności i uzupełnienie ubytków 
- gruntowanie powierzchni 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte zakresem zadania podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z podanymi wymaganiami i odebrane przez 
Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
10. Uwagi szczegółowe 
10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inżynier. 
10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera. 
3. Przepisy  związane 

 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót  -  Adam  Ujma 
- Instrukcje producentów używanych preparatów.    
 

S.01.00.02.  -  Rozbiórka i demontaż drobnych elementów,  
 
1. Warunki ogólne -  jak  w  S.00.00.00. 
 
2. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania i odbioru robót. 

 
Rozbiórkom ( demontażom ) podlegają drobne elementy, jak również stolarka drzwiowa i okienna, ściany działowe, 
posadzki i podłogi wskazane w projekcie jako przeznaczone do likwidacji lub wymiany.  Wykonując prace 
demontażowe należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić sąsiednich elementów – w razie potrzeby należy je 
zabezpieczyć. Prace demontażowe należy prowadzić tak, aby nie uszkodzić warstw izolacji i elementów konstrukcji. 
Miejsca po wykonanych demontażach należy naprawić. 
Przewidziano  do  rozbiórki :  obróbki  blacharskie  z  parapetów  zewnętrznych , z  attyki   i    ofasowania  uskoku  na  
elewacji , blach stalowych  ze  ścian  międzyokiennych , skucie  pasów  tynku  oraz  opraw  świetlówkowych  z  przejść  
i  przewodów  uziemiających  i  odgromowych. Zdemontowanie tablic informacyjnych i innych elementów 
reklamowych, oświetlenia, zdemontowanie krat zabezpieczających balkony . 
 
 3.Ogólne wymagania dotyczące robót  
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Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach Ogólnych” pkt.1  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,  
ST i poleceniami inspektorów nadzoru.  
4. SPRZĘT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt.3  
 
4.2. Do wykonywania robót rozbiórkowych i demontażowych  należy używać ogólnie dostępnych  
narzędzi.  
5. TRANSPORT  
 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt.4  
 
5.2. Transport materiałów, z rozbiórki powinien odbywać się dowolnym środkiem transportu z  
uwzględnieniem wielkości transportu i sposobu wyładunku.  
 
6. WYKONYWANIE ROBÓT  
 
6.1. Ogólne warunki wykonywania robót.  
Ogólne warunki wykonywania robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt.5  
Prace wykonujemy zgodnie z dokumentacją projektową, stosując elementy zabezpieczeń osobistych i wykonując 
zabezpieczenia terenu rozbiórki zgodnie z przepisami BHP. Materiały z rozbiórki należy wywieźć na składowiska 
przeznaczone na ten cel.  
 
5. OBMIAR ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady obmiaru robót.  

Jednostką obmiarową jest 1 szt. zdemontowanego elementu punktowego. 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 zdemontowanego elementu. 
Cena demontażu obejmuje  : 
- usunięcie elementu, 
- naprawę miejsca po demontażu. 

 
6. ODBIÓR ROBÓT   
6.1.  Ogólne zasady odbioru robót podano.  
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt.8  
6.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST   
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz pisemnymi  poleceniami  
inspektora nadzoru. Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót:  
- protokoły odbiorów częściowych  
- zapisy w dzienniku budowy   
 
7. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
7.1 Ogólne ustalenia dotyczące płatności.  
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt.9  

 
8.  Przepisy  związane    -  brak . 
 

S.01.00.03.   Obsadzenie drobnych  elementów  w ścianach 
 

1. Warunki  ogólne  -  jak  w  S.00.00.00. 
 
2. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonywania i odbioru robót. 
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Elementy należy mocować w sposób trwały, na całym ich obwodzie. Miejsce montażu musi być zgodne z 
Projektem.  Sprawdzeniu podlega trwałość i estetyka montażu. 
 
3. Obmiar  robót  i  cena  jednostkowa  
 
Jednostką obmiarową jest 1 szt. obsadzonego elementu. 
Cena montażu obejmuje  : 
- dostawę i zamocowanie elementu. 
 
4. Przepisy  związane  -  brak. 

 
S.01.00.04.   Roboty  tynkarskie    
 

1. Warunki  ogólne  -  jak  w  S.00.00.00. 
 
2. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania i odbioru robót. 

 
W projekcie występują trzy rodzaje wypraw tynkarskich: 
-tynk cementowo – wapienny 
-tynk cienkowarstwowy silikatowy o wielkości ziarna 1,5do 2mm-baranek 
-tynk ozdobny mozaikowy. 
Tynki cementowo-wapienne muszą być wykonywane zgodnie z PN-70/B-10100 i PN-65/B-10101.  Kategoria tynku w 
miejscu jego wykonania musi być zgodna z Projektem. 
W  projekcie  są  wykonywanie  w  miejscach  ubytków  na  powierzchni  elewacji  oraz  w  miejscach  po  skuciu  
zmurszałych  tynków , ponieważ  tynk  zewnętrzny  nosi  ślady  drobnych  uszkodzeń  mechanicznych  i  drobnych  
rozwarstwień. Również fragmenty ścian po usunięciu marblitu należy wytynkować wyprawą cementowo-wapienną 
Przed  wykonaniem  docieplenia  ścian  należy  przygotować  podłoże , które  powinno  być  stabilne , równe o  
dostatecznej  nośności , wolne  od  zanieczyszczeń  i  łuszczących  się  powłok.  Kruche  i  odspojone tynki  należy  
usunąć.  W  niektórych  przypadkach  nierówność  podłoża  należy  wyrównać  zaprawą  szpachlową , ubytki  uzupełnić  
zaprawą  tynkarską.  Podłoża  silnie  nasiąkliwe  zagruntować  środkiem  gruntującym  pod  tynki. 
 
Tynk  mozaikowy  przeznaczony  jest  do  ręcznego  wykonywania  powierzchni  dekoracyjnych   
wewnątrz  i  zewnątrz  budynków.  Charakteryzuje  się  wysoka  trwałością , odpornością  na   
 zmywanie , czyszczenie  i  ścieranie.  Zalecany  jest  do  wykańczania  powierzchni  szczególnie   
 obciążonych  użytkowo. ,  można  go  stosować  na  wszystkich  powierzchniach  mineralnych.   Tynk   
 mozaikowy  wykonano  na  bazie  żywicy akrylowej z  dodatkiem  naturalnego  marmuru  i  wysokiej   
 jakości , barwionego  kruszywa  kwarcowego. Tynk  mozaikowy  daje  powłokę  przepuszczalną  dla   
 pary  wodnej , hydrofobową , o  niskiej  koncentracji  naprężeń.  Wysoka  zawartość  czystego   
polimeru  gwarantuje  bardzo  dużą  odporność ,  na  różnego  rodzaju  uszkodzeni.                                                              
Dane  techniczne  :  zużycie  3 – 4  kg / m2 ;  przechowanie  w  szczelnych  workach , chronić   przed  wilgocią , okres  
przydatności  do  użycia  zaprawy  wynosi  12 miesięcy ;  opór  dyfuzyjny   
max.  2 m ;  przyczepność  0,6 MPa ;  temperatura  podłoża   od  + 5 stopni  do  + 25 stopni  C ;   
odporność  na  temperatury  od  - 20 stopni  do  + 60 stopni  C ;  gęstość  gotowego  wyrobu  1,6 g /cm3. 
Masa przeznaczona jest do ręcznego wykonywania dekoracyjnych, pocienionych wypraw tynkarskich na podłożach 
betonowych, cementowych i cementowo-wapiennych tynkach podkładowych, tynkach gipsowych, płytach gipsowo-
kartonowych i gipsowo-włóknowych oraz na warstwie zbrojonej w systemach ociepleń.  
   
Tynki  cienkowarstwowe silikatowe o frakcji 1.8mm  stosowane  w  systemach  ocieplania  metodą  lekką –  mokrą , 
które  po  nałożeniu   mają  grubość  od  1 – 3 mm .  Tynki  silikatowe  odznaczają  się  dużą   
odpornością  na  promienie   UV , kwaśne  deszcze , na  wysoką  i  niską  temperaturę  oraz  nagłe   
jej  zmiany  a  także  na  porastanie  pleśniami  i  glonami.  Ponadto  duża  odporność  na  działanie  agresywnych  
związków  chemicznych  występujących  w  środowisku  miejskim  ( spaliny )  oraz   
wysoka  elastyczność. Na  dociepleniu  ścian  zewnętrznych  przewidziano  tynki  cienkowarstwowe  silikatowe  
barwione  w  masie , o  strukturze  ziarna  1,5-2,0 mm  ( baranek ). 
Dane  techniczne  :  1/  faktura  baranek ,  2/  granulacja  1,0 ,  1,5 ,  2,0 ,  3/  gęstość   
ok.  1,9 kg / dm3 ,  4/  paro przepuszczalność  :  wysoka , opór  dyfuzyjny  względny  Sd < 0,13 m ,   
5/  temp.  nakładania  :  8 – 25 stopni C ,   6/  zużycie  1,7 – 3,2  kg / m2  ( w  zależności  od  granulacji . Masa 
przeznaczona jest do ręcznego wykonywania dekoracyjnych, pocienionych wypraw tynkarskich na podłożach 
betonowych, cementowych i cementowo-wapiennych tynkach podkładowych, tynkach gipsowych, płytach gipsowo-
kartonowych i gipsowo-włóknowych oraz na warstwie zbrojonej w systemach ociepleń.  
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Materiały-dotyczy wyprawy cementowo-wapiennej 

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 
oleje i muł. 
 
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 
nie zawierać domieszek organicznych, 
mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty. 
2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne do tynków zewnętrznych 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
Przygotowanie zapraw do robót tynkowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. 
ok. 3 godzin. 
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie 
będzie niższa niż +5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 
otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego 
wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
Dane  techniczne  :  gęstość  objętościowa  świeżej  zaprawy  1,95 g/cm3  ; gęstość  objętościowa  stwardniałej  
zaprawy  1,75 g/cm3  ;  przyczepność  do  podłoża  i  symbol  modelu   pęknięcia  >0,2 MPa , FP , B  ;  współczynnik  
przepuszczalności  pary  wodnej  21 / 24 ;  współczynnik   przewodzenia  ciepła   < 1,17  W / m2K ;  reakcja  na  ogień  
klasa  A1 ;  uziarnienie   0 – 1,25 mm  Środek  gruntujący  pod  tynki  jest  to  skoncentrowany  środek  gruntujący  
produkowany  na   bazie  wodnej  dyspersji  żywicy  akrylowo – styrenowej.   
Wzmacnia  podłoża  ogranicza  i wyrównuje  jego  chłonność , nie  zmniejszając  paroprzepuszczalności.   Jest  odporny  
na   podwyższoną  alkaliczność  gruntowanych  podłoży.  Ponadto  zwiększa  przyczepność  i  ułatwia  ich   
 nakładanie , powoduje  równomierne  wysychanie  zaprawy  tynkarskiej   , zapobiega  odparzeniom  i   spękaniom  
tynku  oraz  poprawia  wytrzymałość.       
 
3. Sprzęt 
   Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 
 
5.Wykonanie robót 
Wymagania ogólne: 
Tynki zewnętrzne do uzupełnienia zatarte na  ostro /pod  przyszłą  termomodernizację ścian. 
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 
a)      Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego. 
b) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi 
spadek poniżej 0°C. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych 
temperatur”. 
c) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki  zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem 
dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 
tygodnia, zwilżane wodą. 
5.2. Przygotowanie podłoży 
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. 
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W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 
głębokości 5-10 mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji 
tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie 
lampą benzynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

 
6.  Kontrola jakości 
6.1. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w 
sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo 
wpisywane do dziennika budowy. 

 
7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest – m2  lub m³ muru o odpowiedniej grubości. 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji przetargowej  z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora i sprawdzonych w naturze. 
 

8.  Odbiór robót 
8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna-jeżeli występuje 
b) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
c) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
e) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
f) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

8.2. Wszystkie roboty  podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
8.3. Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże powinno być 
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego 
wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 
8.4. Odbiór tynków 
8.4.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z 
dokumentacją techniczną. 
8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej – nie 
większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 
poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami 
pionowymi (ściany, belki itp.). 
8.4.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 
wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoża, pilśni 
itp.,trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności 
tynku do podłoża. 
 
9.  Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: 
dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
wykonanie ścian, naroży,  
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 
 
10.  Przepisy związane 
PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
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PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  
cementów powszechnego użytku. 

PN-97/B-30003  Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005  Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020  Wapno. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 
PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  

i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 771-6:2002  Wymagania dotyczące elementów murowych.  

 
 
S.01.00.05.  Roboty termoizolacyjne – ocieplenie ścian 
 

1. Warunki ogólne wykonania i odbioru robót  -  jak  w  S.01.00.06. 
 
2. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania i odbioru robót. 

 
W  projekcie  docieplenia ścian zewnętrznych DS-19 zastosowano  materiał  termoizolacyjny  -  styropian  EPS 70.  
Grubość  styropianu  EPS 70  12 cm  jest  na  :  ścianach  szczytowych , w  pasie  okiennym  i  podokiennym ,  
natomiast  grubość  styropianu  10 cm przewidziana  jest  pod  tynk  mozaikowy  oraz  grubość  styropianu  2 cm  we  
wnękach  okiennych  i  drzwiowych. 
 Powierzchnia  przyklejonych  płyt  styropianowych  powinna  być  równa  a  szpary  pomiędzy  płytami  
szersze  niż  2 mm  muszą  być  dokładnie  wypełnione  paskami  styropianu  lub  specjalną  pianką  uszczelniającą.  
Przed  kołkowaniem należy  wszelkie  nierówności  wyrównać. 
 Do  mocowania  płyt  izolacyjnych  należy  użyć  zaprawy  klejowej , którą  nanosi  się  na  płyty metodą  
pasmowo – punktową , tak  aby  łączna  powierzchnia  nałożonej  zaprawy  obejmowała  co najmniej  40 %.  
Dodatkowymi  elementami  mocującymi  są  kołki  plastikowe  rozprężne  o  średnicy  10 mm  w  ilości  6 szt. / m2  w  
środkowej  części  ściany  oraz  średnio  9 szt. / m2  w  strefach  narożnych.  Głębokość  kotwienia  5 cm  w  ścianie  z  
elementów  pełnych. 
 Do  wykonania  warstwy  zbrojonej  tkaniną  szklaną  stosuje  się  odpowiednie  zaprawy , które  nanosi  na  
płyty  styropianowe  a  następnie  zatapia  się  w  nich  siatkę  z  włókna  szklanego.  Poszczególne  arkusze  siatki  
muszą  być  przyklejane  na  zakład  szerokości  10 cm .  W  celu  wzmocnienia  ścian  na  ścianach  szczytowych  oraz  
w  przejściach  pod  budynkiem  należy  wykonać  podwójne  zbrojenie  siarką  do  wysokości  200 cm .   
 Dodatkowo  na  elewacji  południowej  pod  wyprawę  cienkowarstwową  należy  wykonać  dodatkową  
warstwę  zbrojoną  siatką.   
Do  docieplenia  ścian  zewnętrznych  poniżej  gruntu  zastosowano  płyty  styrodurowe  o  grubości  12 cm . 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące realizacji robót 
termoizolacji ścian. Przedsięwzięcie związane z zadaniem: 
Docieplenie ścian zewnętrznych Domu Studenckiego nr 19 przy ul.Tokarskiego 2 w Krakowie. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowy przy zleceniu i realizacji 
robót wymienionych w p. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wszystkich czynności związanych z wykonaniem ocieplenia ścian 
oraz podłogi nieużytkowego poddasza. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Terminy używane w Specyfikacji : 
Podłoże – powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. Może być w stanie surowym, pokryta tynkiem 
mineralnym, organicznym i powłokami farb. 
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Środek gruntujący – materiał nanoszony na podłoże lub warstwę zbrojoną , celem regulacji (wyrównania, redukcji) 
nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności. 
Izolacja cieplna – materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła , jako składnik systemu ocieplenia 
mocowany w formie płyt na ścianach zewnętrznych i nadający im wymagane parametry termoizolacyjne. 
Zaprawa (masa ) klejąca – materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podłoża. 
Łączniki mechaniczne – określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej dopodłoża np. kołki rozporowe i 
profile. 
Warstwa zbrojona – określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni materiału do izolacji 
cieplnej , zawierający zbrojenie. Warstwa zbrojona ma największy wpływ na właściwości mechaniczne systemu. 
Siatki z włókna szklanego – określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych włókien szklanych w obu 
kierunkach wątku i osnowy , z wykończeniem odpornym na działanie alkaliów. 
Zbrojenie – określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia wytrzymałości 
mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókna szklanego lub siatki metalowe. 
Warstwa wykończeniowa – określony materiał mineralny , organiczny lub nieorganiczny systemu , tworzący jego 
wierzchnią warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu z warstwą zbrojoną stanowi zabezpieczenie przed 
oddziaływaniem warunków atmosferycznych, nadaje systemowi fakturę i barwę. 
Systemowe elementy uzupełniające – listwy (profile ) cokołowe (startowe ) , kątowniki narożne (ochronne) , profile 
dylatacyjne , profile i elementy dekoracyjne , podokienniki –służą do zapewnienia funkcji technicznych systemu i 
ukształtowania jego powierzchni. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w SST „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST „Wymagania ogólne”. 
Zastosowany system docieplenia musi posiadać aktualną aprobatę techniczną ITB potwierdzającą założone cechy 
docieplenia oraz certyfikat zgodności (wydany przez ITB)  lub deklarację zgodności (wystawioną przez producenta 
systemu zgodną z aprobatą techniczną ITB). 
Wszystkie elementy systemu, które przywołane są w aprobacie technicznej powinny być stosowane. Niedopuszczalne 
jest stosowanie elementów składowych z różnych systemów dociepleniowych. Wykonawca powinien dostarczyć 
gwarancję producenta systemu (tzw. Świadectwo jakościowe na trwałość materiału). 
Od wykonawcy prac należy wymagać klasyfikacji ogniowej ITB z Zakładu Badań Ogniowych w zakresie 
rozprzestrzeniania ognia przez ściany stwierdzającej, że wyroby zastosowanego systemu klasyfikują się jako 
nierozprzestrzeniające ognia NRO. 
Prace elewacyjne powinny być prowadzone w oparciu o zasady zawarte w instrukcji ITB nr 334/2002 "Bezspoinowy 
system ocieplania ścian zewnętrznych budynków". 
Szczegóły techniczne powinny odpowiadać zaleceniom producenta systemu i powinny być zgodne z powyższą 
instrukcją ITB. Dopuszcza się każdy system docieplenia posiadający certyfikaty zgodności oraz zapewniający 
równoważną barwę kolorystyki elewacji. Wykonawca powinien posiadać osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia 
budowlane oraz odpowiednią ilość osób z aktualnymi badaniami stwierdzającymi możliwość pracy na wysokości. 
Wykonawca powinien posiadać odpowiednią ilość rusztowań i posiadać aktualne uprawnienia do stawiania rusztowań. 
Rusztowania będą podlegały odbiorowi przez inspektora bhp. 
 
2.2 Rodzaje materiałów i elementów systemu 
Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartych w dokumentach odniesienia 
(normach , aprobatach technicznych ). 
 
2.2.1. Zaprawa (masa) klejąca –służy do przyklejania płyt styropianowych do podłoża. 
 
2.2.2. Płyty termoizolacyjne: 
płyty ze styropianu samogasnącego rodzaju EPS 70-040. Mocowane są zależnie od rodzaju podłoża , wysokości 
budynku i położenia na ścianie – metodą klejenia za pomocą łączników mechanicznych lub metodą łączoną. Płyty mają 
krawędzie proste lub frezowane (pióro/wpust , przylga) , poprawiające szczelność połączeń. Szczegółowe wymagania 
dla płyt ze styropianu określa norma PN-B-20130:1999. 
 
2.2.3. Łączniki mechaniczne : 
kołki rozporowe – łączniki tworzywowe, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon , polipropylen , poliamid, 
polietylen) z rdzeniem metalowym. Wyposażone w talerzyki dociskowe , dodatkowo – w krążki termoizolacyjne, 
zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych. 
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2.2.4. zaprawa zbrojąca –nanoszona na powierzchnię płyt styropianowych , w której jest zatapiana siatka zbrojąca. 
 
2.2.5. siatka zbrojąca – siatka z włókna szklanego o gramaturze min. 145 g/m2 , wtapiana w zaprawę zbrojącą. 
Zapewnia odporność na działanie środowiska alkalicznego , wymiary oczek nie mniej niż 3 mm. 
2.2.6. zaprawy (masy ) tynkarskie 
- tynk silikonowy barwiony w masie 
 
2.2.7. Elementy uzupełniające ( akcesoria systemowe ) : 
- profile cokołowe (startowe) – elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego ukształtowania dolnej 
krawędzi powierzchni ocieplenia, mocowane do podłoża za pomocą kołków rozporowych, 
- narożniki ochronne – elementy z włókna szklanego ( siatki ) , PCW , blachy stalowej lub aluminiowej , (z ramionami 
z siatki ) , służące do zabezpieczenia ( wzmocnienia ) krawędzi ( narożników budynków ,ościeży itp.) przed 
uszkodzeniami mechanicznymi , 
- listwy krawędziowe – elementy ze stali nierdzewnej ( aluminium ) służące do wykonywania styków ocieplenia z 
innymi materiałami ( ościeżnicami ) , 
- profile dylatacyjne – metalowe lub z włókna szklanego , służące do kształtowania szczelin dylatacyjnych na 
powierzchni ocieplenia , 
- taśmy uszczelniające – rozprężne taśmy z elastycznej , bitumizowanej pianki  ( poliuretanowej ) do wypełniania 
szczelin dylatacyjnych , połączeń ocieplenia z ościeżnicami , obróbkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi, 
- pianka uszczelniająca – materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami izolacji termicznej , 
- siatka pancerna – siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2) do wykonania 
wzmocnionej warstwy zbrojonej ocieplenia w strefach o podwyższonym oddziaływaniu mechanicznym (do wysokości 
2 m ponad poziomu terenu ) , 
- siatka do detali – siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze ( gramatura ~50 g/m2 ) do kształtowania detali 
elewacji ( boniowanie , profile ) , 
- profile ( elementy ) dekoracyjne – gotowe elementy do kształtowania elewacji ( gzymsy ,obramienia podokienniki ) , 
wykonane z granulatu szklanego , styropianu , pokrywane ewentualnie warstwą zbrojoną i malowane , 
- podokienniki – systemowe elementy , wykonane z blachy lakierowanej , powlekanej ( stalowej , aluminiowej ) 
dostosowane do montażu ocieplenia, 
 
 
2.4. Warunki przyjęcia na budowę materiałów ociepleniowych. 
Wyroby do ocieplenia mogą być przyjęte na budowę , jeśli spełniają następujące warunki : 
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji 
technicznej 
- są właściwie oznakowane i opakowane 
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania 
 
2.5. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych. 
Wszystkie materiały powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną. 
Podstawowe zasady przechowywania : 
- zaprawy klejące przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed nasłonecznieniem i 
działaniem mrozu przez okres zgodny z wytycznymi producenta 
- płyty ze styropianu przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków 
atmosferycznych 
- siatki zbrojące , listwy , profile przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i 
uszkodzeniem mechanicznym 
 
3. Wymagania dotyczące sprzętu , maszyn i narzędzi. 
3.1. Sprzęt do wykonywania ociepleń. 
3.2.1.Do prowadzenia robót na wysokości – rusztowania rurowe lub ramowe. 
3.2.2 Do przygotowywania mas i zapraw – mieszadła mechaniczne lub wiertarki z mieszadłem spiralnym 
3.2.3 Do nakładania mas i zapraw – nierdzewne pace metalowe , szpachelki , kielnie 
3.2.4.Do cięcia płyt styropianowych – piłki ręczne o drobnych ząbkach , piły elektryczne, noże, szlifierki ręczne, 
frezarki do kształtowania krawędzi płyt 
3.2.5.Do mocowania płyt styropianowych – wiertarki zwykłe i udarowe z wiertłami widiowymi , nasadki do 
kształtowania otworów ( zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych ) 
3.2.6. Pozostały sprzęt – przyrządy miernicze , łaty , poziomnice , niwelatory i sznury traserskie. 
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4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Pakowanie i magazynowanie płyt styropianowych. 
Płyty powinny być pakowane w paczkach w formie stosów , układanych poziomo na kilku podkładach dystansowych. 
Pierwsza paczka od dołu spełnia rolę opakowania stosu. 
Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych , na równym i mocnym a zarazem płaskim 
podkładzie. 
 
4.3. Transport płyt styropianowych. 
Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych , pokrytych plandekami. 
Załadunek i rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób ręczny lub zmechanizowany przy pomocy wózków 
widłowych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Warunki do przystąpienia do robót ociepleniowych. 
Przed rozpoczęciem wykonywania robót ociepleniowych należy: 
- wykonać projekt robót ociepleniowych 
- zapewnić odpowiednie zagospodarowanie placu budowy 
- wykonać wszystkie roboty stanu surowego , roboty instalacyjne podtynkowe, zamurować przebicia i bruzdy , osadzić 
ościeżnice drzwiowe i okienne 
- wykonać cały zakres robót dekarskich ( pokrycia , odwodnienie , obróbki blacharskie ) 
- wykonać roboty mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede wszystkim tynki wewnętrzne i jastrychy 
- wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki okładzin i innych elementów elewacji 
 
5.3. Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe. 
Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego czystości , wilgotności , 
twardości ,nasiąkliwości i równości. 
 
5.4. Przygotowanie podłoża. 
Zależnie od typu i stanu podłoża ( wynik oceny ) należy przygotować je do robót zasadniczych: 
- oczyścić podłoże z kurzu i pyłu , usunąć zanieczyszczenia oraz luźnych resztek zaprawy 
- usunąć nierówności i ubytki podłoża ( skucie , zeszlifowanie , wypełnienie zaprawą wyrównawczą ) 
- usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia  
- w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń , spękań , odspajających się tynków i warstw malarskich 
- wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża , przewidziane w dokumentacji projektowej oraz producenta systemu 
- wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie 
 
5.5. Wykonanie ocieplenia z płyt styropianowych na ścianach. 
Roboty należy wykonywać przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze nie niższej niż +5C. Zaleca się stosowanie 
mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów atmosferycznych , 
promieniowania słonecznego i wiatru. 
 
5.5.1 Mocowanie płyt styropianowych za pomocą zaprawy klejącej. 
Przed rozpoczęciem montażu płyt styropianowych należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i zamocować 
wzdłuż niej listwę cokołową ( 5 kołków na 1 mb ) na wysokości co najmniej 40 cm powyżej poziomu terenu. Zaprawę 
klejącą należy nakładać na krawędziach płyt , pasmami szer. 3-4 cm , zaś na środkowej powierzchni plackami o śr. 8-12 
cm , w ilości 10-12 szt. Po nałożeniu zaprawy płytę należy , jak najszybciej przyłożyć do ściany w określonym miejscu 
i docisnąć uderzając drewnianą packą , aż do uzyskania równej płaszczyzny. Równość płaszczyzny należy sprawdzić 
łatą drewnianą lub aluminiową. Płyty należy przyklejać na styk w układzie poziomym dłuższych krawędzi z 
zachowaniem wiązania (mijankowego układu spoin). 
Przed przystąpieniem do przyklejania styropianu należy przeprowadzić próbę przyczepności kleju do podłoża . Płyty 
styropianowe powinny tworzyć ciągłą powłokę termoizolacyjną . Szpary pomiędzy płytami większe niż 1,5 mm należy 
wypełnić materiałem termoizolacyjnym , nie wolno ich wypełniać masą klejącą 
 
5.5.2. Mocowanie płyt łącznikami. 
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Zgodnie z wymaganiami systemowymi , nie wcześniej niż 48 godzin od przyklejenia płyt , w zależności od warunków 
atmosferycznych , należy wykonać mocowanie płyt za pomocą łączników mechanicznych w ilości 4 szt/m2 
.Niezależnie od wysokości budynku minimalna głębokość zakołkowania powinna wynosić : 
- w betonie i cegle pełnej – 5 cm 
- w cegle kratówce , betonie komórkowym 8-9 cm 
 
5.5.3. Wykonanie detali elewacji 
Do ocieplenia ościeży okiennych i drzwiowych należy zastosować płyty o gr. 2 cm. 
Krawędzie narożników budynku i ościeży , szczeliny dylatacyjne , styki i połączenia zabezpieczyć za pomocą 
narożników , listew , profili , kątowników , taśm i pasków siatki zbrojącej. 
 
5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej. 
Przed przystąpieniem do nakładania zaprawy zbrojącej szpachlujemy wszystkie powierzchnie w otworach okiennych , a 
w ich narożach wtapiamy pod kątem 45º   pasy siatki z włókna szklanego. W narożach budynku oraz na krawędziach 
otworów okiennych i drzwiowych stosujemy listwy narożne. Zaprawę zbrojącą nakładamy przy pomocy pacy zębatej 
10x10 mm , a następnie zatapiamy w niej siatkę z włókna szklanego. Na połączeniach siatki stosujemy zawsze zakłady 
o szerokości min. 10 cm i tak ją zatapiamy ,aby nie była widoczna spod zaprawy zbrojącej. Na narożach budynku , 
ościeżach okiennych i drzwiowych wywijamy siatkę naokoło 10 cm. W miejscach zakładów siatki mocniej ściągamy 
warstwę zaprawy zbrojącej ( nieco mniejsza grubość zaprawy). 
 
5.5.5. Wykonanie powłoki końcowej z tynku. 
Tynk wykonać po związaniu ( wyschnięciu ) zaprawy zbrojącej – nie wcześniej niż 48 godzin od jej wykonania. Po 
ewentualnym zagruntowaniu nanieść masę tynku cienkowarstwowego i poddać jego powierzchnię obróbce , zgodnie z 
wymaganiami producenta systemu i dokumentacją projektową. 
 
 
5.6. Wykonanie ocieplenia z płyt styropianowych na ścianach na styku z poziomem gruntu. 
Roboty należy wykonywać przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze nie niższej niż +5C. Zaleca się stosowanie 
osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów atmosferycznych. 
Należy ocieplić ścianę poniżej terenu w miejscach opaski z płyt betonowych na głębokość  15 cm od poziomu 
przyległego terenu. Po odkopaniu, oczyszczeniu klejenie należy rozpocząć od dna wykopu. Masę  klejącą należy 
nakładać punktowo na płyty, a następnie dociskając je ruchem kolistym przykładać do podłoża .  
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST ,,Wymagania ogólne’’ 
 
6.2.Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych. 
Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą wykorzystane do 
wykonania robót oraz dokonać oceny podłoża oraz czy producent posiada atest wyrobu. 
 
6.2.1. Badania materiałów. 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, dotyczących przyjęcia 
materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta , potwierdzających 
zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej szczegółowej., 
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz normami powołanymi w pkt. 2.2 niniejszej SST. 
 
6.2.2. Ocena podłoża 
Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejsze SST. 
 
6.3. Badania w czasie wykonywania robót. 
Jakość i funkcjonalność ocieplenia zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów systemowo 
określonych robót. Z uwagi na to , podczas wykonywania robót szczególnie ważna jest bieżąca kontrola robót 
zanikających . Dotyczy to w szczególności : 
 
6.3.1. Kontrola przygotowania podłoża – nośności , czystości , wilgotności , nasiąkliwości , równości nawierzchni 
 
6.3.2. Kontroli jakości klejenia płyt styropianowych – montażu profili cokołowych , przyklejania płyt na 
powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt , wypełnienia szczelin , czystości krawędzi płyt , ukształtowania 
detali elewacji – dylatacji , styków i połączeń. 
 
6.3.3 Kontroli mocowania mechanicznego – rozmieszczenia i rozstawu kołków rozporowych , położenia krążków 
wobec płaszczyzny płyt ( w płaszczyźnie lub do 1 mm poza nią ) 



 
 

24 

 
6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej – zbrojenia ukośnego otworów , zabezpieczenia krawędzi , wielkości 
zakładów siatki , pokrycia siatki zbrojącej , grubości warstwy i jakości powierzchni warstwy zbrojonej , wykonania jej 
gruntowania, mocowania profili. Wykonanie sytemu nie powinno powodować szkodliwych pęknięć w warstwie 
zbrojonej , tzn. pęknięć na połączeniach płyt lub pęknięć o szer. Większej niż 0,2 mm. 
 
6.3.5. Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej : 
- tynku – pod względem jednolitości , równości , koloru i faktury. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania. 
Powierzchnię ociepleń oblicza się w metrach kwadratowych , jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i 
wysokości mierzonej od wierzchu cokołu ( dolnej krawędzi ) do górnej krawędzi warstwy ocieplanej. Powierzchnię 
pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. Z powierzchni potrąca się 
powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów większe od 1 m2 , doliczając w tym przypadku do powierzchni 
ocieplenia powierzchnię ościeży ,obliczoną w metrach kwadratowych , jako iloczyn długości ościeży mierzonych w 
świetle ich krawędzi i szerokości , wraz z grubością ocieplenia. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym w umowie o wykonanie robót , jest wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni ocieplenia według 
ceny jednostkowej , która obejmuje : 
- przygotowanie stanowiska roboczego , 
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów , narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi , 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań , 
- ocenę i przygotowanie podłoża , 
- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej i innych elementów elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i 
uszkodzeniem w trakcie wykonywania ocieplenia , 
- wyznaczenie krawędzi powierzchni ocieplenia ( cokół , styki z płaszczyznami innych materiałów elewacyjnych , 
krawędzie powierzchni ) oraz lica płaszczyzny płyt , 
- przygotowanie zaprawy klejącej , 
- przyklejenie płyt do podłoża wraz z przycięciem i dopasowaniem , 
- szlifowanie powierzchni płyt , 
- mocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków rozporowych , 
- wykonanie warstwy zbrojonej , ze zbrojeniem ukośnym otworów , 
- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej, 
- wyznaczenie przebiegu i montaż profili , listew narożnikowych , ochronnych , 
- wykonanie warstwy wykończeniowej – tynku 
- usunięcie zabezpieczeń stolarki , okładzin i innych elementów elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczeń, 
- uporządkowanie terenu wykonywania robót , 
- usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony z Zamawiającym i zgodnie z zaleceniami 
producenta , 
- likwidację stanowiska roboczego 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
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1. PN-EN ISO 6946:1999 ,, komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania 
ciepła. Metoda obliczania. 
2. PN-B-02025:2001 ,,Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i 
zamieszkania zbiorowego.’’ 
3. PN-82/B-02402 ,,Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.’’ 
4. PN-82/B-02403 ,,Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.’’ 
5. PN-EN-ISO 717-1:1999 ,,Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej 
elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków powietrznych.’’ 
6. PN-EN-ISO 717-2:1999 ,,Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej 
elementów budowianych. Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych.’’ 
7. PN-B-02151-3:1999. ,,Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna 
przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania.’’ 
8. PN-93/B-02862/az1:1999. ,,Ochrona przeciwpożarowa budynków . Metoda badania niepalności materiałów 
budowlanych.’’ 
9. PN-B-02851-1:1997. ,,Ochrona przeciwpożarowa budynków . Badania odporności ogniowej elementów budynku. 
Wymagania ogólne i klasyfikacja.’’ 
10. PN-83/B-03430/Az3:2000. ,,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności 
publicznej. Wymagania.’’ 
11. PN-B-03002:1999. ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.’’ 
12. PN-B-20130:1999. ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe 
13. PN-EN 12086:2001. ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie właściwości przy przenikaniu pary 
wodnej.’’ 
14. EN ISO 10077-1:2000. ,,wersja polska. Właściwości cieplne okien , drzwi żaluzji obliczanie współczynnika 
przenikania ciepła . Metoda uproszczona.’’ 
15. PN-70/B-10100. ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.’’ 
 
10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy. 
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. Nr 207 ,poz. 2016 z 2003 roku z późn. zm.) 
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych ( Dz.U. Nr 92 , poz 881 z dnia 30 kwietnia 2004) 
3. Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 roku o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy                                        
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz.U. Nr 79 poz. 551 ) 
 
 
  
S.01.00.06.    Opaska z płyt chodnikowych  
 

1. Warunki  ogólne  -  jak  w  S.00.00.00. 
 
2. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania i odbioru robót. 

 
1.0. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące realizacji opaski z płyt 
chodnikowych dla zadania: 
Termomodernizacja budynku Domu Studenckiego nr 19 Tokarskiego 2 w Krakowie  
1.2. Zakres stosowania S 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót jak w p. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
ST obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem, kontrolą i odbiorem opaski z betonowych płty chodnikowych. 
1.4. Określenia podstawowe 
Koryto– element uformowany w podłożu w celu ułożenia na nim konstrukcji opaski. 
Warstwa odsączająca – warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się pod chodnik. 
Podsypka – warstwa wyrównawcza ułożona bezpośrednio na podłożu. 
Pozostałe określenia podstawowe – zgodnie z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w ST "wymagania ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne". 
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2. MATERIAŁY 
2.1. Płyta betonowa 
Należy zastosować betonową płytę gat. I o wymiarach 50x50x5cm i obrzeże trawnikowe 6x20x100cm. 
2.1.1. Wymagania  
Wytrzymałość płyty chodnikowej na ściskanie min. 50 MPa ; odporność na mróz (min. 25 cykli rozmrażania i 
zamrażania) i sól. 
2.1.2. Składowanie 
Płyta betonowa powinna być składowane w paletach w pozycji jak przy ich transporcie, na podłożu wyrównanym i 
odwodnionym. 
2.1.3. Kontrola 
Do każdej partii płyt sprowadzonej przez Wykonawcę dołączone powinno być świadectwo dopuszczenia (atest) lub 
inny dokument potwierdzający jej jakość na podstawie przeprowadzonych badań. 
Przy odbiorze partii na budowie, Wykonawca powinien przeprowadzić badania w zakresie wyglądu zewnętrznego. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie 
uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy 
wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm. 
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki 
oraz przymiaru stalowego lub taśmy. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez 
przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
2.2. Cement 
Cement użyty na podsypkę cementowo–piaskową powinien odpowiadać PN–88/B–30000. Cement użyty do 
wytwarzania zaprawy cementowo–piaskowej do zalania opaski powinien odpowiadać PN–88/B–30001. 
Cement powinien być pakowany i dostarczany w workach papierowych. Rozpoczęcie rozładunku każdej dostawy 
można dokonać po przedłożeniu atestu producenta. Niezależnie od atestu producenta Wykonawca ma obowiązek 
badania dla każdej dostawy: czasów wiązania, stałości objętości i 28–dniowej wytrzymałości cementu wg PN–88/B–
04320. 
Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z BN–88/6731–08. 
2.3. Woda 
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo–piaskowej powinna być odmiany "1" i odpowiadać wymaganiom 
PN–88/B–32250. 
2.4. Piasek 
Dla poprawy uziarnienia kruszywa niesortowanego należy stosować piasek. Wymagania dla piasku podano w Tablicy 
3. 
 
Tablica 3. Wymagania w stosunku do piasku 
Lp. Wyszczególnienie właściwości Wymagania 
1. Skład ziarnowy 

a) zawartość ziarn mniejszych od 0,075 m , % masy, nie więcej niż 
b) zawartość nadziarna, % masy, nie więcej niż 

 
2.0 
10.0 

2. Zawartość zanieczyszczeń obcych, % masy, nie więcej niż 0.1 
3. Wskaźnik piaskowy, większy od 60 
4. Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa nie ciemniejsza niż barwa wzorcowa 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem: 

 betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo – piaskowej, 
 wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

 
4. TRANSPORT 
Płyty chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
minimum 0.7. Palety z płytami powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniami w czasie 
transportu, a górna ich warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości 
palety. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. podłoże pod podbudowę 
Podłoże pod warstwę podbudowy z stanowi warstwa gruntu rodzimego zagęszczonego do IS = 0.97.  
Jeżeli podłoże wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny być one usunięte według zasad zaakceptowanych przez 
Inżyniera. Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z Dokumentacją 
Projektową.  
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5.2. Wytwarzanie podsypki cementowo-piaskowej 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie określa inaczej, to skład podsypki cementowo-piaskowej powinien być 
ustalony przez laboratorium Wykonawcy i zaakceptowany przez Inżyniera.  
Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach próbek walcowych o średnicy 8 cm z podsypki cementowo-piaskowej powinna 
wynosić co najmniej 10 MPa, a po 28 dniach nie mniej niż 14 MPa.  
Jeśli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to grubość podsypki cementowo-piaskowej powinna wynosić 10 
cm. 
5.3. Wypełnienie spoin  
Wypełnienie spoin zaprawą cementową o wytrzymałości R

28 
nie mniejszej od 20 MPa, powinno być wykonane w głąb 

nie mniej niż na 7 cm.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Badania i pomiary wykonanej podbudowy 
6.1.1. Grubość warstwy 
Grubość warstwy powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową. Należy mierzyć łączną grubość tych warstw. 
Grubość warstwy należy mierzyć po jej zagęszczeniu: 
- podczas budowy w trzech losowo wybranych punktach na każdej dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej 

niż raz na 400 m2 i co 25 m 
- przed odbiorem w trzech punktach lecz nie rzadziej niż raz na 1000 m2. 
Dopuszczalne odchyłki od grubości projektowanej nie powinny przekraczać  10 %. 
6.1.2. Równość podbudowy 
Równość podłużną podbudowy należy mierzyć w osi każdego pasa ruchu planografem w sposób ciągły lub 4-metrową 
łatą co 25 m.  
6.1.3. Spadki poprzeczne podbudowy 
Spadki poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór opaski dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. Odbiór opaski 
powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych robót 
bez hamowania ich postępu. 
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność za m2 (metr kwadratowy) należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót w oparciu o wynik 
pomiarów i badań. 
 

Cena jednostkowa ustawienia 1 m2 chodnika z kostki betonowej obejmuje: 
 roboty przygotowawcze, 
    dostarczenie na miejsce wbudowania materiałów, 
    rozścielenie warstwy  piasku wraz z zagęszczeniem, 
    ułożenie podbudowy 
 rozścielenie podsypki cementowo–piaskowej wraz z jej przygotowaniem, 
 ułożenie płyt, 
 uszczelnienie szczelin zaprawą cementową. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
9.1. NORMY 
1. PN–88/B–04320  Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
2. PN–68/B–06050 Roboty ziemne budowlane. 
3. PN–63/B–06251 Roboty betonowe i żelbetowe. 
4. PN–79/B–06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 
5. PN–86/B–06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 
6. PN–80/B–10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 
7. PN–88/B–30000 Cement portlandzki. 
8. PN–88/B–30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
9. PN–88/B30003 Cement murarski. 
10. PN–88/B–32250 Materiały budowlane.Woda do betonów i zapraw. 
11.  PN–83/N–03010 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek  produktu do próbki. 
12. PN–76/P–79005 Opakowania transportowe. Worki papierowe. 
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13. BN–88/6731–08 Cement. Transport i przechowywanie. 
14. BN–84/6774–02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne/łamane do nawierzchni drogowej. 
15. BN–80/6775–03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
16. BN–80/6775–03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe. 
17. BN–80/6775–03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe. 
18. PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

9.2. INNE DOKUMENTY 

19. KPED - Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych CBPBDiM "Transprojekt", Warszawa 1979 - 
1982 

20. Katalog Szczegółów Drogowych Ulic, Placów i Parków Miejskich - Centrum Techniki Budownictwa 
Komunalnego Warszawa 1987r 

 
S.01.00.07.    Roboty   blacharskie 
 
1. Warunki  ogólne  -  jak  w  S.00.00.00. 
 
2. Wymagania  szczegółowe  w  zakresie  wykonania  i  odbioru  robót. 
 
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  
wykonania i odbioru robót  blacharskich  - wykonanie podokienników z blachy powlekanej w  
kolorze RAL 7004  wraz z wykonaniem spadków pod obróbki.   
 
2.1.Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  oraz  za  zgodność  z  
dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru.   
 
3. MATERIAŁY  
Podokienniki okienne należy wykonać  z blachy stalowej  powlekanej  gr. 0,7 mm w kolorze  
RAL 7004 
Spadki pod obróbki blacharskie – wykonać z zaprawy budowlanej i izolacji termicznej.  
 
3. SPRZĘT I MASZYNY  
Roboty  można  wykonywać  przy  użyciu  dowolnego  typu  sprzętu  zaakceptowanego  przez  Inżyniera.   
 
4. ŚRODKI TRANSPORTU  
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.   
 

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1.Warunki przystąpienia do robót blacharskich :  
-do robót blacharskich należy przystąpić po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża z  dokumentacją  techniczną  
oraz  sprawdzeniu  wykonania  odpowiednich  spadków,  stanowiących  podkład  pod  zabezpieczenia  elewacyjne  i  
dachowe  na  wszystkich  gzymsach,  pasach  elewacyjnych  ,  murach  podokiennych  ,  szczytowych,  itp.  
-Po  wykonaniu  robót  budowlanych  zewnętrznych  (  z  wyjątkiem  tych  robót,  które  ze  
względów technologicznych powinny być wykonane po robotach blacharskich),  
-Po oczyszczeniu podłoży z wapna, wiórów i innych zanieczyszczeń.  
5.2.Warunki atmosferyczne.  
-roboty blacharskie , z wyjątkiem robót z blach cynkowych mogą być wykonywane w każdej porze roku, bez względu 
na temperaturę.  
-Nie należy wykonywać robót blacharskich na oblodzonym podłożu.   
5.3.Wygięcie blachy.  
-wszystkie wygięcia blachy powinny być wykonywane w taki sposób, aby nie nastąpiło  
pęknięcie  blachy.  
5.4.Izolowanie blachy.  
-blachy  nie  należy  kłaść  bezpośrednio  na  beton  lub  tynk  cementowy  i  cementowo- 
wapienny  oraz  na  materiały  zawierające  siarkę.  Należy  także  unikać  bezpośredniego  
stykania się tych blach z metalami mogącymi wytworzyć ogniwo elektryczne.  
-W  przypadku  konieczności  ułożenia  blach  w  warunkach  omawianych  wyżej  ,  należy  
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wykonać izolację blach warstwą papy lub innym materiałem izolacyjnym.  
5.5.Wykonanie zabezpieczeń elewacyjnych.  
-zabezpieczenia elewacyjne ( na gzymsach, pasach elewacyjnych, podokiennikach itp.  
) powinny być wykonane z blachy stalowej powlekanej w kolorze białym.   
-Powinny  być    ułożone  na  uprzednio  przygotowanych  podłożach  z  odpowiednimi  
spadkami.   
-Zabezpieczenia  elewacyjne  powinny  być  zakończone  zębem  okapowym    zgodnie  z  
PN-61/B-10245.  Widoczny z boku ząb powinien  być  zakryty    nakładkami  
plastikowymi w kolorze RAL 7004.   

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Kontrola jakości w trakcie prowadzenia prac.   
Podokienniki  zewnętrzne  należy  montować  pod  ramą  okienną.  Nie  dopuszcza  się  montażu  
obróbki blacharskiej jako nakładki na okno.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową robót jest m2.   
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Odbiór  końcowy  robót    na  sprawdzeniu  zgodności  z  dokumentacją  techniczną,  wyglądu  
zewnętrznego, sprawdzenie materiałów, umocowania.    
 
9. ROBOTY TYMCZASOWE I TOWARZYSZĄCE  
Może wystąpić konieczność zastosowania rusztowań.    
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.    
 
 
S.01.00.08.    Roboty  malarskie   

 
1. Warunki  ogólne  -  jak  w  S.00.00.00. 

 
2. Wymagania  szczegółowe  w  zakresie  wykonania  i  odbioru  robót. 
 

1. WSTĘP. 
 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót malarskich, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Docieplenie ścian zewnętrznych  Domu Studenckiego nr 19 
przy ul.Tokarskiego 2 w Krakowie 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
malarskich w obiekcie. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST – 00.00. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera. 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Woda 
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatna do picia.  
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 
oleje i muł. 
2.2. Mleko wapienne 
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie jednej części ciasta 
wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolita masę bez grudek i zanieczyszczeń. 
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2.3. Rozcieńczalniki 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

 wodę – do farb wapiennych oraz emulsyjnych, 
 terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, 
 inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb. 

Rozcieńczalniki  powinny odpowiadać normom państwowym lub mięć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o 
jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 
2.4. Farby budowlane gotowe. 
2.4.1. Wymagania ogólne. 
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie. 
2.4.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie. 
Na tynkach można stosować farby emulsyjne zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich 
dopuszczenia przez ITB. 
2.4.3. Wyroby chlorokauczukowe. 
Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania: 

 wydajność - 6-10 m2/dm3, 
 max. czas schnięcia - 24 h 

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70%  
 wydajność -15-16 m2/dm3, 
 max. czas schnięcia - 8 h  

2.4.4. Farby olejne i ftalowe. 
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 

 wydajność - 6-8 m2/dm3 
 czas schnięcia - 12 h  

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 
 wydajność - 6-10 m2/dm3 

2.5. Środki gruntujące. 
2.5.1. Przy malowaniu farbami silikonowymi i emulsyjnymi: 

 powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia 
nowego rodzaju farby silikonowej lub emulsyjnej nie podaje inaczej, 

 na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę silikonowa  lub emulsyjną rozcieńczoną wodą 
w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej, 

2.5.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi: 
powierzchnie należy zagruntować odpowiadającą farbie nawierzchniowej farbą do gruntowania. 
2.5.3. Mydło szare: 
stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być stosowane w postaci roztworu 
wodnego 3-5%. 
 
3. SPRZĘT. 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli, wałków lub aparatów natryskowych. 
Zaleca się wykonanie malatur z farb silikonowych metoda natrysku. 
 
4. TRANSPORT. 
Farby należy transportować zgodnie z przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Wymagania ogólne 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie zimowym 
pomieszczenia należy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni przed rozpoczęciem malowania pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. 
Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść 
potniej +1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów 
wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

 całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych), 
 całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
 całkowitym ułożeniu posadzek, 
 usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

5.2. Przygotowanie podłoży. 



 
 

31 

5.2.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie ubytków 
zaprawa cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, 
nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-
wapienną. 
5.2.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-
1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 
5.2.3. Przy przygotowywaniu podłoża z eternitu (płyty dachowe) należy zachować szczególną ostrożność oraz stosować 
się do postanowień obowiązujących przepisów prawa polskiego. 
5.3. Gruntowanie. 
5.3.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania powierzchni. 
5.3.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi i silikonowymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną lub silikonową 
tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną woda w stosunku 1:3-5. 
5.3.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie stosuje się odpowiednie farby podkładowe. 
5.3.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby podkładowe. 
5.4. Wykonywanie powłok malarskich 
5.4.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków. 
5.4.2. Powłoki z farb emulsyjnych i silikonowych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być 
jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. Zakłada się minimum 
dwukrotne nałożenie warstw malatury na ściany i sufity (plus warstwa gruntująca). 
5.4.3. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolita zgodna ze wzorcem, bez smug, 
zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk. Przy 
malowaniu wielowarstwowym nie należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI. 
6.1. Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

 sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
 sprawdzenie wsiąkliwości, 
 sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
 sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie 
wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. 
Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 
6.2. Roboty malarskie. 
6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

 dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
 dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C przy wilgotności powietrza 
mniejszej od 65%. 
6.2.3. Badania powinny obejmować: 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
 sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
 dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności 

i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z 
badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. 
Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inżyniera Wykonawca 
wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być 
ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy 
eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z przedmiarem robót. 
Malowanie farbami wodnymi i emulsyjnymi oraz fluatowanie ścian i sufitów, białkowanie należy obliczać w metrach 
kwadratowych w świetle ścian surowych. Wysokość ścian mierzy się od wierzchu podłogi do spodu sufitu. 
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Przy malowaniu farbami wodnymi i emulsyjnymi ścian, jeżeli ościeża i nadproża są również malowane, z powierzchni 
ich nie potrąca się otworów do 3 m2. Jeżeli ościeża i nadproża nie są malowane, wówczas potrąca się powierzchnie 
otworów, mierzone w świetle ościeżnic lub muru (jeżeli otwory nie posiadają ościeżnic). Nie potrąca się jednak 
otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni do 1 m2. Otwory ponad 3 m2 potrąca się doliczając powierzchnię 
malowanych ościeży. 
Powierzchnie stropów belkowych i kasetonowych oraz ścian z pilastrami oblicza się w rozwinięciu. 
Malowanie olejne ścian, sufitów i innych powierzchni gładkich oblicza się w metrach kwadratowych według 
rzeczywistych wymiarów. Z obliczonych powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni 
do 0,25 m2. 
Elementy malowane jednostronnie obmierza się według powierzchni mierzonej w obrysie zewnętrznym. 
Miniowanie i malowanie dwustronne krat, balustrad i siatek metalowych obmierza się według jednostronnej 
powierzchni ich rzutu. 
Zeskrobanie łuszczącej się farby z powierzchni metalowych obmierza się według rzeczywistych wymiarów tych 
powierzchni. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Odbiór podłoża 
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże powinno 
być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.  
8.2. Odbiór robót malarskich 
8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia 
farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub 
grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki, 
widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu 
kwalifikującym powierzchnie malowana do powłok o dobrej jakości wykonania. 
8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni 
miękką, wełniana lub bawełniana szmatką kontrastowego koloru. 
8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od 
podłoża. 
8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie woda polegające na zwilżeniu badanej powierzchni powłoki 
przez kilkakrotne potarcie mokra miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST – 00.00 „Wymagania ogólne”. 
9.2.   Cena jednostki obmiarowej 
9.2.1. Cena wykonania 1 m2 białkowania, malatury emulsyjnej bądź olejnej obejmuje: 

 przygotowanie podłoży 
 zabezpieczenie przed uszkodzeniem i zamalowaniem stolarki okiennej oraz istniejących grzejników i i 

instalacji c.o., elektrycznych (listwy, rury instalacyjne) i teletechnicznych. 
 wykonanie malatur bądź białkowania 
 mycie po robotach malarskich, 
 ustawienie i rozebranie rusztowań 
 zabezpieczenie wyposażenia i innych elementów budowlanych 
 dostarczenie materiałów 
 konieczne naprawy 
 przeprowadzenie niezbędnych badań i gromadzenie wyników przeprowadzonych badań 
 demontaż i ponowny montaż (z ewentualnym przedłużeniem przewodów elektrycznych) opraw, gniazd i 

łączników elektrycznych 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 
PN-C 81901:2002 Farby olejne i alkidowe 
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S.01.00.09.   Rusztowania   zewnętrzne   i   wewnętrzne   
 

1. Warunki  ogólne  -  jak  w  S.00.00.00. 
 

2. Wymagania szczegółowe  w  zakresie  wykonania  i  odbioru  robót. 
 

 
1. WSTĘP. 

 
1.1. Przedmiot specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru rusztowań 
występujących przy realizacji zadania 
„Docieplenie ścian zewnętrznych Domu Studenckiego nr 19 Tokarskiego 2 w Krakowie  
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
-Montaż rusztowań rurowych zewnętrznych 
-Montaż zabezpieczeń, daszków ochronnych i siatek ochronnych. 
-Demontaż rusztowań, daszków i siatek ochronnych 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora. 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STO -Wymagania ogólne 
pkt.2. 
 
3. SPRZĘT. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w - Wymagania ogólne pkt. 3. 
 
4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w - Wymagania ogólne pkt.4 
 
5. MONTAŻ I ZASADY EKSPLOATACJI RUSZTOWAŃ. 
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonywane i użytkowane zgodnie z dokumentacją producenta 
albo projektem indywidualnym, a osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy ruchomych 
podestów roboczych powinni posiadać wymagane uprawnienia. Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po 
dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę. 
Na rusztowaniu lub ruchomym podeście roboczym powinna być umieszczona tablica określająca: 
1) wykonawcę montażu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz 
numeru telefonu; 
2) dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego. 
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny: 
1) mieć pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz do składowania narzędzi i 
niezbędnej ilości materiałów; 
2) mieć stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń; 
3) zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy; 
4) zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku; 
5) mieć poręcz ochronną; 
6) mieć piony komunikacyjne; odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego 
rusztowania nie powinna być większa niż 20 m, a między pionami nie większa niż 40 m. 
Liczbę i rozmieszczenie zakotwień rusztowania oraz wielkość siły kotwiącej należy określić w projekcie rusztowania 
lub dokumentacji producenta. Składowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie może być mniejsza niż 2,5 kN. 
Udźwig urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie może 
przekraczać 1,5 kN. Konstrukcja rusztowania nie może 
wystawać poza najwyżej położoną linię kotew więcej niż 3 m, a pomost roboczy umieszcza się nie wyżej niż 1,5 m 
ponad tą linią. 
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W przypadku odsunięcia rusztowania od ściany ponad 0,2 m należy stosować balustrady od strony tej ściany. 
Rusztowanie z elementów metalowych powinno być uziemione i mieć instalację piorunochronną. Natomiast 
usytuowanie rusztowania w obrębie ciągów komunikacyjnych 
wymaga zgody właściwych organów nadzorujących te ciągi oraz zastosowania wymaganych przez nie środków 
bezpieczeństwa. Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i przejść 
dla pieszych, oprócz standardowych wymagań, powinny 
posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych, których stosowanie nie zwalnia jednak z obowiązku stosowania 
balustrad. Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań są zobowiązane do stosowania urządzeń 
zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. Przed montażem lub demontażem rusztowań należy wyznaczyć i 
ogrodzić strefę niebezpieczną. Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań oraz ruchomych podestów roboczych, 
usytuowanych w sąsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, są dopuszczalne, jeżeli linie znajdują 
się poza strefą niebezpieczną. W innym przypadku, przed rozpoczęciem robót, napięcie w liniach napowietrznych 
powinno być wyłączone. 
Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań i ruchomych podestów roboczych są zabronione: 
1) jeżeli o zmroku nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą widoczność; 
2) w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi; 
3) w czasie burzy lub wiatru o prędkości przekraczającej 10 m/s. 
Zabronione jest pozostawianie materiałów i wyrobów na pomostach rusztowań i ruchomych podestów roboczych po 
zakończeniu pracy. Również zabronione jest zrzucanie elementów demontowanych rusztowań i ruchomych podestów 
roboczych. Wchodzenie na pomost i schodzenie z ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, jeżeli pomost 
znajduje się w najniższym położeniu lub w położeniu przewidzianym do wchodzenia oraz jest wyposażony w 
zabezpieczenia zgodnie z instrukcją producenta. Przepisy określają również zachowanie się na ruchomym 
podeście. Zabronione jest wykonywanie gwałtownych ruchów, przechylanie się przez poręcze, gromadzenie wyrobów, 
materiałów i narzędzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie się o ścianę obiektu budowlanego 
przez osoby znajdujące się na podeście. Również łączenie ze sobą dwóch sąsiednich ruchomych podestów roboczych 
oraz przechodzenie z jednego na drugi są zabronione. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być 
każdorazowo sprawdzane przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę po silnym wietrze, opadach 
atmosferycznych oraz działaniu innych czynników, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonania prac i po 
przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niż raz w miesiącu. W czasie burzy i przy 
wietrze o prędkości większej niż 10 m/s pracę na ruchomym podeście roboczym należy przerwać, a pomost podestu 
opuścić do najniższego położenia i zabezpieczyć przed jego przemieszczaniem. W przypadku braku dopływu prądu 
elektrycznego przez dłuższy okres znajdujący się w górze pomost ruchomego podestu 
roboczego należy opuścić za pomocą urządzenia ręcznego. Naprawa ruchomych podestów roboczych może być 
dokonywana wyłącznie w ich najniższym położeniu. Przemieszczanie rusztowań przejezdnych, w przypadku gdy 
przebywają na nich ludzie, jest zabronione. Rusztowania i ruchome podesty robocze mogą być wykorzystywane 
wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem 
 
6. ODBIÓR RUSZTOWAŃ. 
Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego. 
Wpis określa w szczególności: 
l) użytkownika rusztowania; 
2) przeznaczenie rusztowania; 
3) wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu; 
4) dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania 
5) datę przekazania rusztowania do użytkowania; 
6) oporność uziomu; 
7) terminy kolejnych przeglądów rusztowania, 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w - Wymagania ogólne pkt. 7. 
7.2. Jednostką obmiaru jest m2. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w - Wymagania ogólne pkt.9 
9.2. Cena jednostki obmiaru 
Jednostką obmiaru jest 1 m2. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
Instrukcja montażu rusztowań rurowych zewnętrznych. 
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S.01.00.10.    Roboty  murarskie    
 
        1. Warunki  ogólne  -  jak  w  S.00.00.00.   
 
        2.  Warunki  szczegółowe  w  zakresie  wykonania  i  odbioru  robót. 
 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru murów z bloczków z betonu komórkowego i cegły kratówki   
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie murów zewnętrznych obiektów tzn.: 
· Ściany z bloczków z betonu komórkowego. 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora, 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
• Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po 
jej przygotowaniu tj, ok, 3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych 
należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 
zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą 
i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład 
objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4. TRANSPORT 
 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wymagania ogólne: 
• Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, 
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem, co do odsadzek, wyskoków i 
otworów. 
• Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 
murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępią zazębione końcowe, 
• Bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
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• Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
• W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 
murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych 
(np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy 
sprawdzić stan 
5.1.1. Spoiny w murach. 
15 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać mm, a 
minimalna 12 mm, 12 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym 
grubość maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm. Spoiny powinny 
być dokładnie wypełnione zaprawą, W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy 
wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm/ 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Materiały. 
Przy odbiorze bloczków z betonu komórkowego należy przeprowadzić na budowie: 
* sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na bloczkach z zamówieniem i wymaganiami 
stawianymi w dokumentacji technicznej próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
wymiarów i kształtu bloczka. W przypadku niemożności określenia jakości bloczka przez próbę 
doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie, co do klasy i odporności na 
działanie mrozu). 
6.2. Zaprawy 
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę 
i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i 
wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest - m2 muru o odpowiedniej grubości. Ilość robót określa się na 
podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych prace Inżyniera i sprawdzonych 
w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i 
innych robót wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku, 
8.2. Wszystkie roboty objęte pracami podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7, Cena obejmuje: 
· dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, 
· wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych, 
· ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań, 
· uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1) PN-68/B-10020 
2) PN-B-12050:199ó 
3) PN-B-12011:1997 
4) PN-EN 197-1:2002 
5) PN-B-3Q00Q:1990 
6) PN-88/B-30001 
7) PN-EN 197-1:2002 
8) PN-97/B-30003 
9) PN-88/B-30005 
10) PN-86/B-30020 
11) PN-EN 13139:2003 
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12) PN-80/B-062S9 
- Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.- Cement Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementu powszechnego użytku. Cement portlandzki. Cement portlandzki z dodatkami. Cement. Skład, 
wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. Cement murarski 15. Cement hutniczy 25, 
Wapno, Kruszywa do zaprawy. Beton komórkowy. 
 
S.01.00.11.    Roboty  ziemne 
 
1.     Warunki  ogólne   -  jak   w  S.00.00.00. 
 
2. Wymagania  szczegółowe w zakresie wykonania  i odbioru robót. 
 
Roboty , których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem.  W zakres tych  robót wchodzą  : wykopy , warstwy 
filtracyjne , podsypki , nasypy , podkład  żwirowo-piaskowy pod fundamenty , podkład  podposadzkowy z piasku , 
zasypki oraz transport gruntu. 
 Do wykonania podkładu należy stosować pospółki żwirowo-piaskowe. Wykopy powinny być wykonywane 
bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem 
posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonanie fundamentu. Układanie podkładu należy prowadzić 
na całej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami grubości 25 cm.   
 W projekcie  ujęto  korytowanie  pod  zdemontowaną  opaskę  z  płytek  betonowych  50 x 50 x 7 cm  wokół  
budynku  w  celu  wykonania  podsypki  filtracyjnej  ( odsączającej ) , grubość  warstwy  filtracyjnej  wynosi  15 cm. 
Pod  opaskę  z  płytek  betonowych  należy  wykonać  podsypkę  z  piasku  o  grubości  7 cm.   
 
1. Określenia podstawowe  
Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia warstwy ziemi 
urodzajnej.  
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1m.  
 
SPRZĘT  
2. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego  
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robot powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i projektem organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku  
braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora  
nadzoru.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi  
w dokumentacji projektowej, wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym  
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi  
jego użytkowania.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu  
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy  
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i  
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji Inspektora nie może być 
później zmieniany bez jego zgody.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy,  
zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  
 
3. Sprzęt do robót ziemnych  
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu do:  

- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,  
ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.)  
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia  



 
 

38 

do hydromechanizacji itp.)  
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.)  
- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).  
 
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w  
dokumentacji projektowej, i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu  
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki  
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez  
Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na  
koszt Wykonawcy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczeni i spowodowane jego  
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne warunki dotyczące prowadzenia robót ziemnych podano w „Wymaganiach ogólnych”  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji robót   
i harmonogram prac uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty ziemne.  
W projekcie tym winny znajdować się rysunki robocze zabezpieczeń wykopów.  
Wykopy fundamentowe powinny być wykonywane w takim okresie, Żeby po ich zakończeniu można  
było przystąpić natychmiast do wykonywania przewidzianych w nich robót i szybko zlikwidować 
wykopy przez ich zasypanie.  
 
6.OBMIAR (PRZEDMIAR) ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”  
6.2. Zasady określania ilości robót  
Roboty obmierza się w jednostkach miary podanych w pozycji przedmiaru.  
Kategorie gruntu dla poszczególnych robót ziemnych należy przyjmować wg danych projektu lub  
protokolarnych ustaleń na podstawie badań w terenie przy uwzględnieniu charakterystyki i rodzajów  
gruntu.  
Objętości kosztorysowe robót ziemnych kubaturowych oblicza się wg określonych w projekcie  
wymiarów lub przekrojów poprzecznych i profili podłużnych wykopów, przekopów lub ukopów, a więc  
w metrach sześciennych gruntu rodzimego. 
 
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT  
7.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne wymagania podano w „Wymaganiach ogólnych” 
7.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych  
 
8.ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Warunki ogólne  
Ogólne zasady podano w „Wymaganiach ogólnych”  
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  
Roboty ziemne winny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, Specyfikacją techniczną i  
normami.  
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ustalenia ogólne  
Ogólne zasady podano w „Wymaganiach ogólnych”.  
9.2. Ustalenia szczegółowe  
Rozliczanie wykonanych prac ziemnych w jednostkach podanych w kosztorysach ofertowych  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy  

N-B-02480     
PN-B-04452     
PN-B-04481     
PN-B-04493     
BN-77/8931-12   
PN-B-06050     

Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  
Grunty budowlane. Badania polowe  
Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.  
Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.  
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania  
i badania przy odbiorze.  
 
S.01.00.12.   Wywóz  gruzu    
 
1 .  Warunki  ogólne  -  jak  w  S.00.00.00.   

 
2 .     Wymagania szczegółowe  w  zakresie  wykonania  i  odbioru  robót. 
 
Gruz należy załadować na środki transportowe w sposób uniemożliwiający wypadanie materiału w czasie transportu. 
Miejsce wywozu gruzu należy uzgodnić z Inwestorem. Zabronione jest wywożenie gruzu do miejsc nie przewidzianych 
do jego składowania. Miejsce zwałki gruzu i odległość transportu powinny być uwzględnione w projekcie organizacji 
robót. 

 
3. Obmiar  robót  i  cena jednostkowa 

 
Jednostką obmiarową jest - 1 m3 odwiezionego gruzu.  
Cena wywozu gruzu obejmuje  : 
- załadunek gruzu na środki transportowe, 
- przewóz gruzu do miejsca składowania ( wysypisko ), 
- rozładunek gruzu, 
- opłaty za składowanie i utylizację gruzu. 

 
4. Przepisy  związane  -  brak. 
 
S.01.00.13.   Roboty  elektryczne    
 
1 .  Warunki  ogólne  -  jak  w  S.00.00.00.   

 
2 .     Wymagania szczegółowe  w  zakresie  wykonania  i  odbioru  robót. 
 
1.Instalacja  odgromowa  i  uziemień  ochronnych. 
Wszystkie materiały stalowe instalacji z galwanicznym pokryciem ochronnym –cynkowane lub miedziowane. 
Konstrukcje wsporcze instalacji zabezpieczone przed korozją : cynkowane lub malowane. 
Minimalne przekroje poprzeczne elementów instalacji powyżej gruntu (zwody, przewody odprowadzające i 
uziemiające) z uwagi na stosowany materiał: 

Stal :  50 mm2. – (pręty stal. ocynk. fi 8mm) 
Aluminium :  25 mm2. 
Miedź :  16 mm2. 
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Minimalne przekroje poprzeczne uziomów sztucznych 
Stal :  100 mm2. 
Miedź :  50 mm2. 

 
2.Transport  i  składowanie  materiałów. 
Dostawa materiałów powinna nastąpić po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych, w których 
materiały mają być składowane: pomieszczenia zamykane, zabezpieczone przed zewnętrznymi wpływami 
atmosferycznymi. 
Materiały przewidziane do wykonania robot mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu z zachowaniem 
zasad kodeksu drogowego. 
W czasie transportu, za-  i  wyładunku oraz przechowywania i składowania materiałów należy: 
- przestrzegać zaleceń Wytwórców urządzeń, aparatów i opraw odnośnie transportu i składowania ; 
- aparaturę i urządzenia chronić przed uderzeniami, ubytkami i uszkodzeniami powłok. 
 
3.Sprzęt 
Roboty związane z wykonaniem instalacji elektrycznych mogą być wykonywane ręcznie lub przy użyciu sprzętu 
mechanicznego. 
Przy mechanicznym wykonywaniu robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem sprawnym technicznie a 
pracownicy powinni być przeszkoleni w jego obsłudze i przestrzeganiu warunków bezpiecznej pracy. 
Roboty jw. będą prowadzone przy użyciu: 
- elektronarzędzi;  
- narzędzi ręcznych; 

 
4. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z niniejszą Specyfikacją 
Techniczną i obowiązującymi normami; 
Wykonawca robót jest zobowiązany do wykonywania poleceń Inspektora Nadzoru w zakresie zmian technologii, 
urządzeń itp. wprowadzanych w trakcie realizacji; 
 
5.Wykonanie  robót. 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przekazać Inwestorowi wszystkie świadectwa jakości i 
atesty stosowanych materiałów.  Materiały bez tych dokumentów nie mogą być wbudowane. 
 
Instalacja odgromowa i uziemień ochronnych. 
Zwody  piorunochronne  należy  instalować  na  stałe  przy  użyciu  odpowiednich  wsporników.  Wymiary  poprzeczne  
powinny  być  zgodnie  z  normą.  Zwody  poziome  należy  instalować  co najmniej  2 cm  od  powierzchni  dachu  
przy  pokryciach  niepalnych  i  trudnopalnych  oraz  40 cm  przy  pokryciach  łatwo  palnych.   
Wszystkie połączenia rozłączne instalacji zwodów i przewodów odprowadzających zabezpieczyć smarem stałym. 
Wykonać naciąg przewodów instalacji naprężanej biorąc pod uwagę naprężenia instalacji w okresie zimowym i 
związane z tym obciążenie konstrukcji wsporczych. Zwody poziome nie mogą niszczyć pokrycia dachowego w okresie 
letnim poprzez nadmierne zwisy. 
Mocowania wszystkich konstrukcji wsporczych do połaci dachowych i czapek kominków uszczelnić przed 
przedostawaniem się wody. 
Elementy złączne (śruby, nakrętki, podkładki) powinny być w wykonaniu z galwanicznym pokryciem ochronnym. 
Zaprojektowano  nowe  zwody  pionowe  instalacji  odgromowej  ( szt. 6 ) , które  należy  umieścić  w  rurkach  
winidurowych  prowadzonych  pod  warstwą  izolacji  termicznej.  Na budynku  należy  zamieścić  puszki  kontrolne  w  
ilości  odpowiadającej  liczbie  zwodów  pionowych.   
Po  ponownym  zamontowaniu  należy  wykonać  pomiary  instalacji  odgromowej.   
 
6.Kontrola jakości. 
a) Wszystkie elementy robót instalacji elektrycznych podlegają sprawdzeniu w zakresie: 
zgodności z dokumentacją projektową; 
– poprawności montażu;  
– kompletności wyposażenia, 
– poprawności oznaczania . 
b) Wszystkie materiały muszą posiadać świadectwa dopuszczalności do stosowania na terenie RP oraz niezbędne , 

wymagane projektem certyfikaty i gwarancje.  
 
7.Sprawdzenia:   
Po  zakończeniu  robót  należy  przeprowadzić  próby  montażowe  obejmujące  badania  i  pomiary.  Zakres  prób  
montażowych  należy  uzgodnić  z  Inwestorem.  Zakres  podstawowych  prób  obejmuje  :  1/  pomiar   rezystancji  
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izolacji  instalacji ,  2/   pomiar   rezystancji  izolacji  odbiorników ,  3/  pomiary  impedancji  pętli  zwarciowych,  4/  
pomiary  rezystancji  uziemień. 
 
8.Obmiar robót. 
Jednostki obmiarowe robót: 
Dla rozdzielnic, obudów, tablic, aparatów, osprzętu, opraw, złącz, wsporników, konstrukcji, przebić – 1szt. 
- Dla instalacji liniowych (przewody , kable, trasy, uziomy., zwody i przewody inst. odgr.) – 1m 
- Dla wnęk pod rozdzielnie – 1dm3, 1m3 
- Dla podłączeń :przewodów i kabli – 1szt  
Dla badań i pomiarów pomontażowych – 1 pomiar 
Inne jednostki obmiar (1kpl., 1m2) wynikające z zastosowanych norm jednostkowych KNNR i KNR. 
 
9.Odbiór robót. 
Przedmiotem odbioru  są roboty  ( w zakresie zgodności z dokumentacją i ilości): 
- po zakończeniu robót związanych z realizacją projektu – odbiór końcowy. 
 
Przy końcowym odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- Dziennik  Budowy  
- Dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami – podpisana przez Wykonawcę i 

inspektora nadzoru. 
- Protokoły pomiarów elektrycznych i badań nowych instalacji. 
- Świadectwa jakości materiałów, gwarancje urządzeń itp. dokumenty wymagane przepisami i żądaniem Inwestora. 
 
10.Podstawa  płatności. 
Podstawą płatności są dokumenty wymagane postanowieniami zawartej Umowy, tej Specyfikacji Technicznej w tym 
protokół odbioru końcowego. 
 
11.Dokumenty  odniesienia. 
- Przedmiar robót.  
 
Rozporządzenia: 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie - - Dz.U.02.75.690 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów – Dz.U. 03.121.1138 
 
Normy: 
PN-EN 62305               Ochrona odgromowa 
PN-IEC 61024-1           Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 
PN-IEC 61024-1-1        Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony dla 

urządzeń piorunochronnych. 
PN-IEC 61024-1-2        Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Przewodnik B – projektowanie,  

montaż, konserwacja i sprawdzanie. 
PN-IEC 61312-1           Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogólne. 
PN-IEC 61312-2           Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Część 2. Ekranowanie  

obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia. 
PN-86/E 05003.1          Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 
PN-89/E 05003.3          Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona. 
 
 
S.01.00.15    -    Malowanie elementów stalowych 
 
1.Warunki  ogólne  -  jak  w  S.00.00.00. 
 
2.Wymagania  szczegółowe  w  zakresie  wykonania  i  odbioru  robót. 
 
1 .WSTĘP 
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z zabezpieczeniem 
antykorozyjnym konstrukcji poprzez pokrywanie powłokami malarskimi. 
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Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt.1.1, w tym malowanie konstrukcji stalowej oraz kratownic 
1.2 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej mają zastosowanie przy 
zabezpieczeniu antykorozyjnym konstrukcji stalowej i obejmują: 
a) czyszczenie ręczne powierzchni 
b) odtłuszczenie konstrukcji stalowej 
c) nanoszenie warstwy gruntującej 
d) nanoszenie farby nawierzchniowej 
1.3 Określenia podstawowe 
Aklimatyzacja ( sezonowanie ) powłoki - stabilizacja powłoki malarskiej w celu uzyskania przez nią zakładanych 
właściwości użytkowych. 
Czas przydatności wyrobu do stosowania - czas, w którym materiał malarski po zmieszaniu składników nadaje się do 
nanoszenia na podłoże. 
Farba - wyrób lakierowy pigmentowy, tworzący powłokę kryjącą, która spełnia przede wszystkim funkcję ochronną. 
Farba do gruntowania przeciwrdzewna - farba wytwarzająca powłoki gruntowe wykazujące zdolności zapobiegania 
korozji metali, dzięki zawartości w powłoce składników hamujących procesy korozji podłoża. 
Malowanie nawierzchniowe - naniesienie farby nawierzchniowej na warstwę gruntującą w celu uszczelnienia i 
uodpornienia na występujące w atmosferze czynniki agresywne oraz uszkodzenia mechaniczne. 
Temperatura punktu rosy - temperatura, w której zawarta w powietrzu para wodna osiąga stan nasycenia. Po obniżeniu 
temperatury powietrza lub malowanego elementu poniżej punktu rosy następuje wykraplanie się wody zawartej w 
powietrzu. 
Rozcieńczalnik - lotna ciecz dodawana do farby lub emalii w celu zmniejszenia lepkości do wartości przewidzianej dla 
danego wyrobu. 
Zabezpieczenie antykorozyjne - wszelkie celowo zastosowane środki zwiększające odporność obiektu lub jego 
elementu na działanie korozji. 
Obróbka strumieniowo - ścierna - uderzenie wysokoenergetycznym strumieniem ścierniwa w powierzchnię, która ma 
być oczyszczona zgodnie z PN-ISO 8501-1. 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i 
wykonywanych robót oraz za ich zgodność ze Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru inwestycyjnego. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1 Wymagania ogólne 
Doboru zestawu pokryć malarskich do wykonania nawierzchni Wykonawca dokonuje we własnym zakresie. Zestaw ten 
jednak musi: 
- odpowiadać warunkom niniejszej ST 
- uzyskać akceptację Inspektora nadzoru inwestycyjnego 
- zgodny z kartami technicznymi produktów. 
2.2 Wymagania dla podstawowych materiałów 
Materiałami stosowanymi do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego istniejącej 
konstrukcji stalowej są: 
Farby epoksydowe do gruntowania, chemoodporne, czerwone, tlenkowe, posiadające następujące właściwości: 
- bardzo wysoką skuteczność ochrony w naturalnych warunkach użytkowania -zdolność 
nanoszenia - min. 40 μm 
- możliwość aplikacji na powierzchnię oczyszczoną do stopnia Sa 2˝ wg PN- ISO 8501-1 
Nawierzchniowa emalia epoksydowa chemoodporna o właściwościach: 
- powinna tworzyć powłoki trwałe, odporne na procesy starzenia -duża elastyczność i odporność na ścieranie 
- zdolność do nanoszenia grubowarstwowego - 60 μm 
- odporność na wpływy atmosferyczne 
- zachować trwałość barwy 
Kolor uzgodnić z Inspektorem nadzoru inwestorskiego 
2.3 Wymagania szczegółowe 
Podczas przygotowania produktu należy ściśle stosować się do zaleceń producenta i danych zawartych w kartach 
technicznych poszczególnego produktu oraz przestrzegać warunków jego użycia. Farby należy przechowywać w 
warunkach i okresach czasu określonych przez producenta. 
2.4 Składowanie materiałów 
Wyroby lakierowe należy przechowywać w magazynach zamkniętych, stanowiących wydzielone budynki lub 
pomieszczenia, odpowiadające przepisom dotyczącym magazynów materiałów łatwopalnych zgodnie z normą PN-
89/C- 81400. Temperatura wewnątrz pomieszczeń magazynowych powinna wynosić +4 do +25C. 
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3. SPRZĘT 
3.1 Sprzęt do czyszczenia konstrukcji 
Czyszczenie konstrukcji należy przeprowadzić mechanicznie urządzeniami o działaniu strumieniowo-ciernym 
dowolnego typu, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru inwestycyjnego Sprzęt do czyszczenia oraz 
przedmuchiwania lub odkurzania oczyszczonych powierzchni musi zapewniać strumień od oliwionego i suchego 
powietrza. 
3.2 Sprzęt do malowania 
Nanoszenie farb należy wykonać zgodnie z kartami technicznymi produktów, instrukcjami nakładania farb 
dostarczonymi przez producenta farb. Prawidłowe ustalenie parametrów malowania należy przeprowadzić na próbnych 
powierzchniach i uzyskać akceptacje Zamawiającego. 
 
4 .TRANSPORT 
Transport wyrobów lakierowych i rozcieńczalników winien z odbywać się zachowaniem 
obowiązujących przepisów o przewozie materiałów niebezpiecznych określonych w PN- 
89/C-81400. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Przygotowanie powierzchni do malowania 
Powierzchnie przewidziane do malowania należy oczyścić. Oczyszczenie polega na usunięciu z powierzchni stalowych 
zanieczyszczeń w postaci zgorzeliny, rdzy, tłuszczów, smarów, kurzu, pyłu, wilgoci. Podstawową czynnością jest 
usunięcie zgorzeliny i rdzy, co należy wykonać przy pomocy szczotek drucianych bądź papieru ściernego. Przedtem 
należy jednak usunąć z powierzchni konstrukcji zanieczyszczenia organiczne (tłuszcze, smary) - zaleca się używanie do 
tego celu rozcieńczalników dopuszczając innych środków o podobnej skuteczności. Pył i kurz należy usunąć z 
oczyszczonych powierzchni 
bezpośrednio przed malowaniem przy pomocy szczotek z włosia lub przedmuchiwanie strumieniem suchego powietrza 
przy pomocy odkurzaczy przemysłowych. Nie dopuszcza się stosowania piasków rzecznych lub piasków kopalnianych. 
Obróbkę powierzchni należy prowadzić wyłącznie wtedy, gdy temperatura konstrukcji jest co najmniej o 3st 
wyższa niż temperatura punktu rosy. 
5.2 Nanoszenie powłok malarskich 
Nanoszenie powłok malarskich należy wykonywać zgodnie z kartami technicznymi produktów. Inspektor może 
zarządzić wykonanie próbnych powłok malarskich na wytypowanych fragmentach konstrukcji w celu oceny jakości, 
przyczepności do podłoża, bądź przydatności zaproponowanych przez Wykonawcę technik nanoszenia powłok. 
5.3 Warunki wykonywania prac malarskich 
Temperatura farby podczas nanoszenia, temperatura malowanej konstrukcji, a także temperatura i wilgotność powietrza 
powinny odpowiadać warunkom podanym w kartach technicznych poszczególnych produktów. Nie wolno prowadzić 
robót malarskich w czasie deszczu, mgły i występowania rosy. Temperatura powinna być wyższa o co 
najmniej 3şC od temperatury punktu rosy. Nie wolno nanosić powłok malarskich na nasłonecznione elementy 
konstrukcji oraz przy silnym wietrze (4ş Beauforta). 
Najodpowiedniejsza temperatura powietrza wynosi 15 - 25 şC. Należy przestrzegać warunku, by świeża powłoka 
malarska nie była narażona w czasie schnięcia na działanie kurzu i deszczu. Przestrzegać czasu schnięcia 
poszczególnych warstw. 
5.4 Przygotowanie materiałów malarskich oraz sprzętu 
Przed użyciem materiałów malarskich należy sprawdzić ich atesty jakości, termin przydatności do aplikacji. Każdy 
materiał powłokowy należy przygotować ściśle wg procedury podanej w karcie technicznej produktu. W ogólnym 
ujęciu na procedurę tę składa się: mieszanie zawartości poszczególnych opakowań w celu jej ujednolicenia, 
mieszanie ze sobą w określonych proporcjach, dodawanie rozcieńczalnika. Sprzęt do 
malowania ( mieszadła mechaniczne, pistolety natryskowe, pompy, węże, pędzle ) należy myć bezpośrednio po użyciu 
stosując rozcieńczalniki zalecane przez producenta farb. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Sprawdzenie jakości materiałów malarskich 
Ocena materiałów malarskich winna być oparta na atestach producenta. Producent zobowiązany jest przedstawić 
orzeczenie kontroli o jakości wyrobu. 
6.2 Sprawdzenie przygotowania powierzchni do malowania 
Ocenę przygotowania powierzchni stalowych do malowania przeprowadza się w oparciu o PN-EN-ISO 8501-1 oraz 
wymagania zawarte w kartach technicznych produktów wymienionych w niniejszej ST. Polega ona na wizualnej ocenie 
stanu powierzchni ( suchość, brak zapyleń, zanieczyszczeń olejami i smarami, brak rdzy nalotowej ). Ocenę 
przeprowadza się bezpośrednio po przygotowaniu powierzchni, jednak nie później niż po 3 godzinach oraz dodatkowo 
bezpośrednio przed malowaniem. Ocenę wymaganego stopnia czystości przeprowadza się w oparciu o PN-ISO 8501-3. 
6.3 Kontrola nakładania powłok malarskich 
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Kontrola nakładania powłok malarskich winna przebiegać pod kątem poprawności użytego sprzętu, techniki nakładania 
materiału malarskiego oraz przestrzegania zaleceń dotyczących warunków pogodowych i zabezpieczenia świeżo 
wykonanych powłok, czasu schnięcia i aklimatyzacji powłok. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zalecić pomiar 
grubości powłok wg PN-93/C-81545. Sprawdzeniu podlega liczba wykonanych warstw powłok malarskich. 
6.4 Sprawdzenie jakości wykonanych powłok 
Ocenę jakości wykonanych powłok dokonuje się pod kątem grubości, porowatości i przyczepności pokrycia oraz 
wyglądu powłoki. Grubość powłoki mierzy się przy pomocy metod nieniszczących, przy pomocy przyrządów 
magnetyczno-indukcyjnych, zgodnie z PN-93/C-81515, lub innych zapewniających dokładność +10%. Badania 
porowatości należy przeprowadzić za pomocą poroskopu wg PN-82/C-81544. Badanie przyczepności 
pokryć malarskich należy przeprowadzić wg PN-80/C-81531. Ocenę wyglądu dokonuje się przy świetle dziennym lub 
sztucznym o mocy 100 W z odległości 30-40 cm odpowierzchni. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest: 1 m2 powierzchni konstrukcji stalowej podlegającej malowaniu 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty objęte niniejszą ST podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, który jest dokonywany na 
podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej. Na podstawie wyników badań i kontroli przeprowadzonych 
wg pkt. 6, należy sporządzić protokoły odbioru robót końcowych. Jeżeli wszystkie badania i odbiory dały wyniki 
dodatnie, wykonane roboty należy uznać zgodne z wymaganiami. Jeżeli choć jedno badanie lub odbiór dało wynik 
ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca 
obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru. 
 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m˛ powierzchni zabezpieczonej konstrukcji wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 
- zakup i dostarczenie wszystkich czynników produkcji 
- oczyszczenie konstrukcji 
- wykonanie powłok 
- wykonanie prac zabezpieczających 
- dostosowanie się do warunków pogodowych oraz wymaganych przerw między poszczególnymi operacjami ( 
warstwami ) 
-zabezpieczenie wykonanych powłok w trakcie ich schnięcia, przed skutkami opadów atmosferycznych, zanieczyszczeń 
- zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania materiałów malarskich i składowania 
- zabezpieczenie odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy 
- ochrona urządzeń obcych znajdujących się na obiekcie w czasie czyszczenia i malowania 
- uporządkowanie miejsca pracy 
- zabezpieczenie otoczenia przed szkodliwym oddziaływaniem robót na środowisko 
W cenie jednostkowej mieści się również koszt opracowania projektu niezbędnych dla 
prowadzenia robót rusztowań, pomostów. Inwestor dopuszcza przyjęcie przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót 
budowlanych inne urządzenia dopuszczone do użytkowania zamiast rusztowań przyjętych przykładowo w kalkulacji. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-ISO 8501 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i pochodnych 
produktów PN-ISO 8503 PN-70/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji 
stalowych. 
Ogólne wytyczne. PN-C-81540:1988 Wyroby lakierowe chemoutwardzalne. Metoda 
kontroli przydatności do stosowania. 
 


