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1. ST - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- WYMAGANIA OGOLNE CPYV - 45000000-7
1. WSTEP:
1.1. Przedmiot SST:
Specyfikacja dotyczy zakresu prac ujetych w ramach zadania pod nazwa:

Przebudowa i rozbudowa budynku — U-3 o zewnetrzny szyb windowy przystosowany do
ruchu osob o specjalnych potrzebach"

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogoélne dotyczace wykonania i
odbioru robot w obiektach budowlanych.
1.2. Zakres stosowania SST:

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych SST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujag wymagania ogolne, wspdlne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) 1 szczegélowymi specyfikacjami
technicznymi (SST).
1.4.0Kkreslenia podstawowe:

Ilekro¢ w ST jest mowa o:
obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢: budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi, budowle stanowigca calo$¢ techniczno - uzytkowa wraz =z instalacjami
i urzadzeniami, obiekt malej architektury;
budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;
budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
malej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, skladowiska odpadow,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i1 podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kotlow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny
1 urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czeéci przedmiotow sktadajacych sie
na cato$¢ uzytkowa.
robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budoweg, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.
remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.
urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajagce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym shuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego




albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.
dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ protokoty odbioréw czg¢sciowych i koncowych,
w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow,
a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdob w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako
zestaw wybordéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.
organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U.z 2001 1. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obslugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wilasciwy organ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz
zdarzen 1 okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce¢ robdt, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksiazke
z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot
w formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

materialach —nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne
tworzywa 1 wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa
1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnoS$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a je$li granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu budowlanego zdolna
do spelniania przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych i1 mozliwa do odebrania



1 przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych 1 szczegdlowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot,
bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obslugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okre$lajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspolzalezno$¢ czynnosci
obstugi, przegladéw 1 zabiegoéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane. normach europejskich
— oznaczaja normy przyje¢te przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonania
1 odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci 1 wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.
Wspolnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktow, usthug i1 robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gtownego
oraz stownika uzupetiajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie
z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu
zamoOwienia przez zamawiajacych z Owczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe
z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004r.

Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowa w zakresie okre§lonym
w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony
w przepisach).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é
z dokumentacja, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy :

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
robot budowlanych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu
terenow do chwili odbioru koncowego robét.

Dokumentacja:

Przekazana dokumentacja ma zawieraé opis, cze$¢ graficzng 1 dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegblowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial
na dokumentacje: dostarczong przez Zamawiajacego 1 sporzadzong przez Wykonawce.



Zgodnos¢ robot z dokumentacja i SST:

Dokumentacja, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich
sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku
rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéory dokona odpowiednich zmian
i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw s3 wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty
i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja 1 SST. Wielkosci okreslone
w dokumentacji i w SST beda uwazane za wartoSci docelowe, od ktorych dopuszczalne
s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé¢ zgodnos$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty
lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i1 maja wpltyw na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu robot:

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu robdt w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze,
o$wietlenie, sygnatly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu robot nie podlega odrebnej zaptacie i1 przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w
ceng umowna.
Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot:

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania robdt Wykonawca bedzie
podejmowacé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu robdt oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan,
Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

* lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,

« srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami
lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami, mozliwos$cia
powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa:

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach szkolnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty latwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.
Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j:

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie robot,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania robot.



O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i1 zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajac  wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na terenie robot.
Ograniczenie obciazen osi pojazdow:

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdéw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz,
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw 1 w sposéb ciagly Dbedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy:

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony Zycia
1 zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.
Ochrona i utrzymanie robot:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i1 urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow:

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401)
oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIAL.:
2.1. Zrédla uzyskania materialow :

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia ciaggltych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodla spelniajag wymagania SST w czasie postgpu robot. Pozostate
materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okre§lone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym:

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu robdt, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy
rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢
1 wlasciwo$¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.



2.4. Wariantowe stosowanie materialow:

Jesli dokumentacja lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow
materiatéw do wykonywania poszczegodlnych elementow robdt Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT:
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktdre nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych:

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu robot.

5. WYKONANIE ROBOT:

5.1. Przed rozpocz¢ciem robot wykonawca opracuje:

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),

- projekt organizacji budowy.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jako$¢ zastosowanych materialdbw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja,
wymaganiami SST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji i w SST,
a takze w normach 1 wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot begda
wykonywane przez Wykonawce¢ nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
wstrzymania robo6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.



6. KONTROLA JAKOSCI:
6.1. Program zapewnienia jakosci:

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot
zgodnie z dokumentacja, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

* organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

* organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

* wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

» wykaz o0sob odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

* system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robét,

* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

* sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréow, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob
1 forme¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo - kontrolne,

* rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

* sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja
1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdéw, wytwarzania mieszanek
1 wykonywania poszczegolnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie 2z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji i SST.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcey pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprz¢tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynac
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych
materialdéw 1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badafh materiatow i robdt ponosi Wykonawca.
6.3. Badania i pomiary:

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan:

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak

najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki



badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru:

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdéw u Zrédla ich wytwarzania.
Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdow 1 robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialdbw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy
sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wihasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialdow i1 robdt z dokumentacja projektowa i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje:

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

* posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisoéw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998r. (Dz. U. 99/98).

* posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobdow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong w pkt. 1 1 ktore spetniajg wymogi SST.

* znajdujg si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okres$lajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy:

Ksiazka obmiarow:

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

Dokumenty laboratoryjne:

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdéw, orzeczenia
o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zalgczniki
do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy:

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wyzej wymienionych, nastepujace dokumenty:

* protokoty przekazania terenu budowy,

* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

* protokoty odbioru robot,

* protokoty z narad i ustalen,

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentow budowy:

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢gcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
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7. OBMIAR:
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot:

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie
z dokumentacja i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilo$ci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej, w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony
z czesto$cig wymagang do ptatnosci na rzecz Wykonawcy okreslong w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow:

Zasady okreslania ilo$ci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych
i w KNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi
w dokumentacji i kosztorysach w przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy:

Wszystkie urzadzenia i1 sprze¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT:
8.1. Rodzaje odbiorow robot:

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

* odbiorowi czgsciowemu,

* odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

* odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

* odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
8.2. Odbior czesciowy:

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czgSciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbior ostateczny (koncowy):

Zasady odbioru ostatecznego robot:

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robodt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce pisemnym zgtoszeniem zakonczenia robdt. Odbidr ostateczny
robdt nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora  nadzoru  zakonczenia  robot 1 przyjecia  niezbednych  dokumentéw,
o ktérych mowa ponizej. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona
ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow czeSciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych 1 robot
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot
uzupehiajagcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
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asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja i SST z uwzglgdnieniem tolerancji
1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos$¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe):
Podstawowym dokumentem jest protokél odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:
* szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetiajace lub
zamienne),
* protokoty odbioréw czesciowych,
* recepty i ustalenia technologiczne,
* ksigzki obmiaréw (oryginaty),
 wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),
* deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ).
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.
8.4.0dbior pogwarancyjny po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji:

Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robdt zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rgkojmi i1 gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbior
ostateczny robot (koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI:
9.1. Ustalenia ogolne:

Podstawa ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru robot. Stawka jednostkowa pozycji powinna
uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynno$ci i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone w pkt 9 SST dla tej roboty i w Dokumentacji Projektowe;.

Stawka jednostkowa powinna obejmowac: robocizn¢ bezposrednig, warto$¢ zuzytych materialow
wraz z kosztami ich zakupu, warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie
sprzgtu na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad, ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii 1 wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania robdt, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawg placow i bocznic, ekspertyzy
dotyczace wykonywanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,
- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym, podatki obliczane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Uzgodniona stawka jednostkowa
zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna
i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie robot objetych ta pozycja
kosztorysowa za wyjatkiem przypadkéw omoéwionych w warunkach kontraktu.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE:

10.1. Ustawy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2010 nr 243 poz. 1623, z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamdwien publicznych (tj. DZ. U. z 2010r. Nr 113 poz.
759 ze zm.) w szczegdlnosci z przepisami art. 29 1 30 ;.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z p6zn. zm.).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 1991 Nr 81 poz. 351,
Z pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. — o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 nr 122 poz. 1321, z pdzn.
zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. 08.25.150 z p6zn. zm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92 poz. 881
Z pozn. zm.).

10.2. Rozporzadzenia:

- Rozporzadzenie Ministra gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. — w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. z 2001r. Nr 97 poz. 1055).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemOw oceny
zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu 1 formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003.169.1650, z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. — w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072; z 2004r.
Z pozn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobOw
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.2042).
10.3. Inne dokumenty i instrukcje:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych, (tom I, 11, III, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo -
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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2. SST. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY BUDOWLANE, W TYM:

KOD CPV - 45400000-1 - ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW
BUDOWALNYCH

KOD CPV — 45410000-4 — TYNKOWANIE

KOD CPV — 45421100-5 — INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN I PODOBNYCH ELEMENTOW

KOD CPV - 45431000-7- KLADZENIE PLYTEK

KOD CPV — 45442100-8 — ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP:
1.1.Przedmiot SST:
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania techniczne dotyczace prac ujetych pod nazwa:

Przebudowa i rozbudowa budynku — U-3 o zewnetrzny szyb windowy przystosowany do
ruchu osob o specjalnych potrzebach

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych

ROBOTY REMONTOWE:

1.3.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Ogrodzenia z ptyt OSB na stupkach drewnianych — budowa

Furtki wej$ciowe z plyt OSB ze stupkami drewnianymi — budowa
Zabezpieczenie ogrodzenia folig

Ogrodzenia z ptyt OSB na stupkach drewnianych — rozebranie

Furtki wej$ciowe z tat niestruganych ze stupkami drewnianymi - rozebranie

1.3.2. ROBOTY ROZBIORKOWE I DEMONTAZOWE
e Reczne rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej (ostrozne
rozebranie kostki - kostka do ponownego wbudowania w obrgbie szybu)
Rozebranie kraweznikéw / najazdow
Rozbiorka cokolikow wewngtrznych
Wykucie z muru podokiennikoéw wewn.
Rozebranie obrobek blacharskich podokiennikow zewn.
Wykucie z muru o$cieznic okiennych o powierzchni ponad 2 m2
Rozebranie styropianu w miejscu podkucia otworu
Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych

1.3.3. ROBOTY ZIEMNE:
e Pomiary przy wykopach
e Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste, ze ztozeniem urobku na odktad
e Umocnienie pionowych $cian wykopow o gteb.do 3,1 m balami drewnianymi wraz z roz-
bidrka

14




Nawiezienie ziemi

Zageszczenie gruntu ubijakami mechanicznymi warstwami co 15 cm

Zasypanie wykopow ziemig z ukopdéw z przerzutem ziemi na odlegtos$¢ do 3 m ubiciem
warstwami co 15 cm

Wywdz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. I11
Wywdz ziemi np. samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km

1.3.4. FUNDAMENTY SZYBU:

1.3.5.

Osuszanie muréw

Ostrozne czyszczenie $cian fundamentowych metoda strumieniowo-§cierng (np.
niskoci$nieniowym agregatem piaskujacym)

Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie podloza

Przygotowanie podtoza - odgrzybienie powierzchni §cian

Gruntowanie $cian preparatem gieboko penetrujacym

Uzupehienie ubytkéw w murze z wyréwnaniem powierzchni §ciany po oczyszczeniu
zaprawg (30% powierzchni)

Gruntowanie $cian

Uszczelnienie od zewnatrz $cian w istniejagcym budynku - wykonanie izolacji bitumicznej

ZBROJENIE

1.3.6.

Przygotowanie i montaz zbrojenia z pr¢téw stalowych gtadkich lub zebrowanych

Dylatacja szybu windowego z welny mineralnej grub. 5 cm

Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej ptyty fundamentowej

Podktady z ubitych materiatoéw sypkich na podtozu gruntowym - pospoétka grub. Do 20 cm
Ptyty fundamentowe zelbetowe - gr. 50 cm - beton C20/25, wodoszczelny W8

Laczenie plyty dennej ze $ciang zelbetowa (przerwa technologiczna) — zabezpieczy¢ tasma
uszczelniajaca

SCIANY ZELBETOWE:

Dylatacja szybu windowego z welny mineralnej grub. 5 cm

Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej $cian

Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm - reczne uktadanie betonu C20/25, wodoszczelny
W8

Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - reczne uktadanie betonu
C20/25, wodoszczelny W8

. DOCIEPLENIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH:

Gruntowanie podtoza przy uzyciu emulsji bitumicznej

Wykonanie izolacji przeciw wilgoci w gruncie na powierzchni pionowej przy uzyciu masy
bitumiczne;j

Docieplenie  §cian plytami styrodurowymi XPS grub. 8 ocm, mocowanymi
calopowierzchniowo

Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej
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1.3.8. PRACE MURARSKIE I PRACE WYKONCZENIOWE NA PODMUROWANIACH:

Uzupehienie §cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapien-
nej ceglami

Zakotwienie w co drugg spoing istniejacej $ciany z projektowang - zakotwienie pretami Ze-
browanymi fi 8mm na klej montazowy (glebokos¢ kotwienia min. 20 cm w kazda strong)
Oczyszczenie spoin z usuni¢ciem zaprawy w murach gtadkich z cegly ceramiczne;j
Gruntowanie podtozy

Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych kat.Il z zaprawy cem.-wap. na $cianach i stupach pro-
stokatnych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonoéw o pow. do 2
m2 w 1 miejscu

Wewngtrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkow wewnetrznych o$ciezy na kolor biaty
Przygotowanie podtoza. Jednokrotne gruntowanie podtoza

Zatapianie jednej wartswy siatki na §cianach

Wykonanie r¢gczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mineralnego barwionego w masie o
fakturze "kamyczkowej" na gotowym podtozu na §cianach ptaskich i powierzchniachpozio-
mych (ziarno 2,5 mm) - Tynk dobra¢ do istniejacego wykonczenia elewacji

1.3.9. RUSZTOWANIA:

Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 10 m
Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych wysokosci do 10 m

Zakup 1 transport blach stalowych (zgodnie z wykazem na rys. konstrukcyjnym)

[ ]

e Oslony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych

e (zas pracy rusztowan - przyjeto 60 dni czasu pracy rusztowan
1.3.10. STALOWA KONSTRUKCJA SZYBU:

[ ]

e Zakup i transport stalowych elementow szybu

e Montaz konstrukcji na potaczenia spawane

[ ]

Czyszczenie w konstrukcji stalowych reczne szczotkami, z odmuchaniem elementéw w celu
usuniecia pytow

Zabezpieczenie stali farbami za pomocg natrysku: Malowanie powierzchni warstwa
rozrzedzonego epoksydowego podktadu adhezyjnegoo; Malowanie farba poliuretanowa w
kolorze grafitowym Ponowne malowanie farba poliuretanowa w kolorze grafitowym (po
montazu konstrukcji

1.3.11. WARTSWY DACHOWE, ODPROWADZENIE WODY OPADOWEJ:

Pokrycie dachow blachami powlekanymi profilowanymi (trapezowymi)

Wktadki akustyczne z wetny mineralnej twardej (mig¢dzy trapezami blachy) — wktadki
klejone lepikiem asfaltowym na goraco do podtoza z blach trapezowych

Folia paroizolacyjna grub. 0,2 mm

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na
sucho - jedna warstwa - wetna mineralna twarda grub. 15 cm

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na
sucho - kazda nast¢gpna warstwa - welna mineralna twarda spadkowa, grub. 12-35 cm
zabezpieczona warstwa papy podktadowe;j

Pokrycie dachow papa termozgrzewalna, na podtozu z twardych ptyt z welny mineralnej
Zakup 1 montaz rury wentylacyjnej fi 200 mm z bl. tytan.-cynk 0,7 mm, patynowanej w
kolorze grafitowym (wentylacja szybu) wraz z uszczelnieniem przejs¢ przez warstwy
dachowe

Montaz prefabrykowanych koryt rynnowych dachowych z blachy powlekanej
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Rury spustowe okragte - z blachy stal. Powlekane;j

UZUPELNIENIE POSADZEK (MIJESCA PRZEBICIA PRZEZ SCIANE)

1.3.13.

Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome - w miejscach uzupetnianych posadzek
Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotno$¢ =
2.5

Warstwy wyrownujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. 5 mm

Posadzki jednobarwne z plytek na zaprawie klejowej - dopasowanie posadzki do kolorystyki
istniejacego wykonczenia

Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym.10x25 cm na zaprawie klejowej w
pomieszczeniach o pow.do 10 m2

POSADZKA NA PODESCIE STALOWYM

1.3.14.

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych profilami podtogowymi (w
miejscach potaczenia stal. podestéw z komunikacjg). Profile wykonane w catosci z
aluminium, przeznaczone do zabudowy szczelin dylatacyjnych o dowolnie wykonczonej
powierzchni. Antyposlizgowa powierzchnia profilu, zapewniajaca bezpieczenstwo
uzytkownikéw obiektu w obrebie dylatacji

Podktadki gumowe, amortyzujace drgania, montaz na belkach stalowych podestow

Plyty wiérowe OSB 3 grub. 22 mm

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome
podposadzkowe

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotno$¢ =
2.5

Warstwy wyrdwnujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. S mm

Posadzki jednobarwne z plytek na zaprawie klejowej - dopasowanie posadzki do kolorystyki
istniejacego wykonczenia

Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym.10x25 cm na zaprawie klejowej w
pomieszczeniach o pow.do 10 m2

SZKLANA ZABUDOWA SZYBU

1.3.15.

Wykonanie dylatacji przez montaz tasmy dylatacyjnej - Projektowane witryny oddylatowaé
od elewacji za pomoca ta§my dylatacyjnej z pcv, o grub. 0,7 mm

Zabudowa szybu zaprojektowana w formie §ciany stupowo — ryglowej w systemie
aluminiowym z drzwiami. Kolor pakietu szybowego w kolorze turkusowym ( — na
podstawie istniejacych szklen elewacji budynkow, na terenie zespotu AGH. Wpelnienie
szklem bezpiecznym, zespolonym z folig przeciw rozkruszeniom w razie uszkodzenia.
Wodoszczelnos¢: klasa RE 1200 Pa. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem: 2400 Pa. Odpornos¢
na uderzenie: klasa I5/ES. Przepuszczalno$¢ powietrza: klasa AE (1050 Pa). Izolacyjnos¢
termiczna: (Uf) 0,7 W/ m2K

PODSZYBIE (SCIANY ORAZ PLYTA DENNA)

Powloka ochronna - warstwa gruntujaca na powierzchniach poziomych
Powloka ochronna - warstwa posrednia na powierzchniach poziomych
Powloka ochronna - warstwa koncowa na powierzchniach poziomych
Powloka ochronna - warstwa gruntujaca na powierzchniach pionowych
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Powloka ochronna - warstwa posrednia na powierzchniach pionowych
Powtloka ochronna - warstwa koncowa na powierzchniach pionowych

NAWIERZCHNI Z KOSTKI:

1.3.17.

Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu

Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢
warstwy po zaggszczeniu

Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubos$¢ warstwy
po zageszczeniu

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe;j

PRACE PORZADKOWE:

Mycie okien i drzwi szybu po robotach budowlanych

Mycie szklanej obudowy dzwigu

Mycie posadzek po robotach budowlanych

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci itp. - zebranie i1 ztoZenie
zanieczyszczen w pryzmy - przyjeto wsp. spulchnienia 1,3

Wywiezienie materialu porozbiérkowego np. samochodami skrzyniowymi na odlegtos$¢ do 1
km - przyj¢to wsp. spulchnienia 1,3

Wywiezienie materialu porozbiérkowego np. samochodami skrzyniowymi - za kazdy
nastepny 1 km - przyjeto wsp. spulchnienia 1,3]

ROBOTY INSTALACYJNE- C.O., KLIMATYZACJA:

1.3.19.

Demontaz grzejnika stalowego ptytowego

Demontaz rurociggu stalowego o polaczeniach spawanych o §r. 32 mm

Przebicie otworow o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci do 40
cm - przejscia przez strop

Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 25 mm o potaczeniach gwintowanych
na $cianach w budynkach

Separator powietrza z odpowietrznikiem automatycznym o §r. 15mm

Uszczelnienie przej$cia p.poz. - masa ogniochronna

Izolacja rurociggéw $r. 25 mm otulinami gr. 40 mm

Stalowe kanaty wentylacyjne

Dostawa klimatyzatoréw typuo mocy chtodniczej 3,5kW - jednostka wewnetrzna $cienna i
jednostka zewnetrzna

1.3.25. 1.3.26. DZWIG TOWAROWO-OSOBOWY:

DOSTAWA I MONTAZ DZWIGU Z KABINA

1.3.20.

Dostawa i montaz kompletnego dzwigu towarowo-osobowego, elektrycznego, samoobstu-
gowego. (patrz parametry techniczne dzwigu w opisie technicznym)

ODBIORY I SERWIS:

Opracowanie dokumentacji rejestracyjnej UDT
Dostawa obcigzenia do prob UDT

Komisja odbioru robot z udzialem organow DT
Odbior robot przez zleceniodawce

Serwis dzwigu w okresie gwarancji
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1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, ST i1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace
robo6t podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”

2. SST. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ELEKTRYCZNE, W TYM:

2. MATERIALY:

2.1. Wymagania ogdlne:

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow ich pozyskiwania i skladowania podano w ST (kod
45000000-7) pkt 2 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Dobor materialow:

Do wykonania robdt nalezy uzy¢ materiatéw posiadajacych Aprobate Techniczng wydang przez ITB
1 zgodnych z instrukcjami technicznymi.

3. SPRZET:

3.1. Wymagania ogodlne:

Roboty mozna wykonaé¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

4. TRANSPORT:

4.1. Ogolne warunki:

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST (kod 45000000-7) pkt 4 ,,Wymagania ogdlne”.
4.2. Transport materialow:

4.2.1. Transport materialow izolacyjnych:

Materiaty izolacyjne mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrong
przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wplywem czynnikoéw atmosferycznych.

4.2.2. Transport materialéw do rob6t malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych
urzadzen i $rodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty
w sposob wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilo$ci materiatéw zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych. Do
transportu farb i innych materialdw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych
zaleca si¢ uzywa¢ samochodow zamknigtych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna
wykorzystywac samochody pokryte plandekami lub zamkniete. Materialy
do robot malarskich nalezy skladowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

4.2.3. Materialy w postaci suchych mieszanek: mieszanki w opakowaniach papierowych zaleca si¢
przewozi¢ w samochodach zamknigtych. Nalezy przewozi¢ i przechowywac¢ takie materiaty
w szczelnie zamknigtych workach, w warunkach suchych (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed
wilgocia.

- Informacje zawarte w Karcie Technicznej stanowig podstawowe wytyczne, dotyczace stosowania
wyrobu 1 nie zwalniaja z obowigzku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
1 przepisami BHP.

- Wode, (jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru na miejscu wykonywania robot) nalezy dowozié
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania si¢ przewozenia i przechowywania
wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano
inne ptyny lub substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

5. WYKONANIE ROBOT:

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot:

S.1.1. Prace wstepne:

Przed przystapieniem do prac nalezy:

- Zgromadzi¢ niezbedny sprzet i materialy.
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- Wykona¢ niezbedne zabezpieczenia, uziemienia.

- Zorganizowac stanowisko zaplecza budowy.

- Wyznaczy¢ miejsce sktadowania materialdw na placu budowy. Materiaty rozbidrkowe

powinny by¢ sukcesywnie transportowane do kontenera na nieczystosci 1 wywozone
w miejsce skladowania odpadow.

5.1.2. Roboty przygotowawcze:

Obreb prac powinien zosta¢ zabezpieczony plytami widrowymi w taki sposob aby osoby postronne nie
mialy dostepu do cze$ci, gdzie planowana jest przebudowa oraz nie wydostawat si¢ kurz porozbidrkowy.
5.1.3. Stolarka drzwiowa:

-Drzwi—plycinowe, okucia: jeden zamek, zawiasy: 2 na skrzydto, Uszczelki EPDM, catkowita grubosé¢
skrzydta wynosi ok. 50,00 = 1mmy.

Montaz drzwi wykonywac: wstepnie klinami zamocowac o$cieznice bez skrzydel, doktadnie sprawdzi¢
prawidtowos¢ jej ustawienia w dwoch plaszczyznach, przy zachowaniu zasady rownych przekatnych,
r6éznica nie moze przekracza¢ 4 mm,

-Po ustawieniu drzwi, pomigdzy nim a wszystkimi bokami otworu musi pozosta¢ szczelina odpowied-
niej wielkosci. W otworze bez wegarka montowaé w taki sposob, aby szczelina na gorze miala szero-
ko$¢ 15-20 mm, na dole 40 mm, po bokach za§ mie$cila si¢ w granicach10-15 mm. Przy otworze z we-
garkiem wigkszy luz, w granicach 15-20 mm, wykona¢ w gornej czgsci o$cieznicy. Oscieznicg¢ wbudo-
wacé w otwor po zdjeciu skrzydet drzwi.

-Oscieznice mocowac blachami kotwigcymi lub kotwami rozprgznymi ze stali nierdzewnej wg techno-
logii producenta.

-Stolarke drzwiowg nalezy zamocowaé w o$ciezy poprzez kotwy stalowe mocowane do muru kotkiem
rozporowym o $rednicy min. 8§ mm i dlugo$ci min. 50 mm.

-Na tylnej stronie o$cieznicy nastepuje zakleszczenie kotwy w specjalnie przygotowanych do tego celu
prowadnicach. Kotwy musza by¢ zamocowane w odlegtosci min.150 mm od wewnetrznego kata drzwi,
odlegtosci migdzy sgsiednimi kotwami powinny wynosi¢ okoto 500-700 mm. Po ustawieniu drzwi w
otworze, nierownosci kompensuje si¢ klockami drewnianymi. Drzwi zostajg unieruchomione klinami
drewnianymi, a nast¢pnie wypoziomowane 1 ustawione w pionie.

-Gdy drzwi znajduja si¢ w swoim prawidtowym polozeniu, nastgpuje zamocowanie kotew w murze. Za-
lecane jest stosowanie kotkéw rozporowych o §rednicy min. 8 mm. W zaleznosci od rodzaju muru na-
lezy stosowa¢ odpowiednie typy dybli uwzgledniajac zalecenia producentow. Otwarte przestrzenie na-
lezy wypeti¢ wtasciwg masg uszczelniajaca(np. pianka poliuretanowa) i zamaskowac miejsce polacze-
nia drzwi z murem, tzn. zatynkowac od strony wewng¢trzne;j.

-Osadzone drzwi po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkng¢.

-Uszczelnienie piankg poliuretanowg wykona¢ ostroznie, aby nie spowodowano wykrzywienia osciez-
nic, tak aby puchna¢ miata mozliwos$¢ wydostania si¢ ze szczeliny na zewnatrz 1 tam tezala. Po stezeniu,
nadmiar pianki, ktoéry wyplynat obcia¢ nozem.

5.1.4. Prace wykonczeniowe:

-Wyprawa zewnetrzna:

a) Przygotowanie podtoza: Podloze powinno by¢: stabilne, suche i rowne. Nierownosci 1 ubytki nalezy
wypetnié, stosujac np. zaprawe wyrownujaca, zaprawe tynkarska lub zaprawy klejace do wykonywania
warstwy zbrojonej w systemach ocieplen. Podloze nalezy oczy$ci¢ z warstw mogacych ostabié¢
przyczepnos$¢ tynku, zwlaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow, thuszczow, wosku, resztek farby olejnej i
emulsyjne;j.

b) Przygotowanie masy tynkarskiej: Przygotowujac tynk do naktadania r¢cznego, materiat z worka na-
lezy wsypa¢ do wiadra i przemiesza¢ na sucho —w czasie transportu mogla nastapic¢ segregacja kru-
szywa. Nastepnie, mieszanke przesypa¢ do pojemnika z woda (proporcje podane s3 w Danych Tech-
nicznych) i miesza¢ recznie lub mechanicznie, az do uzyskania jednolitej masy. Rozrobiong mas¢ na-
lezy odstawi¢ na 10 minut i ponownie wymiesza¢. Po przygotowaniu trzeba ja wykorzysta¢ w ciggu ok.
1,5 godziny. W trakcie pracy powinno si¢ co pewien czas przemiesza¢ mas¢ w celu ujednorodnienia
konsystencji.

c) Naktadanie masy: Wykonanie r¢gczne polega na naniesieniu tynku w postaci warstwy o grubosci kru-
szywa, przy pomocy gladkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiatu nalezy $ciggna¢ z powrotem
do wiadra i przemieszac.

20



d) Fakturowanie: Swiezo naniesiong masa nalezy zafakturowaé przy uzyciu pacy z tworzywa sztucz-
nego.

e) Powtoki malarskie: Po catkowitym wyschnigciu tynku mineralnego, nalezy wykona¢ (dwukrotnie)
powloke malarska z farbami zmywalnymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT:

6.1. Ogolne wymagania odnosnie kontroli jakosci:

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 6 ,,Wymagania
og6lne”.

6.2.Badania przed przystapieniem do robot malarskich:

Przed przystapieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatow,
ktore beda wykorzystywane do wykonywania robot.

Badania podlozy pod malowanie:

Badanie podioza pod malowanie, w =zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé
w nastepujacych terminach:

* dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

» dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badania materialow:

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

* czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyroboéw uzywanych w robotach malarskich,

* terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

» wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Oceng wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodna
w kolorze i konsystencji mieszaning.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:

a) w przypadku farb ciektych:

* skoagulowane spoiwo,

* nieroztarte pigmenty,

» grudki wypelniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),

* kozuch,

* §lady plesni,

« trwaty, nie dajacy si¢ wymiesza¢ osad,

* nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,

* obce wtracenia,

* zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

* §lady plesni,

* zbrylenie,

* obce wtracenia,

* zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie robot:

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robdt malarskich z
dokumentacja, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczeg6lnosci powinny dotyczy¢
sprawdzenia  technologii ~ wykonywanych rob6t w  zakresie gruntowania  podiozy
i nakladania powlok malarskich.

6.4 Badania przy odbiorze:

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robdt malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

* zgodnosci z dokumentacja, ST 1 wprowadzonymi zmianami,

* jakoSci zastosowanych materialow 1 wyrobow,

* prawidlowosci przygotowania podtozy,

* jakos$ci powtok malarskich.
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Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed

przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania. Badania powlok przy ich odbiorze nalezy

przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od zakoniczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza, co najmniej +5°C 1 przy

wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jako$ci powlok malarskich obejmuje:

* sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

* sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

* sprawdzenie odpornos$ci na wycieranie,

* sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

* sprawdzenie odporno$ci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

* sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z

odlegtosci okoto 0,5 m, sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez porownanie w $wietle

rozproszonym barwy i potysku wyschnigtej powtoki z wzorcem producenta,

» sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej

powierzchni welniang lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powloki. Powtoke nalezy

uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity $lady farby,

* sprawdzenie przyczepnosci powtoki na podtozach mineralnych i mineralno-wloknistych — przez

wykonanie skalpelem siatki naci¢¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strong a

nastepnie przetarciu pedzlem nacigtej powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uznaé za dobra, jezeli

zaden z kwadracikdw nie wypadnie, na podtozach drewnianych i metalowych — metoda opisang w

normie PN-EN ISO 2409:1999,

* sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pi¢ciokrotne silne potarcie powtoki mokra namydlong

szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca migkkiego pedzla;

powtoke nalezy uznaé za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie

zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powloka bedzie miata jednakowa barwe i nie

powstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ pisane w dokumentacji budowy i protokole podpisanym przez

przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7.0BMIAR ROBOT:

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot:

Ogdlne wymagania obmiaru robot podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 7 ,,Wymagania og6lne”.

7.2 Jednostka i zasady obmiarowania:

Powierzchni¢ ocieplenia / tynkowania / malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych

w rozwinigciu, wedtug rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potraca si¢ otworéw

1 miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5m?2.

8. ODBIOR ROBOT:

8.1. Ogolne zasady odbioru robot:

Ogdlne wymagania wykonania rob6t podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 8 ,,Wymagania ogo6lne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI:

9.1. Ogolne zasady platnosci:

Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 9 ,,Wymagania og6lne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE:

- PN-EN 13163:2004 -Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie ze styropianu.

- PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-EN 12811-1 - Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Rusztowania. Warunki

wykonania i ogdlne zasady projektowania.
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3. SST. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ELEKTRYCZNE, W TYM:

KOD CPV- 45310000-3 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE
1. WSTEP:

1.1.Przedmiot SST:
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania techniczne dotyczace prac ujetych pod nazwa:

Przebudowa i rozbudowa budynku — U-3 o zewnetrzny szyb windowy przystosowany do
ruchu osob o specjalnych potrzebach

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych

ST-IE. INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

ST-IE. PODLACZENIE DO SSP:

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, ST i1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace
robo6t podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”

2. MATERIALY:
2.1. Wymagania ogodlne:

Ogdlne wymagania dotyczace materialow ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST (kod
45000000-7) pkt 2 ,,Wymagania ogdlne”.
2.2. Dobor materialow:

Do wykonania robo6t nalezy uzy¢ materiatow posiadajacych Aprobate Techniczng wydang
przez ITB i zgodnych z instrukcjami technicznymi.

3. SPRZET:
3.1. Wymagania ogodlne:

Roboty mozna wykonaé¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.
4. TRANSPORT:
4.1. Ogolne warunki:

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST (kod 45000000-7) pkt 4 ,,Wymagania
ogo6lne”.

5. WYKONANIE ROBOT:
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot:

Przed rozpoczeciem pracy nalezy:

- Zapoznac¢ si¢ z dokumentacja i zaplanowac kolejnos$¢ poszczeg6élnych etapdw pracy.

- Przygotowac¢ konieczne narzedzia z izolowanymi uchwytami, chronigcymi przed bezposrednim
porazeniem.

- Przygotowac¢ konieczny sprzet pomiarowy oraz niezbedny sprzg¢t izolacyjny, jak: rekawice dielek-
tryczne, zabezpieczajace przed skutkami przypadkowego dotknigcia dwoch przewodow o réoznych

23




potencjatach (kontrolowane co 6 m-cy), kalosze, dywaniki, pomosty izolacyjne i okulary ochronne
w zaleznosci od charakteru prowadzonych prac.

Przy uktadaniu instalacji tymczasowych, jak i statych w budynkach nalezy:

- zwraca¢ uwage na zabezpieczenie jej przed uszkodzeniami mechanicznymi.

- Przy kuciu bruzd i otwordéw stosowac okulary ochronne i rekawice.

Wykonywanie linii napowietrznych i kablowych.

- Prace na linii nalezy wykonywa¢ po wylaczeniu napigcia.

- Sprawdzi¢ przy pomocy wskaznika czy w odtaczonym odcinku sieci nie wystepuje napigcie.

- Przed przystgpieniem do przecinania kabli elektrycznych nalezy wytaczy¢ je spod napigcia; nieza-
leznie od tego po zdj¢ciu z kabla pancerza i powtoki powinno si¢ sprawdzi¢ (wskaznikiem neono-
wym) czy rzeczywiscie napiecie zostato wytaczone, nastepnie kabel roztadowac przez potaczenie
wszystkich zyl z pancerzem.

- Do przecinania kabla stosowac pite z izolowang raczka i uziemiona oprawa pitki.

PRACA NA WYSOKOSCL

a. Stosowac pasy bezpieczenstwa, ktérych linki nalezy umocowac do statych czesci budynku, kla-
mer, shupow itp.

b. Stosowa¢ drabiny linowe tylko dopuszczone do uzytku o petnej sprawnosci techniczne;.

c. Mocowa¢ drabing tylko w obecnosci majstra lub brygadzisty.

d. Sieci i instalacje nalezy utrzymywa¢ w nalezytym stanie technicznym, powstate uszkodzenia usu-
wac niezwlocznie.

e. Po zakofczonej pracy nalezy usuna¢ tablice ostrzegawcze.

ZABRANIA SIE:

a. uzytkowania urzadzen z uszkodzong izolacja np. przewody do urzadzen rgcznych i ruchomych
oraz gniazda wtyczkowe i wtyczki,

b. naprawy bezpiecznikéw poprzez drutowanie,

c. pracy na liniach w czasie burzy i opadow atmosferycznych,

d. podrzucania przedmiotow, osobom pracujagcym na wysokosci,

e. powtornego wiaczania linii po samoczynnym wylaczeniu jej w przypadkach, kiedy na tej linii
przed wylaczeniem pracowali ludzie,

f. mocowania drabin linowych do kominéw, rynien, masztow telewizyjnych, taw kominiarskich,
stojakow elektrycznych itp.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT:
6.1. Ogolne wymagania odnosnie kontroli jakosci:

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 6
, Wymagania ogolne”.

7.0BMIAR ROBOT:
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot:

Ogdlne wymagania obmiaru robdot podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 7 ,,Wymagania
og6lne”.

8. ODBIOR ROBOT:
8.1. Ogolne zasady odbioru robot:

Ogodlne wymagania wykonania robot podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 8 ,,Wymagania
og6lne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI:
9.1. Ogolne zasady platnosci:
Ogodlne ustalenia dotyczace platnosci podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 9 ,,Wymagania
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og6lne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE:

- PN-EN 13163:2004 -Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie ze styropianu.

- PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-EN 12811-1 - Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Rusztowania. Warunki

wykonania i ogdlne zasady projektowania.

OPRACOWAL.:

mgr inz. arch. Piotr Rafat
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