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STB-0 Wymagania ogólne 
 
Obowiązki Inwestora 
- Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje wykonawcy 2 egzemplarze dokumentacji 
projektowej oraz dziennik budowy 
- Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaże plac budowy we fragmentach i w czasie 
przedstawionym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospodarowania placu 
budowy i programu realizacji inwestycji. 
- Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
Zawiadomienie właściwych organów 
oraz projektanta  co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót dołączając oświadczenie kierownika 
budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przejęciu obowiązków j. w 
W przypadku remontu stale użytkowanego obiektu inwestor musi przygotować na czas remontu 
odpowiednio zabezpieczone miejsce zastępcze i przenieść pracowników wraz z wyposażeniem 
pomieszczeń biurowych i pomocniczych. 
 
Obowiązki Wykonawcy 
Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia robót w 
czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego i osób zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca instaluje tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające oraz harmonogram i terminarz wykonania robót - zaakceptowany przez 
Inwestora 
Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego.  Treść 
tablic i miejsce ustawienia należy uzgodnić z inwestorem. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 
utrzymanie placu budowy, od momentu przejęcia placu budowy do odbioru końcowego. W miarę postępu 
robót, plac budowy powinien być porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt i zanieczyszczenia. 
Zorganizowanie terenu budowy 
Wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie, ochrona przyjętych punktów i poziomów odniesienia 
Zabezpieczenie dostawy mediów 
Ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem powinna polegać na zabezpieczeniach przed: 
A) Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczególności: paliwem, olejem, 
chemikaliami. 
B) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami 
C) Możliwością powstania pożaru 
D) Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przyległym 
 
Ochrona istniejących urządzeń podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczęciem robót budowlanych 
Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć wszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem. 
Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz sprzętem znajdującym 
się na placu budowy (od przejęcia placu do odbioru końcowego robót). 
Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej. 
W przypadku natrafienia w czasie wykopów na przedmioty mogące mieć wartość zabytkową lub 
archeologiczną Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć te przedmioty, przerwać roboty i 
niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Inwestora, projektanta i władze konserwatorskie.  Wznowić 
roboty stosownie do dalszych decyzji. 
Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego, nie 
dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia 
 
Materiały i sprzęt 
Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową i 
obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia, oraz 
akceptację inspektora nadzoru 
Przechowywanie i składowanie materiałów - w sposób zapewniający ich właściwą jakość i przydatność 
do robót 
Składanie materiałów wg. asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i umożliwieniem 
pobrania reprezentatywnych próbek 
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Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót określoną w   dokumentacji 
projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. Dobór sprzętu wymaga akceptacji Inwestora. 
 
Transport 
Dobór środków transportu, wymaga akceptacji Inwestora.  Każdorazowo powinny    posiadać 
odpowiednie wyposażenie stosownie do przewożonego ładunku, stosując się do ograniczeń obciążeń osi 
pojazdów. 
 
Wykonywanie robót 
Wszystkie roboty objęte kontraktem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi   normami, 
dokumentacją projektową, udzielonymi pozwoleniami na budowę i uzgodnieniami konserwatorskimi, a 
także wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w ślepym 
kosztorysie. Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład 
zadania w całości ponosi Wykonawca. 
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadającego przygotowanie zawodowe do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robót 
budowlanych). 
Ze względu na specyfikę robót konserwatorskich - wymagany jest udział uprawnionego   Wykonawcy 
wykazującego się potwierdzonym udziałem w pracach tj. roboty osuszające i elewacyjne). 
Dokumenty budowy 
W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, przechowywać i zabezpieczyć 
następujące dokumenty budowy: 
dziennik budowy, 
księgę obmiarów, 
dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
atestów jakościowych wbudowanych elementów konstrukcyjnych, 
dokumenty pomiarów cech geometrycznych, 
protokołów odbiorów robót, 
Pomiary i wyniki badań powinny być prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych przez 
Inwestora i Wykonawcę. Dziennik budowy powinien być prowadzony ściśle wg. wymogów 
obowiązującego Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy. 
Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy oprócz Kierownika i inspektora nadzoru 
inwestorskiego przysługuje także: 
- przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego, 
- autorowi projektu, 
- osobom wchodzącym w skład personelu wykonawczego - tylko w zakresie bezpieczeństwa 
wykonywania robót budowlanych 
  
Kontrola jakości robót 
Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów - odpowiedzialny jest 
Wykonawca robót. W zakresie jego obowiązków przed przejęciem terenu budowy        jest 
opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robót zawierającego: 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony  sposób wykonania robót zgodnie 
z projektem i sztuką ma sprawdzić dokumentację budowlaną. Projekt organizacji robót powinien 
zawierać: 
terminy i sposób prowadzenia robót, 
organizację ruchu na budowie, 
oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP), 
wykaz maszyn i urządzeń oraz ich charakterystykę, 
wykaz środków transportu, 
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót, 
wykaz zespołów roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego, 
opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej dostarczanych na budowę materiałów, sprawdzania i 
cechowania sprzętu podczas prowadzenia robót, 
sposób postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek : 
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wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości, 
przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania odpowiedniej ich 
jakości, 
określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności robót, 
prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów, 
wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z projektantem. 
Badania kontrolne - mogą być przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez   Inwestora 
wyników badań jako niewiarygodnych.  Koszty obciążają Inwestora jeśli wyniki potwierdzają się i 
spełniają wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca. 
 
Odbiór robót 
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich wartości 
technicznej . 
Odbiór końcowy - jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących w zakres zadania 
budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe. 
 
Dokumenty do odbioru robót 
Do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje następujące dokumenty: 
Dokumentację projektową 
Receptury i ustalenia technologiczne 
Dziennik budowy i księgi obmiaru 
Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych 
Atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych 
Ocenę stanu faktycznego - sporządzoną na podstawie wyników badań i pomiarów załączonych do 
dokumentów odbioru oraz oględzin podczas odbioru 
Sprawozdanie techniczne 
Dokumentację powykonawczą 
Operat kalkulacyjny 
Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 
przedmiot, zakres i lokalizację wykonanych robót, 
zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz 
formalną zgodę Inwestora na dokonywane zmiany, 
uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
datę rozpoczęcia i zakończenia robót 
 
Tok postępowania przy odbiorze 
Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w Dzienniku budowy i jednocześnie przekazuje 
Inwestorowi kalkulację kosztową w zakresie zgłoszonych robót przy odbiorze końcowym  kompletny 
operat kalkulacyjny (końcową kalkulacją kosztów) przy odbiorze końcowym. 
Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Ilość i jakość zakończonych robót 
komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej.  
Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz z protokołami 
dotyczącymi wprowadzanych zmian. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych odstępstw od dokumentacji projektowej w 
granicach tolerancji i nie mających większego wpływu na cechy eksploatacyjne - dokonuje się odbioru. 
W przypadku stwierdzenia większych odstępstw, mających wpływ na cechy eksploatacyjne dokonuje się 
potrąceń jak za wady trwałe. 
Jeśli Komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej - to 
roboty te wyłącza z odbioru. 
Rozliczenie robót  następuje na zasadach określonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym. Jest to wynagrodzenie ryczałtowe.    
Ceny obejmują wszystkie czynności konieczne do prawidłowego wykonania robót. 
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STB-1 Roboty rozbiórkowe 
 
Przedmiot 
 Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
remontem budynku.    
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 
 
Zakres robót 
-  demontaż drzwi, 
- demontaż ościeżnic, 
- demontaż naświetli okiennych w ścianach działowych,  
- demontaż opraw oświetleniowych, 
- demontaż istniejącej instalacji elektrycznej i słaboprądowej.  
- czasowy demontaż istniejących grzejników na czas prac, konserwacja i ponowny montaż, 
- wykonanie przebicia w ścianie nośnej (pomiędzy pom. 145b i 145e), należy uwzględnić montaż 

nadproży wg rysunków projektowych 
- wykonanie przebić w ścianach oraz szachtach pod projektowane kanały wentylacyjne i przewody 

klimatyzacyjne,  
- bruzdowanie pod prowadzenie nowych instalacji  
- demontaż listew przypodłogowych i cokołów 
- demontaż parkietów i skucie płytek podłogowych, 
- demontaż warstw podłogowych: deskowania, legarów drewnianych, częściowe wybranie gruzu, 

pozostaje warstwa zasypu 10-12 cm, całkowite wybranie gruzu pod projektowanymi ścianami 
- wyburzenie wskazanych murowanych ścian działowych do poziomu stropu żelbetowego, 
- demontaż wskazanych lekkich ścianek  
- skucie płytek ściennych w pom. 143 oraz 145c, 
- demontaż drewnianych paneli ściennych w pom. 145, 
- demontaż wszystkich sufitów podwieszanych  
- demontaż okładzin ściennych akustycznych w pomieszczeniu145 
- demontaż umywalek, 
-     demontaż pozostałych elementów wyposażenia (boiler i wsporniki – pom. 145c 
 
Materiały pochodzące z rozbiórki 
Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkło, elementy metalowe (złom stalowy i 
kolorowy), tworzywa sztuczne . 
 
Sprzęt 
Łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna, żuraw samojezdny, 
wciągarki ręczne lub elektryczne, rusztowania systemowe, pomosty wewnętrzne oraz młoty 
pneumatyczne. 
 
Transport 
Samochód wywrotka. Odwiezienie drewna, złomu, szkła i gruzu na odpowiednie składowiska. Nie należy 
używać gruzu do ponownego zużycia w podłożu posadzek.  Transport drewna do fumigacji. 
 
Wykonanie robót 
  Przy rozległych rozbiórkach konstrukcyjnych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i 
wykonać stosowne zabezpieczenia. 
 
Kontrola jakości 
Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu 
 
Jednostka obmiaru 
Powierzchnia (m2) - muru, okładzin, posadzek, tynków.  Dla drzwi i okien - szt.  (wymienić inne 
jednostki np. m3 rozbieranych konstrukcji żelbetowych) 
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Odbiór robót 
Inspektor na podstawie zapisów   
 
Podstawa płatności 
  m2 i szt.  po odbiorze robót 
 
Przepisy związane 
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp.  Min.  Bud. i 
Przemysłu Mat.  Bud. z dnia 28.03.72 - Dz.  U. Nr. 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami. 
 
 
 
STB-2 Roboty murowe 
 
Przedmiot 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych 
przy realizacji zadania dla robót konstrukcyjnych i wykończeniowych w budynku . Specyfikacja 
Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze. 
 
Zakres robót 
-  uzupełnienia murów i przebić 
- roboty adaptacyjne przy  montażu nowych i drzwi 
- montaż nadproży stalowych  
 
Materiały 
Pustak ceramiczny gr. 11,5 P+W mm, na zaprawie, klasa wytrzymałości 10/15 współczynnik przenikania 
ciepła U=1,19 W/m2KN możliwość zamiany materiału o nie gorszych parametrach 
Projektowane nadproża stalowe z IPN 80 i IPN 100 oraz L19,  
materiały: stal konstrukcyjna St3SX, beton  B20  
Zabezpieczenie antykorozyjne stali 
Konstrukcję zabezpieczyć zgodnie z instrukcją ITB 305  tabl. 8 z 1991r. (oczyścić do III- go stopnia 
czystości oraz zabezpieczyć farbą antykorozyjną dwukrotnie, a następnie malować dwukrotnie farbą 
nawierzchniową  
 
Sprzęt 
Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, łaty kierująca i murarska, 
warstwomierz narożny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra 
 
Transport 
Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny lub mechaniczny, wózek widłowy, taczki, dźwig pionowy lub 
wciągarka ręczna 
 
Wykonanie robót 
Wykonać w razie spękania nowe nadproża nad oknami oraz sprawdzić i uzupełnić 
istniejące wewnętrzne. Wspomaganie wykonywania bruzd, zawiesi i obudów. 
 
Kontrola jakości 
Sprawdzenie jakości cegieł, pustaków z betonu komórkowego należy przeprowadzać pośrednio na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność cech użytych 
materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odnośnymi normami. 
Sprawdzenie jakości materiałów stosowanych do zapraw, betonu, obsypek i podsypek oraz ustalić 
wymagane recepty laboratoryjne 
Sprawdzenie efektu ostatecznego – kontrola największych odchyłek wymiarów murów  sprawdzenie 
wykonania nadproży, sprawdzenie wykonania nowych kominów (jakość wykonania i przelotowość 
przewodów). 
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Jednostka obmiaru 
(m3) muru - nowego i uzupełnianego, (m2) ścianek działowych, ilość wypełnień akustycznych i cieplnych, 
ilość prefabrykatów, wysokość. 
 
Odbiór 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do dziennika 
budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową 
 
Podstawa płatności 
Zgodnie z obmiarem (m2 i m3), po odbiorach poszczególnych robót. 
 
Przepisy związane 
PN-65/B- 14503  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
PN-68/B- 10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celów budowlanych 
PN- 74/B-3000 Cement portlandzki 
 
 
STB-3 Ścianki i sufity z płyt GK 
 
1.0 WSTĘP  
1.1. PRZEDMIOT ST  
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sufitów podwieszonych i elementów ścianek  
z płyt GK związanych z budową budynku. 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  
 robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia Roboty związanych z wykonaniem lekkich  
ścianek działowych i sufitów podwieszanych. 
 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE.  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami  
podanymi w ST.00.00. "Wymagania ogólne"  
 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  "Wymagania ogólne"  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją  
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru  
 
2.0 MATERIAŁY  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano    
"Wymagania ogólne" 
  
2.1. WODA  
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora.  
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne i 
oleje i muł. 
  
2.2. PŁYTY GIPSOWE  
Stosować płyty GK grubości 12,5 mm, w pomieszczeniach mokrych - wodoodporne, w pozostałych pomieszczeniach –
zwykłe. Tam, gdzie zaprojektowano stosować płyty GKF. 
Płyta GKF to impregnowana ognioodporna o grubości 12,5mm płyta gipsowo-kartonowa z dodatkiem ciętego włókna 
szklanego.  
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Podstawowe wymiary: 
-szerokość 1200mm 
-długość od 2000mm do 3000mm 
-ciężar około 10,8kg/m2 
 
2.3. MASY SZPACHLOWE  
. Sucha mieszanka gipsu i modyfikatorów lub gotowa masa  
. Urabialność ok.60min  
. Przyczepność do podłoża > 0,3MPa  
 
2.4. METALOWA KONSTRUKCJA NOŚNA  
- Blacha stalowa ocynkowana wg PN-89/H-92125  
- grubość blachy 0,6mm z tolerancją wg PN-H-92201:1996  
- powłoka cynkowa nanoszono ogniowo o gr 19µm  
- mogą być stosowane w pomieszczeniach zamkniętych o wilgotności względnej powietrza 75%  
 
3.0 SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  . "Wymagania ogólne"  Roboty można  
wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  
 
4.0 TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w . "Wymagania ogólne"  
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i  elementy 
konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.  
 
5.0 WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne zasady wykonywania robót podano w  . "Wymagania ogólne"  
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA SUFITÓW PODWIESZONYCH  I ŚCIANEK 
a) Przed przystąpieniem do wykonywania stropów podwieszonych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.  
b) Zalecane temperatury montażu od 11°C do 35°C. Należy również utrzymywać stałą wilgotność powietrza.  
 
5.2. WYKONYWANIE SUFITÓW PODWIESZONYCH   
 Sufit podwieszony systemowy w formacie 60x60cm, na widocznej konstrukcji nośnej, z możliwością demontażu 
pojedynczych płyt.  
Sufit podwieszany modułowy 60x60 brzeg typu E - ruszt cofnięty w stosunku do płyt schodkowo przycięte krawędzie, 
krawędzie malowane, płyty akustyczne z mikroperforacją, odbicie światła 83%, kolor podobny do NCS S 0500-N, klasa 
pochłaniania dźwięku A 
Klasyfikacja zgodnie z normą EN ISO 11654, wartości współczynnika redukcji szumu NRC i średniej pochłaniania 
dźwięku SAA zgodnie z ASTM C 423 
Minimalna zawartość materiałów z recyklingu 47%, możliwość przetworzenia - w pełni do powtórnego przetworzenia, 
płyty niepalne, klasa A2-s1, d0 
Kolor biały zbliżony do NCS: S 0500-N,  
Czyszczenie ręczne lub maszynowe na sucho, ciężar ok. 2,5kg/m2, 
W związku z prowadzeniem nowych linii zasilających na odcinku korytarza od tablicy piętrowej, należy przewidzieć 
wymianę / uzupełnienie części paneli sufitu podwieszonego i przywrócenie odcinka 
ok. 25 metrów bieżących do stanu wyjściowego. Również sieć strukturalna doprowadzona będzie 
do pomieszczeń w przestrzeni nad sufitem podwieszanym z punktu dystrybucyjnego w pomieszczeniu 
nr 112 na tej samej kondygnacji, ok. 75 metrów. W celu poprowadzenia nowych linii w przestrzeni międzystropowej 
należy zamontować korytka kablowe, stalowe perforowane 
 
5.3. WYKONYWANIE ŚCIANEK Z PŁYT GK 
Przed przystąpieniem do wykonania robót należy wytrasować położenie ścianek/ obudów. Przewiduje się montaż ścianek z 
płyt grubości 1,25 cm, wodoodpornych i ognioodpornych, w zależności od miejsca występowania.. Stelaż  przymocować 
do podłoży z zastosowaniem metalowych kołków rozporowych oraz połączyć elementy stelażu ze sobą. Należy zachować 
pionowość i płaszczyznowość ścian. Stosować profile odpowiadające wytycznym producenta w zależności od ich 
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przeznaczenia. Płyty GK mocować do stelażu wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie. Na zakończenie należy 
zamontować nierdzewne listwy narożnikowe, zazbroić styki taśmą z włókna szklanego i zaszpachlować nierówności 
gipsem szpachlowym. 
Systemowa ściana szkieletowa - szkielet pojedynczy, okładzina dwuwarstwowa 
System dobrany do określonych parametrów użytkowych, klasy odporności ogniowej, izolacyjności akustycznej oraz 
wysokości. Ściana szkieletowa ze szkieletem pojedynczym z profili CW lub MW, okładzina płytowa dwuwarstwowa. 
Konstrukcja metalowa połączona jest na całym obwodzie z sąsiadującymi elementami budowli. Ściana montowana do 
stropu, opłytowanie i wypełnienie wełną mineralną akustyczną do poziomu stropu ze względu na wymaganą izolacyjność 
akustyczną między pomieszczeniami. Należy przewidzieć przejścia nad poziomem sufitu podwieszanego dla kanałów 
mechanicznej instalacji wentylacyjnej oraz okablowania dla instalacji elektrycznej i słaboprądowej.  
 
6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w. "Wymagania ogólne"  
 
7.0 OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST . "Wymagania ogólne"  
 
7.1. JEDNOSTKA OBMIAROWA  
Jednostką obmiarową robót jest 1 m2 (metr kwadratowy).  
8.0 ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w. "Wymagania ogólne"  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, jeżeli wszystkie badania i pomiary  dały wyniki 
pozytywne.  
 
8.1. ODBIÓR PODŁOŻA  
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do przykręcania płyt. Podłoże powinno być 
zlicowane. 
Należy sprawdzić mocowanie wieszaków w przypadku sufitów podwieszonych 
 
8.2. ODBIÓR OKŁADZINY Z PŁYT G-K  
Płyty gipsowo-kartonowe i materiały pomocnicze powinny mieć zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta.  
Badanie gotowej okładziny polega na sprawdzeniu:  
- należytego przylegania do konstrukcji  
- zachowania dopuszczalnych odchyleń od płaszczyzny  
- zachowaniu dopuszczalnych odchyleń krawędzi od linii prostej  
- pomiar tych odchyleń  
- ocena jakości szpachlowania spoin  
 
9.0 WARUNKI PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w. "Wymagania ogólne". 
 
9.1. CENA JEDNOSTKOWA  
9.1.1. Sufity podwieszone  
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie szpachli 
- wyznaczenie poziomów 
- zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu, 
 -docinanie płytek, 
- ustawienie i rozbiórką rusztowań, 
- wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
- oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 
 
9.1.2. Ścianki z płyt GK 
-dostawę materiałów, wytyczenie ścianek i obudów, montaż stelażu, 
- montaż listew narożnikowych, 
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-wykonanie połączeń płyt, zaszpachlowanie styków i naroży 
-osadzenie okien i drzwi  
-badania na budowie i laboratoryjne  w razie potrzeby 
 
10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  
PN-B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze  
PN-EN 12859 Płyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badań  
PN-EN 12860 Kleje gipsowe do płyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badań  
PN-B-79405 Płyty gipsowo-kartonowe  
PN-B-79405/Ap 1 Płyty gipsowo-kartonowe  
 
 
STB-4 Podłoża i posadzki 
 
WSTĘP. 
Przedmiot  ST. 
Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  Technicznej ST są wymagania  dotyczące wykonania   
podkładów  i  posadzek. 
 
Zakres  stosowania  ST. 
Specyfikacja  Techniczna  jest stosowana  jako dokument  przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
 i  realizacji   robót. 
 
Zakres  robót  objętych ST. 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia 
robót posadzkowych: 
- podkłady z materiałów sypkich,  na stropie, keramzyt, gr. 8 cm 
- stabilizacja podłoży keramzytu szprycem cementowym 
- podsypka wyrównujaca mineralny granulat porobetonowy - podsypka ze skruszonego gazobetonu do 2,0 cm 
- płyty jastrychowe gr 35 mm 
- warstwy wyrównawcze pod posadzki 
- wykładzina  winylowa montowana na click w formacie jodłki  o wym 122x610 mm  wg opisu PW 
-  listwy przypodłogowe aluminiowe wys. 80 mm  szer. 10 mm na kleju 
 
Ogólne  wymagania  dotyczące  robót. 
Wykonawca  jest odpowiedzialny  za  jakość stosowanych  materiałów  i  wykonanych robót oraz  za ich  zgodność  z 
Dokumentacją  Projektową , ST  oraz  zaleceniami  Inspektora nadzoru. 
 
 Materiały 
Podłoga winylowa montowana na klik w formacie jodełki klasycznej  
o wymiarach 122x610mm i grubości 6mm ze zintegrowanym podkładem zamek typu Unidrop.  
Klasa użytkowa 33.  
Warstwa ścieralna 0,55mm  
Klasa antypoślizgowa R10  
Klasa palności Bfl-s1  
Cokół  wys. 80 mm, gr. 10 mm  
- Materiał: aluminium lakierowane, 
- kolor zbliżony do RAL 7016 
- prostokątny przekrój, bez przetłoczeń, 
- możliwość poprowadzenia kabli, 
- dodatkowy profil narożnikowy i zaślepki, 
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SPRZĘT. 
Sprzęt  używany do  wykonania  podłoży i  posadzek  musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Ogólne  
wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w ST „Wymagania  ogólne”    
 
TRANSPORT. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do podłoży i 
posadzek powinny odbywać  się  w  sposób zapewniający zachowanie dobrego  stanu  technicznego. 
Ogólne  wymagania  dotyczące transportu  podano w ST „ Wymagania  ogólne” 
 
WYKONANIE   ROBÓT. 
Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót  podano  w  ST 
Wymagania  ogólne. 
Posadzki  powinny  być wykonane  zgodnie  z  zatwierdzoną  dokumentacją techniczną i odpowiadać  wymaganiom norm. 
Podkłady  pod  posadzki  powinny  być  trwałe, nie odkształcalne, poziome (lub ze spadkiem  przewidzianym w PT) o 
powierzchni  czystej. Podział  podkładu  szczelinami dylatacyjnymi  i  przeciwskurczowymi powinien  być  zgodny z PN -
62/B - 10144 pkt.2.4.6.  Dokładność wykonania  powierzchni  podkładu powinna  być taka, aby łata długości 2m 
przyłożona  w  dowolnym  miejscu  nie  wykazywała odchyleń  większych niż  5mm. Wytrzymałość  na ściskanie  
podkładu powinna  być dostosowana do  przewidywanego obciążenia  posadzki, przy czym beton podkładu  powinien  być 
o marce  co najmniej B-20. 
  
Montaż  posadzek   
Dobór płytek pod względem jakości, kolorystyki, wymiarów , oraz plastyczny układ ułożenia wymaga uzgodnienia z 
Inwestorem. 
Płytki  mają  być  gatunku  I dobrane w/g barwy  i  odcienia   oraz  ułożone zgodnie z  rysunkiem  lub  opisem PT. 
Powierzchnia  posadzki  powinna być równa i pozioma lub ze  spadkiem  w/g  projektu. Dopuszczalne  odchylenie  
posadzek od  płaszczyzny  nie powinno przekraczać 2mm na łacie  o dł. 2m.  Dopuszczalne  odchylenie  powierzchni  od  
poziomu nie  powinno  być większe  niż  5mm na  całej  długości  lub  szerokości  posadzki. 
Prostolinijność  spoin. 
Spoiny  między  płytkami  przez całą  długość i  szerokość  pomieszczenia   powinny  tworzyć  linie proste. Dopuszczalne  
odchylenie  spoin  od  linii  prostej  nie  powinno wynosić  więcej  niż  2mm  na 1m i 3mm  na całej długości  lub  
szerokości  pomieszczenia. 
Płytki  powinny  być  związane  z  podkładem warstwą  kleju  na  całej  swojej  powierzchni . Płytki na schodach 
antypoślizgowe układane na klej mrozoodporny. Na zewnątrz budynku płytki układać na klej elastyczny mrozoodporny. 
Grubość  spoin  między  płytkami  powinna  być  zgodna  z  opisem PT. 
Spoiny  powinny  być  wypełnione   fugą.  Nadmiar  zaprawy  (fugi) powinien być  usunięty. 
 
Sprzęt i maszyny  do wykładzin podłogowych  
Wykonawca chcący przystąpić do robót przewidzianych niniejszą specyfikacją musi wykazać się co najmniej 
dysponowaniem poniższym sprzętem i maszynami :  

higrometrem do oceny wilgotności podłoża, 
poziomnicą laserową i 2-metrowymi łatami do sprawdzania równości powierzchni, 
zestawem ostrych noży do wykładzin, 
wiertarką i wkrętarką do wykonywania listew ozdobnych 

oraz drobnym sprzętem jak pace, pędzle, szczotki itp. 
· mieszadła do kleju o napędzie elektrycznym 
· pojemniki do kleju 

Nakładanie kleju/płynu 
Płyn należy nałożyć na całą posadzkę w celu utworzenia lepkiej powłoki, która zapobiega przesuwaniu się luźno 
kładzionych płytek pod wpływem normalnego ruchu. 
5.2.4. Rozplanowanie i rozmieszczenie płytek 
Płytki dywanowe należy poddać klimatyzacji przez co najmniej 24 godziny przed montażem, w temperaturze i wilgotności, 
która przewidywana jest dla normalnego użytkowania i nie niżej niż ogólna temperatura pokojowa 180C. Niektóre płytki 
nadają się do układania zarówno mozaikowo jak i na szerokość, natomiast niektóre tylko do układania mozaikowego. 
Odnośnie zaleceń dotyczących kierunku układania się okrywy należy skonsultować się z producentem. 
W miejscach, gdzie montaż odbywa się nad ogrzewaniem podłogowym, ogrzewanie należy wyłączyć na co najmniej 48 
godzin przed montażem i włączyć z powrotem co najmniej 48 godzin po jego zakończeniu stopniowo podwyższając 
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stopniowo temperaturę do normalnego poziomu przez 7 dni. Maksymalna temperatura powierzchniowa podłoża nie 
powinna przekraczać 27oC. 
Płytki rozłożyć wzdłuż jednej ściany pozostawiając brzeg o szerokości co najmniej połowy płytki wzdłuż obu ścian.  
 
KONTROLA   JAKOŚCI. 
Ogólne  wymagania  dotyczące  kontroli  jakości  robót  podano 
 
Badania. 
Podstawę  do  odbioru  robót  posadzkowych  stanowią  badania : 
Sprawdzenie  podkładu- powinno  być  wykonane  przy  odbiorze  między operacyjnym. Sprawdzenie  równości  
przeprowadzić  za pomocą  łaty  o dł. 2m. 
 
Sprawdzenie  materiałów- należy  przy  odbiorze  robót zakończonych przeprowadzić pośrednio  na  podstawie  zapisów  
w dzienniku   budowy  i  zaświadczeń ( atestów) z kontroli   producenta  , stwierdzających zgodność  użytych  materiałów z 
wymaganiami dokumentacji  technicznej  oraz  z  powołanymi  normami. 
 
Sprawdzenie  przylegania  do  podkładu- w  przypadku  posadzki  bezspoinowej  przeprowadzić  przez  lekkie  
opukiwanie  młotkiem drewnianym. 
 
Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego -przeprowadzić  wzrokowo  na  zgodność z wymaganiami  ST. 
 
OBMIAR   ROBÓT. 
Jednostką  obmiarową  robót  posadzkowych  okładzinowych  jest 1m2(metr kwadratowy) a  w  przypadku  cokołów  1mb 
(metr  bieżący). 
 
Wymiary  powierzchni - przyjmuje  się  w  świetle  surowych  ścian, doliczając  wnęki i przejścia. Z  obliczonej  
powierzchni  potrąca  się  powierzchnię  poszczególnych  słupów, pilastrów itp.  większe  od 0,25m2(metr kwadratowy). 
 
Przy posadzkach  z płytek - w  których  długość linii  podziałowych przekracza  3m na 1m2(metr kwadrat) posadzki  lub  
przy  krzywych  liniach  podziału- nakłady  na ich wykonanie  należy  ustalać  na  podstawie  kalkulacji  indywidualnej. 
 
ODBIÓR  ROBÓT. 
Ogólne  wymagania  dotyczące  odbioru  robót  podano  w  ST „Wymagania  ogólne” 
 
Sposób  odbioru  robót. 
Badania  w/g  pkt. 6  należy  przeprowadzić  w  czasie  odbiorów  międzyoperacyjnych oraz w czasie  odbioru  końcowego  
robót. W przypadku  stwierdzenia  odchyleń, Inspektor nadzoru ustala  zakres  robót  poprawkowych. Roboty  poprawkowe  
dokonuje  Wykonawca  na swój koszt i terminie  uzgodnionym  z  Inspektorem. 
 
PODSTAWA   PŁATNOŚCI. 
Ogólne  wymagania  dotyczące  płatności  podano  w ST „Wymagania  ogólne” 
Ilość  zakończonych  i  odebranych  robót , określonych  w/g  cen jednostkowych za 1m2  (metr  kwadrat) i  1m b (metr  
bieżący) cokołu  lub  listwy  przyściennej. 
 
 
PRZEPISY  ZWIĄZANE. 
Warunki  techniczne   wykonania  i odbioru  robót  budowlano- montażowych tom  I Budownictwo  ogólne   część  4.
 
Normy. 
PN-88/B-06250  Beton  zwykły 
PN-90/B-14501  Zaprawy  budowlane  zwykłe 
PN-62/B-10144  Posadzki  z  betonu  i zaprawy cementowej 
PN-63/B-10145 Posadzki  z  płytek    
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STB-5 Tynki i malowanie 
 
Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót tynkarskich oraz malarskich 
wewnętrznych 
S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót wymienionych 
 
Zakres 
- przygotowanie podłoża na istniejących ścianach wewnętrznych 
- wykonanie tynku cem.-wapiennego kat.1 wewnętrznego 
- malowanie wewnątrz  farbami   lateksowymi 
 
Materiały 
Cienkowarstwowa uniwersalna szpachlówka cementowo - wapienna do wykańczania pow. betonowych - 
gr.1 do 10 mm 

gęstość wysuszonej stwardniałej 
zaprawy  
proporcje woda/proszek temperatura 
stosowania  
czas dojrzewania  
czas zużycia  
gęstość objętościowa świeżej zaprawy  
orientacyjne zużycie: 

 
 
ok. 1,26 kg/dm³  
 
ok. 9,0-10,0 litra wody/25kg proszku od +5°C 
do +25°C 
5-10 minut ok.  
4-5 godzin  
ok. 1,64 kg/dm³  
 
  

  
 
Wszystkie ściany w zakresie opracowania przeznaczone do malowania farbami lateksowymi. Malowanie 
dwukrotne na podkładzie. Farba lateksowa wodorozcieńczalna, półmatowa, dająca zmywalne 
wykończenie, o zmywalności do 5000 cykli, na uprzednio zagruntowanej powierzchni - na pełną 
wysokość pomieszczenia. 
Przyjęte w projekcie kolory z wzornika NCS:      
F1 – kolor biały - NCS S 0500-N 
F2 – kolor szary - NCS S 3000-N 
  
Sprzęt 
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, taczki, mieszadła do tynków i farb, 
pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pędzle. 
 
Transport 
Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny. 
 
Wykonanie robót 
Przygotowanie podłoża po robotach murarskich, konstrukcyjnych lub remontowych oraz robotach 
instalacyjnych, elektrycznych i teletechnicznych 
Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych warstwowych wraz z narożnikami wzmacniająmi ściany, 
Malowanie wewnętrzne ścian parteru farbą renowacyjną wewnętrzną - wg uzgodnionej kolorystyki. 
 
Kontrola jakości robót 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie 
wykonanych tynków z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań kontrolnych i 
atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie 
wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów. 
- badanie przyczepności tynku do podłoża poprzez opukiwanie tynku lekkim młotkiem, 
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- badania mrozoodporności tynków zewnętrznych 
- badania grubości tynku poprzez wycięcie pięciu otworów o średnicy około 30 mm w ten sposób, aby 
podłoże było odsłonięte lecz nie naruszone. 
- sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki 
- sprawdzenie wykonania narzutu z tynku renowacyjnego-wewnętrznego 
- sprawdzenie wykonania gładzi 
- sprawdzenie kolorystyki i jakości robót malarskich 
 
Jednostka obmiaru 
(m2) tynków wewnętrznych oraz malowanych powierzchni wewnątrz i na elewacji 
 
Odbiór 
Roboty tynkarskie wewnętrzne i roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem 
Autorskim 
 
Podstawa płatności 
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy 
Przepisy związane 

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe.  Zaprawy budowlane 
PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnętrznych 

 
 
 
STB- 6  Stolarka drzwiowa 
 
WSTĘP. 
Opis dotyczy  dostawy  oraz  montażu  stolarki  drzwiowej  wewnętrznej. 
 
Zakres stosowania  ST. 
Opis  wyszczególnia  wymogi  wykonania  i  montażu  stolarki  oraz  obowiązki  Wykonawcy   
w  okresie  obowiązywania  kontraktu  i okresie  gwarancyjnym. 

 
Zakres  prac objętych  ST. 

- dostawa i montaż drzwi wewnętrznych  wg PW 
  
MATERIAŁY 
 
Wytyczne drzwi  wewnętrzne 
Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, antywłamaniowe i p.poz EI60   
  
SPRZĘT 
Sprzęt używany do montażu  stolarki  musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”   
 
TRANSPORT. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów stolarki okiennej i drzwiowej powinny odbywać się w taki 
sposób , aby zachować dobry stan techniczny . Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania 
ogólne”   
 
KONTROLA  JAKOŚCI. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”   
 
Sprawność działania. 
Drzwi  i okna przy otwieraniu i zamykaniu  powinny  działać  prawidłowo , zgodnie z ich przeznaczeniem. 
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Okucia  zabezpieczające  służące  do  unieruchomiania  rozwieranych skrzydeł w położeniu otwartym  powinny  obracać  
się  swobodnie i  umożliwić  unieruchomienie  otwartych skrzydeł w granicach do 90° w  stosunku   do  ościeżnicy. 
Badania  odbiorcze. 
Inspektor nadzoru  dokona  badań  odbiorczych  przy  każdorazowej  dostawie  partii  wyrobów. 
Badania  odbiorcze  obejmują : 
- sprawdzenie  wymiarów 
- sprawdzenie prostokątności  skrzydła  okiennego i drzwiowego 
- sprawdzenie  materiałów 
- sprawdzenie  wykonania 
- sprawdzenie  sprawności  działania. 
 
 Sprawdzenie  wymiarów: 
a)wysokość, szerokość  i  grubość  skrzydeł okiennych i drzwiowych  należy wykonać 
w/g PN-86/B-06072, pozostałe  wymiary sprawdzać  za  pomocą  ogólnie stosowanych przyrządów  pomiarowych z 
dokładnością  1 mm, 
b)szczeliny  przylgowej- za pomocą  szczelinomierza w  trzech  miejscach  przylgi każdego 
boku  skrzydła, pomiary dokonać  w  połowie  długości  boku  skrzydła  i  w  odległości 
50mm  od  końca  boku. 
c)luzu  wrębowego- przy  użyciu  plasteliny  i  suwmiarki   w  odległości 50mm  od  naroży 
po zamknięciu  i  otwarciu  drzwi  należy zmierzyć  za  pomocą  suwmiarki wielkość  luzu 
odciśniętego w  plastelinie, 
d)luzu  na  uszczelkę-za  pomocą  suwmiarki  przyjmując  różnicę głębokości  wrębu w 
ościeżnicy i  skrzydle  uwzględniając  odpowiednio   ewentualną  wielkość  szczeliny 
przylgowej. 
 
Sprawdzenie  prostokątności   skrzydeł  okiennych i drzwiowych w/g 
PN-86/B-06072. 
Sprawdzenie  materiałów  należy  wykonać  na  podstawie  odnośnych  dokumentów i  dokumentacji  technicznej 
 
OBMIAR  ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”   
 
ODBIÓR  ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
Sprawdzenie  wilgotności  drewna  należy  przeprowadzić na  niewidocznych  powierzchniach  wyrobów  metodą   
elektrometryczną w/g PN-84/D-04150, materiałów  drewnopochodnych- metodą  suszarkowo - wagową w/g PN-81/D-
04247 i  sklejek w/g BN-69/7102-02. 
Sprawdzenie konstrukcji  i  połączeń  konstrukcyjnych  należy  przeprowadzić przez oględziny oraz pomiar taśmą  stalową, 
suwmiarką i  szczelinomierzem. 
Sprawdzenie  wykończenia  powierzchni  należy  przeprowadzić przez oględziny  nieuzbrojonym  okiem  z  odległości 
1,5m oraz  przez  pomiar  wad  za  pomocą  suwmiarki i taśmy  stalowej. 
Sprawdzenie  szklenia  i okuwania  należy  przeprowadzić przez  oględziny i pomiar taśmą  stalową  lub  suwmiarką. 
Sprawdzenie skuteczności  działania  należy   wykonać w/g BN-75/7150-02  i  BN-75/7150-03. 
 
PODSTAWA  PŁATNOŚCI. 
Ogólne  wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 
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STS-7   Instalacje  wentylacji  mechanicznej 
  

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Ogólnej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót, 
które zostaną wykonane w ramach inwestycji. 
W razie wystąpienia wyraźnej niezgodności Specyfikacji Technicznej z Warunkami Umowy znaczenie przeważające będą 
miały Warunki Umowy. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji 
wentylacji 
 i klimatyzacji występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
W zakres robót wchodzą: 
- montaż kanałów i kształtek wentylacyjnych okrągłych  
- izolowanie kanałów wentylacyjnych, 
- montaż nawiewników i wywiewników,  
- montaż kratek nawiewnych i wywiewnych,  
- montaż przepustnic regulacyjnych i odcinających, 
- montaż zaworów przeciwpożarowych, 
- montaż klap rewizyjnych, 
- montaż central wentylacyjnych, 
- montaż wentylatorów łazienkowych, 
- montaż oraz okablowanie urządzeń zasilająco-sterujących do ww. elementów instalacji, 
- montaż czerpni ściennych, 
- wykonanie przebić, 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i SST oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. Materiały 
2.1. Źródła uzyskania materiałów. 
Zamawiający dopuszcza wykorzystanie tylko tych materiałów, które zostały określone w dokumentacji. 
 
2.2. Kontrola materiałów i urządzeń. 
a) Wszystkie materiały i urządzenia przewidziane do użycia lub wbudowania podczas budowy będą przed 

dopuszczeniem do robót podlegały kontroli. 
b) Materiały i urządzenia niespełniające wymagań dokumentacji powinny zostać odrzucone. 
c) Jakiekolwiek roboty, do których użyto materiałów lub wbudowano urządzenia bez zgody Inspektora nadzoru, będą 

wymieniane na zatwierdzone na koszt Wykonawcy. 
 
2.3. Materiały i urządzenia nieodpowiadające wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy bądź złożone w 
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do 
innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 
nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się 
 z ich nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
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2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów oraz urządzeń. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli 
przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy, w miejscach 
uzgodnionych  
z Inspektorem nadzoru, lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów oraz urządzeń. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub umowa przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału lub 
urządzenia do wbudowania w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru, Użytkownika i 
Projektanta o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed ich użyciem, albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału lub urządzenia 
nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru, Użytkownika i Projektanta. 
 
3.Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w dokumentacji, programem zapewnienia jakości lub projektem 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w tych dokumentach, sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania 
tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub umowa przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie 
robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające 
warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania robót podstawowych zalecanych przy realizacji zamówienia. 
- montaż kanałów i kształtek wentylacyjnych okrągłych i prostokątnych wykonanych z blachy ocynkowanej, 
- izolowanie kanałów wentylacyjnych, 
- montaż nawiewników i wywiewników z blachy ocynkowanej oraz tworzywa sztucznego, 
- montaż kratek nawiewnych i wywiewnych z blachy ocynkowanej,  
- montaż przepustnic regulacyjnych i odcinających z blachy ocynkowanej, 
- montaż wentylatorów łazienkowych,  
- montaż  kulisowych tłumików hałasu z blachy ocynkowanej, 
- montaż klap przeciwpożarowych ( obudowa z blachy ocynkowanej), 
- montaż zaworów przeciwpożarowych, 
- montaż central wentylacyjnych, 
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- montaż oraz okablowanie urządzeń zasilająco-sterujących do ww. elementów instalacji 
- montaż czerpni ściennych z blachy ocynkowanej, 
- montaż wyrzutni dachowych z blachy ocynkowanej 
 

a) Centrala wentylacyjna 
- Zakup oraz dostawę centrali wentylacyjnej realizuje Zamawiający bądź Wykonawca; 
- W ramach prac należy przewidzieć ich rozładunek na placu budowy i zabezpieczenie; 
- Transport oraz montaż należy przeprowadzić zgodnie z DTR urządzeń; 
- Centralę należy zamontować na konstrukcjach stalowych lub cokołach betonowych. 
- Centralę należy zabudować w sposób eliminujący maksymalnie przenoszenie drgań do konstrukcji 

budynku stosując gumowe przekładki; 
- Należy zadbać o dokładne wypoziomowanie central 
- Centralę należy bezwzględnie wyposażyć na wlotach powietrza świeżego i wywiewanego w przepustnice 

powietrzno – szczelne; 
- Wyposażenie wszystkich central w AKPiA realizuje wykonawca wentylacji; 
- Centrale należy wyposażyć w wyłączniki serwisowe. 

. 
b) Tłumiki hałasu 
- Tłumiki powinny być połączone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej 

z oznakowaniem zawierającym: 
                 - kierunek przepływu powietrza, 
                - wersje usytuowania tłumika w instalacji (np. góra); 

- Sieć przewodów należy łączyć z tłumikiem za pomocą łagodnych kształtek przejściowych. 
- Tłumiki kulisowe zbudowane są z kulis w wykonaniu higienicznym. Kulisa zabezpieczona jest powłoką z 

jedwabiu szklanego  
z odporną na erozję  przy prędkości do 20 m/s. Wełna mineralna ze znakiem jakości RAl-GZ 388 niepalna według PN2862 
– klasa A oraz ulegająca biodegradacji w rozumieniu TRGS 905 oraz dyrektywy Unii Europejskiej 97/69/ECC, gęstość 
>30 kg/m3. Tłumik spełnia wymogi higieniczne VGI 6022 oraz VDI 3803. 
 

c) Nawiewniki, wywiewniki 
- Zakup oraz montaż wszystkich nawiewników i wywiewników realizuje Wykonawca. Kolor wszystkich kratek 

należy ustalić  z inwestorem. 
- Elementy ruchome powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwością ich przestawienia. Położenie ustalone 

powinno być utrzymywane w sposób trwały; 
- Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód (takich jak np. elementy konstrukcyjne budynku, 

podwieszone lampy) mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg strumienia powietrza; 
- Nawiewniki, wywiewni ki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny; 
- Przewód  łączący  sieć  przewodów  z  nawiewnikiem, wywiewnikiem należy prowadzić jak najkrótszą trasą, bez 

zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków; 
- W przypadku łączenia nawiewników lub wywiewników z siecią przewodów za pomocą przewodów elastycznych 

nie należy: 
                   zgniatać tych przewodów, 
                  stosować przewodów dłuższych niż 1,5 m; 

- Sposób zamocowania nawiewników, wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę, konserwację oraz 
wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody; 

- Nawiewniki,  wywiewni ki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych" prac budowlanych; 
- Nawiewniki, wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji całkowicie otwartej.
-  
d) Przepustnice wentylacyjne 
- Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, powinny być wyposażone w element 

umożliwiający trwałe zablokowanie dźwigni napędu w   wybranym położeniu.   Mechanizmy   napędu   
przepustnic   nie   powinny   mieć   nadmiernych   luzów powodujących powstawanie drgań i hałasu w czasie 
pracy instalacji; 

- Mechanizmy napędu przepustnic powinny umożliwiać łatwą zmianę położenia łopat w pełnym zakresie 
regulacyjnym. Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie położenia otwartego i zamkniętego; 
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e) Wentylatory  
- Zakup oraz dostawę wentylatorów realizuje Zamawiający bądź Wykonawca. W ramach prac należy przewidzieć 

ich rozładunek, zabezpieczenie ich na placu budowy a następnie montaż i rozruch; 
- Wszystkie wytyczne budowlane zostały wydane w oparciu o konkretne typy urządzeń. W przypadku zastosowania 

zamienników dobranych wentylatorów Wykonawca we własnym zakresie musi dostosować wydane konstrukcje i 
otwory; 

- Zastosowanie innych urządzeń niż dobrane w projekcie wymaga każdorazowo zgody Inwestora; 
- Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na konstrukcję 

budynku (przez stosowanie fundamentów, płyt amortyzacyjnych, amortyzatorów sprężynowych, amortyzatorów 
gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie łączników elastycznych; 

 
f) Kanały oraz kształtki wentylacyjne 
- Kanały wentylacyjne wykonać z ocynkowanej blachy stalowej; 
- Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien  być jednorodny,  bez  

wżerów,  wad  walcowniczych  itp.   Powierzchnie  pokryć ochronnych nie powinny mieć ubytków, pęknięć i tym 
podobnych wad; 

- Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać 
wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506; 

- Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy 
PN-B-76001; 

- Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-03434; 
- Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom 

normy PN-B-76002 
- Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których wymiary są od 50 do 

100mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów z izolacją. Przewody na całej grubości przegrody 
powinny być obłożone wełną mineralną. 

   h) czerpnie i wyrzutnie powietrza 
- konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczać instalacje wentylacyjne przed wpływem warunków 
atmosferycznych 
- otwory wlotowe czerpni i wylotowe powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się drobnych gryzoni, ptaków 
liści, itp. 
- czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny być zamocowane w sposób zapewniający wodoszczelność przejścia przez dach. 
 
6.Kontrola jakości robót 
6.1. System zapewnienia jakości. 
6.1.1. Opis ogólny. 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru Programu Zapewnienia 
Jakości,  
w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektową, umową oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 
przez Inspektora nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
¨ organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób powadzenia robót, 
¨ organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
¨ bhp, 
¨ wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
¨ wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
¨ system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
¨ wyposażenie w sprzęt oraz urządzenia do pomiarów i kontroli; 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
¨ wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oaz wyposażeniem w 

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
¨ sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrata ich właściwości w czasie transportu, 
¨ sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
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6.1.2. Plan Zapewnienia Jakości. 
Plan Zapewnienia Jakości należy przygotować zgodnie z następującym programem przedstawionym Inspektorowi nadzoru 
do zatwierdzenia: 
Zarys Planu przedstawiony w ofercie przetargowej Wykonawcy należy rozwinąć podczas okresu mobilizacyjnego. 
Szczegółowy Plan musi zawierać pozycje wyszczególnione poniżej oaz musi być przekazany Inspektorowi nadzoru w 
ciągu 42 dni od chwili otrzymania zawiadomienia o rozpoczęciu robót, chyba że umowa ustanawia inaczej. 
Uzupełnienia i poprawki Planu będą wprowadzane okresowo podczas trwania budowy i przedstawiane Inspektorowi 
nadzoru do zatwierdzenia. 
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót budowlanych Wykonawca przygotuje zestawienie metod stosowanych dla danych 
robót. Takie zestawienia muszą stanowić część szczegółowego Planu Zapewnienia Jakości. 
 
Plan Zapewnienia Jakości musi zawierać, co najmniej trzy niżej wymienione części: 
Część 1. Szczegóły ogólnej organizacji przedmiotu umowy. 
Część 2. Sprawozdania metodyczne. 
Część 3. Protokoły. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
Celem kontroli będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założona jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do badań materiałów i robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w dokumentacji, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie  
z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Wszelkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  
 
6.3. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w dokumentacji, stosować można wytyczne 
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inspektora nadzoru. 
 
6.4. Raporty z badań. 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru 
lub innych, przez niego zaakceptowanych. 
 
6.5. Opłaty za badania.  
Za zorganizowanie i przeprowadzenie kontroli materiałów i robót, włączając w to pobieranie próbek, badania i kontrolę, 
Wykonawca nie może żądać dodatkowych opłat. Są one wkalkulowane w koszty poszczególnych robót. 
Badania powadzone przez Inspektora nadzoru.  
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami dokumentacji na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
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badaniach, przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową. Koszty dodatkowych badań poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 
 
Stałe punkty kontroli. 
Wykonawca poinformuje Inspektora nadzoru na piśmie o dacie zakończenia wszystkich etapów budowy. Proponuje się 
minimalne okresy zawiadamiania jeden tydzień, dla wszystkich rodzajów robót, przy czym umowa może tę propozycję 
zweryfikować inaczej. 
Inspektor nadzoru może żądać ustalenia wybranych punktów przeprowadzenia kontroli jako punktów zatrzymania. Po 
zatwierdzeniu tych punktów Wykonawca będzie mógł kontynuować prace.  
 
Certyfikaty i deklaracje. 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te urządzenia i materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oaz właściwych przepisów i dokumentów technicznych; 
deklarację zgodności lub Certyfikat zgodności z Polską Normą, a jeżeli nie ma określeń w PN to zgodności z Normą ISO; 
lub deklarację na aprobatę techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w punkcie 1.  
oraz te urządzenia i materiały, które spełniają wymogi dokumentacji. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez dokumentację, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez Producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami 
badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 
Jakiekolwiek urządzenia i materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone.  
Dokumenty budowy. 
Dziennik budowy. 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.  
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oaz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego 
dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone 
datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
¨ datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
¨ datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
¨ uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
¨ terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
¨ przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
¨ uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
¨ daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
¨ zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
¨ wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
¨ stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 

szczególnym  
w związku z warunkami klimatycznymi, 
¨ dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
¨ dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań, z podaniem kto je 

przeprowadził, 
¨ wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
¨ inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do 
ustosunkowania się.  
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Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 
stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
Dokumenty laboratoryjne. 
Dokumenty laboratoryjne, tj. dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy, będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny one być 
udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
Pozostałe dokumenty budowy. 
Oprócz wyżej wymienionych do dokumentów budowy zalicza się: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) zezwolenie na prowadzenie 
d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno –prawne, 
e) protokoły odbioru robót, 
f) protokoły z narad i ustaleń, 
g) korespondencję na budowie. 
 
Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są: 
kanały wentylacyjne – m2 

urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne – szt 
 

8. Odbiór robót. 
8.1. Rodzaje odbioru robót. 
W zależności od ustaleń umownych, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu; 
b) odbiorowi częściowemu; 
c) odbiorowi końcowemu; 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany zgodnie z 
dokumentacją w etapach. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, z jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech 
dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zatwierdzających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektową, 
umową i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się 
według zasad, jak przy odbiorze końcowym. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 
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8.4. Odbiór ostateczny robót. 
8.4.1. Dokumenty odbioru końcowego. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
¨ dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie 

realizacji umowy; 
¨ uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu; 
¨ recepty i ustalenia technologiczne; 
¨ Dzienniki Budowy (oryginały); 
¨ wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z dokumentacją i ewentualnie 

Programem Zapewnienia Jakości; 
¨ deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z dokumentacją i ewentualnie 

Programem Zapewnienia Jakości; 
¨ atesty jakościowe wbudowanych materiałów i zainstalowanych urządzeń oaz Aprobaty Techniczne; 
¨ opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów 

odbioru, wykonanych zgodnie z dokumentacją i Programem Zapewnienia Jakości; 
¨ sprawozdanie techniczne; 
¨ inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
¨ zakres i lokalizację wykonywanych robót; 
¨ wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego wraz z 

uzyskaną zgodą Projektanta i Użytkownika na te zmiany, ewentualnie wraz z dodatkowymi Uzgodnieniami; 
¨ uwagi dotyczące warunków realizacji robót; 
¨ datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
ostatecznym 
 i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. „Odbiór końcowy robót”. 
 
9. Warunki umowy i wymagania ogólne SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ. 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w SPECYFIKACJI 
TECHNICZNEJ obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
 
10.Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących; 
 Zamawiający nie płaci za roboty tymczasowe i towarzyszące. 
 
11.   Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Cena jednostkowa obejmuje rozbiórkę wskazanych w SST i przedmiarze robot elementów. 
 
12.  Przepisy związane 
Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 nr 207, poz. 2016). 
PKN - PrPN – EN ISO 6946: 1998 + AI Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz.U. nr 62 poz. 627). 
Ustawa Prawo Ochrony Środowiska , ustawa o odpadach z dnia 27.07.2001 r. (Dz.U. nr 100 poz. 1085) 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43/1999 poz. 430). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oaz tablicy 
informacyjnej (Dz.U. z 2002 r. nr 108 poz. 953). 
Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o Drogach Publicznych (Dz.U. nr 14 poz. 60 – tekst jednolity Dz.U. nr 70/2000 poz. 838 wraz 
z późniejszymi zmianami). 
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Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 09.02.2004 r. (Dz.U. z 2004r. nr 19 poz. 177).  
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów 
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia wykazu 
wyrobów budowlanych niemających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów 
wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie wydawania dokumentów dopuszczających do 
obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo, które służą ochronie, lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, 
wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu 
zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów  
(Dz.U. Nr 5/00 poz. 58) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie wymagań zakresie 
efektywności energetycznej. 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000 r. w sprawie kosztorysowych 
norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb 
sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. I 195) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego  
(Dz.U. Nr 120 poz. 1133) 
Ustawa z dnia 7 czerwca 200 I r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72/0 I 
poz. 747) 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz U Nr 203/02 poz. 1718) 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych, część II - instalacje Sanitarne i 
Przemysłowe, M. B. P. M. B, Warszawa 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczel1stwa i higieny pracy (Dz U. Nr 129/97 poz 844. Nr91/02 poz. 811) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr  121/03 poz. 1138) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U Nr 47/03 poz. 40) 
 
PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia 
PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego  
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach 
przeznaczonych do stałego przebywania ludzi  
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania  
PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. 
Wymagania (Zmiana Az3)  
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania  
PN-67/B-03432 Wentylacja. Wentylacja naturalna w budownictwie przemysłowym. Wymagania techniczne  
PN-87/B-03433 Wentylacja. Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. 
Wymagania  
PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania  
PN-89/B-10425 Przewody dymowe spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy 
odbiorze 
PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania  
PN-B-76002:1996 Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych  
PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej. Wymagania, badania, oznaczanie  
PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym. 
Wymiary  
PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym. 
Wymiary  
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PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Właściwości mechaniczne  
PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wymiary kołnierzy o przekroju kołowym do wentylacji 
ogólnej  
PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdział powietrza. Metody pomiaru przepływu strumienia powietrza w przewodzie 
PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynków. Urządzenia wentylacyjne końcowe. Badania aerodynamiczne przepustnic 
regulacyjnych               i zamykających 
PN-EN 12238:2002 (U) Wentylacja budynków. Elementy końcowe. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie 
zastosowań strumieniowego przepływu powietrza 
PN-EN 12239:2002 (U) Wentylacja budynków. Elementy końcowe. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie 
zastosowań wyporowego przepływu powietrza 
PN-EN 12589:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie 
urządzeń wentylacyjnych końcowych o stałym i zmiennym strumieniu powietrza 
PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych 
instalacji 
wentylacji i klimatyzacji 
PN-EN 13030:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Elementy końcowe. Badanie właściwości krat żaluzjowych w 
warunkach symulowanego deszczu 
PN-EN 13180:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Sieć przewodów. Wymiary i wymagania mechaniczne dotyczące 
przewodów elastycznych 
PN-EN 13181:2002 (U) Wentylacja budynków. Elementy końcowe. Badanie właściwości krat żaluzjowych w warunkach 
symulowanego piasku 
PN-EN 13182:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Wymagania dotyczące przyrządów do pomiaru prędkości powietrza w 
wentylowanych pomieszczeniach 
PN-EN 13264:2002 Wentylacja budynków. Nawiewniki i wywiewniki podłogowe. Badania do klasyfikacji konstrukcyjnej
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
 
 
STS-8  Instalacja  klimatyzacji 
 
1. WSTĘP  
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
  Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
budową instalacji  klimatyzacji  w budynku . 
   
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Specyfikacje techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie nowej instalacji wody lodowej. Niniejsza specyfikacja 
techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 
· montaż rurociągów, 
· montaż armatury, 
· montaż urządzeń chłodniczych oraz  instalacji skroplin, 
· badania instalacji, 
· wykonanie izolacji termicznej, 
· regulacja działania instalacji. 
 
 1.4. Ogólne wymagania. 
· Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, 
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie i „Wymagania techniczne Cobrti Instal zeszyt 6. Warunki techniczne wykonania i 
odbioru instalacji ogrzewczych.” Warszawa ,maj 2003 r, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi 
przedmiotowej instalacji. 
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· Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – 
przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, 
a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 
 
Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 
Do wykonania instalacji wody lodowej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą spełniać wymogi ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. 
Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
 
1.5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Instalacja klimatyzacji 
Instalację klimatyzacji stanowi układ połączonych przewodów napełnionych czynnikiem chłodniczym, wraz z armaturą, 
klimatyzatorami, agregatem zewnętrznym, przewodami odprowadzenia skroplin, przewodami sterowania i zasilania 
elektrycznego.  
Klimatyzator – jednostka wewnętrzna schładzająca powietrze przetłaczane przez  urządzenie przy pomocy wentylatora 
Agregat skraplający, agregat zewnętrzny – jednostka zewnętrzna wyposażona w sprężarkę sprężającą czynnik 
chłodniczy 
Freon – potoczne określenie czynnika chłodniczego, w przypadku urządzeń klimatyzacji komfortu jest to R410A 
Ciśnienie próbne – Ciśnienie, przy którym dokonywane jest badanie jej szczelności 
Średnica nominalna (DN lub ø) 
Średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej wyrażonej w milimetrach. 
Nominalna grubość ścianki rury 
Grubość ścianki, która jest liczbą równą rzeczywistej grubości ścianki rury wyrażonej w milimetrach. 
Specyfikacja techniczna 
Dokument określający cechy, które powinien posiadać wyrób lub proces jego wytwarzania w zakresie jakości, parametrów 
technicznych, bezpieczeństwa lub wymiarów, w tym w odniesieniu do nazewnictwa, symboli, badań i metodologii badań, 
opakowania, znakowania i oznaczania wyrobu. 
 
Dokumentacja techniczna wykonawcza 
Zgodnie z Prawem budowlanym odrębnym przepisem regulowane są jedynie zakres i zawartość dokumentacji budowlanej, 
niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę. W WTWiO określono zakres i zawartość dokumentacji technicznej 
wykonawczej, która w szczególności powinna zawierać : 
1 Opis techniczny projektowanej instalacji z charakterystyką ogólną i nominalnymi parametrami pracy instalacji 
2 Warunki techniczne wykonania i odbioru (w postaci opisowej lub odniesienia do określonego wydawnictwa), albo – po 
wdrożeniu specyfikacji technicznych do polskiego systemu budownictwa – zbiór specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót objętych projektem 
3 Obliczenia szczytowego zapotrzebowania na chłód do klimatyzowania pomieszczeń 
4 Rysunki instalacji na rzutach powtarzalnych i nietypowych kondygnacji 
5 Zestawienie wyrobów, urządzeń i elementów z podaniem identyfikujących je cech, ujętych normami, katalogami itp., a 
także oznaczeń i ilości. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji projektowej i ST. Wykonawca 
powinien powiadomić Kierownika Projektu o proponowanych źródłach otrzymania materiałów przed rozpoczęciem ich 
dostawy. W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić do 
akceptacji Kierownika Projektu materiał z innego źródła.  
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Kierownika Projektu. Każdy rodzaj 
robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały. Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc 
się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem za wykonaną pracę. 
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2.2. WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU 
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie oznaczone : 

1 wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów podlegających tej 
certyfikacji 

2 wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację 
zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na spełnianie co najmniej jednego 
z wymagań podstawowych – w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa 

3 wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań 
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki 
budowlanej 

4 wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano 
oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną 
przez Komisję Europejską za zgodną w wymaganiami podstawowymi 

5 wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z 
uznanymi regułami sztuki budowlanej 

 
2.3. OŚWIADCZENIA 
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane wykonane według 
indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których 
dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i 
obowiązującymi normami 
 
 
2.4. OBOWIĄZKI KIEROWNIKA BUDOWY 
Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a jeżeli jego ustanowienie nie jest wymagane – inwestor, 
obowiązany jest przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać oświadczenia wymienione w 2.3 oraz 
udostępniać je przedstawicielom uprawnionych organów.  
 
2.5. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW NA PLACU BUDOWY. 
Wyroby z tworzyw sztucznych należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża na którym są składowane. 
Składowanie powinno odbywać się na terenie równym i utwardzonym,  z możliwością odprowadzenia wód opadowych. 
Wiązki rur można składować po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż na 2.0 m wysokości w taki sposób, aby ramka 
wiązki wyższej nie spoczywała na ramce wiązki niższej.  
Rury składowane w stertach umieścić na równym podłożu na podkładach drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0.1 m 
i takiej grubości, aby kielichy nie leżały na ziemi. Rozstaw podkładów 1.0-2.0 m. Należy zastosować boczne wsporniki, 
najlepiej drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1.5 m.  
Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe rury o najgrubszej 
ściance powinny znajdować się na spodzie. W stercie nie powinno się znajdować więcej niż siedem warstw do wysokości 
max. 1.5 m. Kielichy rur powinny być wysunięte tak, aby końce rur w wyższej warstwie nie spoczywały na kielichach 
warstwy niższej - warstwy rur należy układać naprzemianlegle. Końce rur należy zabezpieczać zaślepkami. 
Gdy wiadomo, że składowane rury nie zostaną ułożone w ciągu 12 miesięcy należy je zabezpieczyć przed nadmiernym 
wpływem promieniowania słonecznego poprzez zadaszenie. 
Rur z PVC nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie. 
Elementy prefabrykowane mogą być składowane poziomo lub pionowo, jedno-  lub wielowarstwowo.  
Kręgi można składować poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokości 1,80 m.  
Przy pionowym składowaniu należy stosować podkłady i kliny podobnie jak przy składowaniu rur - pierwszą warstwę 
należy ułożyć na podkładach drewnianych, zabezpieczając klinami umocowanymi do podkładów pierwszy i ostatni 
element warstwy przed przesunięciem. Pokrywy żelbetowe należy składować poziomo.  
Wszystkie urządzenia, przewody i kształtki wentylacyjne oraz elementy galanterii wentylacyjnej należy przechowywać w 
położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób gwarantujący ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem, w 
zadaszonym pomieszczeniu. 
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Urządzenia i elementy galanterii należy składować w opakowaniach fabrycznych w zamykanych pomieszczeniach, 
zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich.  
Nie należy dopuszczać do deptania i gięcia kanałów i kształtek wentylacyjnych. Uszkodzone (pogięte, z utraconą 
geometrią, porysowane, ze zdartą warstwa ocynku) kanały i kształtki wentylacyjne nie nadają się do montażu i należy je 
usunąć z placu budowy. 
Niedopuszczalne jest ciągnięcie kanałów. 
Kanały, kształtki, kratki, wentylatory, i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia i odtłuszczania, farby, izolacje itp.) 
powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności 
Należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie przeciwpożarowe substancji łatwopalnych 
Cement, materiały izolacyjne, kształtki, uszczelki oraz inne drobne elementy należy składować w magazynie zamkniętym. 
Kruszywa tj. pospółkę i piasek do zapraw należy składować w pryzmach. 
Zaleca się sposób składowania materiałów umożliwiający dostęp do poszczególnych jego asortymentów. 
 
2.6. ODBIÓR MATERIAŁÓW NA BUDOWIE  
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokółami odbioru 
technicznego oraz atestem o zgodności z normą. 
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta 
oraz przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, 
przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Kierownika Projektu robót. 
 
3. SPRZĘT 
Do robót montażowych i demontażowych można stosować następujący sprzęt: 
- wciągarkę ręczną, 
- wciągarkę mechaniczną, 
- samochód skrzyniowy, 
- samochód samowyładowczy, 
- dźwigi lub żurawie, 
- betoniarki, 
- nożyce do cięcia stali, 
- spawarki spalinowe lub elektryczne, 
- żurawie, 
- giętarki do rur 
- przyrządy do montażu rur, 
- wiertnicę 
- piłę do cięcia betonu 
 
4. TRANSPORT 
4.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń 
przewożonych materiałów. 
Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Przewożone materiały 
powinny być rozmieszczone równomiernie, oraz zabezpieczone przed przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu. 
 
4.2. TRANSPORT URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH ORAZ ELEMENTÓW DO JEDNOSTEK 

WEWNĘTRZNYCH   
Urządzenia i osprzęt klimatyzacyjny przewozić w opakowaniach fabrycznych, zabezpieczone przed uszkodzeniami 
mechanicznymi i przesuwaniem się w czasie transportu. Urządzenia i osprzęt klimatyzacyjny przewozić krytymi środkami 
transportu. 
Kanały wentylacyjne przewozić w położeniu poziomym. 
Kanały powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się w czasie 
transportu poprzez podklinowanie lub w inny sposób. 
Kanały podczas transportu nie powinny się stykać z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia 
mechaniczne. Podczas prac przeładunkowych kanałów nie należy rzucać. Kanały układać na podkładach drewnianych. 
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5. WYKONANIE INSTALACJI KLIMATYZACJI 
5.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
Instalacja klimatyzacyjna powinna zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym ją wykonano, możliwość spełnienia 
wymagań podstawowych dotyczących w szczególności: 

a) bezpieczeństwa konstrukcji, 
b) bezpieczeństwa pożarowego, 
c) bezpieczeństwa użytkowania, 
d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska 
e) ochrony przed hałasem i drganiami 
f) oszczędności energii. 

Instalacja klimatyzacji powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym zakresie wymagań 
przepisu techniczno – budowlanego wydanego w drodze rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem 
ewentualnych odstępstw udzielonych od tych przepisów w trybie przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a także zgodnie z 
zasadami wiedzy technicznej 
Ponadto instalacja klimatyzacji powinna być wykonana, przy wzięciu pod uwagę przewidywanego okresu użytkowania, w 
sposób umożliwiający zapewnienie jej prawidłowego użytkowania w zakresie chłodzenia, zgodnie z przeznaczeniem 
obiektu i założeniami projektu budowlanego tej instalacji oraz we właściwym zakresie zgodnych z wymaganiami 
przepisów techniczno – budowlanych dotyczących warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych, a także 
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 
 
Klimatyzacja pomieszczeń 
Dla pomieszczeń dobrano układ chłodzenia w oparciu o urządzenia chłodnicze typu multisplit jedna jednostka zewnętrzna i 
4 wewnętrzne pracujące na czynniku chłodniczym R32. 
Dla pomieszczenia wydawania oraz strefy nad antresolą dobrano dwie jednostki ścienne o mocy 2,0 kW pozwalające na 
niezależne sterowanie nawiewem powietrza. 
Dla pomieszczenia drukarek dobrano 2 jednostki kasetonowe o mocach chłodniczych 2,5kW+5kW. 
Agregat chłodniczy dla jednostek wewnętrznych, uwzględniając długości instalacji. Agregat zamontować na ścianie w 
miejscu poprzednio zamontowanego agregatu na podkonstrukcji wsporczej. 
Agregat należy połączyć z jednostkami wewnętrznymi przewodami rurowymi z miedzi przeznaczonymi dla chłodnictwa. 
Należy zastosować rurociągi freonowe miedzianie zgodnie z normą PN-EN 12735-1  przeznaczone dla czynnika R32 w 
izolacji elastycznej o zamkniętej strukturze komórkowej na bazie kauczuku syntetycznego oraz polietylenu pokryty 
poliolefinowo-kopolymerową folia ochronną. Przewody należy poddać próbie szczelności. 
Sterowanie układem chłodzenia odbywało się będzie za pomocą pilotów do jednostek ściennych oraz sterowników 
przewodowych naściennych dla klimatyzatorów kasetonowych. Sterowniki należy umieścić na ścianie w miejscach nie 
narażonych na działanie promieni słonecznych. 
Montaż agregatów wykonanie instalacji i jej napełnienia należy zlecić firmie posiadającej odpowiednie uprawnienia. 
  
5.2. PRZEWODY FREONOW 
W instalacjach klimatyzacyjnych stosuje się przewody z miedzi chłodniczej. Przewody należy łączyć przez lutowanie 
twarde. 
 
5.3. PROWADZENIE PRZEWODÓW INSTALACJI KLIMATYZACJI 
5.3.1. Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na podporach stałych (w 
uchwytach) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału z którego wykonane są 
rury. 
5.3.2. Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych powinny być układane zgodnie z projektem technicznym. 
Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. 
5.3.3. Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych (z maksymalnym 
wykorzystaniem możliwości samokompensacji) 
5.3.4. Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej 
5.3.5. Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle. 
5.3.6. Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1cm na 
kondygnację 
5.3.7. Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją (szczególnie dotyczy to 
przewodów z miedzi) 
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5.4. MONTAŻ KLIMATYZATORÓW 
5.6.1. Klimatyzator należy montować wypoziomowany w pionie i w poziomie. 
5.6.2. Klimatyzator należy montować z uwzględnieniem możliwości grawitacyjnego odprowadzenia skroplin. 
5.6.3. Klimatyzatory należy mocować do ściany zgodnie z instrukcją montażu producenta. 
5.6.4. Klimatyzatory należy montować uwzględniając ciężar jednostki oraz w sposób uniemożliwiający przenoszenie 
wibracji. 
 
5.5. WYKONANIE URUCHOMIENIA SYSTEMU 
Należy wykonać próbę szczelności układu 
 
5.6. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ZEWNĘTRZNE PRZEWODÓW I INNYCH ELEMENTÓW 

INSTALACJI 
Wszystkie elementy metalowe niezabezpieczone fabrycznie antykorozyjnie należy zabezpieczyć w sposób zgodny z 
dokumentacją projektową, dokumentacją techniczną producenta lub zgodnie z zasadami wykonywania robót budowlanych 
 
5.7. IZOLACJA CIEPLNA 
5.9.1. Przewody freonowe instalacji klimatyzacyjnej powinny być izolowane cieplnie. 
5.9.2. Materiał z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz rodzaj płaszcza osłaniającego, powinny być 
zgodne z projektem technicznym instalacji klimatyzacji. 
5.9.3. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nie uszkodzone, a sposób 
składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 
5.9.4. Powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się 
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. Oraz na 
powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną. 
5.9.5. Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. 
5.9.6. Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia. 
 
 
5.8. OZNACZANIE 
5.10.1. Przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony antykorozynej i wykonaniu 
izolacji cieplnej, należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym i 
uwzględnionymi w instrukcji obsługi instalacji ogrzewczej. 
5.10.2. Oznaczenia należy wykonać na przewodach i urządzeniach na ścianach w pomieszczeniach technicznych i 
gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie będących lokalami użytkowymi. 
5.9. SPRAWDZENIE PRZYGOTOWANIA BUDYNKU DO BADAŃ ODBIORCZYCH INSTALACJI 

KLIMATYZACJI 
Sprawdzenie przygotowania budynku do odbioru instalacji klimatyzacji polega na sprawdzeniu w dzienniku budowy 
potwierdzenia przez wykonawców zakończenia wszystkich robót przy wykonywaniu instalacji klimatyzacji. 
 
5.10. DOKUMENTACJA TECHNICZNA POWYKONAWCZA 
Zakres i zawartość dokumentacji technicznej powykonawczej instalacji klimatyzacji określają niniejsze WTWiO. W 
szczególności dokumentacja ta powinna zawierać : 
1) plan sytuacyjny w skali wystarczającej dla zobrazowania położenia obiektu z wykonaną instalacją oraz dojazdu do 

niego 
2) opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystyką ogólną zastosowanych urządzeń 
3) projekt techniczny powykonawczy instalacji klimatyzacji 
4) oświadczenia wskazując, że ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania, są zgodne 

z projektem technicznym oraz przepisami i obowiązującymi normami 
5) instrukcja obsługi instalacji klimatyzacji wraz z dokumentacjami techniczno-ruchowymi tych wyrobów 

zastosowanych w instalacji, dla których jest to niezbędne 
6) na wyroby objęte gwarancjami, dokumenty potwierdzające gwarancję producenta lub dystrybutora 
7) protokół szkolenia personelu 
8) protokół zdawczo – odbiorczy 
9) protokół pomiarów szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu 
10) specyfikacja i parametry urządzeń klimatyzacyjnych 
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11) protokół sprawdzenia i pomiarów obwodów elektrycznych 
12) protokół badania linii kablowej 
13) protokół pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznej 
14) protokół sprawdzenia samoczynnego wyłączenia zasilania 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrolę wykonuje się przez: 
sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem 
sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń, ich atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności z PN 
sprawdzenie prawidłowego działania przepustnic 
sprawdzenie szczelności połączeń kanałowych 
pomiar przepływu strumienia powietrza w przewodach wg PN-ISO 5221 
sprawdzenie usunięcia wszystkich ewentualnych usterek 
sprawdzenie działania instalacji klimatyzacji oraz wyregulowanie 
sprawdzenie poziomu hałasu zgodnie z PN-78/B-10440 
 
 
6.1. BADANIE MATERIAŁÓW. 
Użyte materiały do budowy kanału powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 
Sprawdzenie materiałów użytych do budowy polega na porównaniu ich cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej: 

a) pośrednio, na podstawie dokumentów określających jakość przewidzianych do wbudowania materiałów i 
porównanie ich cech z odpowiednimi normami i warunkami technicznymi 

b) bezpośrednio, na budowie przez oględziny zewnętrzne lub odpowiednie badania specjalistyczne, porównując 
cechy jak w poz. a). 

 
6.2. BADANIE ZGODNOŚCI Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ.  
Badanie zgodności wykonanych robót z Dokumentacją Projektową przeprowadza się przez:  
a) sprawdzenie dokumentów wymienionych w pkt. 5.14 pod względem merytorycznym i formalnym. 
b) sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do Dokumentacji Projektowej 

i potwierdzone w dzienniku budowy przez nadzór techniczny oraz zatwierdzone przez Kierownika Projektu. 
c) sprawdzenie czy poszczególne fazy robót wykonano zgodnie Dokumentacją Projektową oraz z dokumentami 

wymienionymi w punkcie 5.14 
 
7. ODBIÓR ROBÓT. 
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego – końcowego po spełnieniu następujących warunków : 
a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej 
b) instalację wyczyszczono, wytworzono próżnię i napełniono czynnikiem chłodniczym 
c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym 
d) zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności sprawdzenie ciśnień ssania występujących na 

zaworach agregatów zewnętrznych 
e) zakończono roboty budowlano – konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na efekt chłodzenia w 

pomieszczeniach obsługiwanych przez instalację i spełnienie wymagań w zakresie oszczędności energii 
Przy odbiorze końcowym instalacji Wykonawca dostarczy następujące dokumenty: 
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi 

w czasie budowy) 
b) dziennik budowy 
c) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowę i 

przepisami 
d) obmiary powykonawcze 
e) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, jeżeli takie wystąpiły 
f) protokoły odbiorów technicznych – częściowych, jeżeli takie wystąpiły 
g) protokoły wykonanych badań odbiorczych (patrz 5.14) 
h) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano instalację 
i) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym 
j) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów 
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k) instrukcję obsługi instalacji 
W ramach odbioru końcowego należy : 
a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym 
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach 

WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia 
odstępstwa 

c) sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
d) sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych 
e) sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych 
f) uruchomić instalację, sprawdzić osiągane zakładanych parametrów 

 
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji klimatyzacji do użytkowania lub protokolarnym 
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia 
Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku zakończenia odbioru 
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia 
należy ponadto sprawdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy zniszczeniu. 
 
8. BADANIA ODBIORCZE 
Należy przeprowadzić wszystkie badania wymagane aktualnymi przepisami, zaleceniami producenta oraz zgodne z 
zasadami sztuki wykonywania instalacji klimatyzacyjnych, w szczególności : 

a) badanie szczelności instalacji freonowej 
b) sprawdzenie i pomiar obwodów elektrycznych 
c) badanie linii kablowej 
d) pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej 
e) sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania 

 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
9.1. NORMY 

1.  PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze 

2.  PN-B-03434 Przewody i kształtki wentylacyjne oraz ich połączenia 

3.  PN-B-76001 
Przewody wentylacyjne – szczelność. Wymagania i badania 
 

4.  BN-67/8865-25 Podpory i podwieszenia przewodów wentylacyjnych 
 

5.  BN-73/8865-39 Tłumiki akustyczne przewodowe 
 

6.  BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej 

7.  BN-73/8962-08 Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne 
 

8.  BN-70/8865-33 Czerpnie ścienne powietrza 
9.  BN-70/8865/31 Wyrzutnie ścienne 
10.  PN-76/B-03420    Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego 

11.  PN-78/B-03421    Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach 
dla stałego przebywania ludzi 

12.  PN-87/B-02151/02    Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach 

13.  PN-EN 378-1 
Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące 
bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Część I: Wymagania 
podstawowe, definicje , klasyfikacja i kryteria wyboru 

14.  PN-EN 12735-1:2003  
 

Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu stosowane w 
instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych. Część 1: Rury do 
instalacji rurowych. 
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STS-9   Instalacja  wodociągowa i kanalizacyjna 
 
1.Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
w zakresie wykonania instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej w budynku 
 
2.Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych   
 
3.Zakres robót objętych  SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji 
wodociągowo – kanalizacyjnej w dowiązaniu do projektowanej instalacji. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest 
z wykonaniem niżej wymienionych robót: 
demontaż armatury 
montaż armatury 
montaż urządzeń 
badania instalacji 
wykonanie izolacji termicznej 
regulacja działania instalacji 
Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, 
poleceniami nadzoru autorskiego,   inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi 
wykonania i robót budowlano – montażowych. Tom II  Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno – 
budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne 
materiały lub elementy  
o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie 
mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i 
elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 
Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – 
montażowych. Tom II  Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi 
przedmiotowej instalacje. 
 
4.MATERIAŁY 
Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 
zagranicznych, 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać 
Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację inspektora nadzoru. Odbiór techniczny 
materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
Przewody 
Całość instalacji wody zimnej można wykonać z rur stalowych ocynkowanych łączonych łącznikami z żeliwa ciągliwego, z 
rur miedzianych lub z tworzyw sztucznych. Zaleca się wykonanie instalacji z rur i kształtek polipropylenowych . Całość 
instalacji wykonać jako instalację krytą w bruzdach ściennych   i pod posadzką. 
Całe rozprowadzenie wody ciepłej wraz z cyrkulacją należy wykonać w izolacji termicznej z pianki poliuretanowej, 
minimalna grubość warstwy izolacji odniesiona do λ=0,035 W/(mK) wynosi dla średnicy nominalnej przewodów : 
                 -  do DN 20 mm                            20 mm 
                 -   powyżej DN 20 do DN 35        30 mm 
                 - powyżej DN 35 do DN 100         równa DN 
Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur PCV kielichowych, uszczelnionych w kielichach gumowymi 
pierścieniami, 
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków 
spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. 
 
 Armatura 
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Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę wypływową. 
 
Izolacja termiczna  
Całe rozprowadzenie wody ciepłej wraz z cyrkulacją należy wykonać w izolacji termicznej z pianki poliuretanowej, 
minimalna grubość warstwy izolacji odniesiona do λ=0,035 W/(mK) wynosi dla średnicy nominalnej przewodów : 
-  do DN 20 mm                            20 mm 
-   powyżej DN 20 do DN 35        30 mm 
- powyżej DN 35 do DN 100         równa DN 
      Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydaną orzez Centralny 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 
 
5.SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót zarówno w miejscu tych robót, jak  też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
 
 
 
6.TRANSPORT  I  SKŁADOWANIE 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach  o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić w 
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich 
zanieczyszczenia. 
 
Elementy wyposażenia 
Transport elementów do „białego montażu” powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie w 
oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub w 
pomieszczeniach zamkniętych  
w pojemnikach. 
Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. 
Izolacja termiczna 
materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przeznaczone krytymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem, 
wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i 
suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny 
na promienie ultrafioletowe, 
materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, 
 a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach 
tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 
 
7.WYKONANIE  ROBÓT 
Montaż rurociągów 
Rurociągi łączone będą kształtkami, kryte w bruzdach ściennych i pod posadzką. Wymagania ogólne tych połączeń są 
określone w tomie II „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Instalacje sanitarne
 i przemysłowe”, 
przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody, mogące 
powodować uszkodzenie przewodów , wykuć bruzdy, 
przed zamontowaniem należy sprawdzić czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń 
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w 
inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
Kolejność wykonywania robót: 
wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,  
przecinanie rur, 
założenie tulei ochronnych, 
ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
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wykonanie połączeń. 
w miejscach przejść przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane 
wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić 
odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu 
przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako 
granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać ca pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 
Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 
15 –20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. 
Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje, 
Przejścia rur przez ściany fundamentowe należy wykonać w rurach osłonowych. 
Montaż armatury i osprzętu 
Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 
 
Badanie i uruchomienie instalacji 
instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej 
przewodów musi być poddana próbie szczelności, 
instalacje należy dokładnie odpowietrzyć, 
jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów badania szczelności należy przeprowadzić dla każdego zładu 
oddzielnie, 
z próby szczelności należy sporządzić protokół. 
Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności i wykonaniu 
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości 
wykonania powyższych robót protokołem odbioru, 
otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. W 
przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie 
powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej, 
wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi. 
 
8.KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji  powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, 
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – 
montażowych. Tom II  Instalacje sanitarne i przemysłowe”, 
każda dostarczone partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta, 
wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały 
spełnione. Jeśli któregokolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z 
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
 
9.ODBIÓR  ROBÓT 
odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II  Instalacje sanitarne i przemysłowe” 
w stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory międzyoperacyjne: 
przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
bruzdy w ścianach – wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w przypadku minimalnych 
spadków odcinków poziomych, 
z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót 
 i elementów do prawidłowego montażu, 
po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru technicznego 
instalacji  wymienionych w pkt. 3. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia w trakcie wykonywania robót, 
dziennik budowy, 
dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów), 
protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
protokoły przeprowadzenia prób szczelności poszczególnych instalacji. 
*  Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić : 
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zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian 
odstępstw od dokumentacji projektowej, 
protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
aktualność dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 
protokoły badań szczelności instalacji. 
 
 10.OBMIAR  ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
 
11. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
 
12. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II   Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Arkady Warszawa 1988. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych. COBRTI  INSTAL, Warszawa   2001. 
 
 
 
STE-10 Instalacje elektryczne i słaboprądowe 
 
WSTĘP 
 
Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót w zakresie wykonania instalacji elektrycznych.   
 
Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych . 
 
Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji 
elektrycznych.   
Niniejszym opracowaniem są objęte następujące elementy: 

- zabudowa nowego zestawu tablic rozdzielczych w sali 145, 
- wyprowadzenie obwodów zasilających z tablicy piętrowej w korytarzu, 
- wymiana instalacji oświetlenia podstawowego wewnętrznego, 
- montaż instalacji ewakuacyjnego oświetlenia awaryjnego, 
- zmiany w instalacji gniazd wtykowych komputerowych (DATA), 
- zmiany w instalacji gniazd wtykowych ogólnych, 
- zabudowa szafy dystrybucyjnej w pomieszczeniu 145e 
- instalacja okablowania strukturalnego, 
- wykonanie instalacji zasilania dla nowych systemów wentylacji i klimatyzacji, 

       -         wykonanie instalacji AV-HDMI w sali 145g  
 
Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, 
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie  
z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót  (Instalacje Elektryczne. Przepisy  
i Normy. COBO-PROFIL   Warszawa 1999 r.). 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Instalacja elektryczna w obiekcie budowlanym powinna być wykonywana tylko przez wykonawcę posiadającego 
wymagane uprawnienia i kwalifikacji tej instalacji, o których mowa w odpowiednich rozporządzeniach. Wykonawca robót 
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jest ma obowiązek realizacji tej instalacji wyłącznie w oparciu o zatwierdzony projekt oraz odpowiednie wpisy w 
dzienniku budowy dokonywane przez projektanta oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Wykonawca ma obowiązek stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z 
przepisami, a także urządzenia elektryczne posiadające certyfikaty – określone przepisami. Powyższe dokumenty wraz z 
instrukcjami obsługi urządzeń elektrycznych zastosowanych w instalacji elektrycznej budynku (zwłaszcza elementów 
niestandardowych) wykonawca ma obowiązek przekazać inwestorowi   w trakcie odbioru. 
 
MATERIAŁY 
Do wykonania instalacji elektrycznych mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych zgodnie z 
wymogami  dokumentacji projektowej.  
Wszystkie materiały i wyroby użyte do wykonania instalacji muszą być właściwie oznakowane i posiadać: 
Certyfikat na znak bezpieczeństwa, przy czym dotyczy to tylko wyrobów podlegających certyfikacji na mocy ustawy o 
badaniach i certyfikacji, 
Certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą  techniczną, 
Oświadczenie dostawcy  o zgodności wyrobu z dokumentacją oraz przepisami  i obowiązującymi Polskimi Normami dla 
wyrobów wykonanych wg indywidualnej       dokumentacji technicznej , 
 Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację inspektora nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien 
być dokonywany według wymagań    i w sposób zgodny aktualnymi normami. 
 
 
Przewody 
instalacja będzie wykonana przewodami miedzianymi typu prowadzonymi pod tynkiem, 
 
Osprzęt 
oprawy oświetleniowe ewakuacyjne 
szyny 
rury karbowane, 
Aparaty i urządzenia 
aparaty ochronne : wyłączniki różnicowoprądowe, nadprądowe, rozłącznikowe bezpiecznikowe 
aparaty uzupełniające : przekaźniki, styczniki, zegary sterujące, przyciski, lampki kontrolne, 
ochrony przepięciowej :  odgromniki, ograniczniki przepięć 
urządzenia :tablice wykonane warsztatowo    
 
SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku  
i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację inspektora nadzoru. 
Przy robotach ziemnych w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych, prace należy wykonać ręcznie. 
 
TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót.  
Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie
z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
 
WYKONANIE  ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót  
 
 Zakres wykonywanych robót. 
Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku hali należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Robót 
Instalacyjnych ITB Wytyczne nr 386/2003. 
 
KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy wykonaniu projektowanej 
instalacji elektrycznej. 
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Aparaty i urządzenia elektryczne  przewody powinny spełniać wymogi określone w szczegółowych obowiązujących 
przepisach i Polskich Normach, 
kontrola i badania w trakcie robót: 
sprawdzenie stanu urządzeń do przebudowy (tablica główna TG), 
oględziny zainstalowanych urządzeń , aparatów oraz środków zabezpieczeń i ochrony przed przystąpieniem do prób i po 
odłączeniu zasilania instalacji.  
      Celem oględzin jest sprawdzenie prawidłowości dobrania i zainstalowania oraz oznaczenia zgodnie z projektem, 
sprawdzenie widocznych uszkodzeń  wpływających na pogorszenie bezpieczeństwa. 
Podstawowy zakres oględzin obejmuje sprawdzenie prawidłowości: 
ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 
ochrony przed pożarem i przed skutkami cieplnymi, 
doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz doboru  i nastawienia urządzeń zabezpieczających i 
sygnalizacyjnych, umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących, 
doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych, 
oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych, 
umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia obwodów, 
bezpieczników, łączników, zacisków itp.,połączeń przewodów. 
   W trakcie oględzin możliwe jest wykrycie wad, błędów montażowych i innych usterek w instalacji elektrycznej. Usterki 
te muszą być usunięte przed przystąpieniem do prób  i pomiarów. 
   Wykonywanie tych prób bez usunięcia usterek, mogących mieć wpływ na wynik badań, jest niedopuszczalne. 
Badania (pomiary i próby ) instalacji elektrycznych 
Celem badań jest stwierdzenie za pomocą pomiarów i prób, czy zainstalowane przewody, aparaty, urządzenia i środki 
ochrony: 
      -    spełniają wymagania określone w odpowiednich normach, 
spełniają rolę ochrony i zabezpieczenia osób i mienia przed negatywnym oddziaływaniem instalacji elektrycznych, 
nie mają uszkodzeń, wad lub odporności mniejszej niż wymagana, 
są dobrane, zainstalowane i wykazują parametry określone w projekcie, 
Podstawowy zakres pomiarów i prób : 
sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych  
      i dodatkowych (miejscowych) połączeń wyrównawczych, 
pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, 
sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwodów (separacja elektryczna), 
pomiar rezystancji izolacji kabla, 
pomiar rezystancji uziemienia oraz rezystywności gruntu, 
pomiar prądów upływowych, 
sprawdzenie biegunowości, 
sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, 
sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej, 
przeprowadzenie prób działania,  
sprawdzenie ochrony przed spadkiem lub zanikiem napięcia. 
Badania i pomiary pomontażowe 
Po zakończeniu robót należy sprawdzić i pomierzyć: 
jakość i kompletność wykonanych robót, 
jakość połączeń instalacji , osprzętu, aparatury i urządzeń 
wykonać pomiary elektryczne 
      Ocenę końcową  badań odbiorczych należy uznać za dodatnią wówczas, gdy wyniki wszystkich badań w zakresie 
oględzin, pomiarów i prób są dodatnie. Z badań i prób powinny być sporządzone oddzielne protokoły. 
 
OBMIAR  ROBÓT 
Jednostką obmiaru robót jest 1 mb instalacji elektrycznej. 
 
ODBIÓR  ROBÓT 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Do odbiorów  tych robót zalicza się: 
-Bruzdy pod przewody w ścianach, 
-wykopy pod uziom 
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Zasady odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty: 
projektową dokumentację powykonawczą, 
protokoły z dokonanych pomiarów 
odbiór robót przez Zakład Energetyczny. 
 
PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Płatność za 1 mb wykonanej instalacji elektrycznej należy przyjmować zgodnie z obmiarem, oceną użytych materiałów i 
jakości wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Cena wykonania robót obejmuje roboty wymienione w  pkt. 1.3 niniejszej specyfikacji. 
 
PRZEPISY  ZWIĄZANE 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane (Dz.U. z 2002  nr 106 poz. 1126) z późn.  zmianami. 
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348) z późn.    zmianami . 
Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz.U. 1993 nr 55, poz. 250) z późn. zmianami. 
Ustawa z dnia 12 września 2002 r o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169, poz. 1386). 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U.2002 nr 166,poz.1360). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002 nr 75,poz.690). 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie użytkowania 
budynków mieszkalnych (Dz.U.1999 r. nr 74, poz. 838). 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2000 r w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia 
podmiotów do sieci elektroenergetycznych, obrotu energia elektryczną, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego 
i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz.U.2000 nr 85, poz. 957). 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i 
instalacjach energetycznych (Dz,U, 1999 nr 80, poz. 912). 
 
 


