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STB-0 Wymagania ogélne

Obowigzki Inwestora

- Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje wykonawcy 2 egzemplarze dokumentacji
projektowej oraz dziennik budowy

- Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaze plac budowy we fragmentach i w czasie
przedstawionym przez Wykonawcg i zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospodarowania placu
budowy i programu realizacji inwestycji.

- Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Zawiadomienie wiasciwych organow

oraz projektanta co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem rob6t dotaczajac oswiadczenie kierownika
budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przejeciu obowigzkow j. w

W przypadku remontu stale uzytkowanego obiektu inwestor musi przygotowaé¢ na czas remontu
odpowiednio zabezpieczone miejsce zastgpcze i przenie§¢ pracownikdw wraz z wyposazeniem
pomieszczen biurowych i pomocniczych.

Obowiazki Wykonawcy

Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia rob6t w
czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego i oséb zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca instaluje tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace oraz harmonogram i terminarz wykonania robo6t - zaakceptowany przez
Inwestora

Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Tres¢
tablic i miejsce ustawienia nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
utrzymanie placu budowy, od momentu przejecia placu budowy do odbioru koncowego. W miare postepu
robét, plac budowy powinien by¢ porzagdkowany, usuwane zbedne materialy, sprzet i zanieczyszczenia.
Zorganizowanie terenu budowy

Wytyczenie geodezyjne obiektéw w terenie, ochrona przyjetych punktéw i pozioméw odniesienia
Zabezpieczenie dostawy mediow

Ochrona $rodowiska na placu budowy i poza jego obrebem powinna polegac na zabezpieczeniach przed:
A) Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczegdlnosci: paliwem, olejem,
chemikaliami.

B) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami

C) Mozliwoscia powstania pozaru

D) Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przylegtym

Ochrona istniejacych urzadzen podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych
Wykonawca ma obowiazek zabezpieczy¢ wszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem.

Petna odpowiedzialno$¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz sprzetem znajdujacym
si¢ na placu budowy (od przejecia placu do odbioru koncowego robét).

Odpowiedzialnos¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wlasnosci publicznej i prywatnej.

W przypadku natrafienia w czasie wykopdw na przedmioty mogace mie¢ warto$¢ zabytkowsa lub
archeologiczna Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ te przedmioty, przerwaé roboty i
niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie Inwestora, projektanta i wiladze konserwatorskie. Wznowié
roboty stosownie do dalszych decyzji.

Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego, nie
dopuszczaé do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia

Materialy i sprzet

Materialy stosowane do wykonywania robét powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i
obowigzujacymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i $wiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz
akceptacje inspektora nadzoru

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw - w sposéb zapewniajgcy ich wiasciwg jakosé¢ i przydatnosé
do robot

Skiadanie materiatdw wg. asortymentu z zachowaniem wymogow bezpieczenstwa i umozliwieniem
pobrania reprezentatywnych prébek



Sprzet stosowany do wykonywania rob6t powinien gwarantowa¢ jakos¢ rob6t okreslong w - dokumentacji
projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. Dobdr sprzetu wymaga akceptacji Inwestora.

Transport
Dob6r $rodkoéw transportu, wymaga akceptacji Inwestora.  Kazdorazowo powinny posiadac
odpowiednie wyposazenie stosownie do przewozonego tadunku, stosujac si¢ do ograniczen obcigzen osi
pojazdow.

Wykonywanie robét

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi  normami,
dokumentacja projektowsg, udzielonymi pozwoleniami na budowe i uzgodnieniami konserwatorskimi, a
takze wymaganiami technicznymi dla poszczegdlnych rodzajéw robét wyszczegolnionych w §lepym
kosztorysie. Odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywania wszystkich rodzajow rob6t wchodzacych w skiad
zadania w catosci ponosi Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajacego przygotowanie zawodowe do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli rob6t
budowlanych).

Ze wzgledu na specyfike rob6t konserwatorskich - wymagany jest udziat uprawnionego  Wykonawcy
wykazujacego sie potwierdzonym udziatem w pracach tj. roboty osuszajace i elewacyjne).

Dokumenty budowy

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢, przechowywac i zabezpieczy¢
nastepujace dokumenty budowy:

dziennik budowy,

ksiege obmiardw,

dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych,

atestow jakosciowych wbudowanych elementdw konstrukcyjnych,

dokumenty pomiaréw cech geometrycznych,

protokotéw odbioréw robét,

Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych przez
Inwestora i Wykonawce. Dziennik budowy powinien by¢é prowadzony scisle wg. wymogéw
obowigzujgcego Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy.

Prawo do dokonywania zapisbw w dzienniku budowy oprécz Kierownika i inspektora nadzoru
inwestorskiego przystuguje takze:

- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,

- autorowi projektu,

- osobom wchodzacym w skiad personelu wykonawczego - tylko w zakresie bezpieczenstwa
wykonywania rob6t budowlanych

Kontrola jakosci robdt
Za jako$¢ wykonywanych robét oraz zastosowanych elementdw i materialow - odpowiedzialny jest

Wykonawca rob6t. W zakresie jego obowigzkdw przed przejeciem terenu budowy jest
opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji rob6t zawierajacego:
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposdb wykonania robét zgodnie

z projektem i sztukg ma sprawdzi¢ dokumentacje budowlana. Projekt organizacji rob6t powinien
zawierac:

terminy i spos6b prowadzenia rohét,

organizacje ruchu na budowie,

oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),

wykaz maszyn i urzadzen oraz ich charakterystyke,

wykaz srodkow transportu,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczeg6lnych robét,

wykaz zespotdéw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,

opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowe materiatéw, sprawdzania i
cechowania sprzetu podczas prowadzenia rob6t,

sposoéb postgpowania z materiatami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

W zakresie jakosci materialdw Wykonawca ma obowigzek :



wyegzekwowac¢ od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,

przestrzega¢ warunkéw transportu i przechowywania materialéw dla zachowania odpowiedniej ich
jakosci,

okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci rob6t,

prowadzi¢ biezace kontrole jakosci otrzymywanych materiatow,

wszystkie roboty i materiaty powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z projektantem.
Badania kontrolne - moga by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez  Inwestora
wynikéw badan jako niewiarygodnych. Koszty obcigzajg Inwestora jesli wyniki potwierdzajg sie i
spetniaja wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

Odbiér robét

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robdt z umowg oraz okreslenie ich wartosci
technicznej .

Odbidr koncowy - jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robét wchodzacych w zakres zadania
budowlanego oraz koncowe rozliczenie finansowe.

Dokumenty do odbioru robét

Do odbioréw czesciowych i do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje nastepujace dokumenty:
Dokumentacje projektowa

Receptury i ustalenia technologiczne

Dziennik budowy i ksiegi obmiaru

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

Atesty jakosciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych

Ocene stanu faktycznego - sporzadzong na podstawie wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentdéw odbioru oraz ogle¢dzin podczas odbioru

Sprawozdanie techniczne

Dokumentacje powykonawcza

Operat kalkulacyjny

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robét,

zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz
formalng zgodg Inwestora na dokonywane zmiany,

uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

date rozpoczecia i zakonczenia robot

Tok postepowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem w Dzienniku budowy i jednoczesnie przekazuje
Inwestorowi kalkulacje kosztowg w zakresie zgtoszonych robot przy odbiorze koncowym kompletny
operat kalkulacyjny (koncowg kalkulacjg kosztow) przy odbiorze koncowym.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. 1los¢ i jakos¢ zakonczonych robét
komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej.
Komisja stwierdza zgodno$¢ wykonanych rob6t z dokumentacja projektowa oraz z protokotami
dotyczacymi wprowadzanych zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od dokumentacji projektowej w
granicach tolerancji i nie majagcych wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne - dokonuje si¢ odbioru.

W przypadku stwierdzenia wiekszych odstepstw, majacych wptyw na cechy eksploatacyjne dokonuje sie
potracen jak za wady trwate.

Jesli Komisja stwierdzi, ze jako$¢ rob6t znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej - to
roboty te wytacza z odbioru.

Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym. Jest to wynagrodzenie ryczattowe.

Ceny obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do prawidtowego wykonania robét.



STB-1 Roboty rozbiérkowe

Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
remontem budynku.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

Zakres rob6t

- demontaz drzwi,

- demontaz oscieznic,

- demontaz naswietli okiennych w $cianach dziatowych,

- demontaz opraw o$wietleniowych,

- demontaz istniejacej instalacji elektrycznej i stabopradowej.

- czasowy demontaz istniejagcych grzejnikéw na czas prac, konserwacja i ponowny montaz,

- wykonanie przebicia w $cianie nosnej (pomiedzy pom. 145b i 145e), nalezy uwzgledni¢ montaz
nadprozy wg rysunkéw projektowych

- wykonanie przebi¢ w scianach oraz szachtach pod projektowane kanaty wentylacyjne i przewody
klimatyzacyjne,

- bruzdowanie pod prowadzenie nowych instalacji

- demontaz listew przypodtogowych i cokotow

- demontaz parkietdw i skucie ptytek podtogowych,

- demontaz warstw podiogowych: deskowania, legaréw drewnianych, czesciowe wybranie gruzu,
pozostaje warstwa zasypu 10-12 cm, catkowite wybranie gruzu pod projektowanymi $cianami

- wyburzenie wskazanych murowanych $cian dzialowych do poziomu stropu zelbetowego,

- demontaz wskazanych lekkich scianek

- skucie ptytek sciennych w pom. 143 oraz 145c,

- demontaz drewnianych paneli sciennych w pom. 145,

- demontaz wszystkich sufitéw podwieszanych

- demontaz oktadzin sciennych akustycznych w pomieszczeniul45

- demontaz umywalek,

- demontaz pozostatych elementéw wyposazenia (boiler i wsporniki — pom. 145¢

Materialy pochodzace z rozbidrki
Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkto, elementy metalowe (ztom stalowy i
kolorowy), tworzywa sztuczne .

Sprzet

Lomy, kilofy, oskardy, mtoty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, zuraw samojezdny,
wciggarki reczne lub elektryczne, rusztowania systemowe, pomosty wewnetrzne oraz mioty
pneumatyczne.

Transport
Samochdéd wywrotka. Odwiezienie drewna, ztomu, szkla i gruzu na odpowiednie sktadowiska. Nie nalezy
uzywaé gruzu do ponownego zuzycia w podtozu posadzek. Transport drewna do fumigacji.

Wykonanie robét
Przy rozlegtych rozbiérkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP i
wykonac¢ stosowne zabezpieczenia.

Kontrola jakosci
Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbidrki i sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu

Jednostka obmiaru
Powierzchnia (m?) - muru, oktadzin, posadzek, tynkéw. Dla drzwi i okien - szt. (wymieni¢ inne
jednostki np. m rozbieranych konstrukcji zelbetowych)



Odbidr robot
Inspektor na podstawie zapisow

Podstawa platnosci
m2 i szt. po odbiorze rob6t

Przepisy zwiazane
Szczego6towe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp. Min. Bud. i
Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z pdzniejszymi zmianami.

STB-2 Roboty murowe

Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t murowych
przy realizacji zadania dla rob6t konstrukcyjnych i wykonczeniowych w budynku . Specyfikacja
Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze.

Zakres rob6t

- uzupetnienia muréw i przebi¢

- roboty adaptacyjne przy montazu nowych i drzwi
- montaz nadprozy stalowych

Materialy

Pustak ceramiczny gr. 11,5 P+W mm, na zaprawie, klasa wytrzymatosci 10/15 wspotczynnik przenikania
ciepta U=1,19 W/m2KN mozliwos¢ zamiany materiatu o nie gorszych parametrach

Projektowane nadproza stalowe z IPN 80 i IPN 100 oraz L19,
materiaty: stal konstrukcyjna St3SX, beton B20

Zabezpieczenie antykorozyjne stali

Konstrukcje zabezpieczy¢ zgodnie z instrukcjg ITB 305 tabl. 8 z 1991r. (oczysci¢ do Ill- go stopnia
czystosci oraz zabezpieczy¢ farba antykorozyjna dwukrotnie, a nastepnie malowaé¢ dwukrotnie farbg
nawierzchniowsg

Sprzet
Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, faty Kierujagca i murarska,
warstwomierz narozny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra

Transport
Samochéd cig¢zarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, wdzek widtowy, taczki, dzwig pionowy lub
wciggarka reczna

Wykonanie robét
Wykona¢ w razie spekania nowe nadproza nad oknami oraz sprawdzi¢ i uzupemi¢
istniejagce wewnetrzne. Wspomaganie wykonywania bruzd, zawiesi i obudéw.

Kontrola jakosci

Sprawdzenie jakosci cegiet, pustakéw z betonu komoérkowego nalezy przeprowadzaé posrednio na
podstawie zapiséw w dzienniku budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodnosé¢ cech uzytych
materialéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odnosnymi normami.

Sprawdzenie jakosci materialow stosowanych do zapraw, betonu, obsypek i podsypek oraz ustali¢
wymagane recepty laboratoryjne

Sprawdzenie efektu ostatecznego — kontrola najwigkszych odchytek wymiardw muréw sprawdzenie
wykonania nadprozy, sprawdzenie wykonania nowych kominéw (jakos¢ wykonania i przelotowosé
przewodow).



Jednostka obmiaru
(m® muru - nowego i uzupetnianego, (m2) scianek dziatowych, ilosé¢ wypetnien akustycznych i cieplnych,
ilos¢ prefabrykatow, wysokosc.

Odbiér
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpisow do dziennika
budowy i sprawdzeniu z dokumentacja projektows

Podstawa ptatnosci
Zgodnie z obmiarem (m? i m®), po odbiorach poszczegélnych robot.

Przepisy zwiazane

PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celéw budowlanych

PN- 74/B-3000 Cement portlandzki

STB-3 Scianki i sufity z plyt GK

1.0 WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru sufitow podwieszonych i elementow $cianek
z ptyt GK zwigzanych z budowa budynku.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia Roboty zwigzanych z wykonaniem lekkich
scianek dziatowych i sufitow podwieszanych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST.00.00. "Wymagania ogélne"

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Ogo6lne wymagania dotyczace robdt podano w "Wymagania ogélne"

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru

2.0 MATERIALY
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
"Wymagania ogélne"

2.1. WODA

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne
oleje i mut.

2.2. PLYTY GIPSOWE

Stosowaé ptyty GK grubosci 12,5 mm, w pomieszczeniach mokrych - wodoodporne, w pozostatych pomieszczeniach -
zwykte. Tam, gdzie zaprojektowano stosowac ptyty GKF.

Plyta GKF to impregnowana ognioodporna o grubosci 12,5mm ptyta gipsowo-kartonowa z dodatkiem cigtego wiokn:
szklanego.



Podstawowe wymiary:
-szerokos¢ 1200mm

-dtugos¢ od 2000mm do 3000mm
-ciezar okoto 10,8kg/m2

2.3. MASY SZPACHLOWE

. Sucha mieszanka gipsu i modyfikatoréw lub gotowa masa
. Urabialnos¢ ok.60min

. Przyczepnos$¢ do podtoza > 0,3MPa

2.4. METALOWA KONSTRUKCJA NOSNA

- Blacha stalowa ocynkowana wg PN-89/H-92125

- grubos¢ blachy 0,6mm z tolerancja wg PN-H-92201:1996

- powloka cynkowa nanoszono ogniowo o gr 19um

- moga by¢ stosowane w pomieszczeniach zamknigtych o wilgotnosci wzglednej powietrza 75%

3.0 SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w . "Wymagania og6lne" Roboty mozna
wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4.0 TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w . "Wymagania ogélne"

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5.0 WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w . "Wymagania og6lne"

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA SUFITOW PODWIESZONYCH | SCIANEK

a) Przed przystagpieniem do wykonywania stropéw podwieszonych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stant
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Zalecane temperatury montazu od 11°C do 35°C. Nalezy réwniez utrzymywac statg wilgotnos¢ powietrza.

5.2. WYKONYWANIE SUFITOW PODWIESZONYCH

Sufit podwieszony systemowy w formacie 60x60cm, na widocznej konstrukcji nosnej, z mozliwoscia demontazu
pojedynczych piyt.

Sufit podwieszany modutowy 60x60 brzeg typu E - ruszt cofniety w stosunku do ptyt schodkowo przyciete krawedzie
krawedzie malowane, ptyty akustyczne z mikroperforacja, odbicie $wiatta 83%, kolor podobny do NCS S 0500-N, Klas:
pochtaniania dzwicku A

Klasyfikacja zgodnie z norma EN ISO 11654, wartosci wspétczynnika redukcji szumu NRC i $redniej pochtaniani:
dzwigku SAA zgodnie z ASTM C 423

Minimalna zawartos¢ materiatéw z recyklingu 47%, mozliwos¢ przetworzenia - w peini do powtérnego przetworzenia
ptyty niepalne, klasa A2-s1, dO

Kolor biaty zblizony do NCS: S 0500-N,

Czyszczenie reczne lub maszynowe na sucho, ciezar ok. 2,5kg/m2,

W zwiagzku z prowadzeniem nowych linii zasilajgcych na odcinku korytarza od tablicy pietrowej, nalezy przewidzies
wymiane / uzupetnienie czesci paneli sufitu podwieszonego i przywrécenie odcinki
ok. 25 metrow biezgcych do stanu wyjsciowego. Réwniez sie¢ strukturalna doprowadzona bedzi
do pomieszczen w przestrzeni nad sufitem podwieszanym z punktu dystrybucyjnego w pomieszczenit
nr 112 na tej samej kondygnacji, ok. 75 metrow. W celu poprowadzenia nowych linii w przestrzeni migdzystropowe
nalezy zamontowa¢ korytka kablowe, stalowe perforowane

5.3. WYKONYWANIE SCIANEK Z PLYT GK

Przed przystapieniem do wykonania robot nalezy wytrasowa¢ potozenie scianek/ obudéw. Przewiduje sie montaz $cianek :
ptyt grubosci 1,25 cm, wodoodpornych i ognioodpornych, w zaleznosci od miejsca wystepowania.. Stelaz przymocowac
do podiozy z zastosowaniem metalowych kotkdw rozporowych oraz potaczy¢ elementy stelazu ze sobg. Nalezy zachowax
pionowos¢ i plaszczyznowosé scian. Stosowaé profile odpowiadajace wytycznym producenta w zaleznosci od ict
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przeznaczenia. Plyty GK mocowa¢ do stelazu wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie. Na zakonczenie nalez)
zamontowa¢ nierdzewne listwy naroznikowe, zazbroi¢ styki tasma z widkna szklanego i zaszpachlowaé nieréwnosc
gipsem szpachlowym.

Systemowa $ciana szkieletowa - szkielet pojedynczy, okladzina dwuwarstwowa

System dobrany do okreslonych parametréw uzytkowych, klasy odpornosci ogniowej, izolacyjnosci akustycznej ora:
wysokosci. Sciana szkieletowa ze szkieletem pojedynczym z profili CW lub MW, oktadzina ptytowa dwuwarstwowa.
Konstrukcja metalowa potaczona jest na calym obwodzie z sasiadujacymi elementami budowli. Sciana montowana dc
stropu, optytowanie i wypelnienie wetng mineralng akustyczng do poziomu stropu ze wzgledu na wymagang izolacyjnos
akustyczng miedzy pomieszczeniami. Nalezy przewidzie¢ przejscia nad poziomem sufitu podwieszanego dla kanatov
mechanicznej instalacji wentylacyjnej oraz okablowania dla instalacji elektrycznej i stabopradowej.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w. "Wymagania ogélne™

7.0 OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST . "Wymagania og6lne"

7.1. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiarowg robot jest 1 m2 (metr kwadratowy).

8.0 ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w. "Wymagania og6lne”

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowsg i ST, jezeli wszystkie badania i pomiary daty wynik

pozytywne.

8.1. ODBIOR PODLOZA

Odbiodr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do przykrecania plyt. Podtoze powinno byx
zlicowane.

Nalezy sprawdzi¢ mocowanie wieszakow w przypadku sufitow podwieszonych

8.2. ODBIOR OKLADZINY Z PLYT G-K

Plyty gipsowo-kartonowe i materiaty pomocnicze powinny mie¢ zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta.
Badanie gotowej oktadziny polega na sprawdzeniu:

- nalezytego przylegania do konstrukcji

- zachowania dopuszczalnych odchylen od ptaszczyzny

- zachowaniu dopuszczalnych odchylen krawedzi od linii prostej

- pomiar tych odchylen

- ocena jakosci szpachlowania spoin

9.0 WARUNKI PLATNOSCI
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w. "Wymagania ogélne”.

9.1. CENA JEDNOSTKOWA

9.1.1. Sufity podwieszone

Placi sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie szpachli

- wyznaczenie poziomow

- zakup i dostarczenie materiatow i sprzetu,

-docinanie ptytek,

- ustawienie i rozbiorka rusztowan,

- wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- 0czyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatdw.

9.1.2. Scianki z ptyt GK
-dostawe materiatdw, wytyczenie $cianek i obudéw, montaz stelazu,
- montaz listew naroznikowych,
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-wykonanie potaczen ptyt, zaszpachlowanie stykw i narozy
-osadzenie okien i drzwi
-badania na budowie i laboratoryjne w razie potrzeby

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN 12859 Piyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 12860 Kleje gipsowe do ptyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badan
PN-B-79405 Plyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79405/Ap 1 Ptyty gipsowo-kartonowe

STB-4 Podloza i posadzki

WSTEP.

Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sg wymagania dotyczace wykonania
podktadéw i posadzek.

Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét.

Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia

robot posadzkowych:

- podktady z materiatéw sypkich, na stropie, keramzyt, gr. 8 cm

- stabilizacja podtozy keramzytu szprycem cementowym

- podsypka wyréwnujaca mineralny granulat porobetonowy - podsypka ze skruszonego gazobetonu do 2,0 cm
- pyty jastrychowe gr 35 mm

- warstwy wyréwnawcze pod posadzki

- wyktadzina winylowa montowana na click w formacie jodtki o wym 122x610 mm wg opisu PW

- listwy przypodtogowe aluminiowe wys. 80 mm szer. 10 mm na kleju

Ogolne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatdw i wykonanych rob6t oraz za ich zgodnosé
Dokumentacjg Projektows , ST oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.

Materialy

Podtoga winylowa montowana na klik w formacie jodetki klasycznej
0 wymiarach 122x610mm i grubosci 6mm ze zintegrowanym podktadem zamek typu Unidrop.
Klasa uzytkowa 33.

Warstwa scieralna 0,55mm

Klasa antyposlizgowa R10

Klasa palnosci Bfl-s1

Cokodt wys. 80 mm, gr. 10 mm

- Materiat: aluminium lakierowane,

- kolor zblizony do RAL 7016

- prostokatny przekrdj, bez przettoczen,

- mozliwos¢ poprowadzenia kabli,

- dodatkowy profil naroznikowy i zaslepki,
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SPRZET.
Sprzet uzywany do wykonania podiozy i posadzek musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Ogoélne
wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne”

TRANSPORT.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do podtozy i

posadzek powinny odbywaé sie w sposéb zapewniajacy zachowanie dobrego stanu technicznego.
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,, Wymagania og6lne”

WYKONANIE ROBOT.

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST

Wymagania ogodlne.

Posadzki powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzonag dokumentacja techniczna i odpowiada¢ wymaganiom norm.
Podklady pod posadzki powinny by¢ trwate, nie odksztatcalne, poziome (lub ze spadkiem przewidzianym w PT) ¢
powierzchni czystej. Podziat podktadu szczelinami dylatacyjnymi i przeciwskurczowymi powinien by¢ zgodny z PN
62/B - 10144 pkt.2.4.6. Doktadnos¢ wykonania powierzchni podktadu powinna by¢ taka, aby fata dtugosci 2n
przytozona w dowolnym miejscu nie wykazywata odchylen wigkszych niz  5mm. Wytrzymatos¢ na sciskanit
podktadu powinna by¢ dostosowana do przewidywanego obcigzenia posadzki, przy czym beton podktadu powinien by:
0 marce co najmniej B-20.

Montaz posadzek

Dobér ptytek pod wzgledem jakosci, kolorystyki, wymiaréw , oraz plastyczny uktad utozenia wymaga uzgodnienia :
Inwestorem.

Plytki majg by¢ gatunku | dobrane w/g barwy i odcienia oraz utozone zgodnie z rysunkiem lub opisem PT
Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem w/g projektu. Dopuszczalne odchylenit
posadzek od ptaszczyzny nie powinno przekracza¢ 2mm na tacie o dt. 2m. Dopuszczalne odchylenie powierzchni oc
poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 5mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki.

Prostolinijnosé spoin.

Spoiny miedzy plytkami przez catg dtugosc i szerokos¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste. Dopuszczalne
odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2mm na 1m i 3mm na catej diugosci lut
szerokosci pomieszczenia.

Ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwa kleju na catej swojej powierzchni . Ptytki na schodact
antyposlizgowe uktadane na klej mrozoodporny. Na zewnatrz budynku plytki uktada¢ na klej elastyczny mrozoodporny.
Grubos¢ spoin miedzy ptytkami powinna by¢ zgodna z opisem PT.

Spoiny powinny byé¢ wypetnione fuga. Nadmiar zaprawy (fugi) powinien by¢ usuniety.

Sprzet i maszyny do wykladzin podtogowych
Wykonawca chcacy przystapi¢ do robdt przewidzianych niniejsza specyfikacja musi wykaza¢ sie co najmnie
dysponowaniem ponizszym sprzetem i maszynami :

higrometrem do oceny wilgotnosci podtoza,

poziomnicg laserowa i 2-metrowymi tatami do sprawdzania réwnosci powierzchni,

zestawem ostrych nozy do wyktadzin,

wiertarka i wkretarka do wykonywania listew ozdobnych
oraz drobnym sprzetem jak pace, pedzle, szczotki itp.

mieszadta do kleju o napedzie elektrycznym
pojemniki do kleju

Naktadanie Kleju/ptynu
Plyn nalezy natozy¢ na catg posadzke w celu utworzenia lepkiej powloki, ktéra zapobiega przesuwaniu sie luzno
ktadzionych ptytek pod wptywem normalnego ruchu.
5.2.4. Rozplanowanie i rozmieszczenie plytek
Plytki dywanowe nalezy podda¢ klimatyzacji przez co najmniej 24 godziny przed montazem, w temperaturze i wilgotnosci
ktéra przewidywana jest dla normalnego uzytkowania i nie nizej niz ogélna temperatura pokojowa 18°C. Niektore plytki
nadajg sie do uktadania zar6wno mozaikowo jak i na szerokos¢, natomiast niektore tylko do uktadania mozaikowego.
Odnosnie zalecen dotyczacych kierunku uktadania sie okrywy nalezy skonsultowa¢ si¢ z producentem.
W miejscach, gdzie montaz odbywa si¢ nad ogrzewaniem podtogowym, ogrzewanie nalezy wytgczy¢ na co najmniej 48
godzin przed montazem i wiaczy¢ z powrotem co najmniej 48 godzin po jego zakonczeniu stopniowo podwyzszajac
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stopniowo temperaturg do normalnego poziomu przez 7 dni. Maksymalna temperatura powierzchniowa podtoza nie
powinna przekracza¢ 27°C.
Plytki roztozy¢ wzdiuz jednej sciany pozostawiajac brzeg o szerokosci co najmniej potowy ptytki wzdtuz obu scian.

KONTROLA JAKOSCI.
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano

Badania.

Podstawe do odbioru robét posadzkowych stanowig badania :

Sprawdzenie podkladu- powinno by¢ wykonane przy odbiorze miedzy operacyjnym. Sprawdzenie réwnosc
przeprowadzi¢ za pomoca faty o di. 2m.

Sprawdzenie materialow- nalezy przy odbiorze robdt zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisow
w dzienniku budowy i zaswiadczen ( atestdw) z kontroli producenta , stwierdzajacych zgodnosé uzytych materiatow .
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami.

Sprawdzenie przylegania do podkladu- w przypadku posadzki bezspoinowej przeprowadzi¢c przez lekkit
opukiwanie miotkiem drewnianym.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego -przeprowadzi¢ wzrokowo na zgodnos¢ z wymaganiami ST.

OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowa robdt posadzkowych oktadzinowych jest Im2(metr kwadratowy) a w przypadku cokotéw 1mt
(metr biezacy).

Wymiary powierzchni - przyjmuje sie w S$wietle surowych $cian, doliczajac wneki i przejscia. Z obliczone
powierzchni potragca sie powierzchnie poszczego6lnych stupow, pilastréw itp. wicksze od 0,25m2(metr kwadratowy).

Przy posadzkach z plytek - w ktdérych diugos¢ linii podziatowych przekracza 3m na 1m2(metr kwadrat) posadzki lut
przy krzywych liniach podziatu- naktady naich wykonanie nalezy ustala¢ na podstawie kalkulacji indywidualnej.

ODBIOR ROBOT.
Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST ,,Wymagania og6lne”

Spos6b odbioru robét.

Badania w/g pkt. 6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioréw miedzyoperacyjnych oraz w czasie odbioru koncoweg(
rob6t. W przypadku stwierdzenia odchylen, Inspektor nadzoru ustala zakres rob6t poprawkowych. Roboty poprawkow
dokonuje Wykonawca na swoj koszt i terminie uzgodnionym z Inspektorem.

PODSTAWA PELATNOSCI.

Ogo6lne wymagania dotyczace platnosci podano w ST ,Wymagania og6lne”

llos¢ zakonczonych i odebranych robét , okreslonych w/g cen jednostkowych za Im2 (metr kwadrat) i 1m b (met
biezacy) cokotu lub listwy przysciennej.

PRZEPISY ZWIAZANE.
Warunki techniczne wykonania iodbioru robét budowlano- montazowych tom | Budownictwo og6lne czesé 4

Normy.

PN-88/B-06250 Beton zwykly

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek
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STB-5 Tynki i malowanie

Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét tynkarskich oraz malarskich
wewnetrznych

S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych

Zakres

- przygotowanie podioza na istniejacych $cianach wewnetrznych
- wykonanie tynku cem.-wapiennego kat.1 wewnetrznego

- malowanie wewnatrz farbami lateksowymi

Materialy
Cienkowarstwowa uniwersalna szpachléwka cementowo - wapienna do wykanczania pow. betonowych -
gr.1do 10 mm

gestos¢  wysuszonej  stwardniatej ok. 1,26 kg/dm?

zaprawy

Etrgs%?/\r/(z:ij:ia woda/proszek temperatura ok. 9,0;10,0 litra wody/25kg proszku od +5°C
czas doirze_wania g?lgzrii,?ut ok.

czas zuzycia 4-5 godzin

gestos¢ objetosciowa swiezej zaprawy

3
orientacyjne zuzycie: ok. 1,64 kg/dm

Wszystkie sciany w zakresie opracowania przeznaczone do malowania farbami lateksowymi. Malowanie
dwukrotne na podkiadzie. Farba lateksowa wodorozciefczalna, pdtmatowa, dajaca zmywalne
wykonczenie, o zmywalnosci do 5000 cykli, na uprzednio zagruntowanej powierzchni - na petna
wysokos¢ pomieszczenia.

Przyjete w projekcie kolory z wzornika NCS:

F1 — kolor biaty - NCS S 0500-N

F2 — kolor szary - NCS S 3000-N

Sprzet
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, taczki, mieszadta do tynkdw i farb,
pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle.

Transport
Dostawa - samochodem cigzarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

Wykonanie robét

Przygotowanie podioza po robotach murarskich, konstrukcyjnych lub remontowych oraz robotach
instalacyjnych, elektrycznych i teletechnicznych

Wykonanie tynkdw zwyktych wewnetrznych warstwowych wraz z naroznikami wzmacniajami ciany,
Malowanie wewnetrzne $cian parteru farbg renowacyjng wewnetrzng - wg uzgodnionej kolorystyki.

Kontrola jakosci robdt

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie
wykonanych tynkéw z dokumentacja opisowsa i rysunkowsg wedtug protokotéw badan kontrolnych i
atestow jakosci materiatéw, protokotéw odbioréw czesciowych podioza i podkiadu oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiarow.

- badanie przyczepnosci tynku do podtoza poprzez opukiwanie tynku lekkim miotkiem,
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- badania mrozoodpornosci tynkéw zewngtrznych

- badania grubosci tynku poprzez wyciecie pieciu otworéw o srednicy okoto 30 mm w ten sposoéb, aby
podioze bylo odstoniete lecz nie naruszone.

- sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki

- sprawdzenie wykonania narzutu z tynku renowacyjnego-wewnetrznego

- sprawdzenie wykonania gtadzi

- sprawdzenie kolorystyki i jakosci robdt malarskich

Jednostka obmiaru
(m2) tynkéw wewnetrznych oraz malowanych powierzchni wewnatrz i na elewacji

Odbidr
Roboty tynkarskie wewngtrzne i roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem
Autorskim

Podstawa platnosci
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy
Przepisy zwiazane
PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane
PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnetrznych

STB- 6 Stolarka drzwiowa

WSTEP.
Opis dotyczy dostawy oraz montazu stolarki drzwiowej wewnetrznej.

Zakres stosowania ST.
Opis wyszczego6lnia wymogi wykonania i montazu stolarki oraz obowigzki Wykonawcy
w okresie obowigzywania kontraktu i okresie gwarancyjnym.

Zakres prac objetych ST.
- dostawa i montaz drzwi wewnetrznych wg PW

MATERIALY

Wytyczne drzwi wewnetrzne
Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe, antywtamaniowe i p.poz EI60

SPRZET
Sprzet uzywany do montazu stolarki musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
sprzetu podano w ST ,,Wymagania og6lne”

TRANSPORT.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw stolarki okiennej i drzwiowej powinny odbywaé sie w tak
spos6b , aby zachowaé dobry stan techniczny . Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagani:
ogoélne”

KONTROLA JAKOSCI.
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne”

Sprawnos¢ dzialania.
Drzwi i okna przy otwieraniu i zamykaniu powinny dziata¢ prawidtowo , zgodnie z ich przeznaczeniem.
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Okucia zabezpieczajace stuzace do unieruchomiania rozwieranych skrzydet w potozeniu otwartym powinny obracac
si¢ swobodnie i umozliwi¢ unieruchomienie otwartych skrzydet w granicach do 90° w stosunku do oscieznicy.
Badania odbiorcze.

Inspektor nadzoru dokona badan odbiorczych przy kazdorazowej dostawie partii wyrobow.

Badania odbiorcze obejmuja :

- sprawdzenie wymiaréw

- sprawdzenie prostokatnosci skrzydia okiennego i drzwiowego

- sprawdzenie materiatow

- sprawdzenie wykonania

- sprawdzenie sprawnosci dziatania.

Sprawdzenie wymiarow:

a)wysokos¢, szerokos¢ i grubosé skrzydet okiennych i drzwiowych nalezy wykonaé¢

w/g PN-86/B-06072, pozostate wymiary sprawdza¢ za pomocg o0g6lnie stosowanych przyrzadéw pomiarowych :
doktadnoscig 1 mm,

b)szczeliny przylgowej- za pomoca szczelinomierza w trzech miejscach przylgi kazdego
boku skrzydta, pomiary dokona¢ w potowie dtugosci boku skrzydla i w odlegtosci
50mm od konca boku.

c)luzu wrebowego- przy uzyciu plasteliny i suwmiarki w odlegtosci 50mm od narozy
po zamknigciu i otwarciu drzwi nalezy zmierzy¢ za pomoca suwmiarki wielkos¢ luzu
odcisnictego w plastelinie,

d)luzu na uszczelke-za pomocg suwmiarki przyjmujac roznice gtebokosci wrebu w
oscieznicy i skrzydle uwzgledniajac odpowiednio ewentualng wielkos¢ szczeliny
przylgowe;j.

Sprawdzenie prostokatnosci skrzydel okiennych i drzwiowych w/g
PN-86/B-06072.
Sprawdzenie materiatéw nalezy wykona¢ na podstawie odnosnych dokumentéw i dokumentacji technicznej

OBMIAR ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robo6t podano w ST ,,Wymagania og6ine”

ODBIOR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”

Sprawdzenie wilgotnosci drewna nalezy przeprowadzi¢ na niewidocznych powierzchniach wyrobéw metod:
elektrometryczng w/g PN-84/D-04150, materiatbw drewnopochodnych- metodg suszarkowo - wagowa w/g PN-81/D
04247 i sklejek w/g BN-69/7102-02.

Sprawdzenie konstrukcji i potgczen konstrukcyjnych nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny oraz pomiar tasma stalowg
suwmiarkg i szczelinomierzem.

Sprawdzenie wykonczenia powierzchni nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny nieuzbrojonym okiem z odlegtosc
1,5m oraz przez pomiar wad za pomoca suwmiarki i tasmy stalowej.

Sprawdzenie szklenia i okuwania nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i pomiar tasma stalowa lub suwmiarka.
Sprawdzenie skutecznosci dziatania nalezy wykona¢ w/g BN-75/7150-02 i BN-75/7150-03.

PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
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STS-7 Instalacje wentylacji mechanicznej

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Ogdlnej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét,
ktdre zostana wykonane w ramach inwestycji.

W razie wystapienia wyraznej niezgodnosci Specyfikacji Technicznej z Warunkami Umowy znaczenie przewazajace beda
miaty Warunki Umowy.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie instalacji
wentylacji

i klimatyzacji wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres robo6t wchodza:

- montaz kanatéw i ksztattek wentylacyjnych okragtych

- izolowanie kanatow wentylacyjnych,

- montaz nawiewnikow i wywiewnikow,

- montaz kratek nawiewnych i wywiewnych,

- montaz przepustnic regulacyjnych i odcinajacych,

- montaz zawordw przeciwpozarowych,

- montaz klap rewizyjnych,

- montaz central wentylacyjnych,

- montaz wentylatoréw tazienkowych,

- montaz oraz okablowanie urzadzen zasilajgco-sterujacych do ww. elementéw instalacji,

- montaz czerpni sciennych,

- wykonanie przebié¢,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnosé¢ z dokumentacjg projektows, ST i SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
2.1. Zrddla uzyskania materiatow.
Zamawiajgcy dopuszcza wykorzystanie tylko tych materiatéw, ktore zostaty okreslone w dokumentacji.

2.2. Kontrola materialow i urzadzen.

a) Wszystkie materialy i urzadzenia przewidziane do uzycia lub wbudowania podczas budowy beda przed
dopuszczeniem do roh6t podlegaty kontroli.

b) Materialy i urzagdzenia niespetniajgce wymagan dokumentacji powinny zosta¢ odrzucone.

c) Jakiekolwiek roboty, do ktorych uzyto materiatéw lub wbudowano urzadzenia bez zgody Inspektora nadzoru, beda
wymieniane na zatwierdzone na koszt Wykonawcy.

2.3. Materialy i urzadzenia nieodpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych robot niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac si¢

z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem.



18

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materialdw oraz urzadzen.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty i urzadzenia, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wiasciwosci do robot i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy, w miejscach
uzgodnionych

z Inspektorem nadzoru, lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw oraz urzadzen.

Jesli dokumentacja projektowa lub umowa przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu lub
urzadzenia do wbudowania w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru, Uzytkownika i
Projektanta o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed ich uzyciem, albo w okresie diuzszym, jezeli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu lub urzadzenia
nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru, Uzytkownika i Projektanta.

3.Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w dokumentacji, programem zapewnienia jakosci lub projektem
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w tych dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub umowa przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do rob6t.

4, Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania szczeg6towe dotyczace wykonania rob6t podstawowych zalecanych przy realizacji zamdwienia.
- montaz kanatéw i ksztattek wentylacyjnych okragtych i prostokatnych wykonanych z blachy ocynkowanej,
- izolowanie kanatéw wentylacyjnych,

- montaz nawiewnikow i wywiewnikéw z blachy ocynkowanej oraz tworzywa sztucznego,

- montaz kratek nawiewnych i wywiewnych z blachy ocynkowanej,

- montaz przepustnic regulacyjnych i odcinajacych z blachy ocynkowanej,

- montaz wentylatoréw tazienkowych,

- montaz kulisowych ttumikéw hatasu z blachy ocynkowanej,

- montaz klap przeciwpozarowych ( obudowa z blachy ocynkowanej),

- montaz zawordw przeciwpozarowych,

- montaz central wentylacyjnych,
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- montaz oraz okablowanie urzadzen zasilajgco-sterujagcych do ww. elementéw instalacji
- montaz czerpni ciennych z blachy ocynkowanej,
- montaz wyrzutni dachowych z blachy ocynkowanej

a) Centrala wentylacyjna

- Zakup oraz dostawe centrali wentylacyjnej realizuje Zamawiajacy badz Wykonawca;

- W ramach prac nalezy przewidzie¢ ich roztadunek na placu budowy i zabezpieczenie;

- Transport oraz montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z DTR urzadzen;

- Centrale nalezy zamontowa¢ na konstrukcjach stalowych lub cokotach betonowych.

- Centrale nalezy zabudowac w sposéb eliminujacy maksymalnie przenoszenie drgan do konstrukcji
budynku stosujgc gumowe przektadki;

- Nalezy zadba¢ o doktadne wypoziomowanie central

- Centrale nalezy bezwzglednie wyposazy¢ na wlotach powietrza swiezego i wywiewanego w przepustnice
powietrzno — szczelne;

- Wyposazenie wszystkich central w AKPIA realizuje wykonawca wentylacji;

- Centrale nalezy wyposazy¢ w wytaczniki serwisowe.

b) Tilumiki hatasu
- Tlumiki powinny by¢ potaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej
z oznakowaniem zawierajacym:
- kierunek przeptywu powietrza,
- wersje usytuowania ttumika w instalacji (np. géra);
- Sie¢ przewodow nalezy taczy¢ z thumikiem za pomoca fagodnych ksztattek przejsciowych.
- Tlumiki kulisowe zbudowane sg z kulis w wykonaniu higienicznym. Kulisa zabezpieczona jest powloks z
jedwabiu szklanego
z odporng na erozje przy predkosci do 20 m/s. Welna mineralna ze znakiem jakosci RAI-GZ 388 niepalna wedtug PN2862
— Klasa A oraz ulegajaca biodegradacji w rozumieniu TRGS 905 oraz dyrektywy Unii Europejskiej 97/69/ECC, gestosc¢
>30 kg/mé. Ttumik spetnia wymogi higieniczne VGI 6022 oraz VDI 3803.

¢) Nawiewniki, wywiewniKki
- Zakup oraz montaz wszystkich nawiewnikdéw i wywiewnikéw realizuje Wykonawca. Kolor wszystkich kratek
nalezy ustali¢ z inwestorem.
- Elementy ruchome powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich przestawienia. Potozenie ustalone
powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaty;
- Nawiewnikdéw nie powinno si¢ umieszcza¢ w poblizu przeszkdd (takich jak np. elementy konstrukcyjne budynku,
podwieszone lampy) majacych zaki6cajacy wptyw na ksztalt i zasieg strumienia powietrza;
- Nawiewniki, wywiewni ki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposdb trwaty i szczelny;
- Przewdd taczacy sie¢ przewodow z nawiewnikiem, wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak najkrotszg trasa, bez
zbednych tukéw i ostrych zmian kierunkdw;
- W przypadku taczenia nawiewnikow lub wywiewnikow z siecig przewoddw za pomoca przewoddw elastycznych
nie nalezy:
zgniata¢ tych przewodow,
stosowa¢ przewodow dtuzszych niz 1,5 m;
- Sposéb zamocowania nawiewnikow, wywiewnikéw powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje oraz
wymiane jego elementow bez uszkodzenia elementdw przegrody;
- Nawiewniki, wywiewni ki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,,brudnych” prac budowlanych;
- Nawiewniki, wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie otwartej.

d) Przepustnice wentylacyjne

- Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajace, nastawiane recznie, powinny by¢ wyposazone w element
umozliwiajacy trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu. Mechanizmy napedu
przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujacych powstawanie drgan i hatasu w czasie
pracy instalacji;

- Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwiac¢ tatwa zmiane potozenia topat w petnym zakresie
regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknietego;
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e) Wentylatory

- Zakup oraz dostawe wentylatoréw realizuje Zamawiajacy badz Wykonawca. W ramach prac nalezy przewidzie¢
ich roztadunek, zabezpieczenie ich na placu budowy a nastepnie montaz i rozruch;

- Wszystkie wytyczne budowlane zostaty wydane w oparciu o konkretne typy urzadzen. W przypadku zastosowani
zamiennikéw dobranych wentylatoréw Wykonawca we wlasnym zakresie musi dostosowac¢ wydane konstrukcje i
otwory;

- Zastosowanie innych urzadzen niz dobrane w projekcie wymaga kazdorazowo zgody Inwestora;

- Sposbéb zamocowania wentylatoréw powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje
budynku (przez stosowanie fundamentéw, ptyt amortyzacyjnych, amortyzatorow sprezynowych, amortyzatorow
gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie tgcznikoéw elastycznych;

f) Kanaly oraz ksztaltki wentylacyjne

- Kanaty wentylacyjne wykona¢ z ocynkowanej blachy stalowej;

- Powierzchnie przewodéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny, bez
wzerow, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkéw, peknieé i tym
podobnych wad;

- Wymiary przewoddw o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiadaé
wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506;

- Szczelno$é¢ przewod6w wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-76001;

- Wykonanie przewoddw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434;

- Potgczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-76002

- Przejscia przewod6w przez przegrody budynku nalezy wykonywaé¢ w otworach, ktérych wymiary sa od 50 do
100mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddw z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody
powinny by¢ obtozone wetng mineralna.

h) czerpnie i wyrzutnie powietrza
- konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczac¢ instalacje wentylacyjne przed wplywem warunkéw
atmosferycznych
- otwory wlotowe czerpni i wylotowe powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie drobnych gryzoni, ptakow
lisci, itp.
- czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w sposob zapewniajacy wodoszczelnosé przejscia przez dach.

6.Kontrola jakosci robot
6.1. System zapewnienia jakosci.
6.1.1. Opis ogolny.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru Programu Zapewnienia
Jakosci,
w ktoérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, umows oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢:
a) czesé 0golng opisujaca:
*T organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb powadzenia robot,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem rohot,
bhp,
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw robét,
system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciag wykonywanych rob6t,
wyposazenie w sprzet oraz urzadzenia do pomiaréw i kontroli;
b) czesé szczegblows opisujacy dla kazdego asortymentu robot:
"" wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oaz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,
sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
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6.1.2. Plan Zapewnienia Jakosci.

Plan Zapewnienia Jakosci nalezy przygotowa¢ zgodnie z nastepujacym programem przedstawionym Inspektorowi nadzoru
do zatwierdzenia:

Zarys Planu przedstawiony w ofercie przetargowej Wykonawcy nalezy rozwina¢ podczas okresu mobilizacyjnego.
Szczego6towy Plan musi zawiera¢ pozycje wyszczegolnione ponizej oaz musi by¢ przekazany Inspektorowi nadzoru w
ciggu 42 dni od chwili otrzymania zawiadomienia o rozpoczeciu robét, chyba ze umowa ustanawia inaczej.

Uzupetnienia i poprawki Planu beda wprowadzane okresowo podczas trwania budowy i przedstawiane Inspektorowi
nadzoru do zatwierdzenia.

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek rob6t budowlanych Wykonawca przygotuje zestawienie metod stosowanych dla danych
robot. Takie zestawienia muszg stanowi¢ czes¢ szczegdtowego Planu Zapewnienia Jakosci.

Plan Zapewnienia Jakosci musi zawiera¢, co najmniej trzy nizej wymienione czesci:
Czes¢ 1. Szczegoty ogolnej organizacji przedmiotu umowy.

Czg¢s¢ 2. Sprawozdania metodyczne.

Czes¢ 3. Protokoty.

6.2. Zasady kontroli jakosci robat.

Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggna¢ zatozona jakosé¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do badan materiatow i robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w dokumentacji, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robét zgodnie

Z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Wszelkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w dokumentacji, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzort
lub innych, przez niego zaakceptowanych.

6.5. Oplaty za badania.

Za zorganizowanie i przeprowadzenie kontroli materiatow i rob6t, wigczajac w to pobieranie probek, badania i kontrole,
Wykonawca nie moze zada¢ dodatkowych optat. Sg one wkalkulowane w koszty poszczegdlnych rohot.

Badania powadzone przez Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodnos¢ materiatdéw i rob6t z wymaganiami dokumentacji na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytagcznie na wiasnych
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badaniach, przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacja projektows. Koszty dodatkowych badan poniesione
zostana przez Wykonawcg.

State punkty kontroli.

Wykonawca poinformuje Inspektora nadzoru na pismie o dacie zakonczenia wszystkich etapéw budowy. Proponuje sie
minimalne okresy zawiadamiania jeden tydzien, dla wszystkich rodzajéw robét, przy czym umowa moze te propozycje
zweryfikowac inaczej.

Inspektor nadzoru moze zada¢ ustalenia wybranych punktéw przeprowadzenia kontroli jako punktéw zatrzymania. Po
zatwierdzeniu tych punktéw Wykonawca bedzie mégt kontynuowac prace.

Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te urzadzenia i materiaty, ktore posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oaz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych;
deklaracje zgodnosci lub Certyfikat zgodnosci z Polska Norma, a jezeli nie ma okreslen w PN to zgodnosci z Norma 1SO;
lub deklaracje na aprobate techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslona w punkcie 1.
oraz te urzadzenia i materiaty, ktore spetniaja wymogi dokumentacji.
W przypadku materiatéw, dla ktoérych w/w dokumenty sa wymagane przez dokumentacje, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez Producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek urzadzenia i materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.
Dokumenty budowy.
Dziennik budowy.
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu roh6t, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oaz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego
dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone
data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegd6lnosci:
"*  date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robo6t,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbiorédw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczeg6lnym
w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan, z podaniem kto je
przeprowadzit,
wyniki prob poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sig.
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Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

Dokumenty laboratoryjne.

Dokumenty laboratoryjne, tj. dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy, bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny one by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy.

Oprocz wyzej wymienionych do dokumentéw budowy zalicza sie:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) zezwolenie na prowadzenie

d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno —prawne,

e) protokoty odbioru robot,

f) protokoty z narad i ustalen,

g) korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sa:

kanaty wentylacyjne — m?

urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne — szt

8. Odbidr robot.
8.1. Rodzaje odbioru robot.
W zaleznosci od ustalen umownych, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
b) odbiorowi czesciowemu;
¢) odbiorowi koncowemu;
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych rob6t, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany zgodnie z
dokumentacja w etapach.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu trzech
dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zatwierdzajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa,
umowsa i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie
wedtug zasad, jak przy odbiorze koncowym. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.
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8.4. Odbidr ostateczny robot.
8.4.1. Dokumenty odbioru koncowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokdt odbioru ostatecznego rob6t sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
dokumentacje¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy;
uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
recepty i ustalenia technologiczne;
Dzienniki Budowy (oryginaty);
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i 0znaczen laboratoryjnych, zgodnie z dokumentacja i ewentualnie
Programem Zapewnienia Jakosci;
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z dokumentacjg i ewentualnie
Programem Zapewnienia Jakosci;
atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw i zainstalowanych urzadzen oaz Aprobaty Techniczne;
opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiardw zataczonych do dokumentdw
odbioru, wykonanych zgodnie z dokumentacja i Programem Zapewnienia Jakosci;
sprawozdanie techniczne;
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanle techniczne bedzie zawierac:
zakres i lokalizacje wykonywanych robdt;
wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego wraz z
uzyskana zgoda Projektanta i Uzytkownika na te zmiany, ewentualnie wraz z dodatkowymi Uzgodnieniami;
uwagi dotyczace warunkoéw realizacji robot;
date rozpoczecia i zakonczenia rohot.

8.5. Odbidr pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym

i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. ,,0dbiér koncowy rob6t”.

9.  Warunki umowy i wymagania ogélne SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegélnione w kosztorysie.

10.Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych;
Zamawiajacy nie ptaci za roboty tymczasowe i towarzyszace.

11. Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje rozbiorke wskazanych w SST i przedmiarze robot elementéw.

12. Przepisy zwiazane

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 nr 207, poz. 2016).

PKN - PrPN — EN 1SO 6946: 1998 + Al Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz.U. nr 62 poz. 627).

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska , ustawa o odpadach z dnia 27.07.2001 r. (Dz.U. nr 100 poz. 1085)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43/1999 poz. 430).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki oaz tablicy
informacyjnej (Dz.U. z 2002 r. nr 108 poz. 953).

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o0 Drogach Publicznych (Dz.U. nr 14 poz. 60 — tekst jednolity Dz.U. nr 70/2000 poz. 838 wraz
z pézniejszymi zmianami).
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Ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 09.02.2004 r. (Dz.U. z 2004r. nr 19 poz. 177).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrob6éw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu
wyrobéw budowlanych niemajgcych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie wydawania dokumentéw dopuszczajacych do
obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo, ktére stuza ochronie, lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatt
zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentow

(Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie wymagan zakresie
efektywnosci energetyczne;.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w sprawie kosztorysowych
norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb
sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. | 195)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego

(Dz.U. Nr 120 poz. 1133)

Ustawa z dnia 7 czerwca 200 | r. 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz.U. Nr 72/0
poz. 747)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz U Nr 203/02 poz. 1718)

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych, czesé Il - instalacje Sanitarne i
Przemystowe, M. B. P. M. B, Warszawa

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczellstwa i higieny pracy (Dz U. Nr 129/97 poz 844. Nr91/02 poz. 811)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 121/03 poz. 1138)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U Nr 47/03 poz. 40)

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewngetrznego

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania
PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.
Wymagania (Zmiana Az3)

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-67/B-03432 Wentylacja. Wentylacja naturalna w budownictwie przemystowym. Wymagania techniczne
PN-87/B-03433 Wentylacja. Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.
Wymagania

PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania

PN-89/B-10425 Przewody dymowe spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Wymagania techniczne i badania przy
odbiorze

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania

PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potgczenia urzadzen, przewodéw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych

PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogdlnej. Wymagania, badania, oznaczanie

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokgtnym.
Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym.
Wymiary
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PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkoéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wtasciwosci mechaniczne

PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewodow. Wymiary kotnierzy o przekroju kotowym do wentylacji
ogolnej

PN-1SO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru przeptywu strumienia powietrza w przewodzie
PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynkéw. Urzadzenia wentylacyjne konicowe. Badania aerodynamiczne przepustnic
regulacyjnych i zamykajacych

PN-EN 12238:2002 (U) Wentylacja budynkow. Elementy koncowe. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie
zastosowan strumieniowego przeptywu powietrza

PN-EN 12239:2002 (U) Wentylacja budynkéw. Elementy koncowe. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie
zastosowan Wyporowego przeptywu powietrza

PN-EN 12589:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie
urzadzen wentylacyjnych koncowych o statym i zmiennym strumieniu powietrza

PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych
instalacji

wentylacji i kKlimatyzacji

PN-EN 13030:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Elementy koncowe. Badanie wiasciwosci krat zaluzjowych w
warunkach symulowanego deszczu

PN-EN 13180:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Sie¢ przewod6éw. Wymiary i wymagania mechaniczne dotyczace
przewodow elastycznych

PN-EN 13181:2002 (U) Wentylacja budynkow. Elementy koncowe. Badanie wiasciwosci krat zaluzjowych w warunkach
symulowanego piasku

PN-EN 13182:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Wymagania dotyczace przyrzadéw do pomiaru predkosci powietrza w
wentylowanych pomieszczeniach

PN-EN 13264:2002 Wentylacja budynkéw. Nawiewniki i wywiewniki podtogowe. Badania do klasyfikacji konstrukcyjnej
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

STS-8 Instalacja klimatyzacji

1. WSTEP
1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ]

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z
budowg instalacji klimatyzacji w budynku .

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie nowej instalacji wody lodowej. Niniejsza specyfikacja
techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

- montaz rurociggow,

- montaz armatury,

- montaz urzadzen chtodniczych oraz instalacji skroplin,

- badania instalacji,

- wykonanie izolacji termicznej,

- regulacja dziatania instalacji.

1.4. Ogdlne wymagania.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacjg techniczng,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie i ,,WWymagania techniczne Cobrti Instal zeszyt 6. Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych.” Warszawa ,maj 2003 r, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacji.
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- Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania —
przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji,
a jezeli dotyczg zamiany materiatdw i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

Wymagania szczeg6towe dotyczace wlasciwosci wyrobdw budowlanych.

Do wykonania instalacji wody lodowej moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza spetnia¢ wymogi ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

Odbidr techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Instalacja klimatyzacji

Instalacje klimatyzacji stanowi uktad potaczonych przewodéw napetnionych czynnikiem chtodniczym, wraz z armatura,
klimatyzatorami, agregatem zewnetrznym, przewodami odprowadzenia skroplin, przewodami sterowania i zasilania
elektrycznego.

Klimatyzator — jednostka wewnetrzna schtadzajaca powietrze przettaczane przez urzadzenie przy pomocy wentylatora
Agregat skraplajacy, agregat zewnetrzny — jednostka zewnetrzna wyposazona w sprezarke sprezajaca czynnik
chtodniczy

Freon — potoczne okreslenie czynnika chtodniczego, w przypadku urzadzen klimatyzacji komfortu jest to R410A
Cisnienie prébne — Cisnienie, przy ktérym dokonywane jest badanie jej szczelnosci

Srednica nominalna (DN lub o)

Srednica, ktora jest dogodnie zaokraglona liczba, w przyblizeniu réwna srednicy rzeczywistej wyrazonej w milimetrach.
Nominalna grubosé scianki rury

Grubos¢ scianki, ktora jest liczbg rowng rzeczywistej grubosci scianki rury wyrazonej w milimetrach.

Specyfikacja techniczna

Dokument okreslajacy cechy, ktore powinien posiada¢ wyréb lub proces jego wytwarzania w zakresie jakosci, parametrow
technicznych, bezpieczenstwa lub wymiaréw, w tym w odniesieniu do nazewnictwa, symboli, badan i metodologii badan,
opakowania, znakowania i 0znaczania wyrobu.

Dokumentacja techniczna wykonawcza

Zgodnie z Prawem budowlanym odrebnym przepisem regulowane sg jedynie zakres i zawartos¢ dokumentacji budowlanej,
niezbednej do uzyskania pozwolenia na budowe. W WTWiO okreslono zakres i zawartos¢ dokumentacji technicznej
wykonawczej, ktéra w szczegdlnosci powinna zawierac :

1 Opis techniczny projektowanej instalacji z charakterystyka og6lna i nominalnymi parametrami pracy instalacji

2 Warunki techniczne wykonania i odbioru (w postaci opisowej lub odniesienia do okreslonego wydawnictwa), albo — po
wdrozeniu specyfikacji technicznych do polskiego systemu budownictwa — zbiér specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét objetych projektem

3 Obliczenia szczytowego zapotrzebowania na chtéd do klimatyzowania pomieszczen

4 Rysunki instalacji na rzutach powtarzalnych i nietypowych kondygnacji

5 Zestawienie wyrobow, urzadzen i elementéw z podaniem identyfikujacych je cech, ujetych normami, katalogami itp., a
takze oznaczen i ilosci.

2. MATERIALY

2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji projektowej i ST. Wykonawca
powinien powiadomi¢ Kierownika Projektu o proponowanych zrddtach otrzymania materiatéw przed rozpoczeciem ich
dostawy. W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zr6dta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do
akceptacji Kierownika Projektu materiat z innego zrodta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Kierownika Projektu. Kazdy rodzaj
rob6t, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty. Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac
si¢ Z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.
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2.2. WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa wiasciwie oznaczone :

1 wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej
certyfikacji

2 wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobata techniczna, majace istotny wptyw na spetnianie co najmniej jednegc
Z wymagan podstawowych — w odniesieniu do wyrob6w nie objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa

3 wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majacych istotnego wplywu na spetnianie wymagat
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlanej

4 wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla kt6rych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano

oceny zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczna lub krajowg specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang
przez Komisje Europejska za zgodna w wymaganiami podstawowymi

5 wyroby budowlane znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej

23. OSWIADCZENIA

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby budowlane wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych
dostawca wydat oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnosé¢ wyrobu z ta dokumentacjg oraz z przepisami i
obowigzujacymi normami

2.4, OBOWIAZKI KIEROWNIKA BUDOWY

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie nie jest wymagane — inwestor,
obowigzany jest przez okres wykonywania rob6t budowlanych przechowywa¢ oswiadczenia wymienione w 2.3 oraz
udostepnia¢ je przedstawicielom uprawnionych organéw.

2.5. SKEADOWANIE MATERIALOW NA PLACU BUDOWY.

Wyroby z tworzyw sztucznych nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza na ktérym sa sktadowane.
Skiadowanie powinno odbywac¢ si¢ na terenie rownym i utwardzonym, z mozliwoscig odprowadzenia wéd opadowych.
Wiazki rur mozna sktadowacé po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2.0 m wysokosci w taki sposéb, aby ramka
wigzki wyzszej nie spoczywata na ramce wiazki nizszej.

Rury sktadowane w stertach umiesci¢ na rownym podtozu na podktadach drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0.1 it
i takiej grubosci, aby kielichy nie lezaty na ziemi. Rozstaw podktadéw 1.0-2.0 m. Nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki,
najlepiej drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1.5 m.

Rury o réznych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe rury o najgrubszej
$ciance powinny znajdowac si¢ na spodzie. W stercie nie powinno si¢ znajdowac wigcej niz siedem warstw do wysokosci
max. 1.5 m. Kielichy rur powinny by¢ wysunigte tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichach
warstwy nizszej - warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemianlegle. Konce rur nalezy zabezpieczac zaslepkami.

Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je zabezpieczy¢ przed nadmiernym
wplywem promieniowania stonecznego poprzez zadaszenie.

Rur z PVC nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajgc przewietrzanie.

Elementy prefabrykowane moga by¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno- lub wielowarstwowo.

Kregi mozna sktadowaé poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokosci 1,80 m.

Przy pionowym skiadowaniu nalezy stosowa¢ podkiady i kliny podobnie jak przy sktadowaniu rur - pierwszg warstwe
nalezy utozy¢ na podkiadach drewnianych, zabezpieczajac klinami umocowanymi do podktadéw pierwszy i ostatni
element warstwy przed przesunieciem. Pokrywy zelbetowe nalezy sktadowaé poziomo.

Wszystkie urzadzenia, przewody i ksztattki wentylacyjne oraz elementy galanterii wentylacyjnej nalezy przechowywa¢ w
potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podtozu, w sposéb gwarantujacy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem, w
zadaszonym pomieszczeniu.
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Urzadzenia i elementy galanterii nalezy sktadowa¢ w opakowaniach fabrycznych w zamykanych pomieszczeniach,
zabezpieczonych przed dostepem o0s6b trzecich.

Nie nalezy dopuszcza¢ do deptania i giecia kanaléw i ksztattek wentylacyjnych. Uszkodzone (pogiete, z utracona
geometrig, porysowane, ze zdartg warstwa ocynku) kanaty i ksztattki wentylacyjne nie nadajg sie do montazu i nalezy je
usuna¢ z placu budowy.

Niedopuszczalne jest ciggniecie kanatow.

Kanaty, ksztattki, kratki, wentylatory, i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia i odttuszczania, farby, izolacje itp.’
powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omoéwionych srodkéw ostroznosci

Nalezy zwr6ci¢ szczegblng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji fatwopalnych

Cement, materiaty izolacyjne, ksztattki, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowa¢ w magazynie zamknigtym.
Kruszywa tj. posp6ike i piasek do zapraw nalezy sktadowac¢ w pryzmach.

Zaleca sie sposéb sktadowania materiatéw umozliwiajacy dostep do poszczegdélnych jego asortymentow.

2.6. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru
technicznego oraz atestem o zgodnosci z norma.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta
oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci,
przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Kierownika Projektu robot.

3. SPRZET

Do rob6t montazowych i demontazowych mozna stosowaé nastepujacy sprzet:
- wciagarke reczna,

- weciagarke mechaniczna,

- samochod skrzyniowy,

- samochod samowytadowczy,

- dzwigi lub zurawie,

- betoniarki,

- nozyce do ciecia stali,

- spawarki spalinowe lub elektryczne,
- ZUrawie,

- gietarki do rur

- przyrzady do montazu rur,

- wiertnice

- pite do ciecia betonu

4, TRANSPORT

4.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwola uniknaé¢ uszkodzen i odksztatcen
przewozonych materiatéw.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Przewozone materiaty
powinny by¢ rozmieszczone rbwnomiernie, oraz zabezpieczone przed przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

4.2, TRANSPORT URZADZEN KLIMATYZACYJNYCH ORAZ ELEMENTOW DO JEDNOSTEK
WEWNETRZNYCH

Urzadzenia i osprzet klimatyzacyjny przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych, zabezpieczone przed uszkodzeniami

mechanicznymi i przesuwaniem si¢ w czasie transportu. Urzadzenia i osprzet klimatyzacyjny przewozi¢ krytymi srodkami

transportu.

Kanaty wentylacyjne przewozi¢ w potozeniu poziomym.

Kanaty powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ w czasie

transportu poprzez podklinowanie lub w inny sposéb.

Kanaty podczas transportu nie powinny sie stykac z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowa¢ uszkodzenia

mechaniczne. Podczas prac przetadunkowych kanatéw nie nalezy rzucaé. Kanaty uktada¢ na podktadach drewnianych.
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5. WYKONANIE INSTALACJI KLIMATYZACJI
5.1. WYMAGANIA OGOLNE
Instalacja klimatyzacyjna powinna zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym ja wykonano, mozliwos¢ spetnienia
wymagan podstawowych dotyczacych w szczegélnosci:

a) bezpieczenstwa konstrukcji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska

e) ochrony przed hatasem i drganiami

f)  oszczednosci energii.
Instalacja klimatyzacji powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wilasciwym zakresie wymagan
przepisu techniczno — budowlanego wydanego w drodze rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, z uwzglednieniem
ewentualnych odstepstw udzielonych od tych przepiséw w trybie przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a takze zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej
Ponadto instalacja klimatyzacji powinna by¢ wykonana, przy wzieciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania, w
spos6b umozliwiajacy zapewnienie jej prawidtowego uzytkowania w zakresie chtodzenia, zgodnie z przeznaczeniem
obiektu i zatozeniami projektu budowlanego tej instalacji oraz we wiasciwym zakresie zgodnych z wymaganiami
przepiséw techniczno — budowlanych dotyczgcych warunkéw technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych, a takze
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Klimatyzacja pomieszczen

Dla pomieszczen dobrano uktad chtodzenia w oparciu o urzadzenia chtodnicze typu multisplit jedna jednostka zewngtrzna
4 wewnetrzne pracujace na czynniku chtodniczym R32.

Dla pomieszczenia wydawania oraz strefy nad antresolg dobrano dwie jednostki scienne o mocy 2,0 kW pozwalajace na
niezalezne sterowanie nawiewem powietrza.

Dla pomieszczenia drukarek dobrano 2 jednostki kasetonowe o mocach chtodniczych 2,5kW+5kW.

Agregat chtodniczy dla jednostek wewnetrznych, uwzgledniajac dtugosci instalacji. Agregat zamontowac na $cianie w
miejscu poprzednio zamontowanego agregatu na podkonstrukcji wsporczej.

Agregat nalezy potaczy¢ z jednostkami wewnetrznymi przewodami rurowymi z miedzi przeznaczonymi dla chtodnictwa.
Nalezy zastosowa¢ rurociagi freonowe miedzianie zgodnie z normg PN-EN 12735-1 przeznaczone dla czynnika R32 w
izolacji elastycznej o zamknietej strukturze komérkowej na bazie kauczuku syntetycznego oraz polietylenu pokryty
poliolefinowo-kopolymerowg folia ochronng. Przewody nalezy podda¢ prébie szczelnosci.

Sterowanie uktadem chtodzenia odbywato sie bedzie za pomoca pilotéw do jednostek $ciennych oraz sterownikéw
przewodowych nasciennych dla klimatyzatorow kasetonowych. Sterowniki nalezy umiesci¢ na scianie w miejscach nie
narazonych na dzialanie promieni stonecznych.

Montaz agregatéw wykonanie instalacji i jej napetnienia nalezy zleci¢ firmie posiadajacej odpowiednie uprawnienia.

5.2. PRZEWODY FREONOW
W instalacjach klimatyzacyjnych stosuje si¢ przewody z miedzi chtodniczej. Przewody nalezy taczy¢ przez lutowanie
twarde.

5.3. PROWADZENIE PRZEWODOW INSTALACJI KLIMATYZACJI

5.3.1. Przewody poziome prowadzone przy scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywa¢ na podporach statych (w
uchwytach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg
rury.

5.3.2. Przewody ukfadane w zakrywanych bruzdach sciennych powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem technicznym.
Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.

5.3.3. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy wiasciwa kompensacje wydtuzen cieplnych (z maksymalnym
wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji)

5.3.4. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej

5.3.5. Przewody zasilajacy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.

5.3.6. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1cm na
kondygnacje

5.3.7. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja (szczegélnie dotyczy to
przewodow z miedzi)
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5.4. MONTAZ KLIMATYZATOROW

5.6.1. Klimatyzator nalezy montowa¢ wypoziomowany w pionie i w poziomie.

5.6.2. Klimatyzator nalezy montowa¢ z uwzglednieniem mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia skroplin.

5.6.3. Klimatyzatory nalezy mocowa¢ do sciany zgodnie z instrukcja montazu producenta.

5.6.4. Klimatyzatory nalezy montowa¢ uwzgledniajac ci¢zar jednostki oraz w sposdb uniemozliwiajacy przenoszenie
wibracji.

5.5. WYKONANIE URUCHOMIENIA SYSTEMU
Nalezy wykona¢ prébe szczelnosci uktadu

5.6. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ZEWNETRZNE PRZEWODOW | INNYCH ELEMENTOW
INSTALACJI

Wszystkie elementy metalowe niezabezpieczone fabrycznie antykorozyjnie nalezy zabezpieczyé w sposéb zgodny z

dokumentacja projektows, dokumentacjg techniczng producenta lub zgodnie z zasadami wykonywania robét budowlanych

5.7. IZOLACJA CIEPLNA

5.9.1. Przewody freonowe instalacji klimatyzacyjnej powinny by¢ izolowane cieplnie.

5.9.2. Materiat z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos¢ oraz rodzaj plaszcza ostaniajgcego, powinny by¢é
zgodne z projektem technicznym instalacji klimatyzacji.

5.9.3. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone, a sposéh
sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

5.9.4. Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. Oraz na
powierzchniach z niecatkowicie wyschnieta lub uszkodzong powloka antykorozyijna.

5.9.5. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

5.9.6. Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie si¢ ognia.

5.8. OZNACZANIE

5.10.1. Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozynej i wykonaniu

izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym i

uwzglednionymi w instrukcji obstugi instalacji ogrzewczej.

5.10.2. Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach i urzadzeniach na scianach w pomieszczeniach technicznych i

gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie bedacych lokalami uzytkowymi.

5.9. SPRAWDZENIE PRZYGOTOWANIA BUDYNKU DO BADAN ODBIORCZYCH INSTALACJI
KLIMATYZACJI

Sprawdzenie przygotowania budynku do odbioru instalacji klimatyzacji polega na sprawdzeniu w dzienniku budowy

potwierdzenia przez wykonawcéw zakonczenia wszystkich robot przy wykonywaniu instalacji klimatyzacji.

5.10. DOKUMENTACJA TECHNICZNA POWYKONAWCZA
Zakres i zawartos¢ dokumentacji technicznej powykonawczej instalacji klimatyzacji okreslaja niniejsze WTWiO. W
szczegdlnosci dokumentacja ta powinna zawiera¢ :
1) plan sytuacyjny w skali wystarczajacej dla zobrazowania potozenia obiektu z wykonang instalacjg oraz dojazdu do
niego
2) opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystyka ogdlng zastosowanych urzadzen
3) projekt techniczny powykonawczy instalacji klimatyzacji
4) oswiadczenia wskazujac, ze ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania, sa zgodne
z projektem technicznym oraz przepisami i obowigzujacymi normami
5) instrukcja obstugi instalacji klimatyzacji wraz z dokumentacjami techniczno-ruchowymi tych wyrobéw
zastosowanych w instalacji, dla ktérych jest to niezbgdne
6) nawyroby objete gwarancjami, dokumenty potwierdzajace gwarancje producenta lub dystrybutora
7) protokédt szkolenia personelu
8) protokét zdawczo — odbiorczy
9) protokét pomiaréw szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu
10) specyfikacja i parametry urzadzen klimatyzacyjnych
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11) protokdt sprawdzenia i pomiaréw obwoddw elektrycznych
12) protokdt badania linii kablowej

13) protokdt pomiaréw rezystancji izolacji instalacji elektrycznej
14) protokdt sprawdzenia samoczynnego wylgczenia zasilania

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrolg wykonuje si¢ przez:

sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem

sprawdzenie jakosci materiatéw i urzadzen, ich atestdw, certyfikatow, deklaracji zgodnosci z PN
sprawdzenie prawidtowego dziatania przepustnic

sprawdzenie szczelnosci potaczen kanatowych

pomiar przeptywu strumienia powietrza w przewodach wg PN-1SO 5221

sprawdzenie usunigcia wszystkich ewentualnych usterek

sprawdzenie dzialania instalacji klimatyzacji oraz wyregulowanie

sprawdzenie poziomu hatasu zgodnie z PN-78/B-10440

6.1. BADANIE MATERIALOW.
Uzyte materiaty do budowy kanatu powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.
Sprawdzenie materiatow uzytych do budowy polega na poréwnaniu ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentac;ji
Projektowej:
a) posrednio, na podstawie dokumentow okreslajacych jakoé¢ przewidzianych do wbudowania materiatow i
poréwnanie ich cech z odpowiednimi normami i warunkami technicznymi
b) bezposrednio, na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub odpowiednie badania specjalistyczne, poréwnujac
cechy jak w poz. a).

6.2. BADANIE ZGODNOSCI Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA,.

Badanie zgodnosci wykonanych rob6t z Dokumentacjg Projektows przeprowadza sie przez:

a) sprawdzenie dokumentéw wymienionych w pkt. 5.14 pod wzgledem merytorycznym i formalnym.

b) sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét zostaty wniesione do Dokumentacji Projektowe
i potwierdzone w dzienniku budowy przez nadz6r techniczny oraz zatwierdzone przez Kierownika Projektu.

c) sprawdzenie czy poszczego6lne fazy robét wykonano zgodnie Dokumentacjg Projektowg oraz z dokumentami
wymienionymi w punkcie 5.14

7. ODBIOR ROBOT.
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego — koncowego po spetnieniu nastepujacych warunkéw :
a)  zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej
b) instalacje wyczyszczono, wytworzono préznie i napetniono czynnikiem chtodniczym
c)  dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym
d)  zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczeg6lnosci sprawdzenie cisnien ssania wystepujacych na
zaworach agregatdw zewnetrznych
e)  zakonczono roboty budowlano — konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majace wptyw na efekt chtodzenia w
pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje i spetnienie wymagan w zakresie 0szczgdnosci energii
Przy odbiorze koncowym instalacji Wykonawca dostarczy nastepujace dokumenty:
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi
w czasie budowy)
b) dziennik budowy
c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budoweg i
przepisami
d) obmiary powykonawcze
e) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych, jezeli takie wystapity
f) protokotly odbioréw technicznych — czesciowych, jezeli takie wystapity
g) protokoty wykonanych badan odbiorczych (patrz 5.14)
h) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano instalacje
i) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorom technicznym
j)  instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow
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k) instrukcje obstugi instalacji
W ramach odbioru koncowego nalezy :

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach
WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia
odstepstwa

c) sprawdzi¢ protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych

d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych

f) uruchomié¢ instalacje, sprawdzi¢ osiagane zaktadanych parametrow

Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji klimatyzacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia

Protokot odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia
nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty zniszczeniu.

8. BADANIA ODBIORCZE
Nalezy przeprowadzi¢ wszystkie badania wymagane aktualnymi przepisami, zaleceniami producenta oraz zgodne z
zasadami sztuki wykonywania instalacji klimatyzacyjnych, w szczegélnosci :

a) badanie szczelnosci instalacji freonowej

b) sprawdzenie i pomiar obwodoéw elektrycznych

c) badanie linii kablowej

d) pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej

e) sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. NORMY

1 PN-78/B-10440 Wentylaqa mech_anlczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze

2. PN-B-03434 Przewody i ksztattki wentylacyjne oraz ich potaczenia
Przewody wentylacyjne — szczelnos¢. Wymagania i badania

3. PN-B-76001

4 BN-67/8865-25 Podpory i podwieszenia przewoddw wentylacyjnych

5 BN-73/8865-39 Ttumiki akustyczne przewodowe

6. BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowej

7 BN-73/8962-08 Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne

8. BN-70/8865-33 Czerpnie scienne powietrza

9. BN-70/8865/31 Wyrzutnie $cienne

10. PN-76/B-03420 Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

11 PN-78/B-03421 Parametry obllczemOV\_/e powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
dla statego przebywania ludzi

12. PN-87/B-02151/02 Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach
Instalacje zigbnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczace

13. PN-EN 378-1 bezpieczenstwa i ochrony srodowiska. Czgs¢ I: Wymagania
podstawowe, definicje , klasyfikacja i kryteria wyboru

) 1. Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu stosowane w

14, PN-EN 12735-1:2003 instalacjach klimatyzacyjnych i chtodniczych. Cze$¢ 1: Rury do

instalacji rurowych.
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STS-9 Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna

1.Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6
w zakresie wykonania instalacji wodociggowo — kanalizacyjnej w budynku

2.Zakres stosowania Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej
Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych

3.Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie instalacji
wodociaggowo — kanalizacyjnej w dowiazaniu do projektowanej instalacji. Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest
z wykonaniem nizej wymienionych robét:

demontaz armatury

montaz armatury

montaz urzadzen

badania instalacji

wykonanie izolacji termicznej

regulacja dziatania instalacji

Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacja techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego, inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,,Warunkami technicznymi
wykonania i rob6t budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno —
budowlanych lub zastapienia zaprojektowanych materiatdow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne
materialy lub elementy

0 zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie
moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i
elementdw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej
Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacje.

4. MATERIALY
Do wykonania instalacji wodociaggowej i kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych,
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢
Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora nadzoru. Odbi6r techniczny
materialéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.
Przewody
Catos¢ instalacji wody zimnej mozna wykonac z rur stalowych ocynkowanych taczonych tacznikami z zeliwa ciagliwego, :
rur miedzianych lub z tworzyw sztucznych. Zaleca si¢ wykonanie instalacji z rur i ksztattek polipropylenowych . Catos¢
instalacji wykona¢ jako instalacje krytag w bruzdach $ciennych i pod posadzka.
Cate rozprowadzenie wody cieptej wraz z cyrkulacjg nalezy wykona¢ w izolacji termicznej z pianki poliuretanoweyj,
minimalna grubos¢ warstwy izolacji odniesiona do A=0,035 W/(mK) wynosi dla $rednicy nominalnej przewodéw :

- do DN 20 mm 20 mm

- powyzej DN 20 do DN 35 30 mm

- powyzej DN 35 do DN 100 réwna DN
Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur PCV kielichowych, uszczelnionych w kielichach gumowymi
pierscieniami,
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubytkéw
spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.

Armatura
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Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armature odcinajaca oraz armature wyptywows.

Izolacja termiczna
Cate rozprowadzenie wody cieptej wraz z cyrkulacjg nalezy wykona¢ w izolacji termicznej z pianki poliuretanoweyj,
minimalna grubos¢ warstwy izolacji odniesiona do A=0,035 W/(mK) wynosi dla $rednicy nominalnej przewodéw :
- do DN 20 mm 20 mm
- powyzej DN 20 do DN 35 30 mm
- powyzej DN 35 do DN 100 rowna DN
Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydang orzez Centralny
Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

5.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych rob6t zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

6. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich
zanieczyszczenia.

Elementy wyposazenia

Transport elementéw do ,,biatego montazu” powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie w
oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w
pomieszczeniach zamknigtych

w pojemnikach.

Armatura

Dostarczong na budowe armature sprawdzi¢ na szczelnosé. Armature nalezy sktadowaé¢ w magazynach zamknietych.
Izolacja termiczna

materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przeznaczone krytymi srodkami transportu w sposok
zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem,

wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych i
suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny
na promienie ultrafioletowe,

materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny miec¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone,
a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawieraé¢ si¢ w granicach
tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

7.WYKONANIE ROBOT

Montaz rurociggow

Rurociagi taczone bedg ksztattkami, kryte w bruzdach $ciennych i pod posadzka. Wymagania og6lne tych potaczen sg
okreslone w tomie Il ,,Warunk6w technicznych wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Instalacje sanitarne
i przemystowe”,

przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usuna¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace
powodowaé uszkodzenie przewodow , wykué bruzdy,

przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknigtych lub w
inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

wyznaczenie miejsca utozenia rur,

wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

przecinanie rur,

zatozenie tulei ochronnych,

utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
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wykonanie potaczen.

w miejscach przejs¢ przez sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane
wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen migdzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnié
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu
przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako
granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywa¢ ca pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy
15 -20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykona¢ rewizje,

Przejscia rur przez sciany fundamentowe nalezy wykona¢ w rurach ostonowych.

Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

Badanie i uruchomienie instalacji

instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem element6w instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej
przewoddw musi by¢ poddana probie szczelnosci,

instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢,

jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu
oddzielnie,

z préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokdt.

Wykonanie izolacji cieptochronnej

roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociagdw, przeprowadzeniu proby szczelnosci i wykonaniu
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robét protokotem odbioru,

otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W
przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie
powinny pokrywa¢ odpowiednich stykow elementow warstwy dolnej,

wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

8.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét,
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”,

kazda dostarczone partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta,

wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zostaty
spetnione. Jesli ktdregokolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uzna¢ za niezgodng z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

9.0DBIOR ROBOT

odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”

w stosunku do nastepujgcych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzyoperacyjne:

przejscia dla przewodo6w przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),

bruzdy w $cianach — wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnosé z kierunkiem w przypadku minimalnych
spadkéw odcinkéw poziomych,

z odbiorow migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz przydatnosé robot

i elementéw do prawidtowego montazu,

po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju rob6t nalezy dokona¢ koncowego odbioru technicznego
instalacji wymienionych w pkt. 3.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie wykonywania robét,

dziennik budowy,

dokumenty dotyczace jakosci whudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatdw),
protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

protokoty przeprowadzenia prob szczelnosci poszczeg6lnych instalacji.

* Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ :
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zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektowsa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian
odstepstw od dokumentacji projektowej,

protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia usterek,

aktualnos¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

protokoty badan szczelnosci instalacji.

10.0BMIAR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogélne”.

11. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogo6lne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogélne”.

12. PRZEPISY ZWIAZANE

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Arkady Warszawa 1988.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych. COBRTI INSTAL, Warszawa 2001.

STE-10 Instalacje elektryczne i stabopradowe
WSTEP

Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt w zakresie wykonania instalacji elektrycznych.

Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych .

Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie instalacji
elektrycznych.
Niniejszym opracowaniem sa objete nastepujace elementy:
- zabudowa nowego zestawu tablic rozdzielczych w sali 145,
- wyprowadzenie obwoddw zasilajacych z tablicy pietrowej w korytarzu,
- wymiana instalacji oswietlenia podstawowego wewngtrznego,
- montaz instalacji ewakuacyjnego oswietlenia awaryjnego,
- zmiany w instalacji gniazd wtykowych komputerowych (DATA),
- zmiany w instalacji gniazd wtykowych ogdlnych,
- zabudowa szafy dystrybucyjnej w pomieszczeniu 145e
- instalacja okablowania strukturalnego,
- wykonanie instalacji zasilania dla nowych systeméw wentylacji i klimatyzaciji,
- wykonanie instalacji AV-HDMI w sali 145g

Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robo6t zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacja techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie

z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t (Instalacje Elektryczne. Przepisy

i Normy. COBO-PROFIL Warszawa 1999 r.).

0Ogo6lne wymagania dotyczace robét
Instalacja elektryczna w obiekcie budowlanym powinna by¢ wykonywana tylko przez wykonawce posiadajacego
wymagane uprawnienia i kwalifikacji tej instalacji, o ktérych mowa w odpowiednich rozporzadzeniach. Wykonawca rob6t
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jest ma obowigzek realizacji tej instalacji wytacznie w oparciu o zatwierdzony projekt oraz odpowiednie wpisy w
dzienniku budowy dokonywane przez projektanta oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ma obowigzek stosowaé¢ wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z
przepisami, a takze urzadzenia elektryczne posiadajace certyfikaty — okreslone przepisami. Powyzsze dokumenty wraz z
instrukcjami obstugi urzadzen elektrycznych zastosowanych w instalacji elektrycznej budynku (zwlaszcza elementow
niestandardowych) wykonawca ma obowiazek przekaza¢ inwestorowi w trakcie odbioru.

MATERIALY

Do wykonania instalacji elektrycznych moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych zgodnie z
wymogami dokumentacji projektowej.

Wszystkie materiaty i wyroby uzyte do wykonania instalacji muszg by¢ wiasciwie oznakowane i posiadac:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa, przy czym dotyczy to tylko wyrobdw podlegajacych certyfikacji na mocy ustawy o
badaniach i certyfikacji,

Certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna,

Oswiadczenie dostawcy 0 zgodnosci wyrobu z dokumentacja oraz przepisami i obowiazujacymi Polskimi Normami dla
wyrobow wykonanych wg indywidualnej ~ dokumentacji technicznej ,

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien
by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob zgodny aktualnymi normami.

Przewody
instalacja bedzie wykonana przewodami miedzianymi typu prowadzonymi pod tynkiem,

Osprzet

oprawy oswietleniowe ewakuacyjne

szyny

rury karbowane,

Aparaty i urzagdzenia

aparaty ochronne : wylgczniki réznicowopradowe, nadpradowe, roziagcznikowe bezpiecznikowe
aparaty uzupetniajace : przekazniki, styczniki, zegary sterujace, przyciski, lampki kontrolne,
ochrony przepicciowej : odgromniki, ograniczniki przepieé¢

urzadzenia :tablice wykonane warsztatowo

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych rob6t zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku

i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje inspektora nadzoru.
Przy robotach ziemnych w poblizu istniejagcych urzadzen podziemnych, prace nalezy wykona¢ recznie.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robot.

Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie
z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét

Zakres wykonywanych rob6t.
Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku hali nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Robot
Instalacyjnych ITB Wytyczne nr 386/2003.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy wykonaniu projektowanej
instalacji elektrycznej.
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Aparaty i urzadzenia elektryczne przewody powinny spetnia¢ wymogi okreslone w szczegétowych obowiazujacych
przepisach i Polskich Normach,
kontrola i badania w trakcie robét:
sprawdzenie stanu urzadzen do przebudowy (tablica gtéwna TG),
ogledziny zainstalowanych urzadzen , aparatéw oraz srodkéw zabezpieczen i ochrony przed przystapieniem do préb i po
odtaczeniu zasilania instalacji.
Celem ogledzin jest sprawdzenie prawidtowosci dobrania i zainstalowania oraz oznaczenia zgodnie z projektem,
sprawdzenie widocznych uszkodzen wplywajacych na pogorszenie bezpieczenstwa.
Podstawowy zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci:
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,
ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi,
doboru przewodéw do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia oraz doboru i nastawienia urzadzen zabezpieczajacych i
sygnalizacyjnych, umieszczenia odpowiednich urzadzen odtaczajacych i taczacych,
doboru urzadzen i srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych,
oznaczenia przewoddw neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych,
umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia obwodoéw,
bezpiecznikow, tacznikéw, zaciskow itp.,potaczen przewodow.
W trakcie ogledzin mozliwe jest wykrycie wad, bteddw montazowych i innych usterek w instalacji elektrycznej. Usterki
te musza by¢ usuniete przed przystapieniem do préb i pomiaréw.
Wykonywanie tych préb bez usunigcia usterek, mogacych mie¢ wptyw na wynik badan, jest niedopuszczalne.
Badania (pomiary i préby ) instalacji elektrycznych
Celem badan jest stwierdzenie za pomocg pomiaréw i préb, czy zainstalowane przewody, aparaty, urzagdzenia i srodki
ochrony:
- spetniajg wymagania okreslone w odpowiednich normach,
spetniaja role ochrony i zabezpieczenia 0s6b i mienia przed negatywnym oddziatywaniem instalacji elektrycznych,
nie maja uszkodzen, wad lub odpornosci mniejszej niz wymagana,
sa dobrane, zainstalowane i wykazuja parametry okreslone w projekcie,
Podstawowy zakres pomiaréw i prob :
sprawdzenie ciagtosci przewoddw ochronnych, w tym gtéwnych
i dodatkowych (miejscowych) potgczen wyréwnawczych,
pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,
sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwodow (separacja elektryczna),
pomiar rezystancji izolacji kabla,
pomiar rezystancji uziemienia oraz rezystywnosci gruntu,
pomiar pradéw uptywowych,
sprawdzenie biegunowosci,
sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania,
sprawdzenie wytrzymatosci elektrycznej,
przeprowadzenie préb dziatania,
sprawdzenie ochrony przed spadkiem lub zanikiem napiecia.
Badania i pomiary pomontazowe
Po zakonczeniu robét nalezy sprawdzi¢ i pomierzyé:
jakos¢ i kompletnos¢ wykonanych robot,
jakos$¢ potagczen instalacji , osprzetu, aparatury i urzagdzen
wykona¢ pomiary elektryczne
Ocene koncowg badan odbiorczych nalezy uzna¢ za dodatnig wowczas, gdy wyniki wszystkich badan w zakresie
ogledzin, pomiaréw i préb sa dodatnie. Z badan i préb powinny by¢ sporzadzone oddzielne protokoty.

OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru robét jest 1 mb instalacji elektryczne;j.

ODBIOR ROBOT

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Do odbioréw tych robot zalicza sie:

-Bruzdy pod przewody w $cianach,

-wykopy pod uziom
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Zasady odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ nastepujace dokumenty:
projektowg dokumentacje¢ powykonawczg,

protokoty z dokonanych pomiaréw

odbior robdt przez Zaktad Energetyczny.

PODSTAWA PELATNOSCI

Platnos¢ za 1 mb wykonanej instalacji elektrycznej nalezy przyjmowa¢é zgodnie z obmiarem, oceng uzytych materiatow i
jakosci wykonanych rob6t na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

Cena wykonania rob6t obejmuje roboty wymienione w pkt. 1.3 niniejszej specyfikacji.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane (Dz.U. z 2002 nr 106 poz. 1126) z p6zn. zmianami.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348) z pdzn. zmianami .

Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz.U. 1993 nr 55, poz. 250) z p6zn. zmianami.

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169, poz. 1386).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2002 nr 166,p0z.1360).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002 nr 75,p0z.690).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie uzytkowania
budynkéw mieszkalnych (Dz.U.1999 r. nr 74, poz. 838).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzesnia 2000 r w sprawie szczegotowych warunkdw przytaczenia
podmiotéw do sieci elektroenergetycznych, obrotu energia elektryczng, $wiadczenia ustug przesytowych, ruchu sieciowegc
i eksploatacji sieci oraz standardoéw jakosciowych obstugi odbiorcéw (Dz.U.2000 nr 85, poz. 957).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych (Dz,U, 1999 nr 80, poz. 912).



