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3. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

3.1. Uprawnienia Budowlane Projektanta

WOJEWODA MAEOPOLSKI

AB.HI.7131/86/2000 Krakéw, dnia 26 pazdziernika 2000 r.

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
Nr ewid. 295/2000

Na podstawie art.13 ust. 1, pkt 1, art. 14 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25 sierpnia 1994 r., poz. 414 z
Pozn. zm.), oraz § 4 ust. 2 i 3 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budoyvmctwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkciji
tec_hnlcznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8 z 31 stycznia 1995 r., poz. 38) w
Zwigzku z art. 104 § 11 § 2 k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku Pana mgr inz. arch.
Ryszarda Chmiest —~ na podstawie dokumentow stwierdzajgcych wymagane
Wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz na podstawie pozytywnej oceny z
€gzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisjg Egzaminacyjna,

nadaje

Panu mgr inz. arch. Ryszardowi CHMIEST
urcdzonemu dnia 21 marca 1970 r. w Olkuszu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

Od decyzji niniejszgq 22 aW0 wniesienia odwolania do Gféwnego
Inspektora Nadzoru A i
posrednictwem Wojeydas
niniejszej decyzji.

Matepolskisgn

Otrzymuia; 4 up.
1. Pan mgr inz. arch. Ryszard Chmiest wgr {1 arch] ihieta Gabryt
ul. Krakowska 58, 32-065 Krzeszowice Spdsiatx & uzy, Hudownlctws

L]

2. Gtéwny Urzad Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3. a.a.

31-156 Krakéw, ul. Basztowa 22 * tel. (12) 61 60 208 * fax (12) 422 72 08
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3.2. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Architektow Projektanta

T

[ZBA AR CHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEY

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. RYSZARD CHMIEST
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 295/2000,

jest wpisany na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-0119.

Cztonek czynny od: 20-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 14-05-2025 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéow RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-0119-E7E7-4AE2-96D2-D27A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okrggowa Izba Architektéw RP.
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3.3. Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu wykonawczego zgodnie zobowiazujacymi

przepisami

Zgodnie z wymogiem art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r ,Prawo Budowlane” (Dz.U.2021.2351
z pOzniejszymi zmianami), niniejszym o$wiadczam, iz projekt wykonawczy:

Nazwa i adres inwestycji:

,Dokumentacja projektowa remontu pomieszczenia Czytelni Gtéwnej w Bibliotece AGH”
w zakresie architektury

Akademia Gérniczo - Hutnicza

Al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakéw, wojewédztwo matopolskie

Inwestor:

Akademia Gorniczo—-Hutnicza im. Stanistawa Staszica
Aleje Adama Mickiewicza 30, 30—059 Krakow

zostat wykonany w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami

wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT:
mgr inz. arch. Ryszard Chmiest upr. nr 295/2000
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4. CZESC OPISOWA

4.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu pomieszczenia Czytelni Gtéwnej w Bibliotece AGH,
budynek U-1 przy al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow.

4.2. Podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:

umowy z Inwestorem,

inwentaryzacji stanu istniejgcego,

dokumentac;ji archiwalnej,

obowigzujgcych przepiséw i norm,

wytycznych akustycznych do projektu modernizacji budynku Biblioteki Gtéwnej AGH z

wrzesnia 2011 r.

4.3. Zakres opracowania

Projekt niniejszy obejmuje prace remontowe w pomieszczeniu Czytelni Gtéwnej na 1 i 2 pietrze

(antresola) budynku:

Demontaz i przesuniecie elementéw wyposazenia pomieszczenia i antresoli (regaty, biurka,
krzesta, fotele, lada)

Demontaz kabin indywidualnych na antresoli

Demontaz istniejgcej wyktadziny dywanowej i PVC na zapleczu

Demontaz scianki dziatowej

Montaz Scianki dziatowe;j

Montaz Scianki szklanej z drzwiami

Montaz wykfadziny dywanowej flokowanej z cokotami

Przerébka lady i montaz przestony

Wymiana tkaniny rolet

Malowanie Scian i sufitow

4.4. Dane ogdine inwestycji — stan istniejacy

Planowana remont odbedzie sie w istniejgcym budynku uzytecznosci publicznej U-1 przy al.

Mickiewcza 30 w Krakowie, bedgcym wtasno$cig i w uzytkowaniu Inwestora tj. AGH w Krakowie. Budynek

zaliczony do kategorii obiektu budowlanego IX.
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4.5. Informacja dotyczaca istniejagcej konstrukcji budynku

Prace remontowe nie zmieniajg obcigzen uzytkowych i nie wptywajg na obliczenia statyczno-

wytrzymatosciowe.

4.6. Opis stanu istniejgcego

Budynek jest w statym uzytkowaniu i modernizacji z 2014 r. jest w dobrym stanie technicznym.

Planowany remont jest podyktowany zuzyciem uzytkowym niektérych materiatéw (wyktadzina) oraz drobnymi

pracami poprawiajgcymi funkcjonalnosé.

4.7. Zakres demontazu
Przewiduje sie nastepujgcy zakres demontazu:
e Demontaz i utylizacji wyktadziny dywanowej i PVC na zapleczu wraz ze szlifowaniem podtoza
z pozostatosci kleju.
e Demontaz $cianki dziatowej.
o Demontaz i czasowe przesuniecie wyposazenia czytelni.

e Demontaz i czasowe przesuniecie boksoéw pracy indywidualnej na antresoli.

4.8. Rozwigzanie w zakresie remontu pomieszczenia Czytelni Giéwnej.

Po wykonaniu niezbednych prac demontazowych nalezy podjg¢ prace remontowe i montazowe.
Zakres prac modernizacyjnych i montazowych:

Wykonanie $cianki dziatowej (przesunietej o 40 cm wzgledem sScianki wyburzonej)

Oczyszczenie podtoza podiogi, ew. gruntowanie i wykonanie wylewki samopoziomujgcej lub masy
wyréwnawczej

Montaz scianki szklanej z drzwiami; kolorystyka jak dla drzwi w pomieszczeniu.

Po zakonczeniu prac instalacyjnych wykonaé¢ malowanie pomieszczenia.

Utozenie wyktadziny dywanowej flokowanej w rolce zgodnie z wytycznymi instrukcji kierunku uktadania
i przyklejenie na kleju do wyktadzin PVC. Na antresoli zamontowac¢ katowniki aluminiowe na krawedzi
stropu.

Zamontowaé powrotnie wyposazenie czytelni oraz ustawic biurka z krzestami zachowujgc wymagania

dotyczgce szerokos$ci przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniach.

4.9. Rozwigzanie w zakresie remontu i modernizacji wyposazenia.
Przewiduje sie nastepujgce prace:
e Skrocenie (w zwigzku z przesunieciem $cianki dziatowej) lady czytelni, przy uzyciu
specjalistycznych urzgdzen meblarskich (pity, okleinowanie, cokot)
e Montaz na blacie przestony ochronnej

¢ Wymiana tkaniny rolet w istniejgcych kasetach; kolorystyka zblizona do istniejgce;j.
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4.10. Opis rozwigzan materialowych

1.

Flokowana wykfadzina w rolce Flotex Advance lub rozwigzanie réwnowazne

e wykladzina flokowana w rolce 2m szer.

e runo: 100% PA (nylon 6.6) 70 - 80 min wiékien/m2

e  podioze PVC + witékno szklane

e  komercyjna klasa uzytkowa EN-ISO 10874 — 33

e  grubosc¢ catkowita ISO 1765 — 3,9 mm

e  wysokos¢ runa — max. 2 mm

*  waga catkowita ISO 8543 — 2150 g/m?

e antyposlizgowos¢ DIN 51130 — R13

e  trwafos¢ kolorow ISO 105-B02 >6

e gwarancja 10-letnia

e wodoodporna

e reakcja na ogien EN 13501-1 - Bs s1; L; CS

o tlumienie odgtoséw EN ISO 717-2 - ALy, = 20 dB

e absorbcja akustyczna EN ISO 354 — aw = 0,10 (H)

e  przewodnos¢ cieplna EN 12524- 0,06 W/mK nadaje sie do ogrzewania podtogowego

e stabilnos¢ wymiarowa pod wptywem ciepta EN 434 (1ISO 23999) < 0,25 %

o klasyfikacja REACH — spetnia

e  dlugos¢ rolki min +/- 25 mb (mniej tgczen)

e odpornosé na dziatanie kotek meblowych EN 985 - tak

¢ emisja do powietrza: TVOC po 28 dniach EN ISO 16000 (ISO 10580) < 250 uyg/m?

e  klasa komfortu EN1307 — LCA1

e posiada deklaracje zgodnosci ze znakiem CE EN 14041

Roztwdr do gruntowania podtoza.

Dyspersyjny srodek gruntujgcy Forbo 044 lub réwnowazny przeznaczony do zagruntowania
chtonnych lub nie chtonnych mineralnych podtozy przed zastosowaniem zaprawy wygtadzajgce
Masa wyréwnujgce lub wylewka samopoziomujgca.

Zaprawa wygtadzajgca Forbo 975 lub réwnowazna stuzgca do wyréwnywania stropéw betonowych,
posadzek cementowych i anhydrytowych pod wszelkiego rodzaju wyktadziny

Klej do wyktadzin

Klej do wyktadzin PVC Forbo 643 lub réwnowazny do przyklejenia wyktadziny w rolce do podtoza
Scianka dziatowa w ptyt GKF na ruszcie metalowym 100 z wypetnieniem wetng mineralng.
Scianka aluminiowo — szklana z drzwiami ewakuacyjnymi na bazie systemu Aluprof MB45 lub
réwnowaznym np. Aliplast. Szklenie bezpieczne min. VSG 33.1. Otwieranie na zewnatrz
pomieszczenia zaplecza. Kolorystyka jak dla innych drzwi w pomieszczeniu.

Przestona ochronna na blacie. Catkowita wysokos$¢ przestony 90cm. Stupki metalowe malowane
proszkowe na kolor srebrny, o wysokosci 70 cm, przykrecone dla blatu lady. Szkto bezpieczne 44.2,
podniesione ponad blat na wysokos¢ 15 cm, mocowane do stupkéw za pomocg rotut (kapsli).

Dopuszcza sie wypetnienie ze szkta akrylowego. Sgsiednie fafle mocowane do jednego stupka.
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8. Tkanina rolet
Rolety - > 50% i < 75% zaciemnienia
Kaseta istniejgca
(kolor RAL zgodny z istniejgcym).
Tkanina z atestem higienicznym PZH i niepalnosci PPOZ.
Gramatura: 210 g/m2
Skitad tkaniny: 100% POLYESTER
Grubos¢: min 0,3mm

Sterowanie istniejgce

411. Uwagi

Wszystkie elementy nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami, przepisami budowy

i oraz dopuszczaniem do stosowania w budownictwie. Wykonawca przekaze inwestorowi dokumentacje

powykonawczg z naniesionymi zmianami, ktére wyniknety podczas realizacji zadania.

>

>
>
>

Y

© N o o

w czasie wykonywania robét nalezy zachowac i przestrzegaé¢ warunki i przepisy BHP,

po zakonczeniu robét teren przywrocic do stanu pierwotnego,

wykonawca zapozna sie z dokumentami formalno-prawnymi zawartymi w projekcie,

dopuszcza sie zastosowanie materiatow innych (rownowaznych) od tych zawartych w projekcie jezeli
sg dopuszczone do stosowania przez Inwestora. Zastosowanie materiatdw réwnowaznych nie
wymaga zmian w dokumentacji projektowej,

roboty wykonaé zgodnie z niniejszym opracowaniem, obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami bhp,
podczas prowadzenia prac montazowych nalezy zachowac¢ szczegolng ostroznos$é oraz stosowac
wymogi producenta urzgdzen,

wszelkie materiaty zastosowane podczas w trakcie realizacji inwestycji powinny spetnia¢ aktualne
normy oraz posiadac¢ atesty, certyfikaty, aprobaty, $wiadectwa dopuszczajgce do stosowania w

budownictwie.

4.12. Podstawowe normy i przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 poz. 682 z p6zn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 poz. 1225),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 poz. 1679),

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2023 poz. 977
z pézn. zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U z 2022 poz. 2556 z pézn. zm.),
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2023 poz. 1587 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz.U. 2023 poz. 1436 z p6zn. zm.),
Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. 2023 poz. 1094
z pozn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie

uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
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10.

technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2023 poz. 1563),
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2023 poz. 822),

11. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030),
5. CZESC RYSUNKOWA
5.1. Czytelnia — Rzut | pietra. Zakres demontazu i wymiany wykfadziny podfogowej, $cianki
dziatlowej rys. nr AW-1
5.2. Antresola Czytelni — Rzut Il pietra. Wymiana wyktadziny podfogowej rys. nr AW-2
5.3. Czytelnia — Rzut | pietra — Detale. Scianka dziatlowa, drzwi, przesfona, rolety  rys. nr AW-3
Zalagcznik 1 — Forbo Flotex rolka Instrukcja instalacji
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