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3. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE 

3.1. Uprawnienia Budowlane Projektanta 
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3.2. Zaświadczenie o przynależności do Izby Architektów Projektanta 
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3.3. Oświadczenie o sporządzeniu projektu wykonawczego zgodnie zobowiązującymi 

przepisami 

 

Zgodnie z wymogiem art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r „Prawo Budowlane” (Dz.U.2021.2351 

z późniejszymi zmianami), niniejszym oświadczam, iż projekt wykonawczy: 

Nazwa i adres inwestycji: 

 

 

„Dokumentacja projektowa remontu pomieszczenia Czytelni Głównej w Bibliotece AGH” 

w zakresie architektury 

 

Akademia Górniczo - Hutnicza 

Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, województwo małopolskie 

Inwestor: 

 

Akademia Górniczo–Hutnicza im. Stanisława Staszica  

Aleje Adama Mickiewicza 30, 30–059 Kraków 

 

został wykonany w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami 

wiedzy technicznej. 

 

PROJEKTANT: 

mgr inż. arch. Ryszard Chmiest  upr. nr 295/2000 
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4. CZĘŚĆ OPISOWA 

4.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu pomieszczenia Czytelni Głównej w Bibliotece AGH, 

budynek U-1 przy al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków.  

4.2. Podstawa opracowania 

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:  

• umowy z Inwestorem,  

• inwentaryzacji stanu istniejącego, 

• dokumentacji archiwalnej, 

• obowiązujących przepisów i norm, 

• wytycznych akustycznych do projektu modernizacji budynku Biblioteki Głównej AGH z 

września 2011 r. 

4.3. Zakres opracowania  

Projekt niniejszy obejmuje prace remontowe w pomieszczeniu Czytelni Głównej na 1 i 2 piętrze 

(antresola) budynku: 

• Demontaż i przesunięcie elementów wyposażenia pomieszczenia i antresoli (regały, biurka, 

krzesła, fotele, lada) 

• Demontaż kabin indywidualnych na antresoli 

• Demontaż istniejącej wykładziny dywanowej i PVC na zapleczu 

• Demontaż ścianki działowej 

• Montaż ścianki działowej 

• Montaż ścianki szklanej z drzwiami 

• Montaż wykładziny dywanowej flokowanej z cokołami 

• Przeróbka lady i montaż przesłony 

• Wymiana tkaniny rolet 

• Malowanie ścian i sufitów 

4.4. Dane ogólne inwestycji – stan istniejący 

Planowana remont odbędzie się w istniejącym budynku użyteczności publicznej U-1 przy al. 

Mickiewcza 30 w Krakowie, będącym własnością i w użytkowaniu Inwestora tj. AGH w Krakowie. Budynek 

zaliczony do kategorii obiektu budowlanego IX.  
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4.5. Informacja dotycząca istniejącej konstrukcji budynku 

Prace remontowe nie zmieniają obciążeń użytkowych i nie wpływają na obliczenia statyczno-

wytrzymałościowe.  

4.6. Opis stanu istniejącego 

Budynek jest w stałym użytkowaniu i modernizacji z 2014 r. jest w dobrym stanie technicznym. 

Planowany remont jest podyktowany zużyciem użytkowym niektórych materiałów (wykładzina) oraz drobnymi 

pracami poprawiającymi funkcjonalność. 

4.7. Zakres demontażu 

Przewiduje się następujący zakres demontażu: 

• Demontaż i utylizacji wykładziny dywanowej i PVC na zapleczu wraz ze szlifowaniem podłoża 

z pozostałości kleju. 

• Demontaż ścianki działowej.  

• Demontaż i czasowe przesunięcie wyposażenia czytelni. 

• Demontaż i czasowe przesunięcie boksów pracy indywidualnej na antresoli. 

4.8. Rozwiązanie w zakresie remontu pomieszczenia Czytelni Głównej. 

Po wykonaniu niezbędnych prac demontażowych należy podjąć prace remontowe i montażowe. 

Zakres prac modernizacyjnych i montażowych: 

• Wykonanie ścianki działowej (przesuniętej o 40 cm względem ścianki wyburzonej) 

• Oczyszczenie podłoża podłogi, ew. gruntowanie i wykonanie wylewki samopoziomującej lub masy 

wyrównawczej 

• Montaż ścianki szklanej z drzwiami; kolorystyka jak dla drzwi w pomieszczeniu. 

• Po zakończeniu prac instalacyjnych wykonać malowanie pomieszczenia. 

• Ułożenie wykładziny dywanowej flokowanej w rolce zgodnie z wytycznymi instrukcji kierunku układania 

i przyklejenie na kleju do wykładzin PVC. Na antresoli zamontować kątowniki aluminiowe na krawędzi 

stropu. 

• Zamontować powrotnie wyposażenie czytelni oraz ustawić biurka z krzesłami zachowując wymagania 

dotyczące szerokości przejścia ewakuacyjnego w pomieszczeniach. 

 

4.9. Rozwiązanie w zakresie remontu i modernizacji wyposażenia. 

Przewiduje się następujące prace: 

• Skrócenie (w związku z przesunięciem ścianki działowej) lady czytelni, przy użyciu 

specjalistycznych urządzeń meblarskich (piły, okleinowanie, cokół) 

• Montaż na blacie przesłony ochronnej  

• Wymiana tkaniny rolet w istniejących kasetach; kolorystyka zbliżona do istniejącej. 
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4.10. Opis rozwiązań materiałowych 

1. Flokowana wykładzina w rolce Flotex Advance lub rozwiązanie równoważne 

• wykładzina flokowana w rolce 2m szer. 

• runo: 100% PA (nylon 6.6) 70 - 80 mln włókien/m2 

• podłoże PVC + włókno szklane 

• komercyjna klasa użytkowa EN-ISO 10874 – 33 

• grubość całkowita ISO 1765 – 3,9 mm  

• wysokość runa – max. 2 mm 

• waga całkowita ISO 8543 – 2150 g/m2 

• antypoślizgowość DIN 51130 – R13 

• trwałość kolorów ISO 105-B02 >6  

• gwarancja 10-letnia  

• wodoodporna 

• reakcja na ogień EN 13501-1 - Bfl s1; L; CS 

• tłumienie odgłosów EN ISO 717-2 - ΔLw = 20 dB  

• absorbcja akustyczna EN ISO 354 – αw = 0,10 (H) 

• przewodność cieplna EN 12524- 0,06 W/mK nadaje się do ogrzewania podłogowego 

• stabilność wymiarowa pod wpływem ciepła EN 434 (ISO 23999) ≤ 0,25 % 

• klasyfikacja REACH – spełnia 

• długość rolki min +/- 25 mb (mniej łączeń) 

• odporność na działanie kółek meblowych EN 985 - tak 

• emisja do powietrza: TVOC po 28 dniach EN ISO 16000 (ISO 10580) < 250 µg/m³ 

• klasa komfortu EN1307 – LC1 

• posiada deklarację zgodności ze znakiem CE EN 14041 

2. Roztwór do gruntowania podłoża.  

Dyspersyjny środek gruntujący Forbo 044 lub równoważny przeznaczony do zagruntowania 

chłonnych lub nie chłonnych mineralnych podłoży przed zastosowaniem zaprawy wygładzające 

3. Masa wyrównujące lub wylewka samopoziomująca. 

Zaprawa wygładzająca Forbo 975 lub równoważna służąca do wyrównywania stropów betonowych, 

posadzek cementowych i anhydrytowych pod wszelkiego rodzaju wykładziny 

4. Klej do wykładzin 

Klej do wykładzin PVC Forbo 643 lub równoważny do przyklejenia wykładziny w rolce do podłoża  

5. Ścianka działowa w płyt GKF na ruszcie metalowym 100 z wypełnieniem wełną mineralną. 

6. Ścianka aluminiowo – szklana z drzwiami ewakuacyjnymi na bazie systemu Aluprof MB45 lub 

równoważnym np. Aliplast. Szklenie bezpieczne min. VSG 33.1. Otwieranie na zewnątrz 

pomieszczenia zaplecza. Kolorystyka jak dla innych drzwi w pomieszczeniu. 

7. Przesłona ochronna na blacie. Całkowita wysokość przesłony 90cm. Słupki metalowe malowane 

proszkowe na kolor srebrny, o wysokości 70 cm, przykręcone dla blatu lady. Szkło bezpieczne 44.2, 

podniesione ponad blat na wysokość 15 cm, mocowane do słupków za pomocą rotuł (kapsli). 

Dopuszcza się wypełnienie ze szkła akrylowego. Sąsiednie fafle mocowane do jednego słupka.  
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8. Tkanina rolet 

Rolety - > 50% i < 75% zaciemnienia 

Kaseta istniejąca 

(kolor RAL zgodny z istniejącym). 

Tkanina z atestem higienicznym PZH i niepalności PPOŻ. 

Gramatura: 210 g/m2 

Skład tkaniny: 100% POLYESTER 

Grubość: min 0,3mm 

Sterowanie istniejące 

4.11. Uwagi 

Wszystkie elementy należy wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami, przepisami budowy 

i oraz dopuszczaniem do stosowania w budownictwie. Wykonawca przekaże inwestorowi dokumentację 

powykonawczą z naniesionymi zmianami, które wyniknęły podczas realizacji zadania.  

➢ w czasie wykonywania robót należy zachować i przestrzegać warunki i przepisy BHP, 

➢ po zakończeniu robót teren przywrócić do stanu pierwotnego,  

➢ wykonawca zapozna się z dokumentami formalno-prawnymi zawartymi w projekcie, 

➢ dopuszcza się zastosowanie materiałów innych (równoważnych) od tych zawartych w projekcie jeżeli 

są dopuszczone do stosowania przez Inwestora. Zastosowanie materiałów równoważnych nie 

wymaga zmian w dokumentacji projektowej, 

➢ roboty wykonać zgodnie z niniejszym opracowaniem, obowiązującymi przepisami i wymaganiami bhp, 

➢ podczas prowadzenia prac montażowych należy zachować szczególną ostrożność oraz stosować 

wymogi producenta urządzeń, 

➢ wszelkie materiały zastosowane podczas w trakcie realizacji inwestycji powinny spełniać aktualne 

normy oraz posiadać atesty, certyfikaty, aprobaty, świadectwa dopuszczające do stosowania w 

budownictwie. 

4.12. Podstawowe normy i przepisy związane 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 poz. 682 z późn. zm.), 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 poz. 1225), 

3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 poz. 1679), 

4. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2023 poz. 977 

z późn. zm.), 

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2022 poz. 2556 z późn. zm.), 

6. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2023 poz. 1587 z późn. zm.), 

7. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2023 poz. 1436 z późn. zm.), 

8. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2023 poz. 1094 

z późn. zm.), 

9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie 

uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu 
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technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami 

ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2023 poz. 1563), 

10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2023 poz. 822), 

11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030), 

 

5. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

5.1. Czytelnia – Rzut I piętra. Zakres demontażu i wymiany wykładziny podłogowej, ścianki 

działowej          rys. nr AW-1 

5.2. Antresola Czytelni – Rzut II piętra. Wymiana wykładziny podłogowej  rys. nr AW-2  

5.3. Czytelnia – Rzut I piętra – Detale. Ścianka działowa, drzwi, przesłona, rolety rys. nr AW-3 

 

Załącznik 1 – Forbo Flotex rolka Instrukcja instalacji 

 
 

 


