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CZĘŚĆ OPISOWA  
 
1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu pokrycia dachu na budynku C1, Akademii Górniczo 
Hutniczej przy ul. al. Mickiewicza 30 w Krakowie 
 
2. Podstawa opracowania 

 Wytyczne oraz umowa z Inwestorem Akademia Górniczo – Hutnicza.  
 Obowiązujące aktualne normy i przepisy. 
 Uzgodnienia z Inwestorem, Użytkownikiem i międzybranżowe. 
 Dokumentacja architektoniczno - budowlana dostarczona przez Inwestora oraz pomiary własne 
 Inwentaryzacja – Projekt „Przystosowanie pawilonu C-1 i C-2 AGH w Krakowie do aktualnych 

przepisów przeciwpożarowych” 2016 r. 
 Projekt: „Przebudowa Stropodachu Nad Pawilonem C-1” (”Przebudowa Konstrukcji Stropodachów 

Pawilonów C-1 I C-2 Agh.”) 2010 r. 
 Projekt: „Remont Pomieszczeń Po Wfiis Na II Piętrze Pawilonu C-1 Dla Potrzeb Działów Administracji 

Centralne Na Akademii Górniczo-Hutniczej  Im. Stanisława Staszica W Krakowie Przy Al. 
Mickiewicza 30, Działka Nr 19/47.” 

 Projekt: „Przystosowanie pawilonu C-1 i C-2 AGH w Krakowie do aktualnych przepisów 
przeciwpożarowych” wrzesień 2017 r. 

 Opinia nr 171/III/2023 z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyza urządzeń grzewczo 
kominowych w budynku: Kraków al. Mickiewicza 30 Budynek C-1, Kraków 24.10.2023 r. 

 Protokół nr 549/III/2023 r,. Z okresowej kontroli przewodów kominowych, Kraków 15.09.2023 r. 
 Dokumentacja fotograficzna dostarczona przez inwestora oraz własna 
 Wizja lokalna 
 Pomiary własne inwentaryzacyjne budynku 

 
3. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego 
Kategoria obiektu: IX – bez zmian 
Budynek średniowysoki – bez zmian 
ZL III, klasa odporności B 
 
4. Opis stanu istniejącego 
Budynki C-1 i C-2 zbudowano w latach 50-stych zeszłego stulecia wraz z większością zabudowań kompleksu 
uczelni.  Pawilony C-1 i C-2 są oddylatowane konstrukcyjnie, podpiwniczone, posiadają 
sześć kondygnacji nadziemnych.  Szósta kondygnacja powstała w wyniku adaptacji poddasza i doświetlona 
jest oknami wykutymi pod gzymsem wieńczącym stropodach oraz murowanymi świetlikami. Stropodach nad 
narożnikiem pawilonów C1-C2 wraz z adaptacją pomieszczeń 5-tego piętra na laboratoria naukowe został 
zrealizowany w 2009 r. Budynek początkowo przekryty był stropodachem żelbetowym o spadku około 2%, o 
konstrukcji płytowej i płytowo-żebrowej. Następnie został przebudowany, nakryty nowym dachem dwu-, oraz 
wielospadowym o konstrukcji drewnianej słupowej, płatwiowo-kleszczowej. Pokrycie dachu z blachy na rąbek.  
Część dachu stanowi taras w technologii stropodachu odwróconego z posadzką z płyt betonowych, 
tarasowych. 
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Odwodnienie dachu przewidziano stanowi istniejące koryto, miejsca na wpusty dachowe i rury spustowe.  
Obecnie widoczne są przecieki zarówno części dachu dwuspadowego oraz tarasu. Głównie mają one miejsce 
przy połączeniach pokrycia dachu ze murami ścian, kominów, świetlików. 
Istniejącego koryto odwadniające nie posiada normatywnego wystarczającego spadku. 
Wadliwi zostały wykonane izolacje przeciwwodne. Często brakuje ich wywinięcia na murze. W niektórych 
miejscach brakuje obróbki blacharskiej bądź jest ona wykonana wadliwie i zakłóca swobodny odpływ wody 
(miejsce styku tarasu z korytem, montaż balustrady). 
Pokrycie dachu w wielu miejscach jest przedziurawione, poprzez bezpośredni montaż instalacji odgromowej 
do blachy dachu. 
Widoczne zacieki w pomieszczeniach przy świetlikach sugerują nieszczelność pokrycia dachowego również 
przy kominach. Najprawdopodobniej woda sączy się do elementach więźbach dachowej (do zweryfikowania 
przy ewentualnych pracach remontowych pokrycia dachu dwuspadowego). 
 
5. Dane 

- powierzchnia zabudowy: 1162 m2 
- powierzchnia tarasu: 128 m2 
- długość koryta odwadniającego C1: 143 m 
- długość koryta odwadniającego C2: 59 m 

 
 
6. Zakres prac remontowych 
 

- Remont tarasu bud. C-1 z wykorzystaniem istniejących płytek tarasowych. 
- Uszczelnienie koryta bud. C-1 w całym zakresie oraz koryta bud. C-2 od strony dziedzińca.  
- Remont instalacji odgromowej.  
- Uszczelnienie kominów, wykonanie nowych czapek kominowych i obróbek blacharskich oraz 

przemalowanie kratek na kominach. 
- Uszczelnienie świetlików dachowych wraz z montażem obróbek blacharskich.  
- Doszczelnienie montażu ław kominiarskich.  
- Doszczelnienie wokół wentylatorów dachowych.  
- Doszczelnienie kalenicy dachu skośnego.  
- Wykonanie robót w budynku wynikających z zaleceń opinii kominiarskich.  
- Wykonanie zabezpieczeń przeciw ptactwu.  

 
7. Opis szczegółowych prac remontowych 

7.1. Remont tarasu bud. C-1 z wykorzystaniem istniejących płytek tarasowych. 
- demontaż istniejących warstw łącznie z płytkami tarasowymi, 
- oczyszczenie podłoża, 
- ułożenie nowych warstw:  

 położenie warstwy foli PE, gr. 0.2cm, 
 wyłożenie warstwy polistyrenu ekstrudowanego o grubości min.12cm, wytrzymałość 300 

kPa, λ = 0,036 W/mK w spadku 3% zgodnie z opracowaniem rysunkowym detali, 
 położenie dwóch warstw membrany EPDM gr.1,14 mm, waga – ok. 1,49 kg/m2, kolor – 

czarny np. Firestone RubberGard EPDM, listwa dociskowa, 
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 położenie warstwy geowłókniny, 
- montaż płytek tarasowych, które udało się odzyskać po ich wcześniejszym oczyszczeniu na 

systemowych podkładkach dystansowych z zastosowaniem systemowego klipsa dylatacyjnego 
na styku ze ścianami zewnętrznymi, 

- zastosowanie pod dystansami podkładek z arkuszy papy lub systemowych podkładek gumowych 
np. SBR w celu ochrony warstw membrany, 

- wycięcie elewacji wys. 30cm, 
- ułożenie membrany EPDM, listwa dociskowa, 
- odtworzenie elewacji w dopasowanym kolorze z tynku mozaikowego, 
- na zakończeniu krawędzi tarasu zastosowanie systemowego perforowanego profila okapowego 

np. Renoplast W60/30 w kolorze dopasowanym do istniejącego przykrycia dachowego z blachy 
w ramach przepuszczalności wody spływającej z tarasu oraz zablokowaniu spadku płytek 
tarasowych, 

- w lokalizacji zgodnej z rysunkiem: 1.3 Detal tarasu montaż skręconych ze sobą kątowników za 
pomocą kotew wklejanych do istniejącego żelbetu, które należy wyprofilować zgodnie z ciągłością 
spadku tarasu, 

- montaż do ww. podkonstrukcji płyty OSB-3 zabezpieczonej przeciwwilogciowo w celu 
umożliwienia przykręcenia profili okapowych oraz obróbek blacharskich stalowych powlekanych 
o gr. 0.7cm, 

- przymocowanie ww. profila oraz obróbek w kolorze dopasowanym do istniejącego przykrycia 
dachowego z blachy do płyty OSB. 

7.2. Uszczelnienie koryta bud. C-1 w całym zakresie oraz koryta bud. C-2 od strony dziedzińca.  
- demontaż istniejących warstw 
- uszczelnienie spękań elementów betonowych 
- ułożenie warstw w spadku:  

 membrany EPDM gr.1,14 mm, waga – ok. 1,49 kg/m2, kolor – czarny np. Firestone 
RubberGard EPDM,  

 warstwy styropianu wyprofilowanego w spadku min. 2%, 
 w załamaniach zastosowanie styropianowych klinów do wywinięcia membrany pod kątem 

45°, 
 położenie wykańczającej warstwy membrany kontynuowanej w miejscu wywinięcia na 

ściankę. 
- Demontaż balustrady: 

 demontaż wraz z przekazaniem z obiektu/terenu zdemontowanych elementów 
nienadających się do ponownego zamontowania/wykorzystania wskazanych materiałów 
jak elementy istniejącej balustrady (słupki stalowe, pochwyty czy marki mocujące itp.) 
oraz złożenie ich w miejsce wskazane przez Inwestora na terenie kampusu AGH. 

- Montaż balustrady: 
 zastosowanie systemowej marki stalowej przytwierdzonej do żelbetu za pomocą kotew 

wklejanych z zachowanym dystansem od pionowej części obróbki blacharskiej na 
warstwie izolacyjnej, 

 montaż profili zimnogiętych np. 50/20, o gr. 3mm do marek stalowych śrubami na 
dedykowanych podkładkach dystansowych (marka stalowa w odstępie co max. 50cm, 
zgodnie z raportem obliczeniowym branży konstrukcji),  
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 rozstaw profili pionowych np. 50/20cm pomiędzy dwoma poprzecznymi profilami co 
12,5cm w osiach (w świetle otworu nie mniej niż 12cm), kolor RAL dopasowany do 
istniejącego przykrycia dachowego z blachy, 

 zachowanie odpowiedniej wysokości balustrady – min. 110cm od poziomu wykończenia 
płyt tarasowych. 

 stalowe profile malowane proszkowo. 
- podczas prac demontażu warstw dachowych zweryfikować stan istniejących wpustów dachowych 

oraz ich przepustowość. W przypadku niespełniania poprawnego funkcjonowania wpustów należy 
dokonać wymiany na nowe elementy zgodnie z oddzielnym opracowaniem 

- mocowanie instalacji kabli grzewczej 
Na etapie budowy należy ocenić, czy istnieje techniczna możliwość zrealizowania styku 
remontowanego koryta z korytem sąsiedniej części budynku, bez konieczności poszerzania 
zakresu remontu. 
 

- Remont attyki: 
- demontaż istniejącej obróbki blacharskiej 
- ułożenie membrany EPDM gr.1,14 mm, waga – ok. 1,49 kg/m2, kolor – czarny np. Firestone 

RubberGard EPDM 
- wykonanie nowej obórki blacharskiej: 

 na klockach drewnianych montowanych do żelbetowej części attyki za pomocą 
odpowiedniej dedykowanej kotwy, 

 przykręcenie płyty OSB-3 zaimpregnowanej przeciwwilgociowo do klocków drewnianych 
za pomocą wkrętów, 

 wywinięcie warstw kontynuowanej membrany EPDM na płyty OSB-3 
 zamocowanie obróbki blacharskiej o gr. 0.7cm w kolorze RAL dopasowanym do 

istniejącego przykrycia dachowego z blachy ze spadkiem 2% skierowanym w stronę 
korytka, 

 wysunięcie o 4cm obróbki od lica istniejącej attyki żelbetowej. 
7.3. Remont instalacji odgromowej.  

wg. branży elektrycznej 
Instalację odgromową należy mocować do rąbków. 

7.4. Uszczelnienie kominów: 
- demontaż istniejących urządzeń w celu wykonania nowych czapek kominowych oraz ponowny montaż 

po wykonaniu prac 
- wykonanie nowych czapek kominowych betonowych spadkiem 2%, 
- przymocowanie do krawędzi czapy wzmacniających blach pod obróbki blacharskie na dystansie 3cm 

od lica kominów o gr. 0.7cm, kolor dopasowany do istniejącego przykrycia dachowego z blachy, 
- uszczelnienie kominów masą poliuretanową zgodnie ze szczegółami oznaczonymi na rys.2.1 Detal 

uszczelnienia komina,  
- wywinięcie membrany EPDM na wysokość min. 30cm na ścianki kominów, 
- wykonanie obróbki blacharskiej składającej się z części górnej oraz dolnej przykrywających warstwę 

uszczelniającej membrany, dopasowanej kolorystycznie do istniejącego przykrycia dachowego z 
blachy, 
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- w miejscach górnej części spadku dachu zastosowanie klinu styropianowego ze spadkiem w celu 
odprowadzenia wody zza komina, 

- wywinięcie dodatkowej warstwy membrany EPDM na blachę stalową, 
- uszczelnienie obróbek blacharskich poprzez wywiniecie membrany EPDM, 
- zabezpieczenie otworów kominowych przeciw ptactwu stalową siatką nierdzewną na systemowych 

łącznikach mechanicznych w kolorze dopasowanym do aktualnego odcienia wykończeniowego tynku 
na kominach, 

7.5. Uszczelnienie świetlików dachowych wraz z montażem obróbek blacharskich 
- wywinięcie w dolnej części połaci warstwy membrany EPDM na blachę stalową, 
- doszczelnienie w załamaniach górnej połaci świetlika dodatkową warstwą membrany EPDM na 

wyspadkowanym klinie styropianowym skierowanym zza świetlika, 
- w świetliku znajdującym się na tarasie zastosowanie spadków w załamaniach z klinów styropianowych 

skierowanych na zewnątrz od świetlika z wywiniętą warstwą EPDM, zgodnie z rys. 3.2 Detal 
uszczelnienia świetlików dachowych 

7.6. Doszczelnienie wokół wentylatorów dachowych.  
- zastosowanie dodatkowej pachwiny EPDM wokół słupków podstawy oraz wywinięcie jej na blachę 

stalową. 
7.7. Doszczelnienie kalenicy dachu skośnego.  

Zaleca się zdjęcie części pokrycia dachowego w miejscu nad jedną z sal, gdzie występują zacieki przy 
świetliku oraz jednocześnie w pobliży kominów, aby ocenić faktyczny problem nieszczelności połaci 
dachowej. Dopiero wtedy należy podjąć decyzję, czy wymianie podlega całe pokrycie dachu 
skośnego, czy tylko w miejscach, gdzie występują nieszczelności. 

7.8. Wykonanie robót w budynku wynikających z zaleceń opinii kominiarskich. 
We wszystkich oknach pomieszczeń kondygnacji II piętra montuje się nawiewniki naramowe typu  
Regulator S13 1700 + Czerpnia C13 267 o przepływie powietrza 27 m3/h. 
Należy zwrócić uwagę, iż montaż nawiewników spowodować może wychłodzenie powietrz wobec 
powyższego należy przeanalizować moc grzejników. 

7.9. Wykonanie zabezpieczeń przeciw ptactwu.  
- zabezpieczenie otworów kominowych przeciw ptactwu stalową siatką na systemowych łącznikach 

mechanicznych w kolorze dopasowanym do aktualnego odcienia wykończeniowego tynku na 
kominach. 

 
8. Wyposażenie instalacyjne 

- Instalacje elektryczne - wg projektu branżowego. 
 

9. Uwagi 
- Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków. 
- Działka nie podlega wpływowi eksploatacji górniczej. 
- Inwestycja nie ma wpływu na środowisko i nie stanowi zagrożenia dla higieny i zdrowia 

użytkowników. 
- Wszelkie zmiany projektu wymagają pisemnej zgody projektanta. 
- Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać certyfikat na znak 

bezpieczeństwa oraz atest higieniczny.  
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- Zaleca się, aby prace były wykonywane pod stałym nadzorem osoby z uprawnieniami 
budowlanymi, z zachowaniem wszystkich obowiązujących przepisów BHP. 

- Ponieważ dokumentacja dotyczy obiektu istniejącego obowiązuje sprawdzanie wymiarów z 
natury.  W przypadku stwierdzonych rozbieżności, konieczny kontakt z projektantem.  
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