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STB-00 Wymagania ogolne

1. Obowiazki Inwestora

- Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaze plac budowy we fragmentach i w czasie przedstawionym
przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospodarowania placu budowy
Zawiadomienie wiasciwych organow:

Inwestor: Akademia Gorniczo-Hutnicza im. Stanistawa Staszica w Krakowie

oraz projektanta co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem rob6t dotaczajac oswiadczenie kierownika budowy i
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przejeciu obowiazkow j. w.

2. Obowigzki Wykonawcy
Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia robot w czasie
trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego i 0s6b zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca instaluje tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace

- zaakceptowany przez Inwestora
Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Tres¢ tablic i
miejsce ustawienia nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za utrzymanie
placu budowy, od momentu przejecia placu budowy do odbioru koncowego. W miare postepu robot, plac
budowy powinien by¢ porzadkowany, usuwane zbedne materiaty, sprzet i zanieczyszczenia.
Zorganizowanie terenu budowy
Wytyczenie geodezyjne obiektow w terenie, ochrona przyjetych punktéw i pozioméw odniesienia
Zabezpieczenie dostawy mediow
Ochrona $rodowiska na placu budowy i poza jego obrebem powinna polega¢ na zabezpieczeniach przed:
A) Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczegolnosci: paliwem, olejem,
chemikaliami.
B) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami
C) Mozliwoscia powstania pozaru
Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przylegtym
Ochrona istniejacych urzadzen podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych
Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ wszelkie instalacje przed uszkodzeniem.
Petna odpowiedzialnos¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz sprzetem znajdujacym sie na
placu budowy (od przejecia placu do odbioru koncowego robot).
Odpowiedzialno$¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wiasnosci publicznej i prywatnej.
Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego, nie
dopuszcza¢ do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia

3. Materiaty i sprzet

Materiaty stosowane do wykonywania robdt powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows i obowigzujgcymi
normami, posiada¢ odpowiednie atesty i swiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz akceptacje inspektora
nadzoru

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw - w sposdb zapewniajacy ich wiasciwg jakos¢ i przydatnosé do robot
Sktadanie materiatéw wg. asortymentu z zachowaniem wymogow bezpieczenstwa i umozliwieniem pobrania
reprezentatywnych probek

Sprzet stosowany do wykonywania rob6t powinien gwarantowaé jakosé¢ robét okreslong w - dokumentacji
projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. Dobdr sprzetu wymaga akceptacji Inwestora.

4. Transport
Dobdr srodkow transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Kazdorazowo powinny posiada¢ odpowiednie
wyposazenie stosownie do przewozonego tadunku, stosujac sie do ograniczen obcigzen osi pojazdow.

5. Wykonywanie robét

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
dokumentacja projektows, udzielonymi pozwoleniami na budowe, a takze wymaganiami technicznymi dla
poszczegblnych rodzajow robét wyszczegolnionych w slepym kosztorysie. Odpowiedzialnosé¢ za jakosée
wykonywania wszystkich rodzajow robét wehodzacych w sktad zadania w catosci ponosi Wykonawca.
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajacego przygotowanie zawodowe do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robét budowlanych).



6. Dokumenty budowy

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢, przechowywac i zabezpieczy¢
nastepujace dokumenty budowy:

ksi¢ge obmiardw,

dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych,

atestéw jakosciowych wbudowanych elementéw konstrukcyjnych,

dokumenty pomiaréw cech geometrycznych,

protokotow odbiordw robot,

Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych przez
Inwestora i Wykonawce. Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony scisle wg. wymogéw obowigzujacego
Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy.

Prawo do dokonywania zapisow w dzienniku budowy oprocz Kierownika i inspektora nadzoru inwestorskiego
przystuguje takze:

- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,

- autorowi projektu,

- osobom wchodzacym w sktad personelu wykonawczego - tylko w zakresie bezpieczenstwa wykonywania robot
budowlanych

Ksigga obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuje si¢ okresowych wyliczen i zestawien
wykonanych rob6t w uktadzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem slepym. Ksigge obmiaru prowadzi
Kierownik budowy, a pisemne potwierdzenie obmiardw przez Inwestora stanowig podstawe do obliczen.

7. Kontrola jakosci rob6t

Za jakos¢ wykonywanych rob6t oraz zastosowanych elementéw i materiatéw - odpowiedzialny jest Wykonawca
rob6t. W zakresie jego obowigzkéw przed przejeciem terenu budowy jest opracowanie i przedstawienie do
akceptacji Inwestora projektu organizacji rob6t zawierajacego: mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
oraz zamierzony sposob wykonania rob6t zgodnie z projektem i sztuka budowlana. Projekt organizacji robot
powinien zawierac:

- terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie,

- oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),

- wykaz maszyn i urzadzen oraz ich charakterystyke,

- wykaz srodkéw transportu,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych robot,

- wykaz zespotéw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,

- opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowe materiatow, sprawdzania i
cechowania sprzetu podczas prowadzenia rob6t,

sposdb postepowania z materiatami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

W zakresie jakosci materiatow Wykonawca ma obowigzek :

wyegzekwowac¢ od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,

przestrzega¢ warunkow transportu i przechowywania materiatéw dla zachowania odpowiedniej ich jakosci,
okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci robét,

prowadzi¢ biezace kontrole jakosci otrzymywanych materiatow,

wszystkie roboty i materiaty powinny by¢ zgodne z projektem

Badania kontrolne - moga by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora wynikéw
badan jako niewiarygodnych. Koszty obciazaja Inwestora jesli wyniki potwierdzaja si¢ i spetniaja wymogi
polskich i europejskich norm. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

8.0Obmiar robot

Obmiar robot polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych rob6t i wbudowanych materiatow.
Obmiar robot wykonuje Wykonaweca i wyniki zamieszcza w ksiedze obmiaréw. Obmiar obejmuje roboty
zawarte w kontrakcie Roboty sa podane w jednostkach zgodnych z przedmiarem robdt.

Obmiar powinien by¢ wykonany w sposob jednoznaczny i zrozumiaty, dla rob6t zanikajacych przeprowadza sie
w czasie ich wykonywania , dla rob6t zakrywanych - przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych
powierzchni i kubatur powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksigdze obmiaréw lub dotaczone do niej w formie
zatacznika.

9.0dbi6r robot
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robdt z umowga oraz okreslenie ich wartosci technicznej .



Odbidr robot zanikajacych - jest to ocena ilosci i jakosci rob6t, ktdre po zakonczeniu podlegaja zakryciu, przed
ich zakryciem, lub po zakonczeniu rob6t , ktore w dalszym procesie realizacji zanikaja.

Odbiory czesciowe - jest to ocena ilosci i jakosci, ktore stanowig zakonczony element catego zadania,
wyszczegélniony w harmonogramie robot.

Odbidr koncowy - jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robdt wchodzacych w zakres zadania
budowlanego oraz koncowe rozliczenie finansowe.

Odbidr ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakosci poszczegolnych elementow
robdt w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

9.1 Dokumenty do odbioru rob6t
Do odbiorow czgsciowych i do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje nastgpujace dokumenty:
Receptury i ustalenia technologiczne
Ksiggi obmiaru
Wyniki pomiardéw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych
Atesty jakosciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych
Oceng stanu faktycznego - sporzadzong na podstawie wynikow badan i pomiaréw zatagczonych do dokumentéw
odbioru oraz ogledzin podczas odbioru
Sprawozdanie techniczne
Dokumentacj¢ powykonawcza
Sprawozdanie techniczne powinno zawieraé:
przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robét,
uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,
date rozpoczecia i zakonczenia robot

9.2 Tok postepowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem w Dzienniku budowy i jednoczesnie przekazuje Inwestorowi
kalkulacje kosztowg w zakresie zgtoszonych robét przy odbiorach czg¢sciowych i kompletny operat kalkulacyjny
(koncows kalkulacja kosztéw) przy odbiorze koncowym.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. llos¢ i jakos¢ zakonczonych robo6t komisja
stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej. Komisja
stwierdza zgodno$¢ wykonanych rob6t z dokumentacja projektowsa oraz z protokotami dotyczacymi
wprowadzanych zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od dokumentacji projektowej w granicach
tolerancji i nie majacych wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne - dokonuje si¢ odbioru.

W przypadku stwierdzenia wiekszych odstepstw, majacych wptyw na cechy eksploatacyjne dokonuje si¢
potracen jak za wady trwate.

Jesli Komisja stwierdzi, ze jakos¢ rob6t znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej - to roboty
te wytacza z odbioru.

Rozliczenie rob6t nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-finansowym.
Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokotach, rozliczane sa na podstawie ilosci
wykonanych faktycznie robot i ceny jednostkowej okreslonej dla poszczegolnych rodzajow rob6t w kosztorysie.
Cechy obejmuja wszystkie czynnosci konieczne do prawidtowego wykonania robdt.



STB-01 Roboty rozbiérkowe

1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
remontem budynku.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

1.1.Zakres robot

- demontaz istniejacych obrébek blacharskich

- demontaz istniejgcych warstw koryt

- demontaz istniejacych warstw tacznie z ptytkami tarasowymi wraz z istniejaca warstwa wyréwnawcza
w spadku

- demontaz czapek kominowych

- wyniesienie na parter wywdz samochodami samowytadowczymi oraz utylizacja.

2.Materiaty pochodzace z rozbiorki
Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkto, elementy metalowe (ztom stalowy i
kolorowy), tworzywa sztuczne .

3.Sprzet
Lomy, kilofy, oskardy, mioty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, zuraw samojezdny,
wciggarki reczne lub elektryczne, rusztowania systemowe, pomosty wewnetrzne oraz mtoty pneumatyczne.

4. Transport
Samochdd wywrotka. Odwiezienie drewna, ztomu, szkta i gruzu na odpowiednie sktadowiska. Nie nalezy
uzywac gruzu do ponownego zuzycia w podtozu posadzek. Transport drewna do fumigaciji.

5.Wykonanie robét
Przy rozlegtych rozbidrkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegaé¢ przepiséw BHP i wykonaé
stosowne zabezpieczenia.

6.Kontrola jakosci
Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbi6rki i sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu

7.Jednostka obmiaru
Powierzchnia (m2) - muru, oktadzin, posadzek, tynkéw. Dla drzwi i okien - szt. (wymieni¢ inne jednostki np.
m3 rozbieranych konstrukcji zelbetowych)

8.0dbidr robot
Inspektor na podstawie zapiséw

9.Podstawa ptatnosci
m2 i szt. po odbiorze robot

10.Przepisy zwigzane
Szczegotowe przepisy z zakresu warunkow BHP przy robotach rozbidrkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemystu
Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z p6zniejszymi zmianami.



STB-02 Roboty ciesielskie

Przedmiot

Przedmiotem S.T. s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ciesielskich i zabezpieczenia konstrukcji
drewnianych w zakresie rob6t konstrukcyjnych.

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robot.

Zakres
- przykrecenie ptyty OSB3 gr 18 mm zaimpregnowanej przeciwwilgociowo do klockéw drewnianych za
pomoca wkretdw,

Materialy

Drewno iglaste o wilgotnosci ponizej 20% - deski na deskowanie poszycia i podtogi, drewno konstrukcyjne
klasy C 24

Drewno po fumigacji, preparaty chemiczne do fumigacji - zgodnie z zaleceniami technologicznymi, folie do
uszczelnienia, sruby, gwozdzie pierscieniowe, preparaty odgrzybiajace powszechnego stosowania.

Sprzet
Pita elektryczna, siekierki, miotki, klucze, poziomica, pion, katomierz, taty, pedzle, wciagnik, wiadra

Transport
Dostawa - samochodem cigzarowym , roztadunek reczny, transport reczny lub za pomocg rgcznej lub
elektrycznej wciagarki, zuraw samojezdny

Wykonanie robét

Obrobka elementow konstrukcji drewnianej dachu, nastepnie deskowanie petne w koordynacji z demontazami,
pracami zabezpieczajacymi, montazem konstrukcji stalowej robotami zbrojarskimi i blacharskimi. W okresie
odstoniecia poddasza - pod folig zabezpieczajaca przed deszczem.

Kontrola jakosci

Polega na sprawdzaniu biezacym prawidtowosci zabezpieczen impregnacyjnych i ognioodpornych, kontroli
jakosci zastosowanych materiatdw i preparatéw. Badania prawidtowosci ksztattu i wymiardw gtéwnych
konstrukcji, prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych, badania
prawidtowosci wykonania ztaczy miedzy poszczegdInymi elementami konstrukcji, sprawdzenie odchytek
wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego.

Jednostka obmiaru
Powierzchnie deskowania pelnego (m?), ilos¢ elementéw zdemontowanej konstrukgji dachu (szt.), ilos¢ drewna
obrobionego wbudowanego w konstrukcje wigzby dachowej (m?).

Odbior
Odbiory czesciowe przed zakryciem, zapisy w dzienniku budowy - odbiera Inspektor Nadzoru.

Podstawa platnosci
Po odbiorze koncowym, wedtug zapiséw w dzienniku budowy

Przepisy zwiazane
PN-71/B-10080- Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze
PN-75/D-96000- PN - Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia



STB-03 Roboty blacharskie i remontowe

1.Przedmiot

Przedmiotem sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét blacharskich w zakresie rob6t
konstrukcyjnych i wykonczeniowych,

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych

1.1 Zakres rob6t objetych S.T. obejmuje:

Obrobki blacharskie z blachy gr. min. 0,7 mm wg detali

- Montaz balustrady:

- zastosowanie systemowej marki stalowej przytwierdzonej do zelbetu za pomoca kotew wklejanych z
zachowanym dystansem od pionowej czesci obrébki blacharskiej na warstwie izolacyjnej,

- montaz profili zimnogigtych np. 50/50, o gr. 3mm do marek stalowych srubami na dedykowanych podktadkach
dystansowych, miedzy ktérymi przewidziano dospawane elementy z profili np. 50/20cm w kolorze
dopasowanym do istniejacego przykrycia dachowego z blachy pomiedzy profilami poprzecznymi. Odstepy
miedzy poszczegolnymi elementami wertykalnymi nie mniejsza niz 12cm. Kolor RAL dopasowany do
istniejacego przykrycia dachowego z blachy,

Zakres prac remontowych

- Remont tarasu bud. C-1 z wykorzystaniem istniejacych ptytek tarasowych.

- Uszczelnienie koryta bud. C-1 w catym zakresie oraz koryta bud. C-2 od strony dziedzinca.
- Remont instalacji odgromowej.

- Uszczelnienie komindw, wykonanie nowych czapek kominowych i obrobek blacharskich oraz przemalowanie
kratek na kominach.

- Uszczelnienie $wietlikow dachowych wraz z montazem obrébek blacharskich.

- Doszczelnienie montazu taw kominiarskich.

- Doszczelnienie wokot wentylatoréw dachowych.

- Doszczelnienie kalenicy dachu skosnego.

- Wykonanie robdt w budynku wynikajacych z zalecen opinii kominiarskich.

- Wykonanie zabezpieczen przeciw ptactwu

2. Materialy:

parametry i grubo$¢ membrany EPDM
grubosé¢ — 1,14 mm,

waga — ok. 1,49 kg/m2,

kolor — czarny

grubos¢ blachy stalowej powlekanej na obrobki- blacha stalowa powlekana gr. 0,7 cm
balustrada malowana proszkowo
siatka stalowa przeciw ptactwu nierdzewna

3.Sprzet
Specjalistyczny sprzet dekarski: nozyce do ciecia blachy, gictarka do blachy, miotek, poziomice, piony, laty,
drabiny

4. Transport
Samochodowy i reczny

Wykonanie rob6t
- Przygotowanie potaci dachowych do pokrycia
- Wypoziomowanie kalenic i okapdw

5.Kontrola jakosci
Polega na sprawdzeniu szczelnosci pokrycia, prawidtowosci wykonania elementdw, pozioméw i pionéw,
estetyki wykonania, zachowania szczelin wentylacyjnych, prawidtowosci spadkéw rynien.

6.Jednostka obmiaru
(m2) pokrycia dachowego, obrobki blacharskiej, ilos¢ zamontowanych elementéw systemowych).



7.0dbior
Dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapiséw w dzienniku budowy i kontroli z
dokumentacja projektowsa

8.Podstawa platnosci
Za (m2) pokrycia, za (m2) obrébki blacharskiej, za ilos¢ szt elementdéw systemowych

9.Przepisy zwigzane

PN-61/B — 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy powlekanej
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Wiasnosci materiatowe blachy powlekane;j.

STB-04 Docieplanie welna

1.2Przedmiot Szczego6lowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét,
prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego zgodnie z zakresem rob6t
przedstawionym w Przedmiarze robét.

Podstawg opracowania niniejszej SST sa przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru rob6t jako pomocnicza dokumentacja
przetargowa przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wykonaniu docieplenia
projektowanego budynku i obejmuja: wetne mineralna i tynk mineralny na siatce

1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robdt
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ,,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot wg zasad niniejszej specyfikacji sa:

2.1Zaprawa klejowa
Zaprawa klejowa do klejenia ptyt styropianowych musi by¢ mrozo- i wodoodporna, o duzej przepuszczalnosci i
przyczepnosci oraz musi posiada¢ Aprobate Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej.

2.2. Siatka zbrojaca z widkna szklanego

Siatka z wtokna szklanego powinna odpowiada¢ normie BN-92/P-850100. Nalezy stosowa¢ siatke odpowiednia
do przyjetego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4 mm. Siatka powinna by¢ impregnowana
odpowiednig dyspersja tworzywa sztucznego. Sita zrywajaca pasek siatki o szerokosci 5 cm wzdtuz watku i
osnowy powinna wynosi¢ nie mniej niz 1500N/5¢cm.

2.3. Podklad tynkarski

Podktadowa masa tynkarska jest srodkiem gruntujacym pod szlachetne tynki mineralne

lub tynki zywiczne. Nalezy stosowa¢ podkiad wynikajacy z przyjetego systemu docieplenia, posiadajacy
odpowiednig Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Panstwowego
Zaktadu Higieny.

2.4.1. Transport i sktadowanie

Podktad tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zageszczac, rozcienczaé ani taczy¢ z innymi
materiatami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknigtych pojemnikach, w suchych
warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed przegrzaniem. Nie wolno
pozostawia¢ otwartych napoczetych pojemnikow. Okres przydatnosci do uzycia masy wynosi 12 miesiecy od
daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.



2.5. Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny

Hydrofobowy, przepuszczajacy par¢ wodna, odporny na warunki atmosferyczne tynk cienkowarstwowy. Nalezy
stosowac tynk z tego samego systemu co w/w materiaty, posiadajacy odpowiednig Aprobate Techniczna
Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.5.1. Transport i sktadowanie

Tynki mineralne sa dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich zaggszczaé, rozcienczac ani
taczy¢ z innymi materiatami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnie zamknietych pojemnikach w
suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocia. Okres
przydatnosci do uzycia tynku wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.6. Elementy uzupelniajace

Elementami uzupetniajacymi systemu sg kotki plastikowe do mocowania styropianu, listwy naroznikowe i
cokotowe oraz elementy do obrobek szczegdlnych miejsc na elewacji (np. dylatacji). Katowniki aluminiowe z
blachy perforowanej o grubosci 0,5 mm i wymiarach 25x25 mm powinny by¢ stosowane do wzmacniania
narozy pionowych do wysokosci minimum 200 cm od poziomu terenu oraz narozy przy osciezach drzwi
balkonowych i wejsciowych do budynku.

3.SPRZET
3.1. Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng . ,,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzet, ktory moze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy)
srodek transportowy
samochéd samowyltadowczy do 5 t
zuraw okienny przenosny 0,15t
rusztowanie zewnetrzne rurowe
3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdblne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
Warunki transportu materiatdw sa okreslone:
dla zaprawy klejowej w punkcie 2.1.1.,
dla ptyt styropianowych w punkcie 2.2.1.,
dla podktadu tynkarskiego w punkcie 2.4.1.,
dla tynku dekoracyjnego w punkcie 2.5.1.
Dla pozostatych materiatéw nie okresla si¢ warunkéw transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przyklejanie plyt

1. Przygotowanie podioza
Sciany budynku nalezy oczysci¢ — najlepiej woda pod cisnieniem. Sprawdzi¢ dobre przyleganie — przyczepnosé
istniejacego tynku do podtoza, uzupetni¢ ewentualne ubytki podtoza.
Przed przystapieniem do zaktadania ptyt styropianowych nalezy zdemontowa¢ obrébki blacharskie,
zamocowane zbyt blisko powierzchni §ciany uchwyty odgromowe, anteny, tablice itp.

2. Zaprawa
Ptyty nalezy przyklei¢ zaprawa majaca dobra przyczepnosé¢ do nosnych, zwartych, suchych i wolnych od
substancji przeciw przyczepnosciowych (takich jak ttuszcze, bitumy, pyty) powierzchni muréw, tynkow i
betonow.
Nalezy sprawdzi¢ przyczepnosé istniejagcych tynkow i powtok malarskich. ,,Gtuche” tynki trzeba odku¢. Ubytki i
nieréwnosci podtoza powyzej 20 mm nalezy wypetni¢ zaprawg cem.-wap. Zabrudzenia, resztki substancji
antyadhezyjnych, paroszczelne powtoki malarskie i powtoki o niskiej przyczepnosci do podtoza nalezy usuna¢
catkowicie, np. za pomocg myjek cisnieniowych. Stare, nie otynkowane mury, odpowiednio mocne tynki i



powtoki malarskie nalezy obmies¢ z kurzu, a potem umy¢ woda pod cisnieniem i pozostawi¢ do catkowitego
wyschnigcia.

Stare podtoza nalezy zagruntowac¢ preparatem i pozostawi¢ do wyschnigcia przez co najmniej 4 godziny.

Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywac zaprawe i miesza¢ za pomoca wiertarki z mieszadtem,
az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.

Gotowsa zaprawe nalezy naktadac kielnig po obwodzie ptyty pasmem szerokosci 3 - 4 cm kilkoma plackami o
srednicy ok. 8 cm. Bezzwtocznie przytozy¢ ptyte do sciany i docisnaé¢ uderzeniami diugiej pacy. Prawidtowo
natozona zaprawa, po docisnigciu plyty, pokrywa minimum 40 % jej powierzchni. W przypadku réwnych,
gtadkich podtozy, zaprawe mozna naktadac¢ na ptyty za pomoca pacy zebatej (zgby 10-12 mm). Piyty
styropianowe nalezy mocowac¢ scisle jedna przy drugiej, w jednej ptaszczyznie, z zachowaniem mijankowego
uktadu stykow pionowych.

Po zwigzaniu zaprawy (po ok. 2 dniach), ptyty mozna szlifowaé papierem $ciernym i przystapi¢ do koniecznego,
dodatkowego mocowania tacznikami mechanicznymi. 1los¢ tacznikéw powinna wynosi¢ minimum 6 szt./m?,
Na wysokosci dolnej kondygnacji zaleca sie natozy¢ podwaéjng warstwe siatki i wzmacnia¢ wszystkie naroza
otworow dodatkowymi naktadkami siatki o wymiarach 20x35 c¢m; ilos¢ tacznikow nalezy zwigkszy¢ do
minimum 8 szt./m?. W przypadku dolnej kondygnacji przeznaczonej na ustugi handlowe dopuszczalna jest
rezygnacja z uktadania podwajnej siatki.

Wszystkie wypukte naroza otwordw i budynku wzmacnia¢ specjalnymi katownikami z siatka lub dodatkowymi
katownikami aluminiowymi.

Naktadanie nastepnych warstw masy klejacej do siatki i wyprawy tynkowej cienkowarstwowej w przecietnych
warunkach temperatury i wilgotnosci powietrza powinno odbywac si¢ po ca 24 h.

Swieze zabrudzenia zaprawa zmywaé woda, a stwardniate mozna usuwaé tylko mechanicznie.

Prace prowadzi¢ z zastosowaniem odpowiednich rusztowan, bezpiecznie zakotwionych do $cian budynku.
Nalezy naprawi¢ wszystkie uszkodzenia w substancji budynku, powstate podczas robét oraz demontazu
rusztowan.

Prace prowadzi¢ w zakresie temperatur od +5°C do +30°C.

3) Wykonanie warstwy zbrojonej siatka

Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywac sucha masg i miesza¢ za pomoca wiertarki z
mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.

Gotowg zaprawg nalezy rozprowadza¢ na powierzchni ptyt styropianowych warstwa grubosci 2-3 mm za
pomoca gtadkiej, stalowej pacy. Na swiezg zaprawe naktada¢ siatke z wtokna szklanego (z zachowaniem
zaktadow min. 50 mm), a nastgpnie nanosi¢ druga warstwe zaprawy grubosci ok. 1 mm i rbwno zagtadzaé
powierzchnie, tak by siatka przestata by¢ widoczna.

Swieze zabrudzenia zaprawa zmywaé woda, stwardniale mozna usuna¢ tylko mechanicznie.

4) Farba gruntujaca - podklad pod tynki

Podtoza, ktdre maja by¢ pokryte farbg musza by¢ réwne, zwarte, suche i wolne od substancji przeciw
przyczepnosciowych: ttuszczy, bitumdw, pytdw itp. Zabrudzenia i warstwy o stabej wytrzymatosci trzeba
usuna¢. Istniejace powtoki z farb klejowych lub wapiennych nalezy zeskroba¢ i zmy¢ woda.

Nie uzywaé rdzewiejacych naczyn i narzedzi. Nie rozciencza¢ farby. Nie stosowaé¢ watkéw malarskich. Farbe
nalezy naktada¢ pedzlem, rownomiernie i jednokrotnie. Czas schnigcia farby wynosi ok. 3 godzin.

Narz¢dzia i zachlapania mozna my¢ woda.

5) Tynk

Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnatrz i wewnatrz budynkdw, zawierajacy ziarno 2,5
mm, zacierany paca, uzyskuje fakture ,,baranka”.

Tynk stanowi wyprawe elewacyjna, w systemach ocieplen budynkéw metods lekka mokra, z zastosowaniem
ptyt styropianowych lub fasadowych ptyt z welny mineralnej.

Cata zawartos¢ opakowania wsypywac¢ do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody i miesza¢ za pomoca
wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Nie stosowac rdzewiejacych
pojemnikow i narzedzi. Wiasciwa ilos¢ wody wynosi od 5,0 do 5,6 1 wody na 25 kg. Konsystencje trzeba dobra¢
w zaleznosci od warunkow stosowania. W czasie prowadzenia robét nalezy zachowywaé jednakowsa,
konsystencje materiatu poprzez ponowne wymieszanie tynku wiertarka, a nie przez dodawanie wody.

Tynk réwnomiernie nanosi¢ na podtoze, na grubos¢ ziarna, za pomoca trzymanej pod katem stalowej pacy. Gdy
tynk nie Klei si¢ juz do narzedzia, ptasko trzymang packa plastikowa nalezy nada¢ mu fakturg. W zaleznosci od
kierunku ruchéw packi mozna uzyskac koliste, poziome lub pionowe rysy pochodzace od zawartego w tynku
ziarna. Nie skrapia¢ tynku woda.

Prace na jednej ptaszczyznie nalezy wykonywac bez przerw.



Narzedzia i $wieze zabrudzenia tynkiem nalezy my¢ wodg, stwardniate resztki tynku mozna usuna¢
mechanicznie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady og6lne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna . ,,Wymagania ogolne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna ,,Wymagania ogdlne”.
8. ODBIOR ROBOT

8.1.

Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegajg nastegpujgcym etapom odbioru robot:
a) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbidr czesciowy

c) odbiér ostateczny

d) odbiér pogwarancyjny

8.2. Odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna . ,,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna . ,,Wymagania ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie normy,

- PN-99/B-20130 - ,,Piyty styropianowe (PS-E)”

- PN-EN ISO 6946 - ,,0Opor cieplny i wspoiczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.”

PN-B-03002/99 - ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.”

PN-EN-1SO 6946:1999 — ,, Komponenty budowlane i elementy budynku”.

PN-1S0-6241:1994 — , Normy wiasnosci uzytkowych w budownictwie i zasady opracowania oraz
czynniki, jakie powinny by¢ uwzgledniane”.

10.2. Swiadectwa, wytyczne i instrukcje:
- Instrukcja ITB 334/96 ocieplenie scian zewnetrznych budynkéw metoda lekka.

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego systemu
ocieplenia.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych” Tom | ,,Budownictwo
ogélne”

Wytyczne technologii zabezpieczenia przed przemarzaniem i przeciekaniem s$cian zewnetrznych
metoda ,,lekka” (dla doswiadczalnictwa)”. ITB, Warszawa 1982 r. swiadectwo ITB nr 530/85.



