Przedmiar robét

REMONT POKRYCIA DACHU BUDYNKU C1-C2

Budowa: Akademia Gérniczo-Hutnicza im. Stanistawa Staszica w Krakowie
al. Mickiewicza 30, Krakow

Obiekt lub rodzaj robot: Pawilon C1-C2

Inwestor: Akademia Gérniczo Hutnicza w Krakowie im. St. Staszica,
al. A. Mickiewicza 30
30-059 Krakow

Jednostka opracowujgca kosztorys: Zespo6t Obstugi Zadan AGH



Przedmiar robét

Nr Podstawa Opis robét Jm llos¢
Kosztorys REMONT POKRYCIA DACHU BUDYNKU C1-C2
1 Rozdziat Roboty budowlane
1.1 Element Roboty zabezpieczajace
1.1.1 |Kalkulacja Roboty zabezpieczajace na dachu, pomosty robocze na czas prowadzenia robér remontowych
indywidualna Kpl 1
1.1.2 |Kalkulacja Zabezpieczenie Scian i posadzki windy ptytami OSB na czas rob6t remontowych z ich demontazem
indywidualna Kpl 1
1.1.3 |Kalkulacja Zabezpieczenie dachu grubg folig budowlang na czas robét
indywidualna Kpl 1
1.2 Element Remont tarasu bud. C-1
1.2.1 |KNR 231/815/2 |Rozebranie plyt tarasowych betonowych na systemowych podktadkach dystansowych m2 128,00
1.2.2 |KNR401/804/7 |Zerwanie istniejgcej warstwej wyréwnawczej w spadku m2 128,00
1.2.3 |Kalkulacja Oczyszczenie istniejacego podtoza
indywidualna m2 128,00
1.2.4 |Kalkulacja Uszczelnienia masg akrylowg spekan elementéw betonowych
indywidualna mb 10,00
1.2.5 |KNR401/108/18 |Wywo6z gruzu samochodami samowytadowczymi do 1°km, gruz
Wyliczenie ilo$ci robot:
128*0,06 7,680000
128*0,20%0,05 1,280000
RAZEM: 8,960000/m3 8,960
1.2.6 |KNR 401/108/20 |\Wywdz gruzu samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km, gruz (kol.17-19), kr=14
Krotno$¢=14,000 m3 9,000
1.2.7 |Kalkulacja Zniesienie i utylizacja materiatéw z rozbidrek
indywidualna m3 9,000
1.2.8 |KNR 202/1102/2 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20'mm, zatarte na gtadko m2 128,00
1.2.9 |KNR 202/1102/3 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek za zmiane grubosci o 10'mm m2 128,00
1.2.10 |Kalkulacja Potozenie dwoch warstw membrany EPDM gr.1,14 mm
indywidualna Krotnosé=2,000
Wyliczenie ilo$ci robot:
\ 128*2 256,000000
RAZEM: 256,000000/m2 256,00
1.2.11 |Kalkulacja Potozenie warstwy membrany EPDM gr.1,14 mm, detal 1.1
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
0,60*(7+3,5+4,5) 9,000000
RAZEM: 9,000000m2 9,00
1.2.12 |Kalkulacja Klin styropianowy w spadku
indywidualna
Wyliczenie ilo$ci robot:
\7+3,5+4,5 15,000000
RAZEM: 15,000000|mb 15,00
1.2.13 |KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z polisterenu ekstrudowanych XPS gr. 12cm m2 128,00
1.2.14 |KNR 202/607/1 |Przykrycie izolacji termicznej warstwg geowtokniny m2 128,00
1.2.15 |Kalkulacja Montaz ptytek tarasowych ( z odzyski, po ich wczesniejszym oczyszczeniu na systemowych podktadkach
indywidualna dystansowych z zastosowaniem systemowego klipsa dylatacyjnego na styku ze $cianami zewnetrznymi )
,przyjeto 80% z odzysku m2 128,00
1.2.16 |Kalkulacja Wyciecia w elewacji na wysokos$¢ 30cm
indywidualna mb 31,50
1.2.17 |KNR 23/2615/2 |Ocieplenie $cian ptytami z wetny mineralnej gr. 6 cm wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie
3) wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej mineralnej, detal 1.2
Wyliczenie ilo$ci robét:
\31 ,50*2,50 78,750000
RAZEM: 78,750000|m2 78,75
1.2.18 |[KNR 23/933/1 |Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej
Wyliczenie ilo$ci robot:
0,40*31,50 12,600000
RAZEM: 12,600000|m2 12,60
1.2.19 |[KNR 23/933/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych
(2) m2 12,90
1.2.20 |Kalkulacja Klin styropianowy
indywidualna mb 31,50
1.2.21 |Kalkulacja Potozenie warstwy membrany EPDM gr.1,14 mm
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
0,60* 31,50 18,900000
RAZEM: 18,900000|m2 18,90
1.2.22 |KNR 404/804/5 |Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych m 41,00
1.2.23 |KNNR 2/1301/4 |Balustrady stalowe malowane proszkowo, montaz wg detalu 1.3 m 41,00




Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
1.3 Element Uszczelnienie koryta odwadniajgcego bud. C-1 w calym zakresie oraz koryta bud. C-2 od
strony dziedzinca
1.3.1 |Kalkulacja Demontaz istniejgcych uszczelnien koryt odwadniajacych z warstwami z wyniesieniem, wywozem i
indywidualna utylizacjg kpl 1
1.3.2 |Kalkulacja Uszczelnienia masg akrylowg spekan elementéw betonowych
indywidualna mb 10,00
1.3.3 |Kalkulacja Wymiana wpustéw dachowych, montowanych w korycie
indywidualna szt 6
1.3.4 |Kalkulacja Klin styropianowy w spadku jednostronnym
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
koryto C1 143 143,000000
C2 59 59,000000
RAZEM: 202,000000|mb 202,00
1.3.5 |KNR 202/410/1 |Deskowanie ptytg OSB gr 18 mm zaimpregnowang na kotwach wklejanych
Wyliczenie ilo$ci robot:
koryto C1 0,40*143 57,200000
C2 0,40*59 23,600000
RAZEM: 80,800000|m2 80,80
1.3.6  |NNRNKB Montaz obrébek blacharskich gr. 0,7 mm
202/541/2
Wyliczenie ilo$ci robot:
koryto C1 0,70*143 100,100000
C2 0,70*59 41,300000
RAZEM: 141,400000m2 141,40
1.3.7 |KNR 23/2615/2 |Ocieplenie $cian ptytami z wetny mineralnej gr. 6 cm wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie
(3) wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej mineralnej
Wyliczenie ilo$ci robét:
1,20*63,70 76,440000
RAZEM: 76,440000|m2 76,44
1.4 Element Uszczelnienie kominéw
1.4.1 |KNR401/212/4 |Roboty rozbiérkowe, betonowe czapki kominowe
Wyliczenie ilo$ci robét:
(1,56+1,11+2,8+2,7+2,43+2,74+2,92+2,92+2,42+2,9+1,21+1,4+
1,10+2,57+2,62+1,02)*0,52 17,898400
(1,28+1,18+0,98+2,58+2,53+2,36+2,3+2,65+2,33+2,39+2,33+2,
69+2,76+1,11+1,1)*0,52 15,896400
RAZEM: 33,794800|m2 33,79
1.4.2 |KNR401/108/18 \Wywc')z gruzu samochodami samowytadowczymi do 1°'km, gruz
Wyliczenie ilosci robot:
133,8*0,08 2,704000
RAZEM: 2,704000/m3 2,704
1.4.3 |KNR401/108/20 |\Wywdz gruzu samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km, gruz (kol.17-19), kr=14
Krotno$¢=14,000 m3 2,700
1.4.4 |Kalkulacja Zniesienie i utylizacja materiatéw z rozbiérek
indywidualna m3 2,700
145 |KNRW Montaz czapek kominowych
202/220/5 m2 33,80
1.4.6 |Kalkulacja Potozenie czapek membrany EPDM gr.1,14 mm
indywidualna
Wyliczenie ilo$ci robét:
\33,8*1 ,20 40,560000
RAZEM: 40,560000 m2 40,56
1.4.7 |NNRNKB Montaz obrébek blacharskich przy kominach gr. 0,7 mm
202/541/2
Wyliczenie ilosci robot:
(1,56+1,11+2,8+2,7+2,43+2,74+2,92+2,92+2,42+2,9+1,21+1,4+
1,10+2,57+2,62+1,02)*0,50*2 34,420000
(1,28+1,18+0,98+2,58+2,53+2,36+2,3+2,65+2,33+2,39+2,33+2,
69+2,76+1,11+1,1)*0,50*2 30,570000
RAZEM: 64,990000|m2 64,99
1.4.8 |Kalkulacja Potozenie membrany EPDM gr.1,14 mm
indywidualna m2 65,00
1.4.9 |KNR 23/2611/1 |Przygotowanie starego podtoza kominéw, oczyszczenie mechaniczne i zmycie
Wyliczenie ilo$ci robét:
(1,56+1,11+2,8+2,7+2,43+2,74+2,92+2,92+2,42+2,9+1,21+1,4+
1,10+2,57+2,62+1,02)*(0,60+0,60) 41,304000
(1,28+1,18+0,98+2,58+2,53+2,36+2,3+2,65+2,33+2,39+2,33+2,
69+2,76+1,11+1,1)*0,52%(0,60+0,60) 19,075680
RAZEM: 60,379680|m2 60,38
1.4.10 |KNR 23/933/1 |Nafozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej m2 60,40
1.4.11 |[KNR 23/932/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego
(2) m2 60,40
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1.4.12 |Kalkulacja Zabezpieczenie wylotow komindéw siatkg nierdzewng przeciw ptakom na sytemowych tgcznikach mech.
indywidualna kpl 29
1.5 Element Uszczelnienie swietlikéw dachowych, kalenicy, dachu
1.5.1 |Kalkulacja Demontaz istniejgcych uszczelnien swietlikébw z wyniesieniem, wywozem i utylizacjg
indywidualna kpl 1
1.5.2 |Kalkulacja Klin styropianowy w spadku jednostronnym
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
2,09 18,000000
2,40*4 9,600000
RAZEM: 27,600000|mb 27,60
1.5.3 |Kalkulacja Potozenie membrany EPDM gr.1,14 mm
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
swietliki 0,80*2,4*4*10 76,800000
kalenica 0,40*2*(43,50+7,80) 41,040000
RAZEM: 117,840000/m2 117,84
1.5.4 |KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii PE
Wyliczenie ilo$ci robot:
0,50*2,4*4*10 48,000000
RAZEM: 48,000000/m2 48,00
1.5.5 |NNRNKB Montaz obrébek blacharskich gr. 0,7 mm
202/541/2
Wyliczenie ilosci robot:
0,60*2,40*4*10 57,600000
kalenica 0,60*(43,50+7,80) 30,780000
RAZEM: 88,380000|m2 88,38
1.5.6 |Kalkulacja Listwy wentylacyjne gasiorowe
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
(43,50+8)*2 103,000000
RAZEM: 103,000000|mb 103,00
1.5.7 |Kalkulacja Uszczelnienia pokrycia dachu po demontazu instalacji odgromowej
indywidualna kpl 1
1.6 Element Uszczelnienie podstaw wentylatorow
1.6.1 |Kalkulacja Demontaz istniejgcych uszczelnien podstaw wentylatoréw z wyniesieniem, wywozem i utylizacjg
indywidualna kpl 1
1.6.2 |Kalkulacja Potozenie membrany EPDM gr.1,14 mm
indywidualna
Wyliczenie ilo$ci robot:
0,60*0,40%4*4 3,840000
RAZEM: 3,840000 m2 3,84
17 Element Prace dodatkowe - C1
1.7.1 |Kalkulacja Potozenie dwoch warstw membrany EPDM gr.1,14 mm - dodatak za wywiniecie Membrany EPDM na
indywidualna wysokos¢ elewacji budynku 30cm
Krotno$¢=2,000
Wyliczenie ilo$ci robot:
M2. \74,00*0,30 22,200000
RAZEM: 22,200000|m2 22,20
1.7.2 |KNR 23/2612/9 |Zamocowanie listwy dociskowej membrany EPDM - P.a.
Wyliczenie ilo$ci robét:
Mb. \74,00 74,000000
RAZEM: 74,000000{mb 74,00
1.7.3 |Kalkulacja Wykonanie doszczelnienia piankg poliuretanowg na odcinku listwy dociskowe;j
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
Mb. 74,00 74,000000
RAZEM: 74,000000|mb. 74,00
1.7.4 |Kalkulacja Wykonanie obrébki z uszczelnieniem drzwi wejsciowych prowadzgcych na dach
indywidualna
Wyliczenie ilo$ci robot:
Kpl. 1 1,000000
RAZEM: 1,000000 |kpl 1
1.8 Element Prace dodatkowe - Attyka - C1
1.8.1 |KNR401/535/1 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadajgcej sie do uzytku
Wyliczenie ilo$ci robot:
M2. \121 ,00*1,50 181,500000
RAZEM: 181,500000m2 181,50
1.8.2 |KNR401/535/9 |Przygotowanie blachy z rozbiérki do dalszego uzytku - 80% powierzchni
Krotno$¢=0,8
Wyliczenie ilosci robot:
Rozebranie pokrycia dachowego z 181,50
blachy nadajacej sie do uzytku 181,500000
RAZEM: 181,500000m2 181,50
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1.8.3 |KNNR 2/504/2 |Obrobki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25°cm, ocynkowana 0,55'mm -
(2) Materiat z demontazu - 80% powierzchni
R=1,000 M=0,000 S=1,000
Krotno$¢=0,8
Wyliczenie ilosci robot:
Przygotowanie blachy z rozbiérki do 181,50
dalszego uzytku 181,500000
RAZEM: 181,500000m2 181,50
1.8.4 |KNNR 2/504/2 |Obrobki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25°cm, ocynkowana 0,55'mm -
(2) 20% powierzchni
Krotnos¢=0,2
Wyliczenie ilo$ci robét:
Obraébki blacharskie, blacha stalowa, 181,50
przy szeroko$ci w rozwinigciu ponad
25°cm, ocynkowana 0,55'mm - Materiat z
demontazu 181,500000
RAZEM: 181,500000|m2 181,50
1.8.5 |KNR21/4004/6 |Poszycie $cian szkieletowych, sciany z ptyt wiérowych OSB 18mm
3)
Wyliczenie ilo$ci robét:
M2. \ 121,00*0,40 48,400000
RAZEM: 48,400000m2 48,40
1.8.6 |Kalkulacja Potozenie membrany EPDM gr.1,14 mm
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
Poszycie $cian szkieletowych, $ciany z (48,40
ptyt wiérowych OSB 18mm 48,400000
RAZEM: 48,400000m2 48,40
1.8.7 |Kalkulacja Wymiana wpustéw dachowych wraz z ich doszczelnieniem
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
Kpl. 6 6,000000
RAZEM: 6,000000 |kpl 6
1.8.8 |KNR508/101/7 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem podtoza przy uzyciu
sprzetu mechanicznego, mocowanie przez klejenie
Wyliczenie ilo$ci robot:
Mb. \121,00 121,000000
RAZEM: 121,000000|m 121,00
1.8.9 |Kalkulacja Wykonanie rusztowania na czasy wyckonywanych prac
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
Kpl. " 1,000000
RAZEM: 1,000000 |kpl 1
1.9 Element Prace dodatkowe - C2
1.9.1 |Kalkulacja Potozenie dwéch warstw membrany EPDM gr.1,14 mm - dodatak za wywiniecie Membrany EPDM na
indywidualna wysokos¢ elewacji budynku 50cm
Krotno$¢=2,000
Wyliczenie ilosci robot:
M2. 160,00%0,50 30,000000
RAZEM: 30,000000|M2 30,00
1.9.2 |KNR 23/2612/9 \Zamocowanie listwy dociskowej membrany EPDM - P.a.
Wyliczenie ilosci robot:
Mb. 160,00 60,000000
RAZEM: 60,000000|mb 60,00
1.9.3 |Kalkulacja Wykonanie doszczelnienia piankg poliuretanowg na odcinku listwy dociskowe;j
indywidualna
Wyliczenie ilo$ci robét:
Mb. \60,00 60,000000
RAZEM: 60,000000|mb. 60,00
1.10 |Element Prace dodatkowe - Attyka - C2
1.10.1 |KNR 401/535/1 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadajgcej sie do uzytku
Wyliczenie ilo$ci robot:
M2. \60,00*1 ,50 90,000000
RAZEM: 90,000000|m2 90,00
1.10.2 |[KNR 401/535/9 |Przygotowanie blachy z rozbiérki do dalszego uzytku - 80% powierzchni
Krotno$¢=0,8
Wyliczenie ilosci robot:
Rozebranie pokrycia dachowego z 90,00
blachy nadajacej sie do uzytku 90,000000
RAZEM: 90,000000|m2 90,00
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1.10.3 |KNNR 2/504/2 |Obrobki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25°cm, ocynkowana 0,55'mm -
(2) Materiat z demontazu - 80% powierzchni
R=1,000 M=0,000 S=1,000
Krotno$¢=0,8
Wyliczenie ilosci robot:
Przygotowanie blachy z rozbiérki do 90,00
dalszego uzytku 90,000000
RAZEM: 90,000000|m2 90,00
1.10.4 |KNNR 2/504/2 |Obrobki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25°cm, ocynkowana 0,55'mm -
(2) 20% powierzchni
Krotnos¢=0,2
Wyliczenie ilo$ci robét:
Obraébki blacharskie, blacha stalowa, 90,00
przy szeroko$ci w rozwinigciu ponad
25°cm, ocynkowana 0,55'mm - Materiat z
demontazu 90,000000
RAZEM: 90,000000|m2 90,00
1.10.5 |KNR 21/4004/6 |Poszycie $cian szkieletowych, $ciany z ptyt wiorowych OSB 18mm
3)
Wyliczenie ilo$ci robét:
M2. \60,00*0,40 24,000000
RAZEM: 24,000000|m2 24,00
1.10.6 |Kalkulacja Potozenie membrany EPDM gr.1,14 mm
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
Poszycie $cian szkieletowych, $ciany z (24,00
ptyt wiérowych OSB 18mm 24,000000
RAZEM: 24,000000|m2 24,00
1.10.7 |Kalkulacja Wymiana wpustéw dachowych wraz z ich doszczelnieniem
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
Kpl. 3 3,000000
RAZEM: 3,000000 kpl 3
1.10.8 |KNR 508/101/7 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem podtoza przy uzyciu
sprzetu mechanicznego, mocowanie przez klejenie
Wyliczenie ilo$ci robot:
Mb. \60,00 60,000000
RAZEM: 60,000000|m 60,00
1.10.9 |Kalkulacja Wykonanie rusztowania na czasy wyckonywanych prac
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
Kpl. " 1,000000
RAZEM: 1,000000 |kpl 1
1.11  |Element Uszczelnienia - Dach skosny C1
1.11.1 |Kalkulacja Uszczelnienie elemwntéw pionowych przechodzacych przez dach do fi-100mm - zywica poliuretanowa
indywidualna
Wyliczenie ilo$ci robét:
Kpl. 32 32,000000
RAZEM: 32,000000 kpl 32
1.11.2 |Kalkulacja Uszczelnienie blachy w koszu dachu sko$nego
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
Mb. 24 24,000000
RAZEM: 24,000000|mb 24,00
1.11.3 |Kalkulacja Wykonanie uszczelnienie kalenicy dachu
indywidualna
Wyliczenie ilo$ci robét:
Mb. 52 52,000000
RAZEM: 52,000000|mb 52,00
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2 Rozdziat Roboty elektryczne
2.1 Element Roboty demontazowe
2.1.1 |KNR403/1140/7 |Demontaz przewoddw uziemiajgcych i odgromowych na dachu ptaskim, lina
Wyliczenie ilo$ci robot:
stara instalacja dtugosci zwodéw 61+61+25
poziomych dl. budynku, szerokosc przy
krawedzi dachu 147,000000
od iglic do krawedzi 9*10 90,000000
czapy kominowe 10*5 50,000000
od iglic przy krawedzi krétkiej dtugosc 2*10
dachu do wnetrza dachu diugiwego 20,000000
pod tarasem 3*5 15,000000
RAZEM: 322,000000|m 322,00
2.1.2 |KNR 403/1139/8 |Demontaz przewoddéw uziemiajacych i odgromowych mocowanych na wspornikach na $cianie, ciag
pionowy, pret o przekroju do 120°'mm2
Wyliczenie ilo$ci robét:
zwody odprowadzajgce dach do ZKna |20,93*10
elewacji budynek C1 209,300000
zwody odprowadzajgce dach do ZKna |20,93%4
elewacji budynek C2 83,720000
RAZEM: 293,020000|m 293,02
2.1.3 |KNR403/1138/4 \Demontaz wspornikdw odstepowych instalacji odgromowej na dachu, ptaskim, podtoze: blacha
Wyliczenie ilosci robot:
stara instalacja dtugosci zwodow 61+61+25
poziomych dl. budynku, szerokosc przy
krawedzi dachu 147,000000
od iglic do krawedzi 9*10 90,000000
czapy kominowe 10*5 50,000000
od iglic przy krawedzi krétkiej dlugosc 2*10
dachu do wnetrza dachu dtugiwego 20,000000
pod tarasem 3*5 15,000000
zwiekszenie ilosci wspornikéw liczagc co  |322*2
40 cm mocowanie np. dal 2 mb mamy 5
mocowan czyli na 1 mb mam 3 wsporniki
X 2 poniewaz pierwsze 322 mb wskazano
jako suma powyzej 644,000000
RAZEM: 966,000000 |szt 966
22 Element Instalacja uziemiajaca i odgromowa
2.21 |KNR 508/604/7 |Montaz zwodow poziomych nienaprezanych z preta o $rednicy do 10'mm, dach stromy, pokrycie dachu
blachg
Wyliczenie ilo$ci robot:
zwody poziome po dachu 380 380,000000
zwody nad ptytkami 3*3 9,000000
zmiana prowadzenie durut z dachu na 3*2
taras 6,000000
RAZEM: 395,000000|m 395,00
2.2.2 |KNNR 5/601/6 \Przewody instalacji odgromowej, przewody naprezane pionowe
Wyliczenie ilosci robot:
zwody odprowadzajgce dach do ZKna |20,93*10
elewacji budynek C1 209,300000
zwody odprowadzajgce dach do ZKna |20,93*4
elewacji budynek C2 83,720000
RAZEM: 293,020000|m 293,02
2.2.3 |KNNR5/615/5 |PA Iglice typu 10, na dachu z gotowymi kotwami, 10-2,5, masa 21°kg iglice 1,6 m na podstawie betonowej
klejone do potaci lub monotowane na felc
Wyliczenie ilosci robot:
IGLICA 1,6 7 7,000000
RAZEM: 7,000000 kpl 7
224 |KNNR5/615/6 |PA Iglice typu IO, na dachu z gotowymi kotwami, 10-5,0, masa 42°kg iglice kominowe 3 mb mocowane do
kominéw
Wyliczenie ilo$ci robot:
iglica 3 mb do komina \12 12,000000
RAZEM: 12,000000|kpl 12
2.2.5 |KNNR 5/615/6 |PA Iglice typu IO, na dachu z gotowymi kotwami, 10-5,0, masa 42°kg iglice kominowe maszty 3m
Wyliczenie ilo$ci robét:
maszt na tréjnogu 4 4,000000
RAZEM: 4,000000 | kpl 4
2.2.6 |KNR508/618/1 \Laczenie preta o $rednicy do 10°'mm na dachu za pomoca ztgczy skrecanych, uniwersalnych krzyzowych
Wyliczenie ilo$ci robot:
LACZENIE KRZYZOWE biala kropka na |34
planach 34,000000
RAZEM: 34,000000 szt 34
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2.2.7 |KNR508/619/1 |PA Montaz w instalacji uziemiajgcej lub odgromowej, ztgcze do rynny okapowej, na dachu - fgczenie do
barierki, pomostéw, okapow wentyaltorow
Wyliczenie ilosci robot:
maszto do barierki 4 4,000000
RAZEM: 4,000000|szt 4
2.2.8 |KNR508/619/4 \Montaz w instalacji uziemiajgcej lub odgromowej, ztagcze naprezajgce, na Scianie
Wyliczenie ilosci robot:
zwody odprowadzajgce dachdo ZKna |10*2
elewacji budynek C1 x 2 mocowania nad
i pod gzymsem 1 pietra 20,000000
zwody odprowadzajgce dachdo ZKna  |4*2
elewacji budynek C2 x 2 mocowania nad
i pod gzymsem 1 pietra 8,000000
RAZEM: 28,000000|szt 28
2.2.9 |KNR508/619/6 \Montaz w instalacji uziemiajacej lub odgromowej, ztgcze kontrolne, potaczenie drut-ptaskownik
Wyliczenie ilo$ci robot:
zwody odprowadzajgce dach do ZKna |10
elewacji budynek C1 WYMIANA
ZE ACZA DRUT / bednarka 10,000000
zwody odprowadzajgce dachdo ZKna |4
elewacji budynek C2 wymiana ztacza
drut/ bednarka 4,000000
RAZEM: 14,000000|szt 14
23 Element Pomiary pomontazowe
2.3.1 |KNNR 5/1304/5 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, skutecznos¢
zerowania, pomiar pierwszy
Wyliczenie ilo$ci robét:
pomiar 1 1 1,000000
RAZEM: 1,000000 szt 1
2.3.2 |KNNR 5/1304/6 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronne;j i skutecznosci zerowania, skutecznosc
zerowania, pomiar kazdy nastepny
Wyliczenie ilosci robot:
Zk2 do Zk10 w C1 budynku 9 9,000000
budynek C2 4 4,000000
RAZEM: 13,000000|szt 13




