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   E 06.00.00 Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej, 

  Wykonania i Odbioru Robót

1.    WSTĘP

1.1.           Przedmiot Specyfikacji  Technicznej
  Szczegółowa Specyfikacja Techniczna E-M-00.00.00 - Wymagania  Ogólne odnosi się  do
wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych podczas prac realizacyjnych
dotyczących  projektu  p.n.  :  Przebudowa i  podział  istniejącego  mieszkania  nr  7  przy  ul.
Gramatyka  7  na  dwa  odrębne  lokale  mieszkalne  wraz  z  przebudową  i rozbudową
wewnętrznych  instalacji:  wod.-kan.,  c.o.,  gaz,  elektryczną  i  teletechniczną  oraz
dostosowaniem  budynku  do  wymagań  ppoż. Akademii  Górniczo-Hutniczej   Krakowie,
Działki nr 344/3 i 344/4 obr. 4 Krowodrza ul. Gramatyka 7 Kraków - Instalacje słaboprądowe

 1.2.            Zakres  stosowania Specyfikacj i SST
Jako  część  Dokumentów  Przetargowych  i  Kontraktowych  Szczegółowe  Specyfikacje
Techniczne  należy  odczytywać  i rozumieć  w  zlecaniu  i  wykonaniu  robót  opisanych  w
podpunkcie 1.1.

1.3.           Zakres  robót  objętych Specyfikacją SST

1.3.1. Wymagania ogólne
Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmują wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich 
robót objętych Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi na poszczególne asortymenty i 
należy je rozumieć oraz stosować w powiązaniu z nimi.

1.3.2. Specyfikacje techniczne
Zgodne  są  z  ustawą  o  zamówieniach  publicznych  z  dnia  10  czerwca  1994  roku
z późniejszymi  zmianami  i uwzględniają  normy państwowe, instrukcje  i przepisy stosujące
się do robót.

1.4.            Określenia podstawowe.

I le k r o ć  w  o pr aco w an iu  je s t  mo w a  o :

 budynku -  należy  przez  to  rozumieć  taki  obiekt  budowlany,  który  jest  trwale
związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach.

 robotach  budowlanych -  należy  przez  to  rozumieć  budowę,  a  także  prace
polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce.

 remoncie -  należy  przez  to  rozumieć  wykonywanie  w  istniejącym  obiekcie
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a
nie stanowiących bieżącej konserwacji.

 pozwoleniu  na  budowę -  należy  przez  to  rozumieć  decyzję  administracyjną
zezwalającą  na rozpoczęcie i prowadzenie  robót budowlanych  innych  niż  budowa
obiektu budowlanego.

 dokumentacj i  budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz
z  załączonym  projektem  budowlanym,  dziennik,  protokoły  odbiorów,  w  miarę
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji,  książkę obmiarów, a w przypadku robót
metodą montażu - także dziennik montażu.
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 aprobacie  technicznej  - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.

 opłacie -  należy  przez  to  rozumieć  kwotę  należności  wnoszoną  przez
zobowiązanego  za  określone  ustawą  obowiązkowe  kontrole  dokonywane  przez
właściwy organ.

 dzienniku budowy  - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy
organ  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument
przebiegu robót  budowlanych  oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie
wykonywania robót.

 kierowniku  budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót,
upoważniona  do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

 rejestrze  obmiarów  -  należy  przez  to  rozumieć  -  akceptowaną  przez
inspektora nadzoru  książkę z ponumerowanymi stronami,  służącą do wpisywania
przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonanych  robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców  i
ewentualnie  dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  rejestrze  obmiarów  podlegają
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego.

 materiałach  -  należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  materiały  naturalne i
wytwarzane jak  również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót,
zgodnie  z  dokumentacją  projektową   Specyfikacja  Techniczna  wykonania  i
odbioru  robót i  specyfikacjami  technicznymi  zaakceptowane  przez  inspektora
nadzoru.

 odpowiedniej  zgodności  -  należy  przez  to  rozumieć  zgodność  wykonanych
robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone
z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót
budowlanych.

 poleceniu inspektora  nadzoru  - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia
przekazane  Wykonawcy przez  Inspektora  Nadzoru w  formie  pisemnej
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem
budowy.

 projektancie  - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną
będącą autorem dokumentacji projektowej.

 przedmiarze  robót  - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych  do
wykonania  robót  według  technologicznej  kolejności  ich  wykonania  wraz  z
obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

 ustaleniach  technicznych  -  należy  przez  to  rozumieć  ustalenia  podane  w
normach,  aprobatach  technicznych  i  szczegółowych  specyfikacjach
technicznych .

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z
Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiający  w  terminie  określonym  w  Warunkach  Szczegółowych  Kontraktu  przekaże
Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i
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administracyjnymi,  Dziennik  Budowy  i  Rejestr  Obmiaru  robót  oraz  Dokumentację
Projektową i komplet SST. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja  projektowa  będzie  zawierać  rysunki,  obliczenia  i  dokumenty,  zgodne  z
wykazem  podanym  w szczegółowych  warunkach  umowy,  uwzględniającym  podział  na
dokumentację projektową:
 Zamawiającego;  projektową  dokumentację  wykonawczą  (techniczną),  które  zostaną

przekazane Wykonawcy,
 Wykonawcy , którą Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej.
Dokumentacja  Projektowa  Wykonawcy  powinna  zawierać  uzgodnienia  z  właścicielami
terenów przeznaczonych do tymczasowego lub stałego zajęcia oraz stosownymi instytucjami
zajmującymi się ochroną środowiska naturalnego.
W/w  Dokumentację  Projektową  Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi  do  akceptacji  przed
rozpoczęciem robót określonych Kontraktem.

1.5.3. Zgodność  robót  z  dokumentacją  projektową  i  Specyfikacją
Techniczną.
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez  Inżyniera  Wykonawcy  stanowią  część  Kontraktu,  a  wymagania  wyszczególnione  w
choćby  jednym  z  nich  są  obowiązujące  dla  Wykonawcy  tak jakby  zawarte  były  w całej
dokumentacji.
W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje
następująca kolejność ich ważności:
- Dokumentacja Projektowa,
- Specyfikacje Techniczne.
Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera.
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  będą  zgodne  z  Dokumentacją
Projektową i SST.
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe,
od których dopuszczalne są odchylenia  w ramach określonego przedziału  tolerancji.  Cechy
materiałów  i  elementów budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  bliską  zgodność  z
określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać  dopuszczalnego
przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową
lub SST i wpłynie  to na niezadawalającą jakość elementu budowli,  to takie materiały  będą
niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  utrzymania  ruchu  publicznego  na  Terenie  Budowy,  w
okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi  do  zatwierdzenia
uzgodniony  z  odpowiednim  zarządem  drogi  i  organem  zarządzającym  ruchem  projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb
i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na
bieżąco.
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W  czasie  wykonywania  robót  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  obsługiwał
wszystkie tymczasowe urządzenia  zabezpieczające takie jak:  zapory,  światła  ostrzegawcze,
sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
Wszystkie  znaki,  zapory  i  inne  urządzenia  zabezpieczające  będą  akceptowane  przez
Inżyniera.  Fakt  przystąpienia  do  robót  Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie,  w miejscach i
ilościach  określonych  przez  Inżyniera,  tablic  informacyjnych,  których  treść  będzie
zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w
dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w Cenę Kontraktową.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a./ utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b./ podejmować wszelkie  uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się  do przepisów i
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych,  a wynikających ze
skażenia,  hałasu  lub  innych  przyczyn  powstałych  w  następstwie  jego  sposobu  działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
1./ Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
2./ Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
- możliwością powstania pożaru.
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich
przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez
odpowiednie  przepisy,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały,  które w sposób trwały są szkodliwe  dla otoczenia,  nie  mogą być  stosowane do
wykonywania  robót.  Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe
promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia,  wydane
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych
materiałów na środowisko.
Materiały,  które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich
szkodliwość zanika  (np. materiały  pylaste) mogą być  użyte pod warunkiem przestrzegania
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wymagań  technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego  odpowiednie  przepisy
Wykonawca powinien  otrzymać zgodę na użycie  tych materiałów od właściwych organów
administracji państwowej.

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi  pojazdów.
Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy
transporcie  materiałów i  wyposażenia  na  i  z  terenu  robót.  Uzyska  on wszelkie  niezbędne
zezwolenia  od władz,  co do przewozu nietypowych  wagowo ładunków i w sposób ciągły
będzie  o  każdym takim przewozie  powiadamiał  Inżyniera.  Pojazdy i  ładunki  powodujące
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy
w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w
ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera.

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w
warunkach niebezpiecznych,  szkodliwych  dla zdrowia oraz niespełniających  odpowiednich
wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca będzie  odpowiedzialny  za ochronę robót i  za wszelkie  materiały  i urządzenia
używane do robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez
Inżyniera.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie  powinno
być  prowadzone  w  taki  sposób,  aby  budowla  drogowa  lub  jej  elementy  były  w
zadowalającym
stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.
Jeśli  Wykonawca  w jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie  Inżyniera
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.11. Stosowanie się  do prawa i innych przepisów.

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez  władze  centralne  i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami
i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i  wytycznych
podczas prowadzenia robót.
Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za
wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych
urządzeń  lub  metod.  Wykonawca  będzie  gromadził  wszystkie  zezwolenia  i  inne  odnośne
dokumenty i przedstawiał je na każde życzenie Inżyniera.

1.5.12. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które
mają  spełniać  materiały,  sprzęt  i  inne  towary  oraz  wykonane  i  zbadane  roboty,  będą
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obowiązywać postanowienia  najnowszego wydania  lub poprawionego wydania powołanych
norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

1.5.13. Ochrona własności  publicznej i prawnej

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności
publicznej i prywatnej.Jeżeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót, zaniedbaniem
lub brakiem działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie  lub zniszczenie  własności
prywatnej lub publicznej,  to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną
własność w taki sposób, aby stan naprawionej własności był nie gorszy niż przed powstaniem
tego  uszkodzenia  lub  zniszczenia.Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na
powierzchni terenu i za urządzenia uzbrojenia podziemnego, takie jak: przewody, rurociągi,
kable  itp.,  których położenie  było  wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca  powinien
uzyskać  od  odpowiednich  władz  będących  właścicielami  tych  urządzeń  potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego, dotyczących dokładnego położenia tych
urządzeń  w  obrębie  placu  budowy.  O  zamiarze  przystąpienia  do  robót  w  pobliżu  tych
urządzeń  lub  instalacji,  bądź  ich  przekładania  Wykonawca  powinien  zawiadomić  ich
właścicieli  i  Inżyniera.Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.O fakcie przypadkowego
uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Zamawiającego
i zainteresowane władze. Koszt naprawy ponosi Wykonawca.Jeżeli teren budowy przylega do
terenów  z  zabudową  mieszkaniową,  Wykonawca  będzie  realizować  roboty  w  sposób
powodujący minimalną niedogodność dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia  zabudowy  mieszkaniowej  w  sąsiedztwie  budowy,  spowodowane  jego
działalnością.

2. MATERIAŁY
2.1.Źródła uzyskania materiałów

Co  najmniej  na  trzy  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek
materiałów  przeznaczonych  do  robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje
dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania  tych
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych  oraz próbki do zatwierdzenia
przez Inżyniera.
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały
uzyskane  z  dopuszczonego  źródła  w  sposób  ciągły  spełniają  wymagania  Specyfikacji
Technicznych w czasie postępu robót.

2.2.Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane
przez  Zamawiającego  i  jest  zobowiązany  dostarczyć  Inżynierowi  wymagane  dokumenty
przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych  i
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inżynierowi.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych
materiałów z jakiegokolwiek źródła.
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Wykonawca poniesie  wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc  pozyskania  piasku i
żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy
ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały  pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych
miejsc  wskazanych  w Kontrakcie  będą  wykorzystane  do robót  lub odwiezione  na odkład
odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera.
Z wyjątkiem uzyskania  na to pisemnej zgody Inżyniera,  Wykonawca nie będzie prowadzić
żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi,  które zostały wyszczególnione w
Kontrakcie.
Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi
obowiązującymi na danym obszarze.

2.3.Inspekcja wytwórni  materiałów
Wytwórnie  materiałów  a  także  te  w  których  produkcja  odbywa  się  w  miejscach  nie
należących  do  Wykonawcy  mogą  być  okresowo  kontrolowane  przez  Inżyniera  w  celu
sprawdzenia zgodności produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w
celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej
partii materiałów pod względem jakości.
W  przypadku,  gdy  Inżynier  będzie  przeprowadzał  inspekcję  wytwórni  będą  zachowane
następujące warunki:
a./ Inżynier  będzie  miał  zapewnioną  współpracę  i  pomoc  Wykonawcy  oraz  producenta
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji;
b./ Inżynier  będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie,  do tych części wytwórni, gdzie
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.
c./  Jeżeli  produkcja  odbywa  się  w  miejscu  nie  należącym  do  Wykonawcy,  Wykonawca
uzyska dla Inżyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań
w tych miejscach.

2.4.Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu
Budowy,  bądź  złożone  w  miejscu  wskazanym  przez  Inżyniera.  Jeśli  Inżynier  zezwoli
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione,
to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera.
Każdy  rodzaj  robót,  w  którym znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.5.Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca,  zapewni  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą  one
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcę.

2.6.Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania
rodzaju materiału  w wykonywanych  robotach,  Wykonawca powiadomi Inżyniera  o swoim
zamiarze,  co najmniej  3 tygodnie przed użyciem materiału,  albo w okresie dłuższym,  jeśli
będzie  to wymagane  dla  badań prowadzonych przez Inżyniera.  Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera
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3. SPRZĘT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien
być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez
Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony
i zaakceptowany przez Inżyniera.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inżyniera  w  terminie
przewidzianym Kontraktem.
Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli  Dokumentacja  Projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze
wyboru  i  uzyska  jego  akceptację  przed  użyciem  sprzętu.  Wybrany  sprzęt,  po  akceptacji
Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
Kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
Wykonawca powinien dysponować sprawnym rezerwowym sprzętem, gotowym do użytku, w
przypadku awarii sprzętu podstawowego. 

4. TRANSPORT
Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania  jedynie  takich  środków transportu, które nie
wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych
materiałów.
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami
określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  SST  i  wskazaniami  Inżyniera,  w  terminie
przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu  drogowego  w odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  pojazdów i  innych
parametrów  technicznych.  Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom Kontraktu  na
polecenie Inżyniera będą usunięte z Terenu Budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco,
na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.            Ogólne zasady wykonywania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją
Projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie
wysokości  wszystkich  elementów robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera.
Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i
wyznaczeniu  robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inżynier,  poprawione  przez
Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inżyniera  nie  zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
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Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia  materiałów i elementów robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i w badaniach materiałów,
doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań naukowych oraz inne  czynniki  wpływające  na
rozważaną kwestię.
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż  w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego
tytułu ponosi Wykonawca.
Inżynier  podejmuje  decyzje  we  wszystkich  sprawach  związanych  z  jakością  robót,  oceną
jakości  stosowanych  materiałów  i  postępem  robót,  a  także  we  wszystkich  sprawach
związanych  z  interpretacją  Dokumentacji  Projektowej  i  SST  oraz  dotyczących  akceptacji
wypełnienia warunków Kontraktu przez Wykonawcę.
Inżynier  jest  upoważniony do kontroli wszystkich robót oraz materiałów dostarczonych na
budowę  lub  na  jej  terenie  produkowanych,  włączając  w  to  przygotowanie  i  produkcję
materiałów.  Inżynier  powiadomi  Wykonawcę  o  wykrytych  wadach  i  odrzuci  wszystkie
materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT
6.1.            Program zapewnienia jakości  (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty Inżyniera
programu zapewnienia  jakości,  w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania
robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót
zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inżyniera.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a./ część ogólną opisującą:
 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
 bhp,
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
 wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych

elementów robót,
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych

Robót,
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw

mechanizmów  sterujących  a  także wyciąganych  wniosków i  zastosowanych  korekt  w
procesie technologicznym,  proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji
Inżynierowi;

b./ część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje  i  ilość  środków  transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób  zabezpieczenia  i  ochrony  ładunków  przed  utratą  ich  właściwości  w  czasie

transportu,
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- sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,
legalizacja  i   sprawdzanie  urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2.            Zasady kontroli  jakości robót.
Wykonawca jest  odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca
zapewni  odpowiedni  system kontroli  zaakceptowany  przez  Inżyniera,  włączając  personel,
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i
badań materiałów oraz robót.
Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inżynier  może  zażądać  od  Wykonawcy
przeprowadzenia  badań  w  celu  zademonstrowania,  że  poziom  ich  wykonywania  jest
zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w
Dokumentacji Projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach
i wytycznych.  W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier  ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca będzie posiadać odpowiednie świadectwa wydane przez upoważnione jednostki,
że  wszystkie  stosowane  urządzenia  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Inżynier będzie mieć stały i nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji oraz będzie mieć możliwość uczestniczenia w badaniach,  pomiarach, poborze
próbek itp.Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów
ponosi Wykonawca.
6.3.            Pobieranie próbek
Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania
próbek,  opartych na  zasadzie,  że wszystkie  jednostkowe elementy  produkcji  mogą  być  z
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na  polecenie  Inżyniera,  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  na  własny  koszt  dodatkowe
badania  tych  materiałów,  które  budzą  wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Pojemniki  do pobierania  próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez
Inżyniera.  Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
6.4.            Badania i pomiary.
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju,
miejscu  i terminie  pomiaru lub badania.  Po wykonaniu  pomiaru lub badania,  Wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.
6.5.            Raporty z badań.
Wykonawca będzie kompletować i przechowywać raporty ze wszystkich badań i udostępniać
je na każde życzenie Inżyniera.
Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inżynierowi  na  formularzach  według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.6.            Badania i pomiary Laoratorium Zamawiającego
Laboratorium  Zamawiającego  wykonuje  następujące  badania  i  pomiary  zlecane  przez
Inżyniera:
1. przed rozpoczęciem robót:
- badania materiałów przewidzianych do wbudowania,
2. w trakcie robót:
- badania jakości stosowanych materiałów i wykonywanych robót,
- badania sprawdzające do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,
- badania  i  pomiary  do  odbioru  ostatecznego  wg  poszczególnych  asortymentowych

SST.
W czasie trwania budowy próbki należy dostarczać sukcesywnie w miarę postępu robót.

6.7.      Certyfikaty i deklaracje.
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
1. certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami

technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

2. Deklaracji  Właściwości  Użytkowych  (DoP)  oraz  Krajową  Deklarację  Właściwości
Użytkowych lub certyfikat zgodności z:

 Polską Normą lub
 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pakt 1 i które spełniają wymogi SST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej
cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8.            Dokumenty budowy. 

(1) Dziennik budowy.
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  Terenu  Budowy  do  końca  okresu
gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  Dziennika  Budowy  zgodnie  z
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania,  podpisem osoby,
która  dokonała  zapisu,  z  podaniem  jej  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska  służbowego.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone  do  Dziennika  Budowy protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
-   przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,
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- uwagi i polecenia Inżyniera,
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
-   zgłoszenia  i  daty odbiorów robót  zanikających,  ulegających  zakryciu,  częściowych  i

końcowych odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
-   stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
-   zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w  Dokumentacji

Projektowej,
-    dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robót,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz wyniki  przeprowadzonych

badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  Budowy  będą
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się.
Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant
nie  jest  jednak  stroną Kontraktu i  nie  ma  uprawnień  do wydawania  poleceń Wykonawcy
robót.

(2) Rejestr obmiarów.
Rejestr  Obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w
jednostkach  przyjętych  w  Wycenionym  Kosztorysie  Ofertowym  i  wpisuje  do  Rejestru
Obmiarów.

(3) Dokumentacja laboratoryjna
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze
i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia  jakości.  Dokumenty  te  stanowią  załączniki  do  odbioru  robót.  Winny  być
udostępnione na każde życzenie Inżyniera.

(4) Pozostałe dokumenty budowy
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  Terenie  Budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym.Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.Wszelkie dokumenty budowy
będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.Ogólne zasady przedmiarowania robót.
Wyniki  obmiaru  będą  wpisane  do  Rejestru  Obmiarów.  Obmiar  robót  będzie  określać
faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową  i  SST,  w
jednostkach ustalonych w Wycenionym Kosztorysie Ofertowym.
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inżyniera  o  zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilościach  podanych  w  Kosztorysie
Ofertowym lub gdzie  indziej  w Specyfikacjach  Technicznych  nie  zwalnia  Wykonawcy od
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obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne  dane  zostaną  poprawione  wg  instrukcji
Inżyniera na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej
płatności  na  rzecz  Wykonawcy  lub  w  innym  czasie  określonym  w  Kontrakcie  lub
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.
Obmiar odbywać się będzie w obecności Inżyniera i podlega jego akceptacji. 

7.2.Zasady określania ilości  robót  i materiałów.
Długości i  odległości  pomiędzy wyszczególnionymi  punktami skrajnymi  będą  obmierzone
poziomo wzdłuż linii osiowej.
Jeśli  Specyfikacje  Techniczne  właściwe  dla  danych  robót  nie  wymagają  tego  inaczej,
objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
Pojazdy  używane  do  przewożenia  materiałów  rozliczanych  na  podstawie  masy  na
samochodzie powinny być ważone co najmniej raz dziennie. Inżynier ma prawo do losowego
sprawdzenia masy i stopnia załadowania pojazdów, a w przypadku stwierdzenia, że objętość
materiału przewożona danym pojazdem jest mniejsza od wcześniejszej uzgodnionej, to całość
materiałów  przewiezionych  przez  ten  pojazd  od  czasu  poprzedniej  kontroli  zostanie
odpowiednio zredukowana.
Każdy  samochód  powinien  być  oznakowany  w  sposób  czytelny,  umożliwiający  jego
identyfikacje. Obmiar winien następować w punkcie dostawy.
Za  zgodą  Inżyniera  Wykonawca  może  dokonywać  ważenia  pojazdów  w  publicznych
punktach ważenia na urządzeniach wagowych posiadających ważne świadectwa legalizacji.

7.3.Urządzenia i  sprzęt  pomiarowy.
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą
zaakceptowane przez Inżyniera.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te
lub sprzęt wymagają  badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa
legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w
całym okresie trwania robót.

7.4.Wagi i zasady ważenia
Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w
sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera.

7.5.Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w  sposób
zrozumiały  i  jednoznaczny.Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą
uzupełnione  odpowiednimi  szkicami  umieszczonymi  na karcie  Rejestru  Obmiaru.  W razie
braku  miejsca  szkice  mogą  być  dołączone  w  formie  oddzielnego  załącznika  do  Rejestru
Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.
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8. ODBIÓR ROBOT

8.1.      Rodzaje odbiorów robót.
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy:

a./ odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b./ odbiorowi częściowemu,
c./ odbiorowi ostatecznemu, 
d./ odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej  ocenie  ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inżynier.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie
później  jednak  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem  do  Dziennika  Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.
Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inżynier  na  podstawie  dokumentów
zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.
Na polecenie Inżyniera badania sprawdzające przeprowadza Laboratorium Zamawiającego

8.3.Odbiór częściowy.
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru
częściowego robót dokonuje się  dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych
według  zasad  jak  przy  odbiorze  ostatecznym  robót.  Odbioru  robót  dokonuje  inspektor
nadzoru.

8.4.Odbiór ostateczny (końcowy).

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót.
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.Zakończenie robót musi 
zostać potwierdzone przez Inżyniera wpisem do Dziennika Budowy.

Warunkami pozwalającymi na dokonanie potwierdzającego wpisu są:
- przekazanie  Inżynierowi  kompletnych  badań  i  pomiarów  wymaganych  przez
odpowiednie asortymentowe SST do odbioru ostatecznego robót,
- uzyskanie pozytywnych wyników badań i pomiarów
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w
punkcie
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inżyniera  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej  oraz
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.
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Badania i ustalone pomiary do odbioru ostatecznego wykonuje Laboratorium Zamawiającego,
na próbkach pobranych przez Wykonawcę w obecności Inżyniera. Inżynier wskazuje miejsca
poboru  próbek.  Próby  do  badań  odbiorczych  dostarcza  do  Laboratorium Zamawiającego
Inżynier.Podstawą  do  odbioru  ostatecznego  robót  są  przede  wszystkim  wyniki  badań
Laboratorium Zamawiającego.
Odbierający dokonuje odbioru ostatecznego robót, jeżeli ich jakość i ilość w poszczególnych
asortymentach  jest  zgodna  z  warunkami  Kontraktu,  SST  oraz  ustaleniami  i  poleceniami
Inżyniera. Roboty z wadami nie będą podlegały odbiorowi.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja  zapozna się  z  realizacją  ustaleń przyjętych  w
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania
robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających
w warstwie ścieralnej  lub robotach wykończeniowych,  komisja  przerwie swoje czynności i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i  SST  z
uwzględnieniem tolerancji  i  nie  ma  większego wpływu  na cechy eksploatacyjne  obiektu i
bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego).
Podstawowym dokumentem jest  protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony według
wzoru  ustalonego  przez   Zamawiającego.  Do  odbioru  ostatecznego  wykonawca  jest
zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
- dokumentację  projektową podstawową z naniesionymi  zmianami  oraz dodatkową, jeśli

została sporządzona w trakcie realizacji umowy,
- szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ew.

uzupełniające lub zamienne),
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew.

PZJ,
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i

ew. PZJ,
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
- rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii

telefonicznej,  energetycznej,  gazowej,  oświetlenia  itp.)  oraz  protokoły  odbioru  i
przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji,  roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą  gotowe do odbioru ostatecznego,  komisja  w porozumieniu  z Wykonawcą wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
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8.5.  Odbiór pogwarancyjny.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad,
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.
Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 -  Odbiór ostateczny robót .

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.Ustalenia ogólne.
Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa,  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu Ofertowego.
Cena  jednostkowa pozycji  będzie  uwzględniać  wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania
składające się  na jej wykonanie,  określone dla tej roboty w pkt. 9 SST i w Dokumentacji
Projektowej.
Cena jednostkowa będzie obejmować:
- robociznę bezpośrednią,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
-     wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
-    koszty pośrednie,  w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy,

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące
oznakowania  robót,  wydatki  dotyczące  bhp,  usługi  obce  na  rzecz  budowy,  opłaty  za
dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz
koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,

-     zysk  kalkulacyjny  zawierający  ewentualne  ryzyko  Wykonawcy  z  tytułu  innych
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
Cena  jednostkowa  zaproponowana  przez  Wykonawcę  za  daną  pozycję  w  Wycenionym
Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za
wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową.

9.2.      Warunki  umowy i wymagania ogólne E M-00.00.00
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w E-
M-00.00.00  obejmuje  wszystkie  warunki  określone  w  ww.  dokumentach,  a
niewyszczególnione w kosztorysie.

9.3.      Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
- opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Inżynierem  i  odpowiednimi  instytucjami  projektu

organizacji  ruchu  na  czas  trwania  budowy,  wraz  z  dostarczeniem  kopii  projektu
Inżynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,

- ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  wymaganiami
bezpieczeństwa ruchu,

- opłaty/dzierżawy terenu,
- przygotowanie terenu,
- konstrukcję  tymczasowej  nawierzchni,  ramp,  chodników,  krawężników,  barier,

oznakowań i drenażu,
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
- oczyszczanie,  przestawienie,  przykrycie  i  usunięcie  tymczasowych  oznakowań

pionowych, poziomych, barier i świateł,
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- utrzymanie płynności ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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 INSTALACJE  SŁABOPRĄDOWE
                         B 03.04.453     KOD CPV  :   KLASA    4531

1. WSTĘP
1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania
i odbioru robót w zakresie wykonania instalacji pożarowych, włamania, nadzoru.
1.2. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na  celu  wykonanie  instalacji  elektrycznych,  zakres  robót  pogrupowany  według  kodów
Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych :
         45310000-3     Instalacje elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania i instalacji elektrycznych
45312200-9 Instalowanie przeciw włamaniowych systemów alarmowych 
32323500-8 Urządzenia do nadzoru wideo 
50931000-0 Usługi instalowania urządzeń telewizyjnych, radiowych, 

dźwiękowych i wideo 
45312100- 8     Instalacja systemów przeciwpożarowych  
31625100 -4    Systemy wykrywania ognia
31625200 -5     Systemy pożarowe

1.3. Ogólne wymagania
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  realizację  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,
specyfikacją  techniczną,  poleceniami  nadzoru  autorskiego  i  inwestorskiego  oraz  zgodnie
z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. 

2. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
2.1 Systemy alarmowe 
2.1.1 Alarm:
Ostrzeżenie o istnieniu niebezpieczeństwa dla życia, mienia  lub środowiska.
2.1.2 System alarmowy:
Instalacja  elektryczna  do  wykrywania  i  sygnalizowania  nienormalnych  warunków,
wskazujących na istnienie niebezpieczeństwa ( np. zagrożenie pożarem).
2.1.3. Zakład instalacji alarmowych:
Instytucja , która dostarcza i /lub instaluje i /lub konserwuje systemy alarmowe.
2.1.4. Centrala Systemu:
Zespół środków sprzętowych i programowych,  działający według określonego algorytmu i
realizujący co najmniej funkcje decyzyjne oraz sterujące w systemie alarmowym.
2.1.5 Czujka (detektor):
Urządzenie  do  wytwarzania  stanu  alarmowania  po  wykryciu  nienormalnych  warunków
wskazujących na wystąpienie niebezpieczeństwa.
2.1.6 Czujnik (sensor):
Część czujki reagująca na zmiany wielkości fizycznych,  mogące wskazywać na pojawienie
się niebezpieczeństwa.
2.1.7 Czujki pożarowe 
W systemie  sygnalizacji  pożarowej oraz systemie  oddymiania  o  skuteczności  wykrywania
pożaru decydują czujki pożarowe. Jak dotąd nie ma pojedynczej czujki uniwersalnej,  zdolnej
wykrywać każdy pożar w początkowej fazie  jego rozwoju, gdyż i zjawiska pożarowe i ich
intensywność w każdym konkretnym pożarze są różne. Dlatego też produkowane są czujki
wykorzystujące różne zasady działania.  Właściwe zastosowanie tych czujek, czyli ich dobór
pod kątem najbardziej prawdopodobnego rozwoju pożaru, oraz optymalne rozmieszczenie w
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konkretnym zabezpieczanym  obiekcie,  należy  do  jednych  z najbardziej  odpowiedzialnych
zadań   projektanta  instalacji  sygnalizacji  pożarowej.  Różne  rodzaje  czujek,  mogących
pracować  z  jedną  centralą,  w  jednej  instalacji,  tworzą  tzw.  szereg,  charakteryzujący  się
wspólnymi cechami konstrukcyjnymi i parametrami elektrycznymi. 
2.1.8 Optyczna czujka dymu 
Mikroprocesorowa, interaktywna, adresowalna optyczna czujka dymu  jest przeznaczona do
wykrywania widzialnego dymu, towarzyszącego powstawaniu większości 
pożarów. Umożliwia wykrycie pożaru w jego początkowym stadium, gdy materiał jeszcze się
tli,  co  następuje  na  ogół  długo  przed  wybuchem  otwartego  płomienia  i  zauważalnym
wzrostem temperatury.  Czujka charakteryzuje się  znaczną odpornością na wiatr, na zmiany
ciśnienia i kondensację pary wodnej. Ma dużą czułość na dym widzialny. 
2.1.9 Ostrzegacz:
Urządzenie uruchamiane ręcznie, wytwarzające stan alarmowania.
2.1.10 Układ decyzyjny:
Układ, który przetwarza sygnał wejściowy z jednego lub więcej źródeł sygnału i rozstrzyga,
czy powinien zostać wytworzony stan alarmowania.
2.1.11 Ostrzegacz pożarowy:
Element ręczny zdolny do nadawania informacji związanej z wykrywaniem pożaru.
2.1.12 Strefa dozorowa:
Geograficzna  część  chronionego  obiektu,  w  której  zainstalowano  jeden  lub  więcej
ostrzegaczy i dla których przewidziano wspólną sygnalizację strefową.
2.1.13 Sygnalizacja:
Informacja przekazywana za pomocą elementu sygnalizacyjnego.
2.1.14 Wyświetlacz alfanumeryczny:
Wskaźnik zdolny do podania informacji  przez wyświetlenie  komunikatów z użyciem liter i
cyfr.
2.1.15 Wskaźnik:
Element sygnalizacyjny, służący do przekazywania informacji przez zmianę swego stanu.
2.1.16 Urządzenie sterujące:
Część systemu alarmowego do włączania, wyłączania, blokowania, odblokowywania systemu
alarmowego lub jego części przez zmianę stanu centrali alarmowej
2.1.17 Sygnalizator:
Urządzenie wytwarzające sygnał alarmu lub pogotowia.
2.1.18 Urządzenie zasilające:
Część systemu alarmowego, dostarczająca energii o określonych parametrach, niezbędnej do
działania systemu lub jego części.
2.1.19 Linia:
Zespół połączeń pomiędzy centralą  a czujką lub grupą czujek (linia  dozorowa), centralą  a
sygnalizatorem lub przekaźnikiem alarmu  (linia  alarmowa) itp.  Może być przewodowa lub
bezprzewodowa.
2.1.20 Użytkownik:
Osoba, uprawniona do obsługi systemu alarmowego.
2.1.21. Konwencjonalna linia dozorowa:
Dwuprzewodowa linia dozorowa, pracująca z dwustanowymi czujkami bez identyfikacji ich
numerów, zakończona rezystorem końcowym
UPS  -   urządzenie  podtrzymujące  zasilanie  w  energię  elektryczna  w  przypadku  zaniku
zasilania  sieciowego umożliwiające podtrzymanie  pracy wydzielonego sytemu minimum w
przypadku zaniku napięcia sieciowego.
Szafka kablowa - metalowe lub z mas termoplastycznych pudło wraz z konstrukcją wsporczą
do montażu głowic kablowych.
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Długość  trasowa  linii  kablowej  lub  jej  odcinka  -  długość  przebiegu  trasy  linii  bez
uwzględnienia falowania i zapasów kabla.
Długość elektryczna - rzeczywista długość zmontowanego kabla z uwzględnieniem falowania
i zapasów kabla.
Falowanie  kabla  -  sposób  układania  kabla,  przy  którym  długość  kabla  układanego  jest
większa od długości trasy, na której układa się kabel.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami 

3. OKABLOWANIE STRUKTURALNE
Gniazdo moduł MT-RJ do paneli do włókien OM2 50/125/250μm,
Moduł gniazda RJ45 ekranowany kat.6A (ISO/IEC) STP, ze złączem do kabli typu drut AWG24-
22, Connect45, 1 sztuka, format keystone
Ikony do opisu portów gniazd i paneli, zielone, 16 x DATA
Ikony do opisu portów gniazd i paneli, czerwone, 16 x PHONE
Szafa SZB ( panel krosowy 24 porty niezaładowany, panel 24 port ekranowany PCB kat.6A,
UTP, wieszak poziomy 1U, 19", Listwa zasilająca 19"- 9x230V z diodą LED, )
Szafka SZB 19" - konfiguracja podstawowa wys.: 18U, szer.: 600, głęb.: 600( wentylator do
szafek, panel zasilający 9 gniazd z diodą LED)
MegaLine detektor do kabli krosowych typu LED
Detektor do modułów LEO typu Connect45
Switch 48G
Transceiver 1G SFP LC SX
Kabel kat. 6A F/FTP, 700MHz, H 4x2xAWG23/1 PiMF, E5-70, MegaLine (Dca s2 d2 a1,
1000m)
Rury instalacyjne fi 22

4. INSTALACJA POŻAROWA ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH
Centralka Wewnętrzne pole obsługi, Płyta opisowa w wersji polskiej 
-centralka oddymiania dwugrupowa, tak żeby również obsługiwała drzwi między klatkami
-wykrywanie pożaru - zadymienia
-uruchamianie  automatyczne  lub  ręczne  urządzeń  przeciwpożarowych,  instalowanych  w
systemach oddymiania
-sygnalizowanie  optyczne  stanów  pracy  urządzeń  (alarm,  uszkodzenie,  blokowanie,
testowanie)
-automatyczną  kontrolę  zadziałania  urządzeń  przeciwpożarowych  i  wykonawczych
(siłowniki, elektromagnesy, wentylatory itp.) systemu oddymiania
-automatyczną kontrolę własnych układów i obwodów centrali 
-przekazywanie podstawowych informacji do systemów nadrzędnych o alarmie, uszkodzeniu,
 testowaniu, stanie urządzeń przeciwpożarowych i wykonawczych
-dozorowania z możliwością aktywowania funkcji dziennego przewietrzania, 
-alarmowania – uruchomienia urządzeń przeciwpożarowych, 
- uszkodzenia, 
- blokowania, 
- testowania. 
- współpraca z certyfikowanymi  napędami do klap przeciwpożarowych i elektromagnesami
(trzymaczami) do drzwi przeciwpożarowych zasilanych napięciem stałym 24V. 
Akumulator 12V/72Ah
Optyczna procesorowa czujka dymu 
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( przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu, powstającego w początkowym stadium 
pożaru, wtedy, gdy materiał jeszcze się tli, długo przed pojawieniem się otwartego płomienia 
i zauważalnym wzrostem temperatury.

Interaktywna czujka mulisensorowa (TF1-TF9) 
(przeznaczona do wykrywania początkowego stadium rozwoju pożaru, podczas którego 
pojawia się dym i (lub) następuje wzrost temperatury. Charakteryzuje się znaczną 
odpornością na ruch powietrza i zmiany ciśnienia. Zastosowanie podwójnego układu detekcji 
dymu oraz podwójnego układu detekcji ciepła zapewnia podwyższoną odporność na fałszywe
alarmy, np. spowodowane przez parę i pył, 
Czujka temperatury 
(przeznaczona do wykrywania zagrożenia pożarowego w pomieszczeniach, gdzie w pierwszej
fazie pożaru może nastąpić szybki przyrost temperatury lub gdzie temperatura może 
przekroczyć określony niebezpieczny poziom. 
Parametry: Klasy czujki wg PN-EN 54-5: A1, A2, B, A2S, BS, A1R, A2R, BR; 
Programowanie adresu: z centrali;
Temperatura pracy: -25˚C ÷ +50˚C (klasa A1, A1R, A2, A2R, A2S); -25˚C÷ +65˚C (Klasa B, 
BR, BS).
Sygnalizator optyczno-akustyczny (lokalna sygnalizacja pożaru)
Gniazdo montażowe  (do czujek dymu, temperatury)
Czujka liniowa dymu typ z reflektorem 
Przycisk pożarowy ROP 
Moduł wejścia/wyjścia do wyłączania urządzeń sterowanych - opcja, zasilaczy systemu KD
Parametry: Napięcie pracy: 16,5 ÷ 24,6 V; Pobór prądu w stanie dozorowania: < 145 µA; 
Liczba wejść kontrolnych 2 ; Temperatura pracy: Od -25 ºC do +55 ºC; Szczelność obudowy: 
IP 65;
Zasilacz (napięcie wyjścia 24V i mocy 190W)dwa wyjścia zabezpieczone bezpiecz. 
- wewnętrzna bateria akumulatorów 
- automatyczne ładowanie baterii w czasie 24 godzin 
- sygnalizacja stanu pracy i obecności zasilania sieciowego 
- mikroprocesorowe sterowanie 
- zdalna informacja o zdarzeniach (styki bezpotencjałowe) 
- pełna kontrola procesu ładowania i stanu naładowania akumulatorów 
Dane techniczne zasilacza : 
- maksymalny prąd wyjściowy 7 A
- nominalny prąd wyjściowy 6 A
- maksymalna pojemność baterii akumulatorów 72 Ah
Adapter adresowy ADC-4001
Trzymak drzwiowy 24V 
Przycisk przerywający (do trzymaka drzwi) 

5. PRZEWODY,KABLE
Przewód instalacyjny YnTKSYekw 1x2x0,8-do czujek 
Przewód instalacyjny HTKSH ekw 4x2x0,8-do przycisków PO
Przewód instalacyjny YnTKSYekw 1x4x0,8-do przycisków PP i czujki pogodowej
Przewód zasilający  klapy dymowe,  napęd drzwi,  elektromagnesy oraz pomiędzy  klatkami
HDGs 3x2,5
Przewód  zasilający sygnalizatory HDGs 2x1
Przewód  zasilający NHXH FE180/PH90 3x4
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6. SPRZĘT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót zarówno w miejscu tych robót, jak
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku 
i wyładunku  materiałów,  sprzętu itp.  Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać
akceptację inspektora nadzoru. Maszyny można uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu
ich stanu technicznego i działania.  Należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia
przez osoby niepowołane.  Wykonawca przystępujący do  wykonania  instalacji  sygnalizacji
włamania  winien  wykazać  się  możliwością  korzystania  z  następujących  maszyn  i  sprzętu
gwarantujących właściwą jakość robót.

7. TRANSPORT
Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania  jedynie  takich  środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 
Na  środkach  transportu  przewożone  materiały  powinny  być  zabezpieczone  przed  ich
przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania warstw ochronnych
powinny  odbywać  się  tak aby  zachować  ich  dobry stan techniczny.  Materiały  mogą  być
przewożone  dowolnymi  środkami  transportu  rozmieszczone  równomiernie  na  całej
powierzchni  ładunkowej  i  zabezpieczonej  przed  uszkodzeniem,  spadaniem,  bądź
przesuwaniem.

8.  WYKONANIE  ROBÓT
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową oraz za  jakość
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową, wymaganiami SST,  PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami inspektora
nadzoru.Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru, poprawione przez
wykonawcę na własny koszt.Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.
Polecenia inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez wykonawcę
nie później niż  w czasie przez niego wyznaczonym,  pod groźbą wstrzymania robót. Skutki
finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi wykonawca.

8.1 Montaż urządzeń  
8.1.1 Montaż czujek 
Czujki  montuje  się  w  gniazdach  standardowych,  które  pracują  w  adresowalnych  liniach
dozorowych/pętlach centrali. 
8.1.2.Instalowanie gniazd  standardowych 
W celu podłączenia gniazda należy odkręcić podstawę od gniazda zasadniczego wprowadzić
przewody i zamontować na suficie.  Wystające z podstawy przewody (długości ok. 20 cm)
podłączyć  do odpowiednich zacisków w gnieździe  zasadniczym.  Do podłączenia  ekranu z
obu końców linii  służą zaciski w podstawie gniazda. Po podłączeniu przewodów przykręcić
gniazdo zasadnicze do podstawy.
8.1.3. Miejsce zainstalowania central
Centralę należy instalować w widocznym, łatwo dostępnym miejscu, nieoświetlonym 
bezpośrednio padającymi promieniami słońca, z dala od źródeł ciepła.W pomieszczeniach o
dużym hałasie  należy stosować zewnętrzne sygnalizatory akustyczne, sterowane wyjściami
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sygnałowymi lub wyjątkowo programowalnymi przekaźnikami monitoringu. Można zawiesić
centralę  bezpośrednio  do  ściany  lub  w  przygotowanym  otworze  (powierzchniowo  lub  z
obudową wpuszczaną). Lokalizacja wg projektu.
8.1.4 Dołączanie przewodów instalacyjnych
Po umocowaniu centrali należy do niej podłączyć przewody linii dozorowych, sygnałowych i
monitoringu.  Przewody powinny wchodzić ze ściany lub leżeć na ścianie. Należy je
wyprowadzić na płytę tylną górą oraz przez szczelinę i podłączyć do odpowiednich zacisków 
łączówek wyjściowych centrali. Szczególną uwagę należy zwrócić na polaryzację przewodów
linii dozorowych i pętli. Odwrotna polaryzacja napięcia w linii dozorowej, może spowodować
zniszczenie elementów w niej zainstalowanych.Przed dołączeniem przewodów linii 
dozorowych lub sygnałowych oraz przekaźników monitoringu, monitoringu, należy upewnić 
się, czy rezystancje przewodów, a w przypadku linii dozorowych  również ich pojemność i 
rezystancja izolacji, mieści się w dopuszczalnych granicach
8.1.5. Instalowanie elementów liniowych 
Przy  instalowaniu  gniazd  czujek  i  ręcznych  ostrzegaczy   należy  zachować  szczególną
ostrożność  i  staranność,  gdyż  elementy  te  zawierają  płytki  drukowane  z  delikatnymi
elementami elektronicznymi i zaciskami,  do których dołącza się przewody linii dozorowych.
Elementy liniowe oraz linie sygnałowe nie skonfigurowane, podczas normalnej pracy centrali,
nie będą brane pod uwagę.
8.1.6. Dołączanie źródeł zasilających
Centrala  powinna  być  eksploatowana  z  dołączoną  baterią  akumulatorów kwasowych  Pb
"szczelnych". Bateria akumulatorów powinna być zabezpieczona bezpiecznikiem, 
umieszczonym na płycie zasilacza.  Przed włączeniem baterii do pracy, akumulatory powinny
być naładowane zgodnie z instrukcją producenta. Baterie akumulatorów należy dołączyć do
zacisków  łączówki,  znaczonych  BAT   „+”  i   „-”  (przy  wykręconym  bezpieczniku  BA
TERIA),  zwracając  uwagę  na  właściwą  polaryzację.  Odwrotne  dołączenie  (niewłaściwa
polaryzacja)  spowoduje  przepalenie  bezpiecznika  BATERIA,  umieszczonego w segmencie
zasilającym  centrali.  Przewody sieci elektroenergetycznej  ~220V/50Hz należy wprowadzić
przez osobny,  okrągły przepust gumowy  w tylnej ściance centrali i dołączyć  do zacisków
sieciowych oznaczonych odpowiednio.
Zasilanie sieciowe powinno być doprowadzone z tablicy rozdzielczej, oddzielną linią w 
sposób nierozłączny, zabezpieczoną osobnym bezpiecznikiem.
Centrala może być użytkowana tylko w przypadku zastosowania dodatkowej ochrony 
przeciwporażeniowej w postaci zerowania lub uziemienia ochronnego. Ze względu na 
większą odporność całej instalacji na zakłócenia, zaleca się stosowanie uziemienia.
Przewód zerujący centralę należy podłączyć pod zacisk łączówki, umieszczonej na płytce z 
filtrem sieciowym, oznaczony symbolem
Przewód uziemienia ochronnego należy przylutować do końcówki montażowej, przykręconej
do  śruby  uziemiającej,  przygrzanej  do  tylnej  ścianki  obudowy  centrali  i  oznaczonej
symbolem:
8.1.7. Instalowanie modułów sterujących i monitorujących
Montaż  modułów  sterujących  i  monitorujących  odbywa  się  poprzez  typowe  puszki
natynkowo  na  ścianach.  W  celu  podłączenia  modułu  należy  wprowadzić  przewody  do
zamontowanej  puszki  na  ścianie.  Wystające  z  puszki  przewody  (długości  ok.  20  cm)
podłączyć do odpowiednich zacisków w module. Do podłączenia ekranu z obu końców linii
służą zaciski w podstawie modułu. 

9. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT
Należy  sprawdzić  zgodność  rzeczywistych  warunków  wykonania  robót   z  warunkami
określonymi  w  specyfikacji  oraz  pomiarów charakterystycznych  z  potwierdzeniem  ich  w
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formie  wpisu  do  dziennika  budowy.  Przy  każdym  odbiorze  robót  zanikających  należy
stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru robót lub wpisów do dziennika budowy. 

9.1 Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest  odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  z  częstotliwością
zapewniająca  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w
dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne  wymagania  co do  zakresu  badań i  ich  częstotliwości  są  określone  w SST. W
przypadku, gdy nie zostały one tam określone,  inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umowa.
Inspektor  nadzoru  będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń  laboratoryjnych
wykonawcy w celu ich inspekcji.Inspektor nadzoru będzie przekazywać wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te
będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy
niedociągnięcia  w pracy laboratorium wykonawcy zostaną  usunięte i stwierdzona zostanie
odpowiednia  jakość  tych  materiałów.Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i
prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi wykonawca.Celem kontroli jest stwierdzenie
osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy wykonaniu projektowanej instalacji
elektrycznej.  Celem oględzin jest sprawdzenie prawidłowości dobrania i zainstalowania oraz
oznaczenia  zgodnie  z  projektem,  sprawdzenie  widocznych  uszkodzeń   wpływających  na
pogorszenie bezpieczeństwa.
   W trakcie oględzin możliwe jest wykrycie wad, błędów montażowych i innych usterek w
instalacji elektrycznej. Usterki te muszą być usunięte przed przystąpieniem do prób 
i pomiarów.Wykonywanie tych prób bez usunięcia usterek, mogących mieć wpływ na wynik
badań, jest niedopuszczalne.

     9.2 Badania (pomiary i próby ) instalacji elektrycznych
Celem badań jest  stwierdzenie  za pomocą pomiarów i prób, czy zainstalowane  przewody,
aparaty,  urządzenia  i  środki  ochrony  spełniają  wymagania  określone  w  odpowiednich
normach,  spełniają  rolę  ochrony  i  zabezpieczenia  osób  i  mienia  przed  negatywnym
oddziaływaniem instalacji elektrycznych, nie mają uszkodzeń, wad lub odporności mniejszej
niż wymagana, są dobrane, zainstalowane i wykazują parametry określone w projekcie,
Podstawowy zakres pomiarów i prób :

 sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych 
               i dodatkowych (miejscowych) połączeń wyrównawczych,
 sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwodów                           
               (separacja elektryczna),
 pomiar rezystancji izolacji kabla,
 pomiar rezystancji uziemienia oraz rezystywności gruntu,
 pomiar prądów upływowych,
 sprawdzenie biegunowości,
 sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania,
 sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej,
 przeprowadzenie prób działania, 
 sprawdzenie ochrony przed spadkiem lub zanikiem napięcia.
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9.3 Badania i pomiary pomontażowe
            Po zakończeniu robót należy sprawdzić i pomierzyć:

 jakość i kompletność wykonanych robót,
 jakość połączeń instalacji , osprzętu, aparatury i urządzeń
 wykonać pomiary elektryczne

Ocenę  końcową   badań  odbiorczych  należy  uznać  za  dodatnią  wówczas,  gdy  wyniki
wszystkich badań w zakresie oględzin, pomiarów i prób są dodatnie. Z badań i prób powinny
być  sporządzone  oddzielne  protokoły.Badania  okresowe  central   należy  przeprowadzać
przynajmniej  raz na pół roku.Raz na pół roku należy sprawdzić  stan połączenia  przewodu
ochronnego, uziemiającego lub zerującego, z obudową centrali oraz oczyścić zaciski baterii
akumulatorów.Przynajmniej  raz  w  roku  należy  sprawdzić  stan  naładowania  baterii
akumulatorów. W tym celu,  należy  wyłączyć  napięcie  sieci  na  około  2h i  po ponownym
włączeniu sprawdzić,  czy w czasie  nie dłuższym niż 5h zasilacz sieciowy doładuje baterię
akumulatorów. Sprawnie  działająca  centrala,  poddawana  regularnie  badaniom okresowym,
nie  wymaga  specjalnych  zabiegów  konserwacyjnych.  Wskazane  jest  co  pewien  czas
odkurzanie  powierzchni  zewnętrznej  centrali.Podczas  sprawdzania  centrali,  na  liniach
sygnałowych  należy  włączyć  BLOKADY  (dla  zapobieżenia  przekazywania  sygnałów  na
zewnątrz  -  o  ile  takie  jest  przewidziane)  i  sprawdzić  działanie  optycznej  i  akustycznej
sygnalizacji pożarowej, a następnie całej pozostałej sygnalizacji centrali.
Podczas sprawdzania obwodów zewnętrznych należy przedsięwziąć środki, aby sygnały 
wychodzące nie wyrządziły szkód, szczególnie w instalacjach samoczynnego gaszenia. 
Odbiorców  zewnętrznej  sygnalizacji  i  monitoringu  należy  uprzedzić  o  zamiarze
przeprowadzania prób.
Jeżeli  zauważono usterki w działaniu  pakietów, to należy je  wymienić  na rezerwowe, a te
przekazać  producentowi  do  naprawy;  Akumulatory  są  bezobsługowe,  samoczynnie
kontrolowane przez centralę i nie wymagają 
konserwacji. Należy jednak pamiętać, że producent gwarantuje poprawną ich pracę tylko w 
ewentualnej wymianie.
Konserwatorem powinna być  osoba z wykształceniem technicznym.  Konserwator powinien
dokładnie  zapoznać  się  z  treścią   instrukcji.  Zalecane  jest  przeszkolenie  u  producenta  w
zakresie  instalacji  i  eksploatacji  urządzeń  przeciwpożarowych.  Jeżeli  w  instalacjach  są
stosowane jonizacyjne  czujki dymu,  to konserwator musi mieć  zezwolenie  na prowadzenie
instalacji i konserwacji jonizacyjnych czujek dymu wydawane przez Państwowy Inspektorat
Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej w Warszawie.  Konserwator powinien
znać  zasadę  działania  centrali,  ręcznych  i  automatycznych  ostrzegaczy  pożarowych  oraz
innych współpracujących urządzeń. Powinien znać też teren obiektu, w którym znajduje się
instalacja,  przebieg  linii  dozorowych,  rozmieszczenie  czujek  i  ręcznych  ostrzegaczy  oraz
warunki środowiskowe pracy tych urządzeń.
Konserwator powinien mieć łączność telefoniczną z osobą dyżurującą przy centrali tak, aby 
w czasie awarii mógł w ustalonym czasie zjawić się w chronionym obiekcie.

10.  OBMIAR  ROBÓT
Jednostką obmiaru robót jest 1 mb instalacji, a  dla  montażu osprzętu jest 1 sztuka.

11.  ODBIÓR  ROBÓT
11.1. Zasady odbioru ostatecznego robót.
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
zakresu  (ilości)  oraz  jakości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru
ostatecznego będzie stwierdzone przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy.
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11.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru
ustalonego  prze  Zamawiającego.W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  względem
przygotowania  dokumentacyjnego  nie  będą  gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w
porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione
wg wzoru ustalonego przez zamawiającego.
Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót  uzupełniających  wyznaczy  komisja  i
stwierdzi ich wykonanie.
11.3. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad,
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie ”Odbiór
ostateczny robót”.
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13. PN – E – 08390/1Systemy alarmowe. Terminologia.
14. PN-94/E-01221/11 Materiały do projektowania elektrycznych instalacji alarmowo       

pożarowej.
15. PN-92/M-51004/01 Urządzenia elektrycznej sygnalizacji pożarowej. Czujki 

pożarowe-podział, oznaczenie.
16. PN-82/M-51006 Urządzenia elektrycznej sygnalizacji pożarowej. Technologia
17. PN-93/E-08390/11 Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Postanowienia ogólne
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19. PN-93/E-08390/13 Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Próby środowiskowe.
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20. PN-93/E-08390/14 Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Zasady stosowania.
21. PN-86/E-O6600
22. PN-E-08350-14:2002Systemy sygnalizacji pożarowej. Projektowanie, zakładanie 

odbiór, eksploatacja i konserwacja instalacji.
23. PN-ISO-6790:1996 Sprzęt i urządzenia do zabezpieczeń przeciwpożarowych i 

zwalczania pożarów. Symbole graficzne stosowane na planach ochrony 
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24. PN-B-02877-4:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne 
do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania.
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