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numer

rysunku
tytuł rysunku skala

   RZUTY

EC1.01 Rzut przyziemia pawilonu C-1 – trasy koryt kablowych 1:100

EC1.02 Rzut parteru pawilonu C-1 – trasy koryt kablowych 1:100

EC1.03 Rzut 1 piętra pawilonu C-1 – trasy koryt kablowych 1:100

EC1.04 Rzut 2 piętra pawilonu C-1 – trasy koryt kablowych 1:100

EC1.05 Rzut 3 piętra pawilonu C-1 – trasy koryt kablowych 1:100

EC1.06 Rzut 4 piętra pawilonu C-1 – trasy koryt kablowych 1:100

EC1.07 Rzut przyziemia pawilonu C-1 – instalacje elektryczne i SSP w zakresie opracowania 1:100

EC1.08 Rzut parteru pawilonu C-1 – instalacje elektryczne i SSP w zakresie opracowania 1:100

EC1.09 Rzut 1 piętra pawilonu C-1 – instalacje elektryczne i SSP w zakresie opracowania 1:100

EC1.10 Rzut 2 piętra pawilonu C-1 – instalacje elektryczne i SSP w zakresie opracowania 1:100

EC1.11 Rzut 3 piętra pawilonu C-1 – instalacje elektryczne i SSP w zakresie opracowania 1:100

EC1.12 Rzut 4 piętra pawilonu C-1 – instalacje elektryczne i SSP w zakresie opracowania 1:100

EC1.13 Rzut 5 piętra pawilonu C-1 – instalacje elektryczne i SSP w zakresie opracowania 1:100

EC1.14 Rzut 6 piętra pawilonu C-1 – instalacje elektryczne i SSP w zakresie opracowania 1:100

EC2.01 Rzut przyziemia pawilonu C-2 – trasy koryt kablowych 1:100

EC2.02 Rzut parteru pawilonu C-2 – trasy koryt kablowych 1:100

EC2.03 Rzut 1 piętra pawilonu C-2 – trasy koryt kablowych 1:100

EC2.04 Rzut 2 piętra pawilonu C-2 – trasy koryt kablowych 1:100

EC2.05 Rzut 3 piętra pawilonu C-2 – trasy koryt kablowych 1:100

EC2.06 Rzut 4 piętra pawilonu C-2 – trasy koryt kablowych 1:100

EC2.01 Rzut przyziemia pawilonu C-2 – instalacje elektryczne i SSP w zakresie opracowania 1:100

EC2.02 Rzut parteru pawilonu C-2 – instalacje elektryczne i SSP w zakresie opracowania 1:100

EC2.03 Rzut 1 piętra pawilonu C-2 – instalacje elektryczne i SSP w zakresie opracowania 1:100

EC2.04 Rzut 2 piętra pawilonu C-2 – instalacje elektryczne i SSP w zakresie opracowania 1:100

EC2.05 Rzut 3 piętra pawilonu C-2 – instalacje elektryczne i SSP w zakresie opracowania 1:100

EC2.06 Rzut 4 piętra pawilonu C-2 – instalacje elektryczne i SSP w zakresie opracowania 1:100

EC2.07 Rzut 5 piętra pawilonu C-2 – instalacje elektryczne i SSP w zakresie opracowania 1:100

EC2.08 Rzut poddasza pawilonu C-2 – instalacje elektryczne i SSP w zakresie opracowania 1:100

   SCHEMATY

EC.01 Schemat tablicy TPP -

EC.02 Schemat SSP -

EC.03 Schemat instalacji monitorowania opraw awaryjnych -



III. OPIS TECHNICZNY.

1. Temat opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest nadzór autorski do projektu

wykonawczego instalacji elektrycznych wewnętrznych w zakresie oświetlenia

awaryjnego, systemu sygnalizacji pożaru i zasilania systemów oddymiania klatek

schodowych w pawilonach C1 i C2 Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie wraz

z rozszerzeniem opracowania o oświetlenie podstawowe i rozmieszczenie tras

kablowych dla klatek schodowych i korytarzy na kondygnacjach od przyziemia do

piętra 4.

2. Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowią:

− zlecenie Inwestora,

− wizja lokalna na obiekcie,

− projekt architektoniczno-budowlany,

− postanowienia Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,

− ekspertyza techniczna w zakresie przepisów techniczno-budowlanych

i przeciwpożarowych,

− wytyczne branżowe,

− obowiązujące rozporządzenia, przepisy i polskie normy.

3. Zakres opracowania

W zakres projektu wchodzą:

• demontaże,

• instalacja oświetlenia podstawowego korytarzy i klatek schodowych wraz

z pomieszczeniami wydzielonymi w tych klatkach wraz z zasilaniem,

• instalacje oświetlenia awaryjnego i kierunkowego ewakuacyjnego,

• monitoring opraw oświetlenia awaryjnego,

• system sygnalizacji pożaru w zakresie dostosowania rozmieszczenia czujek

do aktualnych wytycznych,

• zasilanie i okablowanie systemów oddymiania klatek schodowych,

• zasilanie zestawu hydroforowego dla instalacji hydrantowej,

• rozmieszczenie koryt kablowych w korytarzach i klatkach schodowych,

• korekta oprzewodowania w stosunku do projektu podstawowego

w dostosowaniu do obowiązującej klasyfikacji CPR.

4. Uwagi końcowe

1. Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

2. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały powinny odpowiadać

Polskim Normom, posiadać stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE



3. Po zakończeniu prac należy wykonać obowiązujące pomiary. Wyniki zestawić

w protokołach.

4. Wszelkie rozwiązania techniczne, organizacyjne i inne związane z prawidłową

realizacją budowy i przekazaniem obiektu Użytkownikowi a nie zawarte w komplecie

materiałów zwanych dalej dokumentacją techniczną winne być wykonane zgodnie

z obowiązującymi w budownictwie normami, sztuką budowlaną i zasadami realizacji

obiektu, jego części i wyposażenia.

5. Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi.

Wszystkie elementy ujęte w opisie technicznym, a nie ujęte na schematach, rzutach

winny być traktowane tak, jakby były ujęte w każdej części dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić

projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu.

6. Wszelkie istniejące oprzewodowanie nie spełniające wymagań CPR należy

sukcesywnie wymieniać na prawidłowe.

7. Zakończenie inwestycji polegającej na dostosowaniu budynków do aktualnych

wymagań p.poż. wymagać będzie:

- dostosowania systemu PWP do aktualnych wymagań wraz z wymianą rozdzielnic

głównych budynków – nie objęte niniejszym opracowaniem,

- wymiany całości okablowania na drogach ewakuacji na nie gorsze niż klasy

B2ca-s2,d1,a3, - nie objęte niniejszym opracowaniem,

- demontażu istniejących kanałów elektroinstalacyjnych PVC – nie objęte niniejszym

opracowaniem.

8. W ramach dostawy systemu SSP Wykonawca zabuduje w portierni stanowisko

komputerowe wraz z oprogramowaniem i wizualizacją systemu sygnalizacji pożaru

opracowaną dla obiektu. Dopuszcza się wykorzystanie stanowiska również dla

potrzeb monitorowania pracy opraw awaryjnych w obiekcie.


