
Data opracowania:
2024-06-24

Przedmiar robót

Nazwa kosztorysu: Branża budowlana
Budowa: Przystosowanie pawilonu C-1 i C-2 AGH w Krakowie do aktualnych przepisów przeciwpożarowych, 

z robotami dodatkowymi
Nazwy i kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe

45421131-1  Instalowanie drzwi
45421152-4  Instalowanie ścianek działowych
45421146-9  Instalowanie sufitów podwieszanych
45442100-8  Roboty malarskie
45262500-6  Roboty murarskie i murowe
45410000-4  Tynkowanie
45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian

Zamawiający: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
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Nr
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Ilość
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.
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Kosztorys Branża budowlana
1 Element Rozbiórki
1.1 Kalkulacja 

indywidualna
Obcięcie lady w pom. 25

kpl 1,0
1.2 KNR 401/354/14 Wykucie z muru, każdej wmurowanej końcówki barierki okiennej

Wyliczenie ilości robót:
kl. 2
parter 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,0
1.3 KNR 401/354/6 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 1·m2

Wyliczenie ilości robót:
kl. 1
piwnica
okna 4 4,000000
kraty okienne 4 4,000000
parter okna szatni 2 2,000000
kl. 2
piwnica okna 2 2,000000
parter 1 1,000000
kl. 4
piwnica 1 1,000000
parter 2 2,000000

RAZEM: 16,000000 szt 16,0
1.4 KNR 401/354/7 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2·m2

Wyliczenie ilości robót:
kl. 1
parter
naświetla 2 2,000000
I p 1 1,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000
1.5 KNR 401/354/8 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2·m2

Wyliczenie ilości robót:
portiernia ślusarka 8,8 8,800000

RAZEM: 8,800000 m2 8,80
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1.6 KNR 401/354/9 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych, powierzchnia do 2·m2
Wyliczenie ilości robót:
kl. 1
parter 2 2,000000
I p 1 1,000000
II p 2 2,000000
III p 3 3,000000
IV p 2 2,000000
V p 5 5,000000
kl. 2
piwnica 3 3,000000
parter 3 3,000000
I p 3 3,000000
II p 3 3,000000
III p 3 3,000000
IV p 4 4,000000
kl 3
piwnica 1 1,000000
parter 1 1,000000
V p 1 1,000000
kl. 4
piwnica 4 4,000000
parter 3 3,000000
I p 1 1,000000
IIp 1 1,000000
III p 1 1,000000
IV p 1 1,000000
V p 1 1,000000

RAZEM: 49,000000 szt 49,000
1.7 KNR 401/354/10 Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych stalowych, ponad 2·m2

Wyliczenie ilości robót:
kl. 1
piwnica 1,65*2,06+1,08*2,06+1,02*2,05 7,714800
parter 1,65*2,05+1,87*2,22*4 19,988100
I p 1,64*2,1+1,64*2,1 6,888000
II p 1,64*2,1+1,64*2,1 6,888000
III p 1,64*2,1 3,444000
IV p (1,96+0,51+0,51)*3,33 9,923400
V p (1,96+0,51+0,51)*2,56 7,628800
kl. 2
piwnica 1,64*2,1*4 13,776000
parter 1,89*2,1*3 11,907000
I p 1,89*2,1*2 7,938000
II p 1,89*2,1*2+1,84*2,1 11,802000
III p 1,89*2,1*2+1,84*2,1 11,802000
IV p 1,89*2,1 3,969000
kl. 3
parter 1,8*2,6+1,62*2,5+2,94*3,07 17,755800
I p 3,03*3,05 9,241500
II p 3,07*3,09 9,486300
III p 3,06*3,09 9,455400
IV p 3,04*3,03 9,211200
V p 1,52*2,05 3,116000
kl. 4
piwnica 1,65*2,15 3,547500
parter 1,65*2,15+1,64*2,25 7,237500
I p 1,64*2,25*2 7,380000
II p 1,64*2,25*2 7,380000
III p 1,64*2,25*2 7,380000
IV p 1,64*2,25*2 7,380000
V p 1,64*2,25*2 7,380000

RAZEM: 229,620300 m2 229,62
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1.8 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej
Wyliczenie ilości robót:
kl. 1
piwnica 2,05*0,42*0,1 0,086100

2,06*0,15*0,1 0,030900
kl 3
parter 2,05*0,15*0,06 0,018450

RAZEM: 0,135450 m3 0,135
1.9 KNR 401/347/9 Skucie nierówności do 4·cm na ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo - wapiennej

Wyliczenie ilości robót:
kl. 1
piwnica 2,05*0,42 0,861000

2,06*0,15 0,309000
kl 3
parter 2,05*0,15 0,307500

RAZEM: 1,477500 m2 1,48
1.10 KNR 401/348/6 Rozebranie ścianek, z betonu komórkowego do 15·cm grubości, zaprawa 

cementowo-wapiennej
Wyliczenie ilości robót:
kl 3
piwnica 3,69*3,03 11,180700

RAZEM: 11,180700 m2 11,18
1.11 KNR 401/313/2 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek

Wyliczenie ilości robót:
kl. 1
piwnica 1,35*0,42*0,15*2 0,170100

1,35*0,15*0,15 0,030375
parter 1,35*0,29*0,15+1,5*0,25*0,15 0,114975
I p 1,15*0,15*0,15+1,89*0,44*0,15+1,89*0,28*0,15 0,229995
II p 1,15*0,15*0,15*2+1,89*0,28*0,15+1,89*0,42*0,15 0,250200
III p 1,89*0,28*0,15+1,15*0,15*0,15*3 0,157005
IV p 1,15*0,41*0,15+1,15*0,15*0,15 0,096600
V p 1,15*0,45*0,15*5 0,388125
kl. 2
piwnica 1,89*0,68*0,15 0,192780
parter 1,89*0,32*0,15+1,89*0,41*0,15+1,89*0,66*0,15+1,15

*0,15*0,15+1,29*0,66*0,15 0,547650
I p 1,89*0,32*0,15+1,89*0,44*0,15 0,215460
II p 1,89*0,66*0,15+1,29*0,66*0,15+1,15*0,15*0,15+1,89

*0,44*0,15+1,15*0,45*0,15+1,89*0,45*0,15 0,670635
III p 1,89*0,66*0,15+1,29*0,66*0,15+1,15*0,15*0,15+1,89

*0,44*0,15+1,15*0,45*0,15+1,89*0,45*0,15 0,670635
IV p 1,89*0,32*0,15+1,15*0,43*0,15*2+1,15*0,19*0,15 0,271845
kl. 4
piwnica 1,15*0,4*0,15+1,35*0,4*0,15+1,94*0,4*0,15+1,3*0,15

*0,15 0,295650
parter 1,35*0,4*0,15*2+1,94*0,4*0,15+1,94*0,3*0,15+1,4*0,

15*0,15 0,397200
I p 1,94*0,4*0,15+1,94*0,3*0,15+1,3*0,15*0,15 0,232950
II p 1,94*0,4*0,15+1,94*0,3*0,15 0,203700
III p 1,94*0,4*0,15+1,94*0,3*0,15+1,3*0,15*0,15 0,232950
IV p 1,94*0,4*0,15+1,94*0,3*0,15+1,3*0,15*0,15 0,232950
V p 2,2*0,15*0,15+1,94*0,4*0,15+1,94*0,3*0,15 0,253200

RAZEM: 5,854980 m3 5,855
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1.12 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych
Wyliczenie ilości robót:
kl. 1
piwnica 1,25+1,25+1,25 3,750000
parter 1,35+1,5 2,850000
I p 1,15+1,89+1,89 4,930000
II p 1,15*2+1,89*2 6,080000
III p 1,15*3+1,89 5,340000
IV p 1,15*2 2,300000
V p 1,15*5 5,750000
kl. 2
piwnica 1,89 1,890000
parter 1,89*3+1,15+1,29 8,110000
I p 1,89*2 3,780000
II p 1,89*3+1,29+1,15*2 9,260000
III p 1,89*3+1,29+1,15*2 9,260000
IV p 1,89+1,15*3 5,340000
kl. 4
piwnica 1,15+1,35+1,94+1,3 5,740000
parter 1,35*2+1,94*2+1,4 7,980000
I p 1,94*2+1,3 5,180000
II p 1,94*2 3,880000
III p 1,94*2+1,3 5,180000
IV p 1,94*2+1,3 5,180000
V p 2,2+1,94*2 6,080000

RAZEM: 107,860000 m 107,86
1.13 KNR 401/354/13 Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek

Wyliczenie ilości robót:
kl. 1
piwnica 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
1.14 KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone

Wyliczenie ilości robót:
kl. 1
otwory pod klapy dymowe 1,3*1,5*0,085*2 0,331500
kl. 3
otwory pod klapy dymowe 1,3*1,5*0,085 0,165750
kl. 4
otwory pod klapy dymowe 1,3*1,5*0,085*2 0,331500

RAZEM: 0,828750 m3 0,829
1.15 KNR 401/427/7 Rozebranie ścianek działowych z płyty gk

Wyliczenie ilości robót:
kl. 4
piwnica (1,97+1,82+2,9)*2,84 18,999600

RAZEM: 18,999600 m2 19,00
1.16 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km

Wyliczenie ilości robót:
0,135+1,48*0,04+1,18*0,15+5,855+0,829 7,055200

RAZEM: 7,055200 m3 7,055
1.17 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1·km m3 7,055 19
2 Element Roboty budowlane
2.1 Kalkulacja 

indywidualna
Dostosowanie otworów do wentylatorów, wym otworów 615x960 mm

Wyliczenie ilości robót:
kl. 1
piwnica 4 4,000000
kl. 4
parter 2 2,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,0
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2.2 Kalkulacja 
indywidualna

Dostosowanie otworów do wentylatorów, wym otworów 620x900 mm

Wyliczenie ilości robót:
kl. 2
piwnica 2 2,000000
parter 1,0 1,000000
kl. 4
piwnica 1 1,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,0
2.3 KNR 202/701/10 Kątownik stalowy zimnogięty w miejscu połączenia płyty ze stropem i ścianą

Wyliczenie ilości robót:
kl. 1
piwnica (3,76+1,79+4,43)+2,51*2 15,000000
I p 7,54+3,1*2 13,740000
II p 7,39+3,09*2 13,570000
III p 7,55+3,1*2 13,750000
IV p 7,55+3,14*2+(3,06+1,13+2,0)+3,33*2 26,680000
kl. 2
parter (4,53+2,91)+3,08*2 13,600000
I p (4,53+2,88)+3,07*2 13,550000
II p (4,53+2,93)+3,09*2 13,640000
III p (4,53+2,97)+3,07*2 13,640000
IV p (4,56+7,51+4,57)+3,12*2 22,880000
kl. 4
piwnica (5,08+5,35)+2,84*2 16,110000
parter (3,6+6,02)+3,13*2 15,880000
I p (3,51+2,24)+3,14*2 12,030000
II p (3,64+6,05)+3,12*2 15,930000
III p (3,6+6,05)+3,16*2 15,970000
IV p (3,62+6,06)+3,18*2 16,040000
V p 6,64+2,61*2 11,860000

RAZEM: 263,870000 m 263,87
2.4 KNR 202/613/1 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej o gęstości 60 kg/m3  gr. 10 cm w 

miejscu połączenia płyty ze ścianą
Wyliczenie ilości robót:
kl. 1
piwnica ((3,76+1,79+4,43)+2,51*2)*0,04 0,600000
I p (7,54+3,1*2)*0,04 0,549600
II p (7,39+3,09*2)*0,04 0,542800
III p (7,55+3,1*2)*0,04 0,550000
IV p (7,55+3,14*2+(3,06+1,13+2,0)+3,33*2)*0,04 1,067200
kl. 2
parter ((4,53+2,91)+3,08*2)*0,04 0,544000
I p ((4,53+2,88)+3,07*2)*0,04 0,542000
II p ((4,53+2,93)+3,09*2)*0,04 0,545600
III p ((4,53+2,97)+3,07*2)*0,04 0,545600
IV p ((4,56+7,51+4,57)+3,12*2)*0,04 0,915200
kl. 4
piwnica ((5,08+5,35)+2,84*2)*0,04 0,644400
parter ((3,6+6,02)+3,13*2)*0,04 0,635200
I p ((3,51+2,24)+3,14*2)*0,04 0,481200
II p ((3,64+6,05)+3,12*2)*0,04 0,637200
III p ((3,6+6,05)+3,16*2)*0,04 0,638800
IV p ((3,62+6,06)+3,18*2)*0,04 0,641600
V p (6,64+2,61*2)*0,04 0,474400

RAZEM: 10,554800 m2 10,555
2.5 Kalkulacja 

indywidualna
Przełożenie elementów wyposażenia (kamery, czujki, gniazda itp.) na zewnątrz Płyt 
ogniochronnych kpl 1,0

2.6 KNR 202/1215/1 Kratka wentylacyjna EI30 szt 5,0
2.7 KNR 401/306/2 

(2)
Przymurowanie ścianek z cegieł do ościeży lub powierzchni ścian, zaprawa 
cementowo-wapienna, grubość 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:
kl. 2
piwnica 2,9*2,51-1,82*2,0 3,639000

RAZEM: 3,639000 m2 3,64
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2.8 KNR 910/151/1 Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloków drążonych Silikat lub bloków pełnych, 
wykonane na zaprawie tradycyjnej, ściany wys. do 4,5 m, grubość warstwy konstrukcyjnej 15 
cm, z bloków Silikat N 18/500

Wyliczenie ilości robót:
kl.1 parter 1,31*2,65+0,2*2,65 4,001500
kl.3  piwnica 3,69*2,48 9,151200

RAZEM: 13,152700 m2 13,15
2.9 KNR 401/304/1 

(2)
Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, okno podawcze

Wyliczenie ilości robót:
kl. 1
I p 0,85*1,35*0,15 0,172125

RAZEM: 0,172125 m3 0,172
2.10 KNR 401/711/3 

(2)
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z 
cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5·m2 (w 1 miejscu)

Wyliczenie ilości robót:
kl. 1
parter 4,0*2 8,000000
Ip 0,85*1,35*2 2,295000
kl. 2
piwnica (2,9*2,51-1,82*2,0)*2 7,278000

RAZEM: 17,573000 m2 17,57
2.11 KNRW 

202/1205/9
Rolety okienne E120/EW60 z napędem

Wyliczenie ilości robót:
kl. 1
parter 0,84*3,76 3,158400
kl. 2
piwnica 1,05*2,54 2,667000
parter 2,42*2,71 6,558200
I p 2,42*2,71 6,558200
II p 2,42*2,71 6,558200
III p 2,42*2,71 6,558200

RAZEM: 32,058200 m2 32,06
2.12 KNRW 

202/1205/9
Kurtyna p.pożarowa EI120/EW60 z napędem

Wyliczenie ilości robót:
kl. 1
parter 2,85*1,73 4,930500

RAZEM: 4,930500 m2 4,93
2.13 Kalkulacja 

indywidualna
Dopasowanie otworów w stropie do nowych klap dymowych

szt 3,0
2.14 KNR 401/424/5 Wycięcie otworów dla klap dymowych w połaci

Wyliczenie ilości robót:
kl. 1 2 2,000000
kl. 3 1 1,000000
kl. 4 2 2,000000

RAZEM: 5,000000 miejsce 5,0
2.15 KNR 909/404/2 

(1)
Ściana szkieletowa  z okładziną obustronną 2-warstwową, na szkielecie metalowym 
podwójnym, z wypełnieniem wełną mineralną gr. 15 cm, płyta GKB·12,5·mm,

Wyliczenie ilości robót:
kl. 1
pod klapami dymowymi (1,5+1,2+1,5+1,2)*3,0*2 32,400000
kl. 3
pod klapami dymowymi (1,5+1,2+1,5+1,2)*3,0 16,200000

RAZEM: 48,600000 m2 48,60
2.16 KNR 202/701/10 Belki z ceownika 140

Wyliczenie ilości robót:
3,5*2 7,000000

RAZEM: 7,000000 m 7,000
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2.17 KNR 202/701/10 Belki z ceownika 80
Wyliczenie ilości robót:
kl. 1

(1,5+1,5+1,2+1,2)*2 10,800000
kl. 3

(1,5+1,5+1,2+1,2) 5,400000
kl. 4

(1,5+1,5+1,2+1,2)*2 10,800000
RAZEM: 27,000000 m 27,000

2.18 KNR 401/412/7 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu
Wyliczenie ilości robót:
kl. 1 (1,2+1,5+1,2+1,5)*2 10,800000
kl. 3 (1,2+1,5+1,2+1,5) 5,400000
kl. 4 (1,2+1,5+1,2+1,5)*2+3,46+3,46+1,5 19,220000

RAZEM: 35,420000 m 35,420
2.19 KNR 909/404/9 

(1)
Ściana szkieletowa  z okładziną obustronną 2-warstwową, na szkielecie metalowym 
podwójnym, z wypełnieniem wełną mineralną gr.70 ·mm, płyta GKF·15·mm

Wyliczenie ilości robót:
kl 3
piwnica 3,32*2,61 8,665200

RAZEM: 8,665200 m2 8,67
2.20 KNR 909/405/5 

(3)
Obudowa instalacji z okładziną na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną 
mineralną,profil CW·50, pokrycie 2-krotne,płyta Promat

Wyliczenie ilości robót:
kl. 2
V p 3,8+(5,43+0,61)*0,31 5,672400

2,0 2,000000
RAZEM: 7,672400 m2 7,67

2.21 Kalkulacja 
indywidualna

Uzupełnienie warstw dachowych i obróbek w miejscu montażu klap dymowych
szt 5,0

2.22 Kalkulacja 
indywidualna

Bramka z zamykaczem na elektromagnes, zawias wahadłowy, parter
szt 3,0

2.23 Kalkulacja 
indywidualna

Oznakowanie progu pasami żółtymi i czarnymi

Wyliczenie ilości robót:
kl. 4 piwnica 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,0
3 Element Daszek
3.1 KNR 205/208/3 Konstrukcje podparć zawieszeń i osłon, masa do 20·kg t 0,3068
3.2 KNR 202/2006/4

(2)
Okładzina daszku z płyty HPL gr. 2 cm

Wyliczenie ilości robót:
P2 5,62 5,620000
P1 2,06*3,22 6,633200
S1 2,28*2+(0,65+0,21+0,11+0,08*2+0,12+0,05)*3,22 8,746000

-0,9*0,62*2 -1,116000
-1,2*0,6*2 -1,440000

RAZEM: 18,443200 m2 18,44
3.3 KNR 202/2006/4

(2)
Izolacja z płyty multirefleksyjnej gr. 1 cm

m2 18,44
3.4 KNR 202/609/3 Wypełnienie z płyt styropianowych gr. 18 cm

Wyliczenie ilości robót:
S1 2,28*2+(0,65+0,21+0,11+0,08*2+0,12+0,05)*3,22 8,746000

-0,9*0,62*2 -1,116000
RAZEM: 7,630000 m2 7,63

3.5 KNRW 
202/504/2

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 2-warstwowe

Wyliczenie ilości robót:
P2 5,62 5,620000

RAZEM: 5,620000 m2 5,62
3.6 KNRW 

202/514/1 (2)
Obróbki z blachy powlekanej przy szerokości w rozwinięciu do 25·cm

Wyliczenie ilości robót:
0,2*(1,51+1,51+3,22) 1,248000

RAZEM: 1,248000 m2 1,248
3.7 KNRW 

202/519/3 (2)
Rynny dachowe z blachy powlekanej, półokrągłe, Fi·12·cm

m 3,06
3.8 KNRW 

202/526/2 (2)
Rury spustowe z blachy powlekanej, okrągłe o średnicy 10·cm

m 4,36
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3.9 KNR 23/2614/9 
(1)

Izolacja  płytami styropianowymi gr. 2 cm  wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie 
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej

Wyliczenie ilości robót:
P1 2,06*3,22 6,633200
S1 2,28*2+(0,65+0,21+0,11+0,08*2+0,12+0,05)*3,22 8,746000

-0,9*0,62*2 -1,116000
-1,2*0,6*2 -1,440000

RAZEM: 12,823200 m2 12,82
3.10 KNR 23/2614/10 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:
2,06+2,78+1,49+1,49+3,22+(0,012+0,11+0,21+0,5+0
,16)*2 13,024000

RAZEM: 13,024000 mb 13,0
3.11 Kalkulacja 

indywidualna
Drzwiczki rewizyjne w okładzinie daszku od spodu 120x60 cm

szt 2,0
3.12 Kalkulacja 

indywidualna
Tabliczka z oznaczeniem budynku

szt 1,0
3.13 KNR 231/806/1 Rozebranie nawierzchni z kostki m2 5,67
3.14 ORGB 

231/511/2 (1)
Chodniki i place z betonowej kostki brukowej,  kostka z odzysku

Wyliczenie ilości robót:
1,8*3,15 5,670000

RAZEM: 5,670000 m2 5,67
4 Element Schody stalowe na IV p
4.1 KNR 401/354/15 Wykucie z muru, każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego pochwytu szt 14,0
4.2 KNR 401/431/1 Rozebranie stopni drewnianych szt 23,0
4.3 KNR 401/426/4 Rozebranie obudowy pod biegem schodowym

Wyliczenie ilości robót:
(4,89+1,1+1,69)*1,26 9,676800

RAZEM: 9,676800 m2 9,68
4.4 KNR 205/208/3 Konstrukcje podparć zawieszeń i osłon, masa do 20·kg

Wyliczenie ilości robót:
ceownik 160 wzdłuż biegów (1,7+1,11+4,89)*2*18,8*0,001 0,289520
ceownik 40 1,26*48*2,75*0,001 0,166320
kątownik 35x35x4 1,25*24*2,1*0,001 0,063000

RAZEM: 0,518840 t 0,519
4.5 KNR 202/2111/1

(2)
Stopnie i podstopnice z konglomeratu gr. 3 cm

Wyliczenie ilości robót:
((0,28+0,13)+21+1,42+0,13)*1,26 28,929600

RAZEM: 28,929600 m2 28,93
4.6 KNR 401/1212/5

(1)
Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:
5,75+11,02 16,770000

RAZEM: 16,770000 m2 16,77
4.7 Kalkulacja 

indywidualna
Zabezpieczenie elementów stalowych schodów przez malowanie p.ogniowe

kpl 1,0
4.8 KNR 202/2006/1

(2)
Okładziny ścienna z płyt ogniochronnych silikatowo-cementowych 20 mm

Wyliczenie ilości robót:
9,68+1,65*2 12,980000
6,8*3,14 21,352000

RAZEM: 34,332000 m2 34,33
4.9 KNR 202/2006/6

(2)
Dodatek za drugą warstwę płyt ogniochronnych silikatowo-cementowych 20 mm

m2 34,33
4.10 KNR 202/1208/3 Pochwyty stalowe na wspornikach

Wyliczenie ilości robót:
4,89+1,11+1,85+6,27 14,120000

RAZEM: 14,120000 m 14,12
5 Element Recepcja
5.1 KNRW 

202/1040/5
Drzwi i ścianki aluminiowe, ścianki

Wyliczenie ilości robót:
recepcja 8,80 8,800000

RAZEM: 8,800000 m2 8,80
5.2 Kalkulacja 

indywidualna
Wymiana zabudowy meblowej lady recepcji

mb 2,39
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6 Element Stolarka i ślusarka
6.1 KNRW 

202/1040/2
Drzwi i ścianki aluminiowe, 2-skrzydłowe, przeszklone EI60

Wyliczenie ilości robót:
D2 1,32*2,0*(5+7) 31,680000
D2a 1,5*2,0*(1+0) 3,000000
D24+D25 2,68*2,1*(1+0) 5,628000
D29 1,2*2,0*(0+1) 2,400000
D36 1,18*2,0*(1+0) 2,360000

RAZEM: 45,068000 m2 45,07
6.2 KNRW 

202/1040/2
Drzwi i ścianki aluminiowe, 2-skrzydłowe, przeszklone EI30

Wyliczenie ilości robót:
D1 1,32*2,0*(5+12) 44,880000
D1a 1,5*2,0*(0+1) 3,000000
D3 1,24*2,0*(0+5) 12,400000
D27 1,8*2,15*(1+0) 3,870000
D27a 1,8*2,2*(1+0) 3,960000
D38 1,4*2,0*(0+1) 2,800000

RAZEM: 70,910000 m2 70,91
6.3 KNRW 

202/1040/5
Drzwi i ścianki aluminiowe, przeszklone ścianki EI60

Wyliczenie ilości robót:
D3 (3,07*3,07-1,24*2,0)*(0+5) 34,724500
D27 (2,89*2,25-1,8*2,15)*(1+0) 2,632500
D27a (2,97*3,33-1,8*2,2)*(1+0) 5,930100

RAZEM: 43,287100 m2 43,29
6.4 KNRW 

202/1040/2
Drzwi i ścianki aluminiowe, 2-skrzydłowe przeszklone

Wyliczenie ilości robót:
D18 1,5*2,15*(0+1) 3,225000
D19 1,3*2,0*(0+1) 2,600000
D34 1,8*2,24*(2+0) 8,064000
D35 1,8*2,24*(1+0) 4,032000

RAZEM: 17,921000 m2 17,92
6.5 KNR 708/807/1 Montaż tabliczki informacyjnej o drodze ewakuacyjnej szt 47,0
6.6 KNR 401/920/20 Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: klamki ze stali nierdzewnej z szyldami

Wyliczenie ilości robót:
16+27 43,000000

RAZEM: 43,000000 szt 43,0
6.7 KNR 401/920/26 Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: zamki wpuszczane wielozastawkowe szt 43,0
6.8 KNR 401/920/23 Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: uchwyt rurowy prosty ze stali nierdzewnej

Wyliczenie ilości robót:
6+0 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,0
6.9 KNR 401/920/23 Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: antaba

Wyliczenie ilości robót:
0+4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,0
6.10 KNR 401/920/23 Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: samozamykacz z blokadą otwarcia szt 43,0
6.11 Kalkulacja 

indywidualna
Montaz w drzwiach dwuskrzydłowych szyny samozamykacza drzwi dwuskrzydłowych z funkcją 
elektrycznej blokady otwarcia i siłownikiem kpl 1,0

6.12 KNRW 
202/1040/1

Drzwi stalowe pełne EI30 1-skrzydłowe

Wyliczenie ilości robót:
D5 0,9*2,0*(1+3) 7,200000
D7 0,72*1,97*(0+1) 1,418400
D8 0,75*1,79*(0+1) 1,342500
D9 0,71*1,65*(0+1) 1,171500
D13 0,8*2,0*(1+0) 1,600000
D14 0,8*2,0*(0+15) 24,000000
D15 0,9*2,0*(0+1) 1,800000
D23 0,7*1,97*(1+0) 1,379000
D33 0,9*2,0*(1+0) 1,800000

RAZEM: 41,711400 m2 41,71



PW_C-1_C-2_budowlany_kosztorys aktualizacja 
plus dodatkowe

ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014
(lic. 00050E17)

strona nr: 11

Branża budowlana

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Krot
.

<-KROTN->

6.13 KNRW 
202/1040/2

Drzwistalowe pełne EI30 2-skrzydłowe

Wyliczenie ilości robót:
D11 1,4*2,0*(0+2) 5,600000
D16 1,4*2,0*(0+1) 2,800000
D22 1,28*2,0*(0+1) 2,560000
D31 1,66*2,0*(0+1) 3,320000

RAZEM: 14,280000 m2 14,28
6.14 KNRW 

202/1040/1
Drzwi stalowe pełne EI60 1-skrzydłowe

Wyliczenie ilości robót:
D4 0,9*2,0*(3+0) 5,400000
D6 0,82*1,96*(0+1) 1,607200
D12 0,9*2,0*(1+0) 1,800000
D17 0,9*2,0*(0+1) 1,800000
D20 0,9*2,0*(11+0) 19,800000
D26 0,9*2,0*(2+0) 3,600000
D28 0,78*1,65*(1+0) 1,287000
D30 0,82*1,94*(0+1) 1,590800
D32 0,9*2,0*(0+6) 10,800000
D33 0,9*2,0*(3+0) 5,400000
D37 0,8*2,0*(0+1) 1,600000

RAZEM: 54,685000 m2 54,69
6.15 KNRW 

202/1040/2
Drzwi stalowe pełne EI60 2-skrzydłowe

Wyliczenie ilości robót:
D10 1,4*2,0*(0+1) 2,800000
D21 1,18*2,0*(1+0) 2,360000
D39 1,68*2,0*(0+1) 3,360000

RAZEM: 8,520000 m2 8,52
6.16 KNR 401/920/23 Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: uchwyt rurowy prosty ze stali nierdzewnej

Wyliczenie ilości robót:
6+0 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,0
6.17 KNR 401/920/20 Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: klamki ze stali nierdzewnej z szyldami szt 53,0
6.18 KNR 401/920/23 Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: samozamykacz szt 59,0
6.19 KNR 401/920/26 Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: zamki wpuszczane wielozastawkowe szt 59,0
6.20 KNRW 

202/1039/3
Okna EI60 aluminiowe nieotwierane

Wyliczenie ilości robót:
O1 0,92*2,8*(1+0) 2,576000
O2 2,4*0,85*(1+0) 2,040000

RAZEM: 4,616000 m2 4,616
6.21 KNRW 

202/1039/2
Okna EI120 otwierane

Wyliczenie ilości robót:
O7 0,8*0,8*(2+0) 1,280000

RAZEM: 1,280000 m2 1,28
6.22 KNR 19/1023/4 

(2)
Okna  PCV z obróbką obsadzenia nieotwierane

Wyliczenie ilości robót:
O4 1,07*1,18*(0+1) 1,262600
O5 1,12*0,87*(0+1) 0,974400

RAZEM: 2,237000 m2 2,237
6.23 KNR 19/1023/7 

(2)
Okna  z PCV z obróbką obsadzenia, oddymiające z siłownikiem

Wyliczenie ilości robót:
O3 1,12*1,9*(2+0) 4,256000
O6 1,08*1,9*(0+3) 6,156000

RAZEM: 10,412000 m2 10,41
6.24 KNR 202/1208/3 Pochwyty stalowe na wspornikach

Wyliczenie ilości robót:
kl. 1 1,7*9+1,5 16,800000
kl. 2 3,72*5+3,63*4+3,46+2,03*4+1,01 45,710000
kl. 4 2,43*11+1,04 27,770000

RAZEM: 90,280000 m 90,28
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6.25 Kalkulacja 
indywidualna

Podniesienie balustrady o 10 cm i uzupełnienie prześwitów przez dospawanie dodatkowych 
elementów, zabezpieczenie przeciwogniowe

Wyliczenie ilości robót:
3,14*10 31,400000

RAZEM: 31,400000 mb 31,4
7 Element Malowanie
7.1 Kalkulacja 

indywidualna
Wyniesienie istniejącego umeblowania, demontaż i ponowny montaż zabudowy stałej

kpl 1,0
7.2 KNRW 

401/1216/1
Zabezpieczenie podłóg folią

m2 13 441,00
7.3 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z 

poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku
Wyliczenie ilości robót:

12045,0+13441,0 25 486,000000
RAZEM: 25 486,000000 m2 25 486,00

7.4 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne
Wyliczenie ilości robót:
kl.1 523,0 523,000000
kl. 1.1 39,0 39,000000
korytarz C1 972,0 972,000000
pom. C1 4004,0 4 004,000000
kl.2 623,0 623,000000
kl.3 108,0 108,000000
korytarz C2 1076,0 1 076,000000
pom. C2 6096,0 6 096,000000

RAZEM: 13 441,000000 m2 13 441,00
7.5 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:
kl.1 727,0 727,000000
kl.1.1 126,0 126,000000
korytarz C1 2169,0 2 169,000000
pom. C1 ściana od strony korytarza 2047,0 2 047,000000
kl. 2 978,0 978,000000
kl.3 355,0 355,000000
korytarz C2 2732,0 2 732,000000
pom. C2 ściana od strony korytarza 2911,0 2 911,000000

RAZEM: 12 045,000000 m2 12 045,00
8 Element Pozostałe roboty
8.1 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 115,0
8.2 KNR 202/1112/5

(1)
Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, wykładzina nierozprzestrzeniająca ognia

m2 115,0
8.3 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2 115,0
8.4 Kalkulacja 

indywidualna
Wymiana podestu z wykładziną w piwnicy

m2 9,0
9 Element Roboty dodane
9.1 KNR 401/429/4 Rozbiórki  sufitów w klatkach schodowych z wywozem gruzu

Wyliczenie ilości robót:
klatka 1 35,85+86,13+86,13+86,46+86,39+119,12 500,080000
klatka 2 69,94+87,24+87,40+87,43+87,43+87,43 506,870000
klatka 3 2,63+2,63 5,260000
klatka 4 66,56+66,56+66,56+66,56+66,56 332,800000

RAZEM: 1 345,010000 m2 1 345,01
9.2 KNR 401/429/2 Rozbiórki elementów stropów drewnianych, zasypki m2 1 345,01
9.3 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km

Wyliczenie ilości robót:
1345,01*0,025 33,625250

RAZEM: 33,625250 m3 33,625
9.4 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1·km m3 33,625 19
9.5 KNRW 

202/2005/3
Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi GKF na ruszcie metalowym z kształtowników 
CD i UD, ruszt podwójny podwieszony, wsp R=1,5 ze względu na konieczność docinania profili 
między belkami
R = 1,500   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
klatka 1 35,85+86,13+86,13+86,46+86,39+119,12 500,080000
klatka 2 69,94+87,24+87,40+87,43+87,43+87,43 506,870000
klatka 3 2,63+2,63 5,260000
klatka 4 66,56+66,56+66,56+66,56+66,56 332,800000

RAZEM: 1 345,010000 m2 1 345,01
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9.6 KNRW 
202/2005/4

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi GKF na ruszcie metalowym z kształtowników 
CD i UD, dodatek za 2 warstwę m2 1 345,01

9.7 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie zabudowy g-k pod sufitem na prowadzenie korytek kablowych w zabudowie pod 
sufitem

Wyliczenie ilości robót:
klatka 1 38,54+33,14+26,94+24,82+33,44 156,880000
klatka 2 39,20+39,18+39,18+39,18+39,18 195,920000
klatka 4 33,38+25,80+33,38+33,38+33,38 159,320000

RAZEM: 512,120000 mb 512,1
9.8 KNR 401/427/6 Rozebranie ścianek działowych z wywozem gruzu

Wyliczenie ilości robót:
klatka 1 43,08+25,49+24,90+25,52+25,82 144,810000
klatka 2 23,28+23,42+23,72+23,75+55,08 149,250000
klatka 4 31,55+28,96+31,78+31,65+31,68 155,620000

0,000000
RAZEM: 449,680000 m2 449,680

9.9 KNRW 
202/2003/6

Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 2-warstwowo, 
100-02

Wyliczenie ilości robót:
klatka 1 43,08+25,49+24,90+25,52+25,82 144,810000
klatka 2 23,28+23,42+23,72+23,75+55,08 149,250000
klatka 4 31,55+28,96+31,78+31,65+31,68 155,620000

RAZEM: 449,680000 m2 449,680
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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Rozbiórki
2 Roboty budowlane
3 Daszek
4 Schody stalowe na IV p
5 Recepcja
6 Stolarka i ślusarka
7 Malowanie
8 Pozostałe roboty
9 Roboty dodane


