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I—- WYBURZENIA
E DEMONTAZ

UWAGA:

ZLECENIOBIORCA NA PODSTAWIE RYSUNKOW PRZEKAZANYCH MU
PRZEZ ZLECENIODAWCE, ZOBOWIAZANY JEST WYKONAC DOKUMENTACJE
WYKONAWCZA LUB WARSZTATOWA.

WSZELKIE WYMIARY MUSZA BYC ZWERYFIKOWANE NA BUDOWIE
PRZEZ ZLECENIOBIORCE,.

WSZYSTKIE MIEJSCA STYKU ZAKRESU PRAC POSZCZEGOLNYCH
ZLECENIOBIORCOW WYMAGAJA UZGODNIENIA ZE ZLECENIODAWCA
W ZAKRESIE KOLEJNOSCI PRAC | SKORYGOWANIA NA BUDOWIE
ROZBIEZNOSCI NA BUDOWE

DOKUMENTACJE, ROZPATRYWAC tACZNE Z PROJEKTAMI
WYKONAWCZYMI, ORAZ OPISAMI WSZYSTKICH BRANZ.

NALEZY WYKONAC SYSTEMOWE ZABEZPIECZENIE PRZESC INSTALACJI
PRZEZ STREFY POZAROWE

S|

@ gpp grupa projektowa sp.z 0.0.

“@ al. Krasinskiego 17/6 31-111 Krakoéw

ZADANIE:
PRZYSTOSOWANIE PAWILONU D8 AGH W KRAKOWIE
DO AKTUALNYCH PRZEPISOW PPOZ.

ADRES:
KRAKOW, UL. REYMONTA 23
DZ.NR:699/6 OBR.:4 KROWODRZA

INWESTOR / ZAMAWIAJACY:
AKADEMIA GORNICZO—HUTNICZA
AL. MICKIEWICZA 30, 30—059 KRAKOW

TEMAT RYSUNKU:
WYBURZENIA | DEMONTAZ
PRZYZIEMIE

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA

PROJEKTANT:

MGR INZ.ARCH. BORYStLAW CZARAKCZIEW
RP— Upr.: 11/93

PODPISY:

MGR INZ.ARCH. SLAWOMIR KOGUT
RP= Upr.: 908,94

ZESPOL PROJEKTOWY:
MGR INZ.ARCH. PAULINA KULTYS—JAKUBASZEK
INZ. ARCH. SABINA SOBCZAK

NR PROJ. DATA SKALA NR RYS.
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