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I. Część opisowa wykonania uszczelnień przeciwwodnych. 

1. Charakterystyka opracowania 

1.1 Przedmiot i cel opracowania oraz lokalizacja 

Przedmiotem opracowania jest Projekt uszczelnienia przeciwwodnego w systemie białej 

wanny dla płyty fundamentowej zachodniego skrzydła, które ma zostać dobudowane do 

istniejącego Pawilonu S-1 na terenie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. 

Celem opracowania jest przygotowanie wytycznych technologicznych wykonania 

zabezpieczenia przeciwwodnego dla płyty fundamentowej, połączonej ze ścianą szczelinową,           

w technologii tzw. „białej wanny” czyli izolacji bezpowłokowej, materiałowo – strukturalnej. 

Opracowanie obejmuje swoim zakresem analizę rozwiązań dostosowujących konstrukcję do 

wymagań wodoszczelności. 

 

1.2 Warunki wodno-gruntowe 

W Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego z września 2017 w podłożu znajdującym się                   

w obszarze inwestycji wyróżniono następujące warstwy geotechniczne: 

Warstwa geotechniczna I – plastyczne pyły piaszczyste próchnicze; IL = 0,40. 

Warstwa geotechniczna II – grunty niespoiste, w tym: 

IIa - średniozagęszczone piaski drobne; ID = 0,42. 

IIb - średniozagęszczone piaski średnie; ID = 0,45. 

IIc – średniozagęszczone pospółki i żwiry; ID = 0,60. 

Warstwa geotechniczna III – mioceńskie iły w stanie półzwartym; IL = 0,00. 

Wodę gruntową strefy saturacji stwierdzono w warstwach piasków na głębokości 2,3 – 2,6 m 

p.p.t. (na rzędnej 200,7 – 200,8 m n.p.m.). Zwierciadło wody ma charakter swobodny i związane 

jest z osadami piaszczysto – żwirowymi. Zasilanie tego poziomu odbywa się poprzez 
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bezpośrednią infiltrację wód opadowych. Wahania zwierciadła wody gruntowej mogą 

dochodzić do 0,8 m. 

 

1.3 Wymagania konstrukcyjne systemu białej wanny 

Na potrzeby wykonania uszczelnień w systemie białej wanny należy spełnić następujące 

kryteria: 

 Klasa betonu: min. C30/37 W8 (w/c ≤ 0,5), 

 Grubość płyty fundamentowej: min. 30 cm, 

 Grubość ścian fundamentowych: min. 25 cm, 

 Zbrojenie konstrukcji powinno być zaprojektowane na rysę nie przekraczającą 0,3 mm, 

 Minimalny stopień zbrojenia powinien wynosić 3,5 cm2/m, 

 Otulina wg proj. konstrukcji jednak nie mniejsza niż 2,5 mm i nie większa niż  

6,5 mm, 

 Zbrojenie płyty fundamentowej należy wykonać jako pełne krzyżowe dolne i górne. 

Niniejsze opracowanie zawiera wymagane elementy dla zachowania wodoszczelności 

konstrukcji. Recepturę mieszanki betonowej zleca się do opracowania specjalistycznej firmie              

i przedstawienia do akceptacji Projektantowi. 

1.3 Założenia przy projektowaniu podziału realizowanej budowli na odcinki 

Płytę fundamentową podzielono na odcinki przewidziane do zrealizowania w różnych 

terminach. Kryterium podziału na odcinki został dobrany w oparciu o przewidziane                              

w betonowaniu przerwy robocze, zgodnie z zasadą proporcji boków elementu betonowanego 

niepodzielonego dylatacjami konstrukcyjnymi oraz skurczowymi, która nie może przekraczać 

wartości 2,5:1. Wymiary działek roboczych nie przekraczają wartości 20m w obu kierunkach. 

Podział płyty na poszczególne działki robocze został przedstawiony w załączonym do 

projektu rysunku NA-K-ZD-002_Załącznik_1 – Projekt uszczelnienia płyty fundamentowej. 
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1.4 Rodzaje robót związane z wykonaniem tzw. białej wanny 

Poniżej wyszczególniono roboty, które należy wykonać w procesie budowy tzw. białej 

wanny:  

a) Roboty szalunkowe 

b) Roboty zbrojarskie  

c) Roboty przygotowawcze systemu białej wanny  

d) Roboty montażowe akcesoriów uszczelniających  

e) Roboty betoniarskie  

 sprawdzenie konsystencji betonu  

 układanie betonu  

 wibrowanie wgłębne betonu  

f) Roboty pielęgnacyjne   

g) Roboty montażowe  

1.5 Sposób wykonania poszczególnych rodzajów robót 

1.5.1. Roboty szalunkowe :  

Należy wykonać zgodnie z dokumentami normatywnymi i projektowymi zwracając 

szczególną uwagę na to, aby powierzchnie szalowane nie były wykonane                         

ze świeżego drewna mającego właściwości silnego odsączania (wchłaniania) wody   

z ułożonego betonu. Przejścia do ściągów szalunkowych należy wykonać w wersji 

wodoszczelnej. Szalunek przed ułożeniem betonu powinien zostać oczyszczony                  

z wszelkich zabrudzeń i posmarowany odpowiednim środkiem antyadhezyjnym.  

Szczelność szalunku musi być taka, aby występujące nieznaczne wycieki zaczynu 

cementowego nie mogły naruszyć właściwości mechanicznych, ani szczelności lub 

wyglądu przegrody. 
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W przypadku, gdy element nie będzie już podlegał dalszemu wykończeniu, należy 

podjąć wszystkie zabiegi, by po zdjęciu szalowania nie znalazł się w płaszczyźnie 

betonu żaden element drewna. 

 

1.5.2. Roboty zbrojarskie:  

Należy wykonać zgodnie z dokumentami normatywnymi i projektowymi. 

Wymagane jest dozbrojenie przegłębień w płycie i w narożnikach płyty po                    

5 prętów Ø12, l=1,5 m, co 10 cm. Jeżeli otulina zbrojenia  przekracza maksymalną 

wartość tj. 65 mm należy zastosować siatkę przeciw skurczową  (siatka z prętów  

ø 8 o bokach 15/15 cm). Minimalne zbrojenie przeciwskurczowe dla wszystkich 

elementów wynosi 3,35cm2/m  krzyżowo górą i dołem na całej powierzchni płyty. 

Do zbrojenia płyty fundamentowej należy stosować betonowe podkładki 

dystansowe.  

1.5.3. Roboty montażowe akcesoriów białej wanny: 

Uszczelnienia przerw roboczych między płytą fundamentową a ścianą szczelinową 

należy realizować poprzez montaż węży iniekcyjnych i taśm pęczniejących np. 

WATERSTOP RX-101 na bruździe ściany szczelinowej, po wcześniejszym 

zainiekowaniu rys oraz wnęki na wysokość min. 30cm powyżej płyty 

fundamentowej oraz po stwierdzeniu szczelności po czasie 24h od momentu 

zainiekowania. Jeżeli zostanie stwierdzona nieszczelność, proces zainiekowania rys 

należy powtórzyć. Schemat uszczelnienia przerwy roboczej między płytą 

fundamentową a ścianą szczelinową pokazano w załączonym rysunku jako  

Schemat „P1”.  

Uszczelnienia przerw roboczych w płycie fundamentowej należy realizować 

poprzez montaż taśm uszczelniających PVC np. AA500/35 lub innej równoważnej. 

Taśmy należy układać odpowiednio wzdłuż uprzednio wytyczonych osi 

przewidywanych przerw roboczych. Układanie taśm należy wykonać przed 

montażem zbrojenia. Przerwy robocze powinny być szalowane szalunkiem 
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traconym w postaci blachy trapezowej TR18 gr.0,5mm, której wysokość jest zgodna 

z rozstawem pomiędzy zbrojeniem górnym i dolnym, stabilizowana drutem 

wiązałkowym.  Schemat uszczelnienia przerwy roboczej i skurczowej w płycie 

fundamentowej pokazano na załączonym rysunku jako Schemat „P3.1” i Schemat 

„P3.2”.  

Miejsca, gdzie przerwa robocza płyty fundamentowej zbiega się z przerwą roboczą 

między płytą fundamentową a ścianą szczelinową należy uszczelnić, tak samo jak  

w Schemacie „P1”, poprzez montaż w bruździe ściany szczelinowej węży 

iniekcyjnych oraz taśm pęczniejących np. WATERSTOP RX-101, po wcześniejszym 

zainiekowaniu rys oraz wnęki na wysokość min. 30 cm powyżej płyty 

fundamentowej oraz po stwierdzeniu szczelności  po czasie 24h od momentu 

zainiekowania. Jeżeli zostanie stwierdzona nieszczelność, proces zainiekowania rys 

należy powtórzyć. W miejscu wywinięcia taśmy uszczelniającej nie należy odginać 

prętów ze ściany szczelinowej do płyty fundamentowej, aby nie uszkodzić taśmy. 

W miejscu wywinięcia taśmy uszczelniającej należy zamontować dodatkowy wąż 

iniekcyjny, zgodnie ze Schematem „P2” na załączonym rysunku. 

Na krawędziach przegłębień  płyty fundamentowej należy wykonać warstwę 

kompensacyjną w postaci styropianu ESP lub wełny mineralnej grubości 5 cm, jak 

pokazano na załączonym rysunku jako Schemat „P5”. 

1.5.4 Roboty betoniarskie: 

  W koniecznych przypadkach można zastosować domieszki plastyfikujące 

do betonowozu transportującego świeżą mieszankę betonową  z wytwórni. Ilość 

domieszek zostaje doświadczalnie określona podczas przeprowadzania próby 

opóźnieniowej i stosuje się ją w ilości jaką wyznaczono podczas próby. Stosowane 

domieszki to np.: superplastyfikator (powinien znajdować się w każdym 

betonowozie) w ilości 0,2 – 2,0 % masy cementu w zależności od konsystencji 

dostarczonej na budowę (zgodnie z przygotowaną recepturą betonu). 

 Po zadozowaniu domieszek do betonowozu należy zadbać o ich dokładne 

wymieszanie. Kryterium tutaj jest obracanie bębnem betonomieszarki 
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na najwyższych obrotach przez czas odpowiadający ilości transportowanego 

betonu tj. min.1 min. na każdy m³ betonu w bębnie, ale nie krócej niż 10 min. 

Przerwy pomiędzy poszczególnymi cyklami podawania betonu nie powinny 

przekraczać 20 min. 

 Ze względu na zastosowanie w przerwach roboczych blachy trapezowej sąsiednie 

działki można wykonywać nawet z jednodniowym odstępem czasowym. 

 Betonowanie płyty fundamentowej odbywa się warstwowo. Mieszankę betonową 

należy zagęszczać starannie przy użyciu wibratorów pogrążalnych. Szczególnie 

dokładnie wibrować beton w miejscach łączenia betonu nowego z betonem 

poprzednio ułożonym w strefie występowania taśm dylatacyjnych, przejść szczelnych 

itp. Niedopuszczalne jest powstanie ''raków'', „zimnych spoin” oraz niedowibrowań. 

 Przy betonowaniu spełnione muszą być warunki dopuszczające realizację robót 

betoniarskich takie jak odpowiednia temperatura powietrza (w nocy niespadająca 

poniżej -5ºC, a w dzień nieprzekraczająca +30ºC), czyste zbrojenie oraz czyste 

szalunki. Przy zastosowaniu nagrzewu dopuszcza się realizację robót betoniarskich            

w temperaturze powietrza do  -8ºC. TBW musi być powiadomione o planowanym 

betonowaniu co najmniej 3 dni wcześniej. 

1.5.5 Roboty pielęgnacyjne: 

 Wbudowany beton należy chronić przed utratą ciepła przez stosowanie mat 

i osłon, stosowanie nagrzewania lub nadmuchu ciepłego powietrza (jednakże nie 

należy dopuścić do przesuszenia zabudowanego betonu) przez co najmniej 48 h 

temperatura betonu nie może spaść poniżej 5⁰C.  

 

Pielęgnacja betonu przez: 

 zalanie wodą – zalanie powierzchni na głębokość około 2-5 cm lub przez polanie 

konstrukcji wodą, okrycie geowłókniną i dalsze polewanie wodą, 
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 okrycie folią – w przypadku gdy uniemożliwiona jest pielęgnacja wilgotnościowa  

należy zastosować okrycie powierzchni pielęgnowanej folią i pozostawienie jej na 

okres 3 dni. 

2. System kontroli i badania jakości realizowanego systemu białej wanny. 

   2.1 Założenia systemu kontroli jakości 

Kontroli powinni podlegać: 

 - dostawy materiałów przeznaczonych do wbudowania, 

 - realizacja poszczególnych asortymentów robót, 

  - wydzielone odcinki lub obiekty przeznaczone do realizacji, 

  - całość zrealizowanej budowli lub konstrukcji budowlanej 

2.2. Podział realizowanej budowli na części podlegające oddzielnej ocenie   

Oddzielnej ocenie powinny podlegać  poszczególne asortymenty robót wymienione 

 punkcie 1.4 realizowane dla każdego etapu/odcinka robót. 

2.3. Kontrola dostarczonych do realizacji zlecenia materiałów i urządzeń  

Kontroli i badaniom powinny podlegać następujące materiały: 

2.3.1 Domieszki do betonów – pod kątem właściwości materiału, daty ważności oraz 

zgodności z recepturą – odczytywane z fabrycznych etykiet na zaplombowanych 

opakowaniach. Kontrola wzrokowa. 

2.3.2. Beton towarowy – pod kątem ilości i jakości. Kontrolę wytrzymałości winien 

przeprowadzić zgodnie z Polską Normą wytwórca betonu. Na placu budowy 

wykonywane jest badanie konsystencji betonu metodą opadu stożka. 

2.3.3. Akcesoria – pod kątem właściwości materiału oraz wymiarów. Kontrola 

wzrokowa i pomiarowa.  



12 

 

2.4. Kontrola końcowa jakości zlecenia 

2.4.1. Odbiory techniczne  

Częściowemu odbiorowi technicznemu podlega każdy etap/odcinek budowli lub cała 

konstrukcja budowlana dla zrealizowanego zakresu asortymentów robót wymienionych 

w opracowaniu. 

Odbiorowi końcowemu podlega cała budowla/konstrukcja dla zrealizowanego zakresu 

wszystkich asortymentów robót. 

Uwagi końcowe: 

1. We wszystkich przypadkach wątpliwych lub w razie dostrzeżenia jakichkolwiek błędów, 

rozbieżności czy niejasności w dokumentacji, należy powiadomić Nadzór Autorski 

2. Firma, która będzie dostawcą technologii „białej wanny” i gwarantem szczelności  

powinna dostosować projekt do swoich wymagań i doświadczeń. 

II.  Wytyczne wykonywania elementów białej wanny 

1. Należy ułożyć pod płytą fundamentową matę bentonitową laminowana folią HDPE 0.2 

oraz folię budowlaną typ 200 jako łożysko ślizgowe płyty. 

2. Dostarczenie i montaż zewnętrznych taśm uszczelniających, w osiach podziałów płyty 

fundamentowej przed montażem zbrojenia zasadniczego. Dostarczenie i montaż 

wężyków iniekcyjnych oraz wkładek pęczniejących. 

3. Zbrojenie należy wykonać po ułożeniu folii i maty bentonitowej. 

4. Do zbrojenia płyty fundamentowej należy stosować betonowe podkładki dystansowe.   

5. Przerwy robocze należy wzmocnić przez zastosowanie blach oraz doszczelnienie tych 

przerw tak, aby beton nie przelewał się na drugą stronę. 

6. Zamontowanie dodatkowych prętów, będących dozbrojeniem przeciwkarbowym 

w narożach płyty fundamentowej. 

7. Oczyszczenie zbrojenia z pozostałości np. prętów, etykiet, śmieci. 
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8.  Szczególną uwagę należy zwrócić na to żeby taśma denna nie została uszkodzona. 

9.  Mechaniczne zagęszczenie formowanego betonu. 

10.  Pielęgnacja uformowanego elementu konstrukcji przez polewanie wodą, aby nie 

wysychał nawet okresowo przez 72 godziny. 

11.  Pręty pomocnicze do montażu szalunków muszą zostać usunięte i zaślepione. 

12. Wszystkie elementy osłonowe dla kotew ściągów szalunkowych należy wykonać w wersji 

wodoszczelnej; 

III. Część rysunkowa  

1. NA-K-ZD-002_Załącznik_1 – Projekt uszczelnienia płyty fundamentowej  

 

 

KONIEC – Kraków, marzec 2022 


