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LEGENDA

PION KANALIZACJI
SANITARNEY

WPUST KANALIZACJI
DESZCZOWEJ

PION KANALIZACJI
DESZCZOWEJ GRAWITACYJNEJ

PION KANALIZACJI
DESZCZOWEJ PODCISNIENIOWEJ

PBREBH®

5160 PVC 1,02 KANALIZACJA SANITARNA
2160 PVC 1,0%

PODPODPOSADZKOWA
2160 PVC 1,02z KANALIZACJA SANITARNA
———=—="- W POSADZCE
o160 PvC 1.0z KANALIZACJA SANITARNA
—_— =~ NADPODPOSADZKQOWA
2180 PVC 1.OZ KANALIZACJA PODSTROPOWA
_9200 PVC 1,0%  KANALIZACJA
Z ISTNIEJACEGO BUDYNKU
__9225 PP 0.5Z _ SKROPLINY
_ 8110 PVC 05%  KANALIZACJA SANITARNA
WENTYLACJA
_ 2160 PVC 1,02  KANALIZACJA DESZCZOWA
GRAWITACYJNA

KANALIZACJA DESZCZOWA
PODCISNIENIOWA

KANALIZACJA TEOCZNA
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REWIZJA

DOKUMENTACIA
POWYKONAWCZA

01 13.02.2023 | 1. Dostosowanie instalacji do zmian architektonicznych %

NR. REW.| DATA OPIS ZMIANY PODPIS

REWIZJE

POZIOM WYKONCZENIA POSADZKI 4,90m

UWAGI OGOLNE DO DOKUMENTACJI:

1: Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznat sie z dokumentacjomi wszystkich pozostatych
instalacji oraz projektem architektury i konstrukcji. W przypodku rozbieznosci w jakimkolwiek
z elementow dokumentacji nalezy rozbieznos¢ takq zgtosic projekiantowi, ktdry zobowigzany
bedzie do pisemnego rozstrzygnigcio problemu. Wykonowca jest zobowigzany do dokonania
koordynacji montazowych niniejszych instalacji z innymi instalacjomi mechanicznymi i
elektrycznymi.

78 Rysunki i czgsc opisowa sq czesciomi dokumentacji wzajemnie uzupelniajgcymi sie.
Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na
rysunkach o nie ujgte w czesci opisowej winny byc iraktowane jakby byly ujete w obu. W
przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed
rozpoczgciem prac winien zgtosic te wgtpliwosci projektantowi w postaci zapytania projekiowego.
Projekiont zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

3. Wykonawca poszczegdinych robot ma uwzglednic wszystkie elementy niezbedne do
zrealizowania calosci prac i zapewnienia petnej funkcjonalnosci wykonywanych instalacii.
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