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1. Podstawa  i zakres opracowania: 
 
Podstawą opracowania projektu budowlanego jest zlecenie w dniu 11.02.2013r. pomiędzy 

Akademią Górniczo-Hutniczą im.St.Staszica w Krakowie,30-059 Kraków al.Mickiewicza 30                   

a Tomaszem Kapeckim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą  Biuro Projektów 

Architektonicznych i Wnętrz B-19 , 31-344 Kraków, ul. Na Polach 19. 

Numer zlecenia DMS-e 223-35/13 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. –Prawo Budowlane–   

(Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późniejszymi zmianami). 

Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002r.w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 

-Polskie Normy i przepisy 

Zakres projektu obejmuje: wykonanie inwentaryzacji elewacji, nowej kolorystyki elewacji 

uzgodnionej z GP Miasteczka Studenckiego AGH i projektu budowlanego ocieplenia ścian 

zewnętrznych. 

 

2. Opis lokalizacji budynku 

Dom Studencki nr 19  zlokalizowany jest w zachodniej części  Miasteczka Studenckiego,                      

w sąsiedztwie  ul. Tokarskiego 2, na działce nr 333/7 będącą własnością Akademii Górniczo-

Hutniczej. Od strony wschodniej znajduje się główne wejście do budynku. Bezpośrednio od ulicy 

Tokarskiego budynek oddziela 25 metrowy pas  zieleni. Strona zachodnia to pas zieleni 

zamykający  tereny  Miasteczka Studenckiego AGH. 

Dom Studencki nr 19 styka się połową ściany południowej z bliźniaczym budynkiem w którym 

znajduje się Hotel Asystencki II . Budynek zamyka od  strony północnej teren MS ,bezpośrednio 

obok znajduje się  ulica Armii Krajowej z równoległym ciągiem pieszym prowadzącym do 

akademickiego ZOZ 

  

3. Podstawowe dane o obiekcie 
Obiekt zaprojektowano na rzucie prostokąta o wymiarach  49,42m x 15,56m , 

I wysokości 16 m 

Budynek jest obiektem 5 kondygnacyjnym podpiwniczonym. Ściany fundamentowe wykonane 

są z betonu. Parter i 4 piętra wykonane są w układzie poprzecznych ścian nośnych z opartymi 

na nich płytami stropowymi  tzw. „żerańskimi”. Te same płyty użyte zostały jako konstrukcja 

ścian szczytowych , ściany szczytowe  dodatkowo została ocieplona z zewnątrz bloczkami  PGS 

gr.14 cm. A w późniejszym czasie ściana północna została docieplona styropianem o grubości 8 

cm i wytynkowana cienkowarstwowym. 

Dach zaprojektowano jako stropodach pogrążony z odprowadzeniem wody   w ryzalitach ścian 

szczytowych. Stropodach osłonięty jest mała attyka wykonana  z bloczków PGS 
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Rysunek elewacji wschodniej i zachodniej  jest horyzontalny i stanowi układ pełnych                            

i przeszklonych pasów poziomych. Pomiędzy oknami wkomponowano fragmenty murów                        

i wąskie pasy wykończone czarnym marblitem lub płytkami ceramicznymi 5x5cm.  

Wejście do obiektu jest zadaszone. W ścianach szczytowych znajdują się balkony  które 

stanowią doświetlenie wewnętrznego układu komunikacyjnego.  

 

Kolorystyka obiektu : ściany zewnętrzne szare, płyty marblitowe i ceramiczne czarne, obróbki 

blacharskie cynkowane. Ściany piwnic szare ale ciemniejsze od ścian kondygnacji wyższych. 

Stolarka biała PCV .Tynk zewnętrzny  cementowo-wapienny ,na ścianach szczytowych gładki 

na pasach międzyokiennych o grubej strukturze ziarna 

Ściany obiektu nie spełniają aktualnych norm cieplnych dla budynków użyteczności publicznej        

i wykazują ślady przemarzania. 

 

 
 

Fot. Widok elewacji frontowej Domu Studenckiego nr 19, ul. Tokarskiego 2 w Krakowie. 
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4. Podstawowe prace rozbiórkowe  przewidziane przed wykonaniem   docieplenia ścian: 
 

 demontaż istniejącego ocieplenia na elewacji północnej gr 5cm -250m2 

 demontaż parapetów okiennych 

 demontaż obróbki blacharskiej attyki  

 demontaż obróbki blacharskiej  uskoku pod attyką 

 demontaż szyldu z nazwą obieku,1 tabliczki adm. oświetlenia adm  z nazwą ulicy  

 demontaż lamp zamocowanych na zadaszeniu wejścia szt.2 i 1 szt. na elew. północnej 

 demontaż 4 rolet zewnętrznych na parterze 

 demontaż metalowego daszku nad wejściem bocznym (ściana północna) 

 zdemontowanie  4 rur spustowych z tytan cynku  o śr.150mm 

 demontaż 7 zwodów instalacji odgromowej 

 demontaż płyt międzyokiennych z tworzywa   

 demontaż 9 krat balkonowych 

 demontaż 24 kratek wentylacyjnych 14x14cm szt 24 

 demontaż kraty okiennej na parterze 

 demontaż drzwiczek stalowych 35x35cm, 35x35cm, 25x60cm (telekom) 

 demontaż okładziny PCV-25,0m2  na daszku wejściowym wraz z obróbką blacharską-

5,0m2 

 demontaż starej opaski z płyt chodnikowych wzdłuż budynku-ok125mb 

 skucie mozaiki ceramicznej międzyokiennej 

 

Prace dodatkowe: 

 malowanie balustrad przy wejściu głównym i na elewacji północnej  –czyszczenie 

gruntowanie malowanie farbą epoksydową - RAL 7004 

 oczyszczenie, gruntowanie i malowanie  stalowych klap na elewacji wschodniej-

9,0M2 

 malowanie krat zabezpieczających  szacht doświetlający piwnice -5,0m2 na elewacji 

zachodniej  –czyszczenie gruntowanie malowanie farbą epoksydową - RAL 7004 

 belki stalowe pod spocznikiem wejścia 2 szt dł. 3,0m, usunąć stare warstwy 

malarskie odrdzewić ,zagruntować malować farbą epoksydową - RAL 7004 

 oczyszczenie ,zmniejszenie o 10cm na szerokość i pomalowanie krat balkonowych – 

RAL 7004 

 czyszczenie ,malowanie i montaż kraty okiennej  - RAL 7004 

 zamontowanie nowych 24 szt. kratek wentylacyjnych – stal nierdzewna 

 wykonanie wyprawy cementowej w  pasach międzyokiennych po zdemontowanych 

płytach stalowych 
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 przewidzieć ok. 20m² naprawy ubytków i uszkodzeń tynków i elementów żelbetowych 

schodów 

 ponowny montaż rur spustowych szt 4 śr 150mm 

 montaż drzwiczek ze stali nierdzewnej 35x235cm, 35x35cm, 25x60cm-(telekom). 

 wykonanie nowej wyprawy cienkowarstwowej na daszku wejściowym-10m2 (kolor 

biały) wraz z nową obróbką z blachy powlekanej RAL-7004-5,0m2. Na dolnych 

krawędziach  zastosować listwę plastikową z kapinosem 

 wzmocnienie kotwami żywicznymi lub rozporowymi M200/220mm co 50-60cm wraz z 

pasami bednarki 60X6x2800cm szt3 naroża południowo-zachodniego 

 wykonać nową opaskę żelbetową 25x40cmx900cm(zbrojenie pręty 

4x10mm,strzemiona pręt 6mm co 30cm)jako podstawa pod klapy stalowe 

zasłaniające otwór do piwnicy 

 wykonanie nowej opaski z płyt chodnikowych 50x50x5cm szt. 250 i obrzeża 

trawnikowego 20x6x100cm szt. 125, uwzględnić naprawę piaskowej podbudowy 

(gr.15-20cm)opaski w ilości ok 10m3 

 montaż w rurkach winidurowych  7 zwodów instalacji odgromowej wraz z puszkami 

rewizyjnymi PCV+ 5 puszek na kabel elektryczny w cokole budynku 

 wykonać ocieplenie kominów styropianem gr 2cm  i wykończyć tynkiem 

cienkowarstwowym na siatce z włókna szklanego, wykonać obróbki blacharskie 

 zamocować na styku arkuszy blachy parapetowej powlekanej RAL 7004  (parapety 

szer.35cm) zabezpieczające kształtki z PCV popielatego-ok 260 zt. I kształtki 

zabezpieczające na końcach parapetów – szt 46 

 wykonać ocieplenie 22 kominów styropianem gr 2,0cm i wytynkować-łącznie 100m2, 

wymienić obróbki blacharskie kominów  daszki-łączna pow.ok.10,0m2 

5. Karta opisowa obiektu 
 
Stan istniejący budynku – DOMU STUDENCKIEGO NR 19 nr I, ul. Tokarskiego 2 
 
1. Budynek 4 piętrowy, podpiwniczony. 

  
2. Wymiary:  
   
 - długość: 4932 cm 
 - szerokość: 1556 cm 
 - wysokość: 1600 cm 
   
3. Powierzchnia zabudowy: 768,21 m² 
 Kubatura: 10595,85 

m³ 
   
4. Bilans powierzchni ścian zewnętrznych:  
   
 - powierzchnia ścian brutto:  2089,45 m² 
 - powierzchnia okien i drzwi wejściowych: 666,31 m²  
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 - powierzchnia ścian netto: 1423,14 m² 
   
5. Ściany zewnętrzne.  
   
 Ściana podokienna: PGS - 30 cm 

Stan techniczny: dobry 
Ścianki międzyokienne: PGS – 20cm 
Stan techniczny: dobry 

 

   
6. Ściany szczytowe.  
   
 Wykonane z: płyta żerańska 24 cm + PGS – 14 cm + tynk cem.-wap 2 cm 

Stan techniczny: dobry  
   
7. Ściany piwniczne ponad gruntem.  
   
 Wykonane z: tynk cem.-wap + beton 25 cm + cegła 12 cm. Ściany szczytowe: 

tynk cem.-wap + cegła 12 cm + beton 25 cm + cegła 12 cm. 
Stan techniczny: dobry 

 

   
8. Stolarka okienna.  
   
 Wykonana z profilów PCV, nowa. Stan techniczny: bardzo dobry  
   
9. Balkony.  
   
 Balustrada pełna, żelbetowa. Otwór zabezpieczony na całej wysokości siatką 

stalową. Stan techniczny: dobry  
   
10. Obróbki blacharskie.  
   
 Wykonane z blachy ocynkowanej, malowane na biało w części zewnętrznej. 

Stan techniczny: dobry  
   
11. Pozostałe elementy elewacji.  
   
 Ściany między okienne wypełnione: płytkami ceramicznymi w kolorze 

czarnym, w wymiarach 5x5 cm oraz marblitem. Nad głównym wejściem do 
budynku daszek. Boczne wejście od ul. Armii Krajowej również zadaszone. 

 

   
12. Uwagi  
 Ogólny stan techniczny obiektu jest dobry. Uzupełnieniu wymagają ubytki 

tynku, szczególnie balustrad i wnęk balkonowych.  
 

 

6. Opis technologii ocieplenia ścian zewnętrznych 
Dla docieplenia ścian zewnętrznych wraz z attyką i ścian fundamentowych (piwnicznych)  

przyjęto bezspoinową  technologię zwaną „metoda lekką-mokrą”.Technologia ta polega na 

dociepleniu ścian zewnętrznych  budynku płytami styropianowymi odpowiedniej 

grubości i wykonaniu tynku cienkowarstwowego  o odpowiedniej strukturze ziarna            

i odpowiednim kolorze.  
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UWAGA-należy stosować kompletny  system danego producenta a nie osobno dobrane 
komponenty różnych producentów. 
     6.1. Przygotowanie podłoża 
 Przygotowaniu podłoża które powinno być stabilne, równe o dostatecznej nośności, wolne od 

zanieczyszczeń i łuszczących się powłok. Kruche i odspojone tynki należy usunąć. W niektórych 

przypadkach nierówność podłoża wyrównać zaprawą szpachlową, ubytki uzupełnić zaprawą 

tynkarską. Podłoża silnie nasiąkliwe zagruntować gruntem głęboko penetrującym. 

 
     6.2. Mocowanie izolacji 
Do mocowania płyt izolacyjnych używa się gotowych zapraw klejowych wybranego producenta 

systemu, którą nanosi się na płyty metodą pasmowo - punktową, tak aby łączna powierzchnia 

nałożonej zaprawy obejmowała co najmniej 40%. 

Dodatkowymi elementami mocującymi są plastikowe kołki rozprężne  w ilości wynikającej z ich 

nośności, wysokości i lokalizacji budynku oraz strefy ściany. W projekcie przyjęto. 6szt./m² w 

środkowej części ściany i 8-10szt/m² (średnio 9)   w strefach narożnych  o szerokości                      

1-2m.Przyjąć kołki plastikowe o średnicy trzpienia 10mmm Głębokość kotwienia kołków wynosi 

na ogół 5cm w ścianie  z elementów pełnych  i ok.8-9cm. w ścianie z elementów drążonych                                         

i betonów komórkowych  a taki materiał (pustak PGS) zastosowano przy wykonaniu większości 

ścian zewnętrznych domu studenckiego. 

Stosować na każdej elewacji listwę startową do mocowania izolacji. 

Na styku z  drugim budynkiem stosować listwę dylatacyjną 

Wyprawić wszystkie fragmenty elewacji tynkiem cementowym po zdemontowaniu marblitu a 

przed przyklejeniem izolacji. 

 

    6.3. Materiał izolacyjny 
Jako materiał termoizolacyjny zastosowano w projekcie styropian  elewacyjny PS-E-70  - 

rodzaju FS odmiany 15 o parametrach minimalnych  : lambda: 0,032 W/mK , opór cieplny: 3,75 
m2K/W. Grubość płyt izolacyjnych zależy od rodzaju ściany i wymaganej wartości 

współczynnika przenikania ciepła U-patrz pkt 9. 

Powierzchnia przyklejonych płyt styropianowych powinna być równa a szpary pomiędzy płytami 

szersze niż 2mm dokładnie wypełnione paskami styropianu lub specjalna pianka uszczelniająca. 

Przed kołkowaniem należy wszelkie nierówności wyrównać . 

 

Projekt przewiduje następujące grubości płyt styropianowych: 

-ściany szczytowe i w pasie okiennym  - styropian EPS -70  gr 12cm 

-ściany fundamentowe – styrodur  gr 12cm 

-pasy ścian podokiennych - styropian EPS -70  gr 12cm 

- ocieplenie  pod tynk mozaikowy – styropian EPS -70  gr 10cm 

- wnęki okienne drzwiowe wg .rysunków detali, średnio styropian EPS-70 gr.  - 2cm. 
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Zastosowane płyty styropianowe muszą być wyprodukowane są zgodnie z europejską 

normą PN-EN 13163:2009 i  zgodnie  z Polską Normą PN-B-20130.  Ich podstawowe 

zastosowanie to: 

 zewnętrzna izolacja cieplna wykonywana metodą „lekką mokrą” ( BSO ) 

 zewnętrzna izolacja cieplna wykonywana metodą „lekką suchą” 

 izolacja cieplna na powierzchni ściany szkieletowej 

 wypełnienie dylatacji 

 izolacja cieplna w szczelinie zamkniętej ściany trójwarstwowej 

 izolacja cieplna w szczelinie wentylowanej ściany trójwarstwowej 

 ocieplenie wieńców, nadproży i innych mostków termicznych 

 izolacja cieplna loggi balkonowych 

 izolacja cieplna ościeży i nadproży okiennych 

 

Uwaga- możliwe jest zmniejszenie grubości zastosowanej izolacji np. na grubość 8 lub 6 cm           

z przyczyn technicznych np. otwieranie drzwi balkonowych. 

 

     6.4. Zbrojenie siatką 
Do wykonania warstwy zbrojonej tkanina szklaną stosuje się odpowiednie gotowe zaprawy, 

które nanosi się na płyty styropianowe, a następnie zatapia w niej siatkę z włókna szklanego. 

Poszczególne arkusze musza być przyklejane na zakład szerokości 10 cm. Narożniki budynku i 

parter do wysokości min 2,0m wzmocnić podwójną siatką lub rozwiązaniem systemowym 

danego producenta 

 

      6.5. Wykonanie elewacji 
Jako wyprawy elewacyjne stosuje się odpowiednie tynki cienkowarstwowe, białe lub barwione w 

masie .Zaleca się użycie tynków silikatowych barwionych w masie 
 o strukturze ziarna  2mm-baranek. 
Tynk nanosi się na warstwę zbrojoną siatką, którą należy wcześniej zagruntować. 

Uwagi: 
Wszystkie prace związane z wykonywaniem ocieplenia należy prowadzić                                          
w temperaturze nie niższej niż +5ºCi nie wyższej niż + 25ºC.Prac nie należy prowadzić w 
czasie opadów atmosferycznych i przy dużym nasłonecznieniu elewacji, jak również 
przed spodziewanym spadkiem temperatury poniżej 0ºC. 
Detale wykonania docieplenia przedstawiono szczegółowo na rysunkach  w skali 1:5. 

W przypadku zbyt głębokiego osadzenia futryn okiennych  ,dotyczy ścian międzyokiennych 

wykończonych terakotą lub tynkiem, należy boki wnęk okiennych skuć do wymiaru 

umożliwiającego przyklejenie izolacji termicznej gr.2cm. 
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Dylatację pomiędzy budynkami z zastosowaniem profilu dylatacyjnego wykonać wg systemu 

przyjętego do realizacji inwestycji. 

Pod tynk mozaikowy w ścianach międzyokiennych zastosować podkład koloryzujący           
w kolorze grafitowym . 
 6.6.  Obróbki blacharskie 
Wszystkie obróbki blacharskie attyki a także parapetów, dodatkowych okapników  wykonać           

z blachy powlekanej gr 0,7mm w kolorze RAL 7004. Parapety  uszczelniać taśmą rozprężną,  a 

obróbkę attyki mocować do wcześniej przytwierdzonej płyty OSB wodoodpornej gr.16mm.            

Dla bezpieczeństwa na widoczne  boki parapetów osadzić systemowe zakończenia wykonane z 

tworzywa sztucznego.  

 
   6.7. Instalacja odgromowa 
Nowe zwody pionowe instalacji odgromowej szt.8  należy umieścić w rurkach winidurowych 

prowadzonych pod warstwą izolacji termicznej. Na budynku należy zamieścić puszki kontrolne, 

w ilości odpowiadającej liczbie zwodów pionowych. 

Po ponownym zamontowaniu należy wykonać pomiary instalacji odgromowej w ilości zgodnej          

z obowiązującą normą i przepisami branżowymi 

 
   6.8. Stolarka otworowa 
Stolarka otworowa drzwiowa i okienna jest w stanie dobrym i nie podlega wymianie. 

 
7. Kolorystyka 

Kolorystyka obiektu uzyskała akceptację przez Głównego Projektanta Miasteczka Studenckiego 

AGH  prof.arch.Tomaszem Mańkowskim. 

Wybrano następujące kolory (podano przykładowe symbole koloów kilku producentów):   
Kolor pasów podokiennych - biały  – np.CERSIT BI, Kreisel 704 / Bolix S2KA 704  / STO 

370/09, 

Kolor ściany fundamentowej i kominów - popielaty –np.Kreisel 743A / Bolix S2KA 743A  / 

STO 37108 
Kolor ścian pełnych (terakota) w pasie okiennym – ciemny popielaty – np.CERESIT ETNA 

ET6, Kreisel 740A / Bolix S2KA 740A / STO 37201 
Kolor ścian szczytowych  - popielaty – np.CERESIT NEBRASKA NB3,  KREISEL 743A / 

Bolix S2KA 743A / STO 37108 
Kolor obróbek blacharskich i parapetów – popielaty – blacha powlekana RAL 7004 
Istniejące metalowe elementy np. słupki zadaszenia wejścia lub pochwyty balustrad – 
RAL 7004 
Wszelkie zmiany kolorystyczne uzgadniać z projektantem architektem. 
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Uwagi 
 
a) Wszystkie materiały i systemy winny posiadać stosowne aprobaty i certyfikaty dopuszczające do 

stosowania w budownictwie. 

b) Montaż, odbiór i demontaż rusztowań wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. 

c) Montaż, próby i odbiory wykonywać zgodnie z Warunkami Technicznymi oraz Polskimi Normami 

d) Niniejsza inwestycja, ze względu na możliwość przekroczenia przy realizacji 500 osobodni, wymaga 

wykonania planu BIOZ.  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. 

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia      (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.). 

 

8. Ochrona  przeciwpożarowa 
1.Klasyfikacje obiektów 

Budynek domu studenckiego nr 19 przy ul.Tokarskiego 2 w Krakowie zalicza się do kategorii 

zagrożenia  ludzi ZL V  

Budynek należy do  budynków średniowysokich  o wysokości całkowitej 16m. 

Wymagana klasa odporności dla budynku średniowysokiego zaliczonego do ZL V-„B” 

Wymagane klasy odporności elementów budynku  ZL V. 

 
Klasa odporności 
pożarowej budynku 
 

 
Klasa odporności ogniowej elementów budynku 
 

 
 

główna 
konstrukcja 
nośna 

konstrukcja 
dachu 
 

 
strop1) 
 

ściana 
zewnętrzna1 
 ),2) 

ściana 
wewnętrzna1) 
 

przekrycie 
dachu3) 
 

1 2 3 4 5 6 7 
"B" 
 

R 120 
 

R 30 
 

R E I 60 
 

E I 60 
 

E I 304) 
 

E 30 
 

 Oznaczenia w tabeli: 
R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas 

odporności ogniowej elementów budynku, 
E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw., 
I - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw., 
 

W związku  z projektowanym tylko ociepleniem ścian zewnętrznych budynku nie zmieni się  jego 

klasa odporności pożarowej. Ocieplenie ścian zewnętrznych nie zmienia parametrów dróg 

ewakuacyjnych z budynku, nie zmienia  odległości pomiędzy budynkami ,nie zawęża dróg 

pożarowych. 

Ważne. Wymagane jest aby zastosowany system docieplenia posiadał  przy odbiorze robót 

aktualną aprobatę techniczną dla całego zestawu wyrobów (przy wykonaniu docieplenia  

podłoża z płyt styropianowych) dopuszczającą do stosowania w budownictwie ,dotyczy to 

przede wszystkim takich elementów jak: płyty styropianowe, siatka  z włókna szklanego, łączniki 

mechaniczne, materiały do wykończenia miejsc szczególnych elewacji takie jak listwy ,taśmy 

,siatki oraz materiały uszczelniające.  
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Również wymagana jest  potwierdzona klasyfikacja ogniowa produktu ( systemu ocieplenia) 

wydana przez ITB w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany przy działaniu ognia od 

strony elewacji. Wyrób musi być zaklasyfikowany jako NRO-nie rozprzestrzeniający ognia 
przy działaniu ognia od strony elewacji. 

Klasyfikacja  musi dotyczyć systemu stosowanego na podłożu niepalnym klasy  co najmniej A2-

s3,d0 wg PN-EN 13501-1.Klasyfikacja dotyczy ocieplenia wykonanego wg warunków podanych 

w pkt 3.4 publikacji ITB nr334/2002 „ Bezspoinowy system ocieplenia ścian zewnętrznych 

budynków” 

Podstawa klasyfikacji: PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpożarowa budynków. 

 

2.Obiekt wyposażono w następujące instalacje techniczne dla celów ochrony pożarowej: 

 hydrant DN 25 wg PN-EN 671-1:1999 na klatce schodowej ewakuacyjnej 

 instalację sygnalizacji pożaru 

 oświetlenia ewakuacyjnego 

 instalacje odgromową 

 instalację oddymiania klatki schodowej ewakuacyjnej - realizowana będzie 

równolegle do prac ociepleniowych gdyż osobnym postępowaniem 

administracyjnym wydane zostało pozwolenie na budowę dotyczące remontu 

generalnego budynku 

 

3.Drogi pożarowe i dostęp do budynków  
Do budynku i urządzeń z nim związanych zapewniono dojście i dojazd od drogi publicznej, 

odpowiedni do przeznaczenia i sposobu jego użytkowania oraz wymagań ochrony 

przeciwpożarowej. Na podstawie przepisów przeciwpożarowych dotyczących dróg pożarowych, 

zawartych w rozporządzeniu Dz.U. Nr 121, poz. 1138 z 2003 do budynku średniowysokiego 

(SW) zawierającego strefę ZL V musi prowadzi droga pożarowa .Dla domu studenckiego nr 19 

drogą pożarową jest ul.Tokarskiego o utwardzonej nawierzchni umożliwiającą dojazd o każdej 

porze roku.  

 

 9. Charakterystyka energetyczna - projektowane współczynniki przewodności cieplnej 
zewnętrznych i wewnętrznych przegród. 
Zestawienie nr 1- Rozkład temperatury w projektowanej ścianie zewnętrznej elewacji 

podłużnych współczynnik U = 0.25[W/(m² x K] 

Zestawienie  nr 2 -  Rozkład temperatury w projektowanej ścianie zewnętrznej elewacji 
szczytowych -współczynnik U = 0.28[W/(m² x K] 
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   1.                                                             2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wykres rozkładu temperatury dla ściany podłużnej(1) i szczytowej (2) 
 
1. 
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2. 
 

 
 
Osobną decyzją pozwolenia na budową objęty był remont  kapitalny wnętrz domu studenckiego 

wykonany prze inne biuro projektów, które w tym celu wykonało pełny bilans cieplny             
i energetyczny obiektu. 

 
10.Uzgodnienie zmian kolorystyki budynku z Generalnym Projektantem            

prof.dr hab. Arch.Tomaszem Mańkowskim 
 
        (w 2005 roku Biuro Projektów B-19 wykonało docieplenie wszystkich  domów studenckich         

z pozwoleniem na budowę wydanym w 01.2006r.Z przyczyn niezależnych wydane 
wówczas pozwolenia uległy przedawnieniu-stąd data na  uzgodnieniu z 
prof.arch.Tomaszem Mańkowskim-5.12.2005-zakres uzgodnienia nie uległ zmianie) 
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11.Oświadczenia,przynależność do izb zawodowych, uprawnienia 
      Projektantów  
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Oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie 
 z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
  
Ja niżej podpisany                                               Tomasz Kapecki 
Legitymujący się dowodem osobistym nr                    AGF 705885 

Zamieszkały                                                          Ul.Na Polach 19 
                                                                               31-344 Kraków 
 

 

Nr uprawnień                                                          RP.Upr. 823/94 
 
 
Po  zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.-Prawo Budowlane 

(Dz.U.z 2003r. Nr 207,poz.2016 , z późn.zm.) zgodnie z art. 20 ust 4 pkt 2 tej ustawy 

 

Oświadczam, że sporządziłem projekt budowlany: 

PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH DOMU 
STUDENCKIEGO NR 19  AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ IM.ST. STASZICA 

PRZY UL. TOKARSKIEGO 2  W KRAKOWIE 
Lokalizacja: Jednostka ewidencyjna: 126102_9,Krowodrza , Obręb nr 5 ,                               

Działka nr 333/7 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami  wiedzy technicznej. 

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, 

zgodnie z art.,233 Kodeksu Karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem 

prawdziwość złożonego oświadczenia. 

 

 

Kraków Marzec  2013r                                                           podpis 
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Oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie 
 z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
Ja niżej podpisany                                                  Jarosław Jamroz 

Legitymujący się dowodem osobistym nr                        ARG 582655 

Zamieszkały                                                                    ul.Różana 10 

                                                                                       41-909 Bytom 

 
 

Nr uprawnień                                                               MPOIA/038/2006 
 
 
 
Po  zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.-Prawo Budowlane 

(Dz.U.z 2003r. Nr 207,poz.2016 , z późn.zm.) zgodnie z art. 20 ust 4 pkt 2 tej ustawy 

 

Oświadczam, że sporządziłem projekt budowlany: 

PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH DOMU 
STUDENCKIEGO NR 19  AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ IM.ST. STASZICA 

PRZY UL. TOKARSKIEGO 2  W KRAKOWIE 

Lokalizacja: Jednostka ewidencyjna: 126102_9,Krowodrza , Obręb nr 5 ,                               

Działka nr 333/7 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami  wiedzy technicznej. 

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, 

zgodnie z art.,233 Kodeksu Karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem 

prawdziwość złożonego oświadczenia. 

 

 

Kraków Marzec  2013r                                                           podpis 
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BIURO  PROJEKTÓW  ARCHITEKTONICZNYCH I WNĘTRZ B-19  

B-19 
                                                                       

 
Regon : 120042215                                       31-344 Kraków  ul.Na Polach 19   
NIP : 677139 47 96                                                      tel./fax.: 012 638 67 15   
BPH S.A.                                                                        tel.kom.: 605 635 410 
74106000760000326000755187                            Adres e-mail : b19@op.pl         
                   


 

Inwestor: AKADEMIA GÓRNICZO –HUTNICZA 
IM.ST.STASZICA W KRAKOWIE 
30-059 KRAKÓW  AL.MICKIEWICZA 30 

Generalny Projektant: Biuro Projektów B-19 
31-344 Kaków  , ul.Na Polach 19 

 
                   INFORMACJA BIOZ 

 
DOTYCZY : OCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH DOMU 

STUDENCKIEGO NR 19 AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ  PRZY 
UL.TOKARSKIEGO 2   W KRAKOWIE 

 
 

Jednostka ewidencyjna: 126102_9,Krowodrza , Obręb nr 5 , Działka nr 333/7 
 

Zespół projektowy 

LP Projektant Branża  Numer 
uprawnień 

Data Podpis 

 

1 

 

dr inż. arch.Tomasz Kapecki 

31-344 Kraków 

ul.Na Polach 19 

 

 

 

Architektura 

 

UP.Upr 

823/94 

 

03.2013 
 

Numer projektu Miejscowość  Egz.Nr 

BIOZ/1/03/13 Kraków   
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

(na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.) 

INFORMACJE OGÓLNE: 
 
Ilość kondygnacji:  

 Budynek użyteczności publicznej -5 kondygnacji naziemnych, jedna podziemna-
piwnice 

Nazwa budynku:  
           Dom Studencki nr 19  

Adres inwestycji:  dz. nr  333/7 
Ul.Tokarskiego 2 , Kraków(obręb 5 – Krowodrza) 

Imię i Nazwisko oraz adres Inwestora: 
Akademia Górniczo-Hutnicza 
al.Mickiewicza 30, 30-059 Kraków. 

Imię i nazwisko oraz adres projektanta sporządzającego informacje:  
 dr inż. arch. Tomasz Kapecki, ul. Na Polach 19, 31-344 Kraków 

 
CZĘŚĆ OPISOWA ZAWIERA: 
1) ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ 

KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW; 
2) WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; 
3) WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU,      

KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA 
LUDZI; 

4) WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ 
WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, 
OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS 
ICH WYSTĄPIENIA; 

5) WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW 
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE 
NIEBEZPIECZNYCH; 

6) WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, 
ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM                                  
Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH 
SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE,                   
W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, 
UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII   
I INNYCH ZAGROŻEŃ. 

 
                      6.1 ROBOTY MALARSKIE I TYNKARSKIE   INFORMACJE OGÓLNE.    
                        6.2 PRACE NA WYSOKOŚCI 
                      6.3 ROBOTY  DEKARSKIE 
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1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ  KOLEJNOŚĆ 

REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW 
  
 
Zakres robót został ściśle określony w zleceniu zawartym  pomiędzy Akademią  Górniczo-

Hutniczą im.St.Staszica w Krakowie Al.Mickiewicza 30 , a przyjmującym zlecenie-Biuro 

Projektów B-19, Kraków ul.Na Polach 19. Zlecenie nr.: Numer zlecenia DMS-e 223-35/13 

z dnia 11.03.2013r. 

Zakres wynika z projektu budowlanego  ,który dotyczy docieplenia ścian zewnętrznych i nowej 

kolorystyki obiektu. 

Zakres robót nie dotyczy stolarki drzwiowej i okiennej, prac dekarskich  a tylko w sposób ściśle 

określone i ujęte w projekcie  ocieplenie ścian zewnętrznych z wymianą obróbek blacharskich     

w zakresie koniecznym do zrealizowania inwestycji. 

 

Kolejność realizacji poszczególnych obiektów: 

-jeden obiekt budowlany 

 

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
 
Budynek, którego dotyczy ocieplenie elewacji  znajdują się na działce nr  333/7, jednostka 

ewidencyjnym 126102_9,Krowodrza w Krakowie. 

Na terenie działki oprócz budynków  przedmiotowych  znajdują się 7 innych obiektów 

budowlanych , 6 domów studenckich i budynek krytej pływalni, na działce znajdują się również 

drogi i ciągi piesze, zieleń wysoka i niska.  

 
3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE 

MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 
 
Na terenie działki nie znajdują  się elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa           

i zdrowia ludzi. Zwrócić uwagę należy na zabezpieczenie składowanych materiałów 

budowlanych  a w szczególności na materiały parzące, trujące, łatwo palne. 

Teren budowy musi być ogrodzony, skutecznie zabezpieczając przed osobami postronnymi. 

Min. wysokość ogrodzenia 1.5m.W ogrodzeniu powinny być bramy osobno dla pieszych             

i osobno dla ruchu kołowego. 

 
4. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH 

PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ                          
I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA 

Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót budowlanych dotyczą  

przede wszystkim charakteru prac budowlanych . 

Będą to prace : 

-na wysokości  

-z użyciem elektronarzędzi  
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 -materiałów chemicznych o szkodliwych oparach. 

Zagrożenia mogą wystąpić również w trakcie prac remontowych  wykonywanych jednocześnie 

na kilku poziomach.  

Dotyczy to  upadku sprzętu, odkuwanych elementów starego tynku czy demontaż starych 

obróbek blacharskich. 

Również należy zwrócić uwagę  w czasie montażu i demontażu rusztowania                                   

i elementów zabezpieczających przechodniów. 

Osobnymi zagrożeniami są prace związane z użyciem chemii budowlanej. 

W trakcie tych prac mogą wystąpić zatrucia, podrażnienia oczu włącznie z chwilową ślepotą          

i utrata przytomności pracownika. Dotyczy to zarówno prac malarskich jak                                      

i tynkarskich. 

Z trakcie remontu elewacji mogą wystąpić  porażenia prądem elektrycznym z uszkodzonych 

elektronarzędzi i narzędzi pracujących pod dużym ciśnieniem-myjki ciśnieniowe. 

Wykonywanie nowych obróbek blacharskich to  możliwość skaleczeń ,zwłaszcza                         

w trakcie demontażu starego ofasowania. 

Wszystkie wymienione zagrożenia  wiążą się bezpośrednio z możliwością upadku                        

z dużej wysokości .A w konsekwencji ze złamaniami i  utrata przytomności. 

 

Zagrożenie dotyczy również osób postronnych (przechodniów) mogących znaleźć się 

bezpośrednio pod  pracującą ekipą remontową. 

Na elewacji zachodniej znajduje się wejście główne do obiektu,  które na czas remontu musi 

mieć zapewnione  bezkolizyjne dojście dla mieszkańców. 

Zagrożeniem dla osób postronnych może być upadek z wysokości elementu o dużej wadze np. 

elektronarzędzie, materiał budowlany, lub zabrudzenie rozlana farbą. 

 

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

 
a. Przed przystąpieniem do wykonywania prac budowlanych ,Kierownik Budowy 

zobowiązany jest do udzielenia wszystkim pracownikom informacji o grożących im 

niebezpieczeństwach w trakcie wykonywania prac budowlanych. Instruktaż ogólny 

przechodzą wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania 

pracy. Kolejnym szkoleniem jest „instruktaż stanowiskowy” który powinien zapoznać 

pracownika z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy. Fakt odbycia  

b. przez pracowników szkolenia wstępnego  ogólnego, szkolenia na stanowisku pracy oraz 

zapoznanie z ryzykiem zawodowym powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie 

oraz odnotowany   w aktach osobowych. 

 

c.  Prace szczególnie niebezpieczne wymagają osobnego  instruktażu pracownika, za 

każdym razem przed ich wykonywaniem – tzn codzienny instruktaż przed przystąpieniem do 



25 
 

pracy. Powinien on zawierać wyjaśnienie prawidłowej realizacji niebezpiecznych robót, 

grożących niebezpieczeństwach i zachowaniach na wypadek wypadku przy pracy. 

Instruktaż udziela osoba ,która  posiada odpowiednie kwalifikacje (stopień szkolenia BHP)            

i ma to w swoich obowiązkach służbowych. 

 

Wszystkie roboty montażowe elementów termomodernizacji mogą być wykonywane na 

podstawie projektu montażu oraz planu „BIOZ” przez pracowników zapoznanych                    

z instrukcją organizacji montażu oraz rodzajem używanych maszyn i urządzeń technicznych 

Operatorzy urządzeń dźwigowych muszą mieć odpowiednie kwalifikacje. 

 

6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,  
ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA 
ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA 
LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ 
KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, 
AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ. 
 

6.1 Roboty malarskie i tynkarskie  
      Informacje ogólne.    
 
Roboty murarskie i malarskie należą do podstawowych robót budowlanych. Wykonywane 
są w tradycyjny sposób - ręcznie, lub są zmechanizowane.  
Najczęściej występujące zagrożenia to:  

 upadki pracowników na płaszczyźnie, z wysokości i do zagłębień  
 uderzenia przez spadające materiały, narzędzia itp. (brak wygrodzenia stref   

niebezpiecznych i nie oznakowanie miejsc niebezpiecznych)  
 urazy  oczu:    mechaniczne,   chemiczne   i   termiczne   (powszechne nie 

używanie okularów ochronnych)  
 stłuczenia i skaleczenia rąk i nóg przenoszonymi materiałami - oparzenia skóry 

cementem i wapnem.  

Roboty murarskie i tynkarskie powinny być wykonywane wyłącznie ze stałych pomostów 
lub rusztowań. Niedozwolone jest wykonywane tych robót z drabin przystawnych. 
Zabronione jest jednoczesne prowadzenie robót na dwóch lub więcej kondygnacjach              
w tym samym pionie, bez ochrony pracowników przed spadającymi materiałami                        
i narzędziami.  
Otwory w ścianach, których dolna krawędź znajduje się poniżej 0,8 m od poziomu stropu 
lub pomostu, należy zabezpieczyć barierami ochronnymi przed upadkiem pracownika          
z wysokości. Otwory w stropach należy przykryć pokrywami lub ogrodzić barierami 
ochronnymi. Chodzenie po świeżo wykonanych murach, sklepieniach, płytach, stropach,  
przykryciach otworów jest zabronione.  
Poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdować się zawsze poniżej 
wznoszonego muru, co najmniej o 0,3 m i nie więcej niż 1.5 m.  
Szerokość stanowiska pracy murarza znajdującego się w wykopie nie może być mniejsza 
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niż 0,7 m, licząc od skarpy do wznoszonego muru. Pracownicy powinni schodzić do 
wykopów po drabinach lub pochylniach, tzw. sztagach. 
W czasie murowania nie wolno obciążać pomostów roboczych nadmiarem cegieł,                        
a rozlaną zaprawę i gruz należy niezwłocznie usuwać.  
Obsługujący mieszarki, betoniarki i agregaty tynkarskie powinni być przeszkoleni                  
w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzeń budowlanych. Obsługa agregatu 
tynkarskiego i pompy do betonu może być powierzona tylko operatorowi posiadającemu 
specjalne uprawnienia do obsługi. 
 
Połączenie maszyn i urządzeń budowlanych z siecią elektryczną powinno być wykonane  
w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy w zakresie ochrony przeciwporażeniowej 
oraz być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.  
Przy ręcznym i mechanicznym narzucaniu zapraw tynkarskich, szczególnie na sufit, oczy 
tynkarza powinny być chronione okularami ochronnymi.  
Zaleca się używanie kremów ochronnych w celu ochrony skóry rąk przed żrącym 
działaniem zapraw murarskich i betonowych.  
W czasie pracy murarze i ich pomocnicy powinni mieć rękawice chroniące przed urazami 
mechanicznymi (np. skórzano-tkaninowe lub z dzianin powlekanych gumą).  

 

6.2 Prace na wysokości  

 
Prace na wysokości należą do prac szczególnie niebezpiecznych, upadek   z wysokości jest 
bardzo częstą przyczyną wypadków, na ogół ciężkich lub śmiertelnych. Dlatego podczas 
różnego rodzaju robót budowlanych, bardzo często wykonywanych na wysokości, muszą być 
zachowane wyjątkowe środki ostrożności z uwagi na duży stopień zagrożenia zdrowia i życia 
pracowników.  
 
Pracą na wysokości w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z póżn. zm. 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650) jest praca wykonywana na powierzchni 
znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi.  
Do pracy na wysokości nie zalicza się pracy na powierzchni, niezależnie od wysokości, na jakiej 
się znajduje, jeżeli powierzchnia ta:  
 
    1) osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami lub 
ścianami z oknami oszklonymi,  
     2) wyposażona jest w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed 
upadkiem z wysokości. 

  
 

Na powierzchniach wzniesionych na wysokość powyżej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi, 
na których w związku z wykonywaną pracą mogą przebywać pracownicy, lub służących jako 
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przejścia, powinny być zainstalowane balustrady składające się   z poręczy ochronnych 
umieszczonych na wysokości co najmniej 1,1 m i krawężników o wysokości co najmniej 0,15 m. 
Pomiędzy poręczą i krawężnikiem powinna być umieszczona w połowie wysokości poprzeczka 
lub przestrzeń ta powinna być wypełniona w sposób uniemożliwiający wypadnięcie osób.  Jeżeli 
ze względu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokości zastosowanie tego typu 
balustrad jest niemożliwe, należy stosować inne skuteczne środki ochrony pracowników przed 
upadkiem z wysokości, odpowiednie do rodzaju i warunków wykonywania pracy.  
 
Prace na wysokości powinny być organizowane i wykonywane w sposób nie zmuszający 
pracownika do wychylania się poza poręcz balustrady lub obrys urządzenia, na którym stoi.  
 
Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyższeniach nie 
przeznaczonych na pobyt ludzi, na wysokości do 2 m nad poziomem podłogi lub ziemi nie 
wymagających od pracownika wychylania się poza obrys urządzenia, na którym stoi, albo 
przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała grożącej upadkiem  z wysokości, należy 
zapewnić, aby:  
 
1) drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urządzenia były stabilne                                          
i zabezpieczone przed nie przewidywaną zmianą położenia oraz posiadały odpowiednią 
wytrzymałość na przewidywane obciążenie,  
 
2) pomost roboczy spełniał następujące wymagania:  
 
    a) powierzchnia pomostu powinna być wystarczająca dla pracowników, narzędzi                         
i niezbędnych materiałów,  
    b) podłoga powinna być pozioma i równa, trwale umocowana do elementów konstrukcyjnych 
pomostu,  
    c) w widocznym miejscu pomostu powinny być umieszczone czytelne informacje                        
o wielkości dopuszczalnego obciążenia.  
 
Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokości powyżej 2 m od otaczającego 
poziomu podłogi lub terenu zewnętrznego oraz na podestach ruchomych wiszących należy          
w szczególności:  
 
1) zapewnić bezpieczeństwo przy komunikacji pionowej i dojścia do stanowiska pracy,  
2) zapewnić stabilność rusztowań i odpowiednią ich wytrzymałość na przewidywane obciążenia, 
3) przed rozpoczęciem użytkowania rusztowania należy dokonać odbioru technicznego                 
w trybie określonym w odrębnych przepisach.  
 
Rusztowania i podesty ruchome wiszące powinny spełniać wymagania określone odpowiednio 
w odrębnych przepisach oraz w Polskich Normach.  
Przy pracach na: słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach, konstrukcjach 
budowlanych bez stropów, a także przy ustawianiu lub rozbiórce rusztowań oraz przy pracach 
na drabinach i klamrach na wysokości powyżej 2 m nad poziomem terenu zewnętrznego lub 
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podłogi należy w szczególności:  
 
1) przed rozpoczęciem prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji lub urządzeń, na których 
mają być wykonywane prace, w tym ich stabilność, wytrzymałość na przewidywane obciążenie 
oraz zabezpieczenie przed nie przewidywaną zmianą położenia, a także stan techniczny stałych 
elementów konstrukcji lub urządzeń mających służyć do mocowania linek bezpieczeństwa,  
 
2) zapewnić stosowanie przez pracowników, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, 
sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości jak: szelki bezpieczeństwa z linką 
bezpieczeństwa przymocowaną do stałych elementów konstrukcji, szelki bezpieczeństwa              
z pasem biodrowym (do prac w podparciu - na słupach, masztach itp.),  
 
3) zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych przeznaczonych do prac na 
wysokości.  
 
Wymagania określone powyżej dotyczą również prac wykonywanych na galeriach, pomostach, 
podestach i innych podwyższeniach, jeżeli rodzaj pracy wymaga od pracownika wychylenia się 
poza balustradę lub obrys urządzenia, na którym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej 
pozycji ciała grożącej upadkiem z wysokości.  

 

6.3 Roboty dekarskie  
 
Roboty dekarskie, podobnie jak murarskie, są wykonywane ręcznie. Główne zagrożenia             
w trakcie tych robót wynikają z:  

 wykonywania pracy na znacznych wysokościach  
 wykonywania części robót na skraju dachu (obróbki blacharskie)  
 poruszania się po powierzchniach stromych, o nachyleniu dochodzącym do 45°  
 używania materiałów z ostrymi i wystającymi krawędziami  
 używania prostych, często prymitywnych, urządzeń transportowych do podawania 

materiałów na dach  
 stosowania materiałów szkodliwych i gorących  
 używania otwartego ognia do podgrzewania materiałów dekarskich (mas bitumicznych)  
 wydzielania się szkodliwych substancji chemicznych podczas ogrzewania mas 

bitumicznych  
 wykonywania prac związanych z materiałami zawierającymi azbest  
 olśnienia spowodowanego odbiciem światła od powierzchni blach.  

Roboty dachowe należy wykonywać z użyciem rusztowań pomocniczych.  Bez użycia rusztowań 
można wykonywać roboty związane z naprawami i roboty dekarskie. W czasie wykonywania  
 
pokryć dachowych na dachach płaskich, ale  w pobliżu krawędzi dachu, pracownicy muszą 
obowiązkowo używać sprzętu ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości (np. pasów 
ochronnych) oraz dostosowanego do tych prac obuwia, zabezpieczającego przed przebiciem 
stopy pod spodem.  
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Podobnie należy chronić pracujących na dachach stromych, gdzie pochylenie przekracza  20°, 
jeżeli nie zastosowano rusztowań ochronnych. Na dachach krytych materiałami, których 
wytrzymałość nie zapewnia bezpiecznego przebywania na nich pracowników (np. eternitem, 
dachówką), należy układać przenośne pomosty zabezpieczające. 
 
Wszelkie otwory w dachu należy zakryć pokrywami zabezpieczonymi przed przesunięciem.             
Przy prowadzeniu robót dekarskich na dachach płaskich, nie osłoniętych attyką lub balustradą, 
należy stosować bariery ochronne lub linowe ustawione na obwodzie dachu. Bariery linowe są 
powszechnie stosowane i służą do ogrodzenia stref niebezpiecznych na budynku.                   
Należy je montować w odległości co najmniej 1 m od krawędzi dachu.  
 
Transportowanie materiałów dekarskich na dach jest dopuszczalne z użyciem wysięgnika 
krzyżakowego, pod warunkiem, że wysięgnik będzie pewnie zamocowany na dachu                    
w sposób gwarantujący stabilność, a zbocze ma konstrukcję zapobiegającą spadnięciu liny.  
Pracownicy obsługujący wysięgnik mają obowiązek używania środków ochrony indywidualnej: 
pracownik na dachu - sprzętu chroniącego przed upadkiem  z wysokości, a ciągnący linę na dole 
- hełmu ochronnego.  
  
Na czas wykonywania robót dachowych, w miejscach zagrożonych spadaniem przedmiotów          
z wysokości, należy wyznaczyć strefę niebezpieczną, odpowiednio ją ogrodzić i oznakować. 
Strefa taka powinna mieć szerokość co najmniej 1/10 wysokości budynku (nie mniej niż 6m).  
Jeśli ponad dachem lub w pobliżu przebiega energetyczna linia napowietrzna, należy 
bezwzględnie przestrzegać zakazu pracy w strefie niebezpiecznej. Odległość stanowiska pracy 
od linii zależy od napięcia w niej występującego. Najmniejsze dopuszczalne odległości, zgodnie     
z wymaganiami przepisów bhp.  
Wejścia do budynków zamieszkałych lub będących w toku budowy należy zabezpieczyć 
daszkami ochronnymi.  

 

Ponieważ zakres  prac budowlanych dotyczących ocieplenia ścian zewnętrznych, nie wymaga 

wyznaczenia dróg ewakuacji na wypadek zagrożeń np. pożarem, katastrofy budowlanej itp.  

Należy  przestrzegać norm i obowiązujących przepisów  dotyczących eksploatacji rusztowań , 

upewnić się o  aktualnym ateście lub badaniach technicznych i czy czytelny jest sposób 

oznaczenia komunikacji pionowej - piktogramy ,malowania itp. 

 

dr inz.arch.Tomasz Kapecki 

 
 
Podstawa prawna opracowania: 
- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z późn.zm.) 
 
- art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z późn.zm.) 
- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z póź.zm.) 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających 
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256) 
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczególnych zasad 
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szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285) 
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny 
być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288) 
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów              
(Dz.U.Nr 60 poz. 278) 
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z póź.zm.) 
- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych         
(Dz.U.Nr 118 poz. 1263) 
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych 
podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021) 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych  (Dz.U.Nr 47 poz. 401). 
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