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S.00.00.00. - Wymagania ogolne

1. Wstep

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Wymagania Ogolne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w ramach realizacji :

Wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych Domu Studenckiego nr 19 Akademii
Gorniczo — Hutniczej im. Stanistawa Staszica przy ul. Tokarskiego 2 w Krakowie

Podstawa opracowania jest Projekt Budowlany autorstwa Biura Projektow
Architektonicznych i Wnetrz B-19 arch. Kapecki Tomasz w Krakowie ul.Na Polach 19.

Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢$¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowaé¢ w zleceniu i wykonaniu
Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

Zakres robot objetych ST

Specyfikacja obejmuje roboty przygotowawcze, budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe dla zadania opisanego w
pkt. 1.1.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows, ST
i poleceniami Inzyniera.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okre§lonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji
Projektowej i dwa komplety ST.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje :
1/ projekt organizacji i harmonogram robét.

1.4.3. Zgodnos¢ robot z Dokumentacjg Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig czg$¢ umowy ( kontraktu ), a wymagania wyszczegolnione choéby w jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawecy, tak jakby zawarte byty catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomic¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materialty bedg zgodne z Dokumentacjg Techniczng i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne
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i wykazywac¢ bliskg zgodnos¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materialy lub roboty nie bedg w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wplynie to na
niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane
na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym
ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w ceng
umowng.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie :

a/ utrzymywac¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b/ podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisoéw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub whasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na :

1/ lokalizacje zaplecza, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych

2/ érodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :

a/ zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b/ zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢/ mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, w
pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
roboét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia
materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wickszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwos$é zanika ( np.
materiaty pylaste ), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgode¢ na uzycie tych materialow od
wlasciwych organow administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy

1.4.8. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz, bedacych wihascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.



Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktére
majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzagdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié
Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi InZyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca begdzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Okreslenia podstawowe

Inzynier - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg robét i do wystgpowania
W jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania
W jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiarow - akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, shuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow.
Wpisy w rejestr obmiardéw podlegaja potwierdzeniu przez inzyniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materialow oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacja Projektows 1 Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez inzyniera.

Polecenie inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Slepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ich iloéci ( przedmiar ) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

2. Materialy
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do
robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inzyniera. Zatwierdzenie partii ( czgéci ) materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrddla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodla w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materialow z
jakichkolwiek zrédet miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
spelnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatéw jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a tym : optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do robot.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatlow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ 1 wlasciwosé do roboét 1 byly dostepne do kontroli
przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.



2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot niz
te, dla ktorych zostaty zakupione to koszt tych materialow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczgc si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST , PZJ lub w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez
Inzyniera ; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia niegwarantujgce zachowania warunkow umowy zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. Transport

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatdw / sprz¢tu na i
z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkow i w sposob
ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkoéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych Robo6t i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nicodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce
pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawecy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz na dojazdach do Terenu Budowy.

5. Wykonywanie robot

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robot



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych materialow i
wykonywanych Robét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa wymaganiami ST , PZJ , projektu organizacji
Robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow Robot bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatdw i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwesti¢. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jako$ci robot

6.1. Program zapewnienia jakoéci ( PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia
jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwo$ci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowsa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac :

a/ czg$¢ ogdlng opisujacy :

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

- BHP,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementdéw Robot,

- system ( sposob i procedurg ) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych Robot,

- wyposazenia w sprzet 1 urzadzenia do pomiardw i kontroli ( opis laboratorium wiasnego Iub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan ),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, nastaw mechanizméw sterujacych,
a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i formeg
przekazywania tych informacji Inzynierowi ;

b/ czegs¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robot

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp. ,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzenie urzadzen
itp. ) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow
Robot,

- sposob postgpowania z materiatami i Robotami nicodpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggnaé¢ zalozong jako$¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robot i jakosci materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania
probek, badan materiatlow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz Roboét z czestotliwoScia zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sg okreslone w ST , normach i wytycznych.

W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢
wykonanie Robdt zgodnie z umowa.



Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacjg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca begdzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budzg watpliwosci
co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST , mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
i badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie pozniej niz
w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan ( kopie ) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu begdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosc¢
materiatow i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inzynier moze pobierac probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych Iub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodno$ci materiatdéw i Robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadajg :

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentoéw technicznych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

- Polska Norma lub

aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objcte
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdére spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robdt
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bgdg odrzucone.



6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawceg w okresie
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bgdg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i
inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci :

- dat¢ przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- dat¢ przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow Robot,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

-uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania Roboét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbiorow Robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,

- dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczace jakoSci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sig.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

(2) Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementoéw Robot.
Obmiary wykonanych Roboét przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do
Rejestru Obmiarow.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do_dokumentoéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. (1) — (3), nast¢pujace dokumenty :
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencj¢ na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentdéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.
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7. Obmiar robédt

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja Projektows i ST w
jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robét i o
terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane
zostang poprawione wedlug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robdét bedzie przeprowadzony z czestoécig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Urzadzenie i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robét beda zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe begdg
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caly okres trwania Robot.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary begdg przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do
Rejestru Obmiardw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. Odbior robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru :
a/ odbiorowi Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b/ odbiorowi czeSciowemu,

¢/ odbiorowi wstepnemu,

d/ odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakos$ci wykonywanych Robdét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czgsci Robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos$¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiodr czgéciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakoSci wykonanych czgéci Robot. Odbioru czesciowego Robdt dokonuje
si¢ w/g zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

8.3. Odbiodr ostateczny Robot
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Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci, jakoSci i
wartosci.

Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawceg wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan
i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacja Projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow roboét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupehiajacych i Robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robot uzupetniajacych w warstwie Scieralnej
Iub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektows i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong
warto$¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokot odbioru ostatecznego Robot
sporzadzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowacé nastepujace dokumenty :
1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowsg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji Umowy.
Specyfikacje Techniczne ( podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne ).
Recepty i ustalenia technologiczne.
Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw ( oryginaty ).
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z ST.
Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.
9. Rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robdt towarzyszacych.
10. Instrukcje eksploatacyjne.

e il

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wedtug wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robot uzupehiajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbidor koncowy

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistnialtych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.3. ,, Odbidr ostateczny Robot ,,.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ustalenia ogoélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowi ustalong dla dane;j
pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ ( kwota ) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji
Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac :
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- robocizn¢ bezposrednig wraz z kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu
na plac budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. Przepisy zwiazane

- ustawa z dnia 23 kwietnia 1994 r. - Kodeks Cywilny,

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane,

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie z dnia 30 grudnia 1994 r.,

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno-kartograficznych oraz czynnos$ci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie z dnia 21 lutego 1995 r.,
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
Iudzi z dnia 27 sierpnia 2002 r,.

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z dnia 26 czerwca 2002 r.,

- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych z dnia 5 sierpnia 1998 r.,

- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie systemow oceny zgodnos$ci, wzoru
deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie z dnia 31 lipca 1998 r.,

S.01.00.01. Roboty przygotowawcze

1. Warunki ogoélne — jak w S.00.00.00.
2. Wymagania szczegdtowe w zakresie wykonania i odbioru robot.

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robot przygotowawczych i rozbidrkowych zwigzanych z ociepleniem $cian zewngetrznych domu studenckiego
nr 19 w Krakowie przy ul.Tokarskiego 2.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnoséci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie rozbiorek wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robdt wchodza:

- przekucie w $cianach zewngtrznych dla montazu marek do stupéw stalowych, wybicie otworéw montazowych w
pomieszczeniach

-demontaz marblitu

- wywoz gruzu na pobliskie sktadowisko odpadow

Przygotowanie $cian do ocieplenia: powierzchnia podtoza powinna by¢ oczyszczona szczotkami z wszelkiego rodzaju
wykwitow, kurzu oraz plam z substancji thustych. Luzne czg¢éci podtoza nalezy usunaé, a ubytki uzupehic. Podtoze
nalezy wzmocni¢ preparatem wzmacniajgcym.

Kazdy materiat musi posiada¢ dokument dopuszczajacy go do stosowania go w budownictwie. W kazdym przypadku
nalezy przestrzegaé instrukcji producentéw materialdw w zakresie stosowania, transportu i przechowywania.
Przygotowane podtoze podlega odbiorowi. W czasie odbioru nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ oczyszczenia $ciany,
posadzki, stan nos$nosci podtoza, rownosci podtoza.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Dla robot materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzgt.

4. Transport

Transport materialow z rozbiorki srodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych nalezy:

— teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

— zdemontowac¢ istniejace zasilanie w energi¢ elektryczna, instalacje teletechniczng i wodnokanalizacyjng oraz wszelkie
istniejgce uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbidrkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.
6. Kontrola jakoS$ci robot

Wymagania dla robét rozbidorkowych podano jak wyzej.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sg:

Jednostka obmiarowi jest 1 m2 przygotowanego podtoza.

Cena za 1 m2 przygotowanego podtoza obejmuje :

- oczyszczenie 1 zmycie podloza

- wyrownanie nieréwnosci i uzupetnienie ubytkow

- gruntowanie powierzchni

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete zakresem zadania podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnoS$ci

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z podanymi wymaganiami i odebrane przez

Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegolowe

10.1. Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.

10.2. Tlosci robot rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.

3. Przepisy zwigzane

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - Adam Ujma
- Instrukcje producentow uzywanych preparatow.

S.01.00.02. - Rozbiorka i demontaz drobnych elementow,

1. Warunki ogolne - jak w S.00.00.00.
2. Wymagania szczegdtowe w zakresie wykonania i odbioru robot.

Rozbidrkom ( demontazom ) podlegaja drobne elementy, jak rowniez stolarka drzwiowa i okienna, $ciany dzialowe,
posadzki i podtogi wskazane w projekcie jako przeznaczone do likwidacji lub wymiany. Wykonujac prace
demontazowe nalezy zwrdci¢ uwagg, aby nie uszkodzi¢ sgsiednich elementdw — w razie potrzeby nalezy je
zabezpieczy¢. Prace demontazowe nalezy prowadzi¢ tak, aby nie uszkodzi¢ warstw izolacji i elementéw konstrukcji.
Miejsca po wykonanych demontazach nalezy naprawic.

Przewidziano do rozbidrki : obrébki blacharskie z parapetow zewngtrznych , z attyki i ofasowania uskoku na
elewacji , blach stalowych ze $cian mig¢dzyokiennych , skucie pasow tynku oraz opraw $wietlowkowych z przejs¢
i przewodow uziemiajacych i odgromowych. Zdemontowanie tablic informacyjnych i innych elementow
reklamowych, o$wietlenia, zdemontowanie krat zabezpieczajacych balkony .

3.0golne wymagania dotyczace robot
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Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ,,Wymaganiach Ogélnych” pkt.1
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami inspektoréw nadzoru.

4. SPRZET
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt.3

4.2. Do wykonywania robot rozbiorkowych i demontazowych nalezy uzywac¢ ogolnie dostgpnych
narzedzi.

5. TRANSPORT

5.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt.4

5.2. Transport materiatow, z rozbiorki powinien odbywac¢ si¢ dowolnym $rodkiem transportu z
uwzglednieniem wielkosci transportu i sposobu wytadunku.

6. WYKONYWANIE ROBOT

6.1. Ogolne warunki wykonywania roboét.

Ogdlne warunki wykonywania robot podano w ,,Wymaganiach ogoélnych” pkt.5

Prace wykonujemy zgodnie z dokumentacjg projektowa, stosujac elementy zabezpieczen osobistych i wykonujac
zabezpieczenia terenu rozbiorki zgodnie z przepisami BHP. Materialy z rozbiorki nalezy wywiez¢ na sktadowiska

przeznaczone na ten cel.

5. OBMIAR ROBOT

5.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Jednostka obmiarowag jest 1 szt. zdemontowanego elementu punktowego.
Jednostka obmiarowg jest 1 m2 zdemontowanego elementu.
Cena demontazu obejmuje :
- usunigcie elementu,
- naprawe miejsca po demontazu.

6. ODBIOR ROBOT

6.1. Ogolne zasady odbioru robo6t podano.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt.8

6.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacjq projektowg i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami
inspektora nadzoru. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot:

- protokoty odbiorow czgsciowych

- zapisy w dzienniku budowy

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1 Ogolne ustalenia dotyczace platnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt.9

8. Przepisy zwigzane - brak.
S.01.00.03. Obsadzenie drobnych elementéw w Scianach

1. Warunki ogoélne - jak w S.00.00.00.

2. Wymagania szczegdtowe w zakresie wykonywania i odbioru robot.



Elementy nalezy mocowaé w sposob trwaty, na calym ich obwodzie. Miejsce montazu musi by¢ zgodne z
Projektem. Sprawdzeniu podlega trwatos¢ i estetyka montazu.

3. Obmiar robdt i cena jednostkowa

Jednostka obmiarowg jest 1 szt. obsadzonego elementu.
Cena montazu obejmuje :
- dostawg 1 zamocowanie elementu.

4. Przepisy zwigzane - brak.

S.01.00.04. Roboty tynkarskie

1. Warunki ogolne - jak w S.00.00.00.
2. Wymagania szczegdtowe w zakresie wykonania i odbioru robot.

W projekcie wystepuja trzy rodzaje wypraw tynkarskich:

-tynk cementowo — wapienny

-tynk cienkowarstwowy silikatowy o wielkosci ziarna 1,5do 2mm-baranek

-tynk ozdobny mozaikowy.

Tynki cementowo-wapienne musza by¢ wykonywane zgodnie z PN-70/B-10100 i PN-65/B-10101. Kategoria tynku w
miejscu jego wykonania musi by¢ zgodna z Projektem.

W projekcie sg wykonywanie w miejscach ubytkow na powierzchni elewacji oraz w miejscach po skuciu
zmurszatych tynkow , poniewaz tynk zewnetrzny nosi $lady drobnych uszkodzen mechanicznych i drobnych
rozwarstwien. Réwniez fragmenty Scian po usuni¢ciu marblitu nalezy wytynkowaé wyprawa cementowo-wapienng
Przed wykonaniem docieplenia $cian nalezy przygotowaé podtoze , ktére powinno by¢ stabilne , rowne o
dostatecznej nosnosci , wolne od zanieczyszczen i tuszczacych si¢ powlok. Kruche i odspojone tynki nalezy
usung¢. W niektorych przypadkach nierowno$¢ podioza nalezy wyrownaé zaprawg szpachlows , ubytki uzupeinié
zaprawg tynkarska. Podloza silnie nasigkliwe zagruntowa¢ srodkiem gruntujacym pod tynki.

Tynk mozaikowy przeznaczony jest do recznego wykonywania powierzchni dekoracyjnych

wewnatrz i zewnatrz budynkéw. Charakteryzuje si¢ wysoka trwatoscia , odpornoscia na
zmywanie , czyszczenie i Scieranie. Zalecany jest do wykanczania powierzchni szczegélnie

obcigzonych uzytkowo., mozna go stosowa¢ na wszystkich powierzchniach mineralnych. Tynk

mozaikowy wykonano na bazie zywicy akrylowej z dodatkiem naturalnego marmuru i wysokiej

jakosci , barwionego kruszywa kwarcowego. Tynk mozaikowy daje powloke przepuszczalng dla

pary wodnej , hydrofobows , o niskiej koncentracji naprezen. Wysoka zawarto$¢ czystego

polimeru gwarantuje bardzo duza odporno$¢, na réznego rodzaju uszkodzeni.

Dane techniczne : zuzycie 3 —4 kg/m2; przechowanie w szczelnych workach , chroni¢ przed wilgocia , okres
przydatnosci do uzycia zaprawy wynosi 12 miesi¢cy ; opdr dyfuzyjny

max. 2 m; przyczepno$¢ 0,6 MPa ; temperatura podloza od + 5 stopni do + 25 stopni C;

odporno$¢ na temperatury od - 20 stopni do + 60 stopni C ; gestos¢ gotowego wyrobu 1,6 g/cm3.

Masa przeznaczona jest do recznego wykonywania dekoracyjnych, pocienionych wypraw tynkarskich na podtozach
betonowych, cementowych i cementowo-wapiennych tynkach podktadowych, tynkach gipsowych, ptytach gipsowo-
kartonowych i gipsowo-widknowych oraz na warstwie zbrojonej w systemach ocieplen.

Tynki cienkowarstwowe silikatowe o frakcji 1.8mm stosowane w systemach ocieplania metoda lekkg — mokrg ,
ktore po nalozeniu maja grubo$¢ od 1 -3 mm. Tynki silikatowe odznaczaja si¢ duza

odpornoscig na promienie UV , kwasne deszcze,na wysokg i niska temperatur¢ oraz nagle

jej zmiany a takze na porastanie plesniami i glonami. Ponadto duza odporno$¢ na dziatanie agresywnych
zwigzkow chemicznych wystepujacych w srodowisku miejskim ( spaliny ) oraz

wysoka elastycznos¢. Na dociepleniu $cian zewngtrznych przewidziano tynki cienkowarstwowe silikatowe
barwione w masie, o strukturze ziarna 1,5-2,0 mm ( baranek ).

Dane techniczne : 1/ faktura baranek, 2/ granulacja 1,0, 1,5, 2,0, 3/ gestosé

ok. 1,9kg/dm3, 4/ paro przepuszczalnos¢ : wysoka , opor dyfuzyjny wzgledny Sd <0,13 m,

5/ temp. nakladania : 8 —25 stopni C, 6/ zuzycie 1,7-3,2 kg/m2 (w zaleznoSci od granulacji . Masa
przeznaczona jest do recznego wykonywania dekoracyjnych, pocienionych wypraw tynkarskich na podtozach
betonowych, cementowych i cementowo-wapiennych tynkach podktadowych, tynkach gipsowych, ptytach gipsowo-
kartonowych i gipsowo-widknowych oraz na warstwie zbrojonej w systemach ocieplen.
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Materialy-dotyczy wyprawy cementowo-wapiennej

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne,
oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje réznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — Srednioziarnisty.
2.2.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne do tynkow zewnetrznych

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

Przygotowanie zapraw do robot tynkowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj.
ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego
wapna 1 zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od
wymagane]j marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Dane techniczne : gesto$¢ objetosciowa $wiezej zaprawy 1,95 g/em3 ; gesto$é objetosciowa stwardniatej
zaprawy 1,75 g/em3 ; przyczepnos¢ do podtoza i symbol modelu peknigcia >0,2 MPa , FP , B ; wspotczynnik
przepuszczalno$ci pary wodnej 21 /24 ; wspotczynnik przewodzenia ciepta < 1,17 W/ m2K ; reakcja na ogien
klasa Al ; uziarnienie 0—1,25 mm Srodek gruntujacy pod tynki jest to skoncentrowany s$rodek gruntujacy
produkowany na bazie wodnej dyspersji zywicy akrylowo — styrenowe;j.

Wzmacnia podloza ogranicza i wyrownuje jego chtonno$¢, nie zmniejszajac paroprzepuszczalnosci. Jest odporny
na podwyzszong alkaliczno$¢ gruntowanych podlozy. Ponadto zwigksza przyczepno$¢ i utatwia ich
nakladanie , powoduje réwnomierne wysychanie zaprawy tynkarskiej , zapobiega odparzeniom i spgkaniom
tynku oraz poprawia wytrzymatos¢.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5.Wykonanie robot

Wymagania ogoélne:

Tynki zewngtrzne do uzupetnienia zatarte na ostro /pod przyszla termomodernizacj¢ $cian.
5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkéw

a) Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
SUrowego.
b) Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi

spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

) Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciagu 1
tygodnia, zwilzane wodg.

5.2. Przygotowanie podtozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
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W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na
glebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji
thustych. Plamy z substancji thustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie
lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnig podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

6. Kontrola jakoSci

6.1. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w
sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materialow i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robodt
Jednostka obmiarowa robét jest — m?® lub m® muru o odpowiedniej grubosci.
Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji przetargowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8.  Odbior robot
8.1. Odbidr robdt murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych rob6t wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna-jezeli wystepuje
b) zaswiadczenia o jakosci materiatdéw i wyrobow dostarczonych na budowe,
¢) protokoly odbioru poszczegélnych etapdw robot zanikajacych,
d) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
e) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,
f) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
8.3. Odbiodr podtoza
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych. Podloze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbidr podloza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.
8.4. Odbidr tynkoéw
8.4.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja techniczna.
8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie
wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
pionowego — nie wicksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdlem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami
pionowymi (Sciany, belki itp.).
8.4.3. Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:
wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworow soli przenikajgcych z podtoza, pil$ni
itp.,trwale §lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci
tynku do podtoza.

9. Podstawa platnoSci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy

wykonanie $cian, narozy,

ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialow

10. Przepisy zwiazane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
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PN-EN 197-1:2002

PN-97/B-30003
PN-88/B-30005
PN-86/B-30020
PN-EN 13139:2003
PN-80/B-06259
PN-85/B-04500

PN-70/B-10100
PN-EN 1008:2004
PN-EN 459-1:2003
PN-EN 13139:2003
PN-EN 771-6:2002

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

Cement murarski 15.

Cement hutniczy 25.

Wapno.

Kruszywa do zaprawy.

Beton komorkowy.

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzymalosciowych.

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
Wapno budowlane.

Kruszywa do zaprawy.

Wymagania dotyczace elementow murowych.

S.01.00.05. Roboty termoizolacyjne — ocieplenie Scian

1. Warunki ogélne wykonania i odbioru robét - jak w S.01.00.06.
2. Wymagania szczegdtowe w zakresie wykonania i odbioru robot.

W projekcie docieplenia $cian zewnetrznych DS-19 zastosowano materiat termoizolacyjny - styropian EPS 70.
Grubo$¢ styropianu EPS 70 12 cm jest na : Scianach szczytowych , w pasie okiennym i podokiennym ,
natomiast grubo$¢ styropianu 10 cm przewidziana jest pod tynk mozaikowy oraz grubo$¢ styropianu 2 cm we
wnekach okiennych i drzwiowych.

Powierzchnia przyklejonych pltyt styropianowych powinna by¢ rowna a szpary pomiedzy plytami
szersze niz 2 mm muszg by¢ doktadnie wypelnione paskami styropianu lub specjalng pianka uszczelniajaca.
Przed kotkowaniem nalezy wszelkie nieréwnosci wyrdéwnac.

Do mocowania ptyt izolacyjnych nalezy uzy¢ zaprawy klejowej, ktorg nanosi si¢ na ptyty metoda
pasmowo — punktowg , tak aby taczna powierzchnia nalozonej zaprawy obejmowata co najmniej 40 %.
Dodatkowymi elementami mocujacymi sa kotki plastikowe rozprezne o $rednicy 10 mm w ilosci 6 szt./m2 w
srodkowej czeSci Sciany oraz $rednio 9 szt./m2 w strefach naroznych. Glgbokos¢ kotwienia 5 cm w $cianie z
elementéw pelnych.

Do wykonania warstwy zbrojonej tkaning szklang stosuje si¢ odpowiednie zaprawy , ktére nanosi na
plyty styropianowe a nastgpnie zatapia si¢ w nich siatk¢ z wtokna szklanego. Poszczegdlne arkusze siatki
muszg by¢ przyklejane na zaklad szerokosci 10 cm. W celu wzmocnienia §cian na $cianach szczytowych oraz
w przejSciach pod budynkiem nalezy wykonaé podwdjne zbrojenie siarka do wysokosci 200 cm .

Dodatkowo na elewacji potudniowej pod wyprawe cienkowarstwowa nalezy wykona¢ dodatkowsa
warstwe zbrojong siatka.

Do docieplenia $cian zewngtrznych ponizej gruntu zastosowano plyty styrodurowe o grubosci 12 cm .

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace realizacji robot
termoizolacji §cian. Przedsigwzigcie zwigzane z zadaniem:

Docieplenie $cian zewnetrznych Domu Studenckiego nr 19 przy ul. Tokarskiego 2 w Krakowie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowy przy zleceniu i realizacji
rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wszystkich czynnosci zwigzanych z wykonaniem ocieplenia $cian
oraz podtogi nieuzytkowego poddasza.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Terminy uzywane w Specyfikacji :

Podloze — powierzchnia nowej lub istniejgcej $ciany lub stropu. Moze by¢é w stanie surowym, pokryta tynkiem
mineralnym, organicznym i powtokami farb.
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Srodek gruntujacy — material nanoszony na podloze lub warstwe zbrojona , celem regulacji (wyréwnania, redukcji)
nasigkliwosci lub zwickszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — material o niskiej wartosci wspdtczynnika przewodzenia ciepla , jako sktadnik systemu ocieplenia
mocowany w formie plyt na Scianach zewnetrznych i nadajacy im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa ) klejaca — material systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.

Laczniki mechaniczne — okreslone tgczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej dopodtoza np. kolki rozporowe i
profile.

Warstwa zbrojona — okre§lona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do izolacji
cieplnej , zawierajacy zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwickszy wpltyw na wlasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z wlékna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajace si¢ z przedzy z cigglych witokien szklanych w obu
kierunkach watku i osnowy , z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie — okreslone materialy systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwickszenia wytrzymatosci
mechanicznej. Zbrojeniem s3 zazwyczaj siatki z widkna szklanego lub siatki metalowe.

Warstwa wykonczeniowa — okreSlony material mineralny , organiczny lub nieorganiczny systemu , tworzacy jego
wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w polaczeniu z warstwg zbrojong stanowi zabezpieczenie przed
oddzialywaniem warunkéw atmosferycznych, nadaje systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupekniajace — listwy (profile ) cokotowe (startowe ) , katowniki narozne (ochronne) , profile
dylatacyjne , profile i elementy dekoracyjne , podokienniki —stuzg do zapewnienia funkcji technicznych systemu i
uksztaltowania jego powierzchni.

Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST ,,Wymagania ogodlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.
Zastosowany system docieplenia musi posiada¢ aktualng aprobate techniczng ITB potwierdzajagcg zatozone cechy
docieplenia oraz certyfikat zgodnosci (wydany przez ITB) lub deklaracje zgodnosci (wystawiong przez producenta
systemu zgodng z aprobatg techniczng ITB).

Wszystkie elementy systemu, ktore przywolane sg w aprobacie technicznej powinny by¢ stosowane. Niedopuszczalne
jest stosowanie elementow sktadowych z réznych systeméw dociepleniowych. Wykonawca powinien dostarczy¢
gwarancje producenta systemu (tzw. Swiadectwo jako$ciowe na trwatos¢ materiatu).

Od wykonawcy prac nalezy wymagac¢ klasyfikacji ogniowej ITB z Zaktadu Badan Ogniowych w zakresie
rozprzestrzeniania ognia przez S$ciany stwierdzajacej, ze wyroby zastosowanego systemu klasyfikuja si¢ jako
nierozprzestrzeniajgce ognia NRO.

Prace elewacyjne powinny by¢ prowadzone w oparciu o zasady zawarte w instrukcji ITB nr 334/2002 "Bezspoinowy
system ocieplania $cian zewngetrznych budynkow".

Szczegoty techniczne powinny odpowiada¢ zaleceniom producenta systemu i powinny by¢ zgodne z powyzsza
instrukcja ITB. Dopuszcza si¢ kazdy system docieplenia posiadajacy certyfikaty zgodnosci oraz zapewniajacy
rownowazng barwe kolorystyki elewacji. Wykonawca powinien posiada¢ osobe posiadajagcg odpowiednie uprawnienia
budowlane oraz odpowiednig ilo§¢ 0soéb z aktualnymi badaniami stwierdzajacymi mozliwo$¢ pracy na wysokosci.
Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednig ilo$¢ rusztowan i posiadac aktualne uprawnienia do stawiania rusztowan.
Rusztowania bedg podlegaty odbiorowi przez inspektora bhp.

2.2 Rodzaje materialéw i elementéow systemu
Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartych w dokumentach odniesienia
(normach , aprobatach technicznych ).

2.2.1. Zaprawa (masa) klejaca —shuzy do przyklejania ptyt styropianowych do podtoza.

2.2.2. Plyty termoizolacyjne:

plyty ze styropianu samogasngcego rodzaju EPS 70-040. Mocowane sg zaleznie od rodzaju podtoza , wysokosci
budynku i potozenia na $cianie — metodg klejenia za pomocg tacznikéw mechanicznych lub metoda taczong. Ptyty maja
krawedzie proste lub frezowane (pioro/wpust , przylga) , poprawiajace szczelno$¢ potaczen. Szczegdélowe wymagania
dla plyt ze styropianu okresla norma PN-B-20130:1999.

2.2.3. Laczniki mechaniczne :

kolki rozporowe — laczniki tworzywowe, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon , polipropylen , poliamid,
polietylen) z rdzeniem metalowym. Wyposazone w talerzyki dociskowe , dodatkowo — w krazki termoizolacyjne,
zmniejszajace efekt powstawania mostkoéw termicznych.
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2.2.4. zaprawa zbrojaca —nanoszona na powierzchni¢ plyt styropianowych , w ktorej jest zatapiana siatka zbrojaca.

2.2.5. siatka zbrojaca — siatka z wtokna szklanego o gramaturze min. 145 g/m2 , wtapiana w zaprawg zbrojaca.
Zapewnia odporno$¢ na dziatanie srodowiska alkalicznego , wymiary oczek nie mniej niz 3 mm.

2.2.6. zaprawy (masy ) tynkarskie

- tynk silikonowy barwiony w masie

2.2.7. Elementy uzupeliajace ( akcesoria systemowe ) :

- profile cokolowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego uksztaltowania dolnej
krawedzi powierzchni ocieplenia, mocowane do podtoza za pomocg kotkow rozporowych,

- narozniki ochronne — elementy z wtokna szklanego ( siatki ) , PCW , blachy stalowej lub aluminiowej , (z ramionami
z siatki ) , stuzace do zabezpieczenia ( wzmocnienia ) krawedzi ( naroznikow budynkéw ,osciezy itp.) przed
uszkodzeniami mechanicznymi ,

- listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej ( aluminium ) shuzace do wykonywania stykow ocieplenia z
innymi materiatami ( o$cieznicami ),

- profile dylatacyjne — metalowe lub z widkna szklanego , sluzace do ksztaltowania szczelin dylatacyjnych na
powierzchni ocieplenia ,

- taSmy uszczelniajace — rozprezne tasmy z elastycznej , bitumizowanej pianki ( poliuretanowej ) do wypetniania
szczelin dylatacyjnych , potaczen ocieplenia z o§cieznicami , obrobkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,
- pianka uszczelniajaca — materiat do wypetniania nieszczelnych potgczen migdzy ptytami izolacji termicznej ,

- siatka pancerna — siatka z wiokna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2) do wykonania
wzmocnionej warstwy zbrojonej ocieplenia w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu mechanicznym (do wysokosci
2 m ponad poziomu terenu ) ,

- siatka do detali — siatka z wtdkna szklanego o delikatnej strukturze ( gramatura ~50 g/m2 ) do ksztattowania detali
elewacji ( boniowanie , profile ),

- profile ( elementy ) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztaltowania elewacji ( gzymsy ,obramienia podokienniki ) ,
wykonane z granulatu szklanego , styropianu , pokrywane ewentualnie warstwg zbrojong i malowane ,

- podokienniki — systemowe elementy , wykonane z blachy lakierowanej , powlekanej ( stalowej , aluminiowej )
dostosowane do montazu ocieplenia,

2.4. Warunki przyjecia na budowe materialéw ociepleniowych.

Wyroby do ocieplenia mogg by¢ przyjete na budowg , jesli spelniajg nastgpujace warunki :

- sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji
technicznej

- s3 wlasciwie oznakowane i opakowane

- producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania

2.5. Warunki przechowywania i skladowania wyrobow do robét ociepleniowych.

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcja
producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna.

Podstawowe zasady przechowywania :

- zaprawy klejace przechowywaé w szczelnie zamknigtych opakowaniach, zabezpieczonych przed nastonecznieniem i
dziataniem mrozu przez okres zgodny z wytycznymi producenta

- plyty ze styropianu przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkow
atmosferycznych

- siatki zbrojace , listwy , profile przechowywaé w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem mechanicznym

3. Wymagania dotyczace sprzetu , maszyn i narzedzi.

3.1. Sprzet do wykonywania ocieplen.

3.2.1.Do prowadzenia robot na wysoko$ci — rusztowania rurowe lub ramowe.

3.2.2 Do przygotowywania mas i zapraw — mieszadta mechaniczne lub wiertarki z mieszadtem spiralnym

3.2.3 Do naktadania mas i zapraw — nierdzewne pace metalowe , szpachelki , kielnie

3.2.4.Do cigcia plyt styropianowych — pitki rgczne o drobnych zgbkach , pily elektryczne, noze, szlifierki r¢czne,
frezarki do ksztattowania krawedzi phyt

3.2.5.Do mocowania ptyt styropianowych — wiertarki zwykle i udarowe z wierttami widiowymi , nasadki do
ksztattowania otworow ( zaglebianie talerzykow i krazkow termoizolacyjnych )

3.2.6. Pozostaly sprzet — przyrzady miernicze , faty , poziomnice , niwelatory i sznury traserskie.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Pakowanie i magazynowanie plyt styropianowych.

Ptyty powinny by¢ pakowane w paczkach w formie stosow , uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych.
Pierwsza paczka od dotu spehnia rol¢ opakowania stosu.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych , na réwnym i mocnym a zarazem ptaskim
podktadzie.

4.3. Transport plyt styropianowych.

Transport ptyt odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawow samochodowych , pokrytych plandekami.

Zatadunek i roztadunek ptyt powinien odbywaé si¢ w sposdb reczny lub zmechanizowany przy pomocy wozkow
widtowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Warunki do przystapienia do robot ociepleniowych.

Przed rozpoczgciem wykonywania robdt ociepleniowych nalezy:

- wykona¢ projekt robot ociepleniowych

- zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie placu budowy

- wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego , roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowa¢ przebicia i bruzdy , osadzi¢
oscieznice drzwiowe i okienne

- wykona¢ caty zakres robot dekarskich ( pokrycia , odwodnienie , obrobki blacharskie )

- wykona¢ roboty majace wpltyw na sytuacj¢ wilgotnosciowa podtoza, przede wszystkim tynki wewngtrzne i jastrychy

- wykona¢ zabezpieczenia stolarki, Slusarki oktadzin i innych elementéw elewacji

5.3. Wymagania dotyczace podloza pod roboty ociepleniowe.
Przed rozpoczeciem robot nalezy wykona¢ oceng podioza, polegajacg na kontroli jego czystosci , wilgotnosci ,
twardosci ,nasigkliwos$ci i rownosci.

5.4. Przygotowanie podloza.

Zaleznie od typu i stanu podtoza ( wynik oceny ) nalezy przygotowac je do robot zasadniczych:

- oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu , usungé zanieczyszczenia oraz luznych resztek zaprawy

- usung¢ nieréownosci i1 ubytki podioza ( skucie , zeszlifowanie , wypelnienie zaprawag wyréwnawcza )

- usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekac do jego wyschnigcia

- w przypadku istniejacych podlozy usunaé warstwe ztuszczen , spekan , odspajajacych sig¢ tynkéw i warstw malarskich
- wykona¢ inne roboty przygotowawcze podloza , przewidziane w dokumentacji projektowej oraz producenta systemu
- wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie

5.5. Wykonanie ocieplenia z plyt styropianowych na $cianach.

Roboty nalezy wykonywaé przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze nie nizszej niz +5C. Zaleca si¢ stosowanie
mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajacych przed oddzialtywaniem opadoéw atmosferycznych
promieniowania stonecznego i wiatru.

5.5.1 Mocowanie plyt styropianowych za pomocg zaprawy klejacej.

Przed rozpoczgciem montazu ptyt styropianowych nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowaé
wzdhuz niej listwe cokotows ( 5 kolkéw na 1 mb ) na wysokosci co najmniej 40 cm powyzej poziomu terenu. Zaprawe
klejaca nalezy naktadac na krawedziach ptyt , pasmami szer. 3-4 cm , za$ na srodkowej powierzchni plackami o $r. 8-12
cm , wilosci 10-12 szt. Po nalozeniu zaprawy plyte nalezy , jak najszybciej przytozy¢ do Sciany w okreSlonym miejscu
i docisng¢ uderzajac drewniang packs , az do uzyskania rownej ptaszczyzny. Rowno$é plaszczyzny nalezy sprawdzié
fatg drewniang lub aluminiowa. Plyty nalezy przyklejaé na styk w ukladzie poziomym dhizszych krawedzi z
zachowaniem wigzania (mijankowego uktadu spoin).

Przed przystagpieniem do przyklejania styropianu nalezy przeprowadzi¢ probg przyczepnosci kleju do podtoza . Plyty
styropianowe powinny tworzy¢ ciagla powloke termoizolacyjng . Szpary pomiedzy ptytami wigksze niz 1,5 mm nalezy
wypelni¢ materiatem termoizolacyjnym , nie wolno ich wypetnia¢ masg klejaca

5.5.2. Mocowanie plyt lacznikami.
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Zgodnie z wymaganiami systemowymi , nie wczesniej niz 48 godzin od przyklejenia ptyt , w zaleznosci od warunkow
atmosferycznych , nalezy wykona¢ mocowanie plyt za pomocg tacznikéw mechanicznych w ilosci 4 szt/m2
.Niezaleznie od wysokosci budynku minimalna gitebokos$¢ zakotkowania powinna wynosic :

- w betonie i cegle pelnej — 5 cm

- w cegle kratowce , betonie komorkowym 8-9 cm

5.5.3. Wykonanie detali elewacji

Do ocieplenia o$ciezy okiennych i drzwiowych nalezy zastosowaé ptyty o gr. 2 cm.

Krawedzie naroznikéw budynku i osciezy , szczeliny dylatacyjne , styki i polaczenia zabezpieczy¢ za pomoca
naroznikéw , listew , profili , katownikoéw , taSm i paskow siatki zbrojace;j.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej.

Przed przystgpieniem do naktadania zaprawy zbrojacej szpachlujemy wszystkie powierzchnie w otworach okiennych , a
w ich narozach wtapiamy pod katem 45° pasy siatki z widkna szklanego. W narozach budynku oraz na krawedziach
otwordw okiennych i drzwiowych stosujemy listwy narozne. Zaprawe zbrojacg naktadamy przy pomocy pacy zgbatej
10x10 mm , a nastgpnie zatapiamy w niej siatke z wtokna szklanego. Na potaczeniach siatki stosujemy zawsze zaklady
o szeroko$ci min. 10 cm i tak jg zatapiamy ,aby nie byta widoczna spod zaprawy zbrojacej. Na narozach budynku ,
osciezach okiennych i drzwiowych wywijamy siatke naokoto 10 cm. W miejscach zaktadow siatki mocniej Sciggamy
warstwe zaprawy zbrojacej ( nieco mniejsza grubos$¢ zaprawy).

5.5.5. Wykonanie powloki koncowej z tynku.

Tynk wykona¢ po zwigzaniu ( wyschnigciu ) zaprawy zbrojacej — nie wczesniej niz 48 godzin od jej wykonania. Po
ewentualnym zagruntowaniu nanie$¢ mase tynku cienkowarstwowego i poddac¢ jego powierzchni¢ obrobcee , zgodnie z
wymaganiami producenta systemu i dokumentacja projektows.

5.6. Wykonanie ocieplenia z plyt styropianowych na $cianach na styku z poziomem gruntu.

Roboty nalezy wykonywaé przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze nie nizszej niz +5C. Zaleca si¢ stosowanie
oston, zabezpieczajacych przed oddziatywaniem opadow atmosferycznych.

Nalezy ociepli¢ $ciang ponizej terenu w miejscach opaski z plyt betonowych na glebokos¢ 15 cm od poziomu
przylegtego terenu. Po odkopaniu, oczyszczeniu klejenie nalezy rozpocza¢ od dna wykopu. Mase klejaca nalezy
naktada¢ punktowo na ptyty, a nastgpnie dociskajgc je ruchem kolistym przyktadaé do podtoza .

6. Kontrola jakoS$ci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét podano w SST ,,Wymagania ogolne’’

6.2.Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych.
Przed przystagpieniem do robot ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére beda wykorzystane do
wykonania robot oraz dokona¢ oceny podtoza oraz czy producent posiada atest wyrobu.

6.2.1. Badania materiatow.

Badanie materiatdéw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy, dotyczacych przyjecia
materiatbw na budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysylce materialdéw przez producenta , potwierdzajacych
zgodno$¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej szczegotowe;.,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia oraz normami powotanymi w pkt. 2.2 niniejszej SST.

6.2.2. Ocena podloza
Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejsze SST.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot.
Jako$¢ i funkcjonalno$¢ ocieplenia zalezy od prawidlowosci wykonania wszystkich kolejnych etapdéw systemowo
okreslonych robdt. Z uwagi na to , podczas wykonywania robdt szczegélnie wazna jest biezaca kontrola robodt
zanikajacych . Dotyczy to w szczegolnosci :

6.3.1. Kontrola przygotowania podloza — nosnosci , czystosci , wilgotnosci , nasigkliwosci , rownos$ci nawierzchni

6.3.2. Kontroli jakosci klejenia plyt styropianowych — montazu profili cokolowych , przyklejania ptyt na
powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykéw plyt , wypelnienia szczelin , czystosci krawedzi ptyt , uksztattowania
detali elewacji — dylatacji , stykéw i polaczen.

6.3.3 Kontroli mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkow rozporowych , potozenia krazkow
wobec ptaszczyzny ptyt ( w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig )
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6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia uko$nego otworow , zabezpieczenia krawedzi , wielkosci
zakladow siatki , pokrycia siatki zbrojacej , gruboséci warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej , wykonania jej
gruntowania, mocowania profili. Wykonanie sytemu nie powinno powodowaé szkodliwych peknieé w warstwie
zbrojonej , tzn. peknie¢ na potaczeniach ptyt lub pekniec o szer. Wigkszej niz 0,2 mm.

6.3.5. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej :
- tynku — pod wzgledem jednolitosci , rownosci , koloru i faktury.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania.

Powierzchni¢ ocieplen oblicza si¢ w metrach kwadratowych , jako iloczyn dlugos$ci $cian w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od wierzchu cokotu ( dolnej krawedzi ) do gornej krawedzi warstwy ocieplanej. Powierzchnie
pilastrow i stupéw oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym. Z powierzchni potrgca si¢
powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wigksze od 1 m2 , doliczajac w tym przypadku do powierzchni
ocieplenia powierzchnig¢ oSciezy ,obliczong w metrach kwadratowych , jako iloczyn dlugoéci oSciezy mierzonych w
swietle ich krawedzi i szerokosci , wraz z gruboscig ocieplenia.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapisow zawartych pomiedzy Wykonawcg a
Zamawiajagcym w umowie o wykonanie robot , jest wykonana i odebrana ilos¢ m2 powierzchni ocieplenia wedlug
ceny jednostkowej , ktora obejmuje :

- przygotowanie stanowiska roboczego ,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw , narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi ,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan ,

- oceng i przygotowanie podtoza ,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej i1 innych elementow elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania ocieplenia ,

- wyznaczenie krawedzi powierzchni ocieplenia ( cokodt , styki z plaszczyznami innych materialow elewacyjnych |,
krawedzie powierzchni ) oraz lica ptaszczyzny ptyt ,

- przygotowanie zaprawy klejacej ,

- przyklejenie ptyt do podtoza wraz z przycigciem i dopasowaniem ,

- szlifowanie powierzchni piyt ,

- mocowanie ptyt styropianowych za pomoca kotkéw rozporowych ,

- wykonanie warstwy zbrojonej , ze zbrojeniem uko$nym otworow ,

- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojone;j,

- wyznaczenie przebiegu i montaz profili , listew naroznikowych , ochronnych ,

- wykonanie warstwy wykonczeniowej — tynku

- usunigcie zabezpieczen stolarki , oktadzin i innych elementow elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczen,

- uporzadkowanie terenu wykonywania robét ,

- usuniecie pozostatosci , resztek i odpadow materiatlow w sposob uzgodniony z Zamawiajgcym i zgodnie z zaleceniami
producenta ,

- likwidacje stanowiska roboczego

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
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1. PN-EN ISO 6946:1999 ,, komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspotczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania.

2. PN-B-02025:2001 ,,Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkow mieszkalnych i
zamieszkania zbiorowego.”’

3. PN-82/B-02402 ,,Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.’’

4. PN-82/B-02403 ,,Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.’’

5. PN-EN-ISO 717-1:1999 ,,Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementéw budowlanych. Izolacyjnos$é¢ od dzwickow powietrznych.’’

6. PN-EN-ISO 717-2:1999 , ,Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementéw budowianych. Izolacyjnos$é od dzwickow uderzeniowych.”’

7. PN-B-02151-3:1999. ,,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnos¢ akustyczna
przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.”’

8. PN-93/B-02862/az1:1999. ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw . Metoda badania niepalno$ci materiatlow
budowlanych.”’

9. PN-B-02851-1:1997. ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw . Badania odporno$ci ogniowej elementéw budynku.
Wymagania ogoélne i klasyfikacja.””

10. PN-83/B-03430/Az3:2000. ,,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania.’’

11. PN-B-03002:1999. ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.”’

12. PN-B-20130:1999. ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe

13. PN-EN 12086:2001. ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie wlasciwosci przy przenikaniu pary
wodnej.”’

14. EN ISO 10077-1:2000. ,,wersja polska. Wtasciwosci cieplne okien , drzwi zaluzji obliczanie wspotczynnika
przenikania ciepta . Metoda uproszczona.”’

15. PN-70/B-10100. ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.”’

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy.

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. Nr 207 ,poz. 2016 z 2003 roku z p6zn. zm.)

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych ( Dz.U. Nr 92 , poz 881 z dnia 30 kwietnia 2004)

3. Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 roku o zmianie ustawy - Prawo zamoéwien publicznych oraz ustawy
o odpowiedzialno$ci za naruszenie dyscypliny finanséw publicznych ( Dz.U. Nr 79 poz. 551)

S.01.00.06. Opaska z ptyt chodnikowych

1. Warunki ogolne - jak w S.00.00.00.
2.  Wymagania szczegdtowe w zakresie wykonania i odbioru robot.

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace realizacji opaski z phyt
chodnikowych dla zadania:

Termomodernizacja budynku Domu Studenckiego nr 19 Tokarskiego 2 w Krakowie

1.2. Zakres stosowania S

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot jak w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

ST obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem, kontrolg i odbiorem opaski z betonowych plty chodnikowych.
1.4. OkreSlenia podstawowe

Koryto— element uformowany w podtozu w celu utozenia na nim konstrukcji opaski.

Warstwa odsaczajaca — warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ pod chodnik.

Podsypka — warstwa wyrownawcza utozona bezposrednio na podtozu.

Pozostate okreslenia podstawowe — zgodnie z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST "wymagania ogdlne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST "Wymagania ogdlne".
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2. MATERIALY

2.1. Plyta betonowa

Nalezy zastosowaé betonowg ptyte gat. I o wymiarach 50x50x5cm i obrzeze trawnikowe 6x20x100cm.

2.1.1. Wymagania

Wytrzymato$¢ plyty chodnikowej na $ciskanie min. 50 MPa ; odporno$¢ na mréz (min. 25 cykli rozmrazania i
zamrazania) i sol.

2.1.2. Skladowanie

Plyta betonowa powinna by¢ sktadowane w paletach w pozycji jak przy ich transporcie, na podtozu wyréwnanym i
odwodnionym.

2.1.3. Kontrola

Do kazdej partii ptyt sprowadzonej przez Wykonawce dolaczone powinno by¢ Swiadectwo dopuszczenia (atest) lub
inny dokument potwierdzajacy jej jako$¢ na podstawie przeprowadzonych badan.

Przy odbiorze partii na budowie, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania w zakresie wygladu zewngtrznego.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiary dlugosci i gltebokosci uszkodzen nalezy
wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez
przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscia do 1 mm.

2.2, Cement

Cement uzyty na podsypke cementowo—piaskowa powinien odpowiada¢ PN—88/B-30000. Cement uzyty do
wytwarzania zaprawy cementowo—piaskowej do zalania opaski powinien odpowiada¢ PN—88/B-30001.

Cement powinien by¢ pakowany i dostarczany w workach papierowych. Rozpoczecie roztadunku kazdej dostawy
mozna dokona¢ po przedtozeniu atestu producenta. Niezaleznie od atestu producenta Wykonawca ma obowigzek
badania dla kazdej dostawy: czasow wigzania, statoSci objetosci i 28—dniowej wytrzymatosci cementu wg PN—88/B—
04320.

Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.3. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo—piaskowej powinna by¢ odmiany "1" i odpowiada¢ wymaganiom
PN-88/B-32250.

2.4, Piasek

Dla poprawy uziarnienia kruszywa niesortowanego nalezy stosowa¢ piasek. Wymagania dla piasku podano w Tablicy

Tablica 3. Wymagania w stosunku do piasku
Lp. || Wyszczegdlnienie wlasciwosci Wymagania
1. Sktad ziarnowy
a) zawarto$¢ ziarn mniejszych od 0,075 m , % masy, nie wigcej niz 2.0
b) zawarto$¢ nadziarna, % masy, nie wigcej niz 10.0
2. Zawartos$¢ zanieczyszczen obcych, % masy, nie wiecej niz 0.1
3. Wskaznik piaskowy, wiekszy od 60
4. Zawartos$C zanieczyszczen organicznych, barwa nie ciemniejsza niz barwa wzorcowa
3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:
— betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo — piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

Plyty chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci
minimum 0.7. Palety z ptytami powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna ich warstwa nie powinna wystawac poza $ciany $rodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci
palety.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. podtoze pod podbudowe

Podtoze pod warstwe podbudowy z stanowi warstwa gruntu rodzimego zageszczonego do IS = 0.97.

Jezeli podloze wykazuje jakiekolwieck wady, to powinny by¢ one usunig¢te wedlug zasad zaakceptowanych przez
Inzyniera. Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposdb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.
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5.2. Wytwarzanie podsypki cementowo-piaskowej

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie okresla inaczej, to sktad podsypki cementowo-piaskowej powinien byc
ustalony przez laboratorium Wykonawcy i zaakceptowany przez Inzyniera.

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie po 7 dniach probek walcowych o §rednicy 8 cm z podsypki cementowo-piaskowej powinna
wynosi¢ co najmniej 10 MPa, a po 28 dniach nie mniej niz 14 MPa.

Jesli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to grubo$¢ podsypki cementowo-piaskowej powinna wynosi¢ 10
cm.

5.3. Wypetnienie spoin

Wypelnienie spoin zaprawg cementows o wytrzymatosci R28 nie mniejszej od 20 MPa, powinno by¢ wykonane w glab

nie mniej niz na 7 cm.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania i pomiary wykonanej podbudowy

6.1.1. Grubos$¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa. Nalezy mierzyc¢ taczng grubos¢ tych warstw.

Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ po jej zageszczeniu:

- podczas budowy w trzech losowo wybranych punktach na kazdej dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 400 m* i co 25 m

- przed odbiorem w trzech punktach lecz nie rzadziej niz raz na 1000 m*.

Dopuszczalne odchyiki od grubosci projektowanej nie powinny przekraczaé¢ + 10 %.

6.1.2. Rownos¢ podbudowy

Rownos¢ podtuzng podbudowy nalezy mierzy¢ w osi kazdego pasa ruchu planografem w sposéb ciagly lub 4-metrowag

tatg co 25 m.

6.1.3. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

7. ODBIOR ROBOT
Odbidér opaski dokonywany jest na zasadach odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbidor opaski
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych robét
bez hamowania ich postepu.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Platnos¢ za m” (metr kwadratowy) nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jako$ci robot w oparciu o wynik
pomiaréw i badan.

Cena jednostkowa ustawienia 1 m? chodnika z kostki betonowej obejmuje:

— roboty przygotowawcze,

— dostarczenie na miejsce wbudowania materiatow,

— rozscielenie warstwy piasku wraz z zageszczeniem,

— utozenie podbudowy

— rozscielenie podsypki cementowo—piaskowej wraz z jej przygotowaniem,
— utozenie ptyt,

— uszczelnienie szczelin zaprawa cementows.

PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY

PN—-88/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.

PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego.

PN—80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN—-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN—-88/B30003 Cement murarski.

PN—88/B—32250 Materiaty budowlane.Woda do betonéw i zapraw.

PN—83/N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do probki.
PN-76/P-79005 Opakowania transportowe. Worki papierowe.

o
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13. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
14. BN—-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne/famane do nawierzchni drogowe;.

15. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.
16. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,ulic, parkingow i

torowisk tramwajowych. Plyty chodnikowe.

17. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

18. PN-88/B-06250 Beton zwykty.

9.2 INNE DOKUMENTY
19. KPED - Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych CBPBDiM "Transprojekt", Warszawa 1979 -
1982
20. Katalog Szczegotow Drogowych Ulic, Placow i Parkow Miejskich - Centrum Techniki Budownictwa

Komunalnego Warszawa 1987r

S.01.00.07. Roboty blacharskie

1. Warunki ogélne - jak w S.00.00.00.
2. Wymagania szczegdtowe w zakresie wykonania i odbioru robot.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét blacharskich - wykonanie podokiennikéw z blachy powlekanej w
kolorze RAL 7004 wraz z wykonaniem spadkéw pod obrobki.

2.1.0goblne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru.

3. MATERIALY

Podokienniki okienne nalezy wykona¢ z blachy stalowej powlekanej gr. 0,7 mm w kolorze
RAL 7004

Spadki pod obrobki blacharskie — wykona¢ z zaprawy budowlane;j i izolacji termiczne;.

3. SPRZET I MASZYNY
Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. SRODKI TRANSPORTU
Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.Warunki przystapienia do robét blacharskich :
-do robét blacharskich nalezy przystapi¢ po sprawdzeniu zgodno$ci wykonania podtoza z dokumentacjg techniczng
oraz sprawdzeniu wykonania odpowiednich spadkéw, stanowigcych podktad pod zabezpieczenia elewacyjne i
dachowe na wszystkich gzymsach, pasach elewacyjnych , murach podokiennych , szczytowych, itp.
-Po wykonaniu robét budowlanych zewnetrznych ( z wyjatkiem tych robédt, ktore ze
wzgledow technologicznych powinny by¢ wykonane po robotach blacharskich),
-Po oczyszczeniu podtozy z wapna, widrdw i1 innych zanieczyszczen.
5.2.Warunki atmosferyczne.
-roboty blacharskie , z wyjatkiem robo6t z blach cynkowych moga by¢ wykonywane w kazdej porze roku, bez wzgledu
na temperature.
-Nie nalezy wykonywac robot blacharskich na oblodzonym podtozu.
5.3.Wygigcie blachy.
-wszystkie wygiecia blachy powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby nie nastgpito
pekniecie blachy.
5.4.1zolowanie blachy.
-blachy nie nalezy klas¢ bezposrednio na beton lub tynk cementowy i cementowo-
wapienny oraz na materialy zawierajace siarke. Nalezy takze unika¢ bezposredniego
stykania si¢ tych blach z metalami moggcymi wytworzy¢ ogniwo elektryczne.
-W przypadku koniecznosci utozenia blach w warunkach omawianych wyzej , nalezy
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wykonac izolacj¢ blach warstwa papy lub innym materialem izolacyjnym.
5.5.Wykonanie zabezpieczen elewacyjnych.

-zabezpieczenia elewacyjne ( na gzymsach, pasach elewacyjnych, podokiennikach itp.

) powinny by¢ wykonane z blachy stalowej powlekanej w kolorze biatym.

-Powinny by¢ ulozone na uprzednio przygotowanych podlozach z odpowiednimi
spadkami.

-Zabezpieczenia elewacyjne powinny by¢ zakonczone zgbem okapowym zgodnie z
PN-61/B-10245. Widoczny z boku zab powinien by¢ zakryty naktadkami
plastikowymi w kolorze RAL 7004.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci w trakcie prowadzenia prac.

Podokienniki zewngtrzne nalezy montowa¢ pod ramag okienng. Nie dopuszcza si¢ montazu
obrobki blacharskiej jako naktadki na okno.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg roboét jest m2.

8. ODBIOR ROBOT
Odbidér koncowy robot na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg techniczng, wygladu
zewnetrznego, sprawdzenie materialow, umocowania.

9. ROBOTY TYMCZASOWE I TOWARZYSZACE
Moze wystapic¢ konieczno$¢ zastosowania rusztowan.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.

S.01.00.08. Roboty malarskie

1. Warunki ogoélne - jak w S.00.00.00.
2. Wymagania szczegétowe w zakresie wykonania i odbioru robot.
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe) specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot malarskich, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Docieplenie §cian zewngtrznych Domu Studenckiego nr 19
przy ul. Tokarskiego 2 w Krakowie

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robot
malarskich w obiekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST — 00.00.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

2.1. Woda

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne,
oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcienczenie jednej czeSci ciasta
wapiennego z 3 czg¢sciami wody, tworzaca jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.
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2.3. Rozcienczalniki
W zaleznos$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:
— wodeg — do farb wapiennych oraz emulsyjnych,
— terpentyng i benzyne¢ — do farb i emalii olejnych,
— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegoélnych rodzajow farb.
Rozcienczalniki powinny odpowiadaé normom panstwowym lub mig¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o
jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
2.4. Farby budowlane gotowe.
2.4.1. Wymagania ogdlne.
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub §wiadectw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.
2.4.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.
Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.
2.4.3. Wyroby chlorokauczukowe.
Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania:
- wydajnosé - 6-10 m%dm’,
— max. czas schnigcia - 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70%
—  wydajnos¢ -15-16 m2/dm3,
— max. czas schni¢cia - 8 h
2.4.4. Farby olejne i ftalowe.
Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002
—  wydajnos¢ - 6-8 m2/dm3
— czas schnigcia- 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania wg PN-C-81901/2002
—  wydajnos¢ - 6-10 m2/dm3
2.5. Srodki gruntujace.
2.5.1. Przy malowaniu farbami silikonowymi i emulsyjnymi:
— powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby silikonowej lub emulsyjnej nie podaje inaczej,
— na chlonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe silikonowa lub emulsyjng rozcienczong woda
w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskie;j,
2.5.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi:
powierzchnie nalezy zagruntowaé odpowiadajacg farbie nawierzchniowej farbg do gruntowania.
2.5.3. Mydlo szare:
stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwos$ci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu
wodnego 3-5%.

3. SPRZET.
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu pedzli, watkoéw Iub aparatow natryskowych.
Zaleca si¢ wykonanie malatur z farb silikonowych metoda natrysku.

4. TRANSPORT.
Farby nalezy transportowa¢ zgodnie z przepisami obowigzujagcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogolne
Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciagu 2 dni przed rozpoczgciem malowania pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C.
Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasé
potniej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieplym powietrzem od przewodow
wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykonac po:
catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,
catkowitym ulozeniu posadzek,

— usunigciu usterek na stropach i tynkach.
5.2. Przygotowanie podlozy.
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5.2.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypelnienie ubytkow
zaprawa cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow,
naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypelni¢ zaprawa cementowo-
wapienng.

5.2.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-
1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2.3. Przy przygotowywaniu podtoza z eternitu (ptyty dachowe) nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ oraz stosowac
si¢ do postanowien obowigzujacych przepisdw prawa polskiego.

5.3. Gruntowanie.

5.3.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania powierzchni.

5.3.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi i silikonowymi do gruntowania stosowaé farbe emulsyjng lub silikonowa
tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5.

5.3.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie stosuje si¢ odpowiednie farby podktadowe.
5.3.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementdéw stalowych stosuje si¢ odpowiednie farby podktadowe.
5.4. Wykonywanie powlok malarskich

5.4.1. Powtoki wapienne powinny rownomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitéw, plam i odpryskow.

5.4.2. Powloki z farb emulsyjnych i silikonowych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkow myjacych i
dezynfekujacych. Powloki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok powinna by¢
jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i §ladow pedzla. Zaktada si¢ minimum
dwukrotne natozenie warstw malatury na $ciany i sufity (plus warstwa gruntujaca).

5.4.3. Powloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna ze wzorcem, bez smug,
zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy
malowaniu wielowarstwowym nie nalezy na poszczegdlne warstwy stosowaé farby w réznych odcieniach.

6. KONTROLA JAKOSCI.
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

—  sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

— sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewngtrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wezesniej niz po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowac:

—  sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

—  sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci

i twardoSci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z
badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powloki czgsciowo Iub catkowicie i wykona¢ powtornie.
6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materialy nie spelniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone.
Jesli materiaty nie spetniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca
wymieni je na wlasciwe, na whasny koszt.
Wszystkie roboty, ktore wykazujg wigksze odchylenia cech od okre§lonych w punktach 5 1 6 specyfikacji powinny by¢
ponownie wykonane przez Wykonawcg na jego koszt.
Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wad¢ za nie majaca zasadniczego wplywu na cechy
eksploatacyjne i ustali zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowaé zgodnie z przedmiarem robot.

Malowanie farbami wodnymi i emulsyjnymi oraz fluatowanie $cian i sufitow, biatkowanie nalezy oblicza¢ w metrach
kwadratowych w $§wietle Scian surowych. Wysokos¢ $cian mierzy si¢ od wierzchu podtogi do spodu sufitu.
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Przy malowaniu farbami wodnymi i emulsyjnymi $cian, jezeli oScieza i nadproza sa rowniez malowane, z powierzchni
ich nie potraca si¢ otworéw do 3 m2. Jezeli oécieza i nadproza nie s3 malowane, wowczas potraca si¢ powierzchnie
otwordw, mierzone w $wietle oscieznic lub muru (jezeli otwory nie posiadaja oScieznic). Nie potraca si¢ jednak
otwor6éw 1 miejsc nie malowanych o powierzchni do 1 m2. Otwory ponad 3 m2 potraca si¢ doliczajac powierzchnie
malowanych o$ciezy.

Powierzchnie stropéw belkowych i kasetonowych oraz $cian z pilastrami oblicza si¢ w rozwinigciu.

Malowanie olejne $cian, sufitéw i innych powierzchni gladkich oblicza si¢ w metrach kwadratowych wedtug
rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonych powierzchni nie potraca si¢ otwordw 1 miejsc nie malowanych o powierzchni
do 0,25 m2.

Elementy malowane jednostronnie obmierza si¢ wedtug powierzchni mierzonej w obrysie zewnetrznym.

Miniowanie i malowanie dwustronne krat, balustrad i siatek metalowych obmierza si¢ wedlug jednostronnej
powierzchni ich rzutu.

Zeskrobanie tuszczacej si¢ farby z powierzchni metalowych obmierza si¢ wedlug rzeczywistych wymiarow tych
powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbior podloza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $§wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze powinno

by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.

8.2. Odbior robét malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu rownomiernego roztozenia
farby, jednolitego natgzenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub
grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy, odstajacych ptatow powtoki,
widocznych okiem §ladéw pedzla itp., w stopniu

kwalifikujagcym powierzchnie malowana do powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
migkka, welniana lub bawetniana szmatkg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepno$ci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem powloki od
podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornos$ci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzeniu badanej powierzchni powloki
przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST — 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
9.2.1. Cena wykonania 1 m” biatkowania, malatury emulsyjnej badz olejnej obejmuie:
—  przygotowanie podlozy
— zabezpieczenie przed uszkodzeniem i zamalowaniem stolarki okiennej oraz istniejacych grzejnikoéw 1 i
instalacji c.o., elektrycznych (listwy, rury instalacyjne) i teletechnicznych.
— wykonanie malatur badz biatkowania
— mycie po robotach malarskich,
— ustawienie i rozebranie rusztowan
— zabezpieczenie wyposazenia i innych elementéw budowlanych
— dostarczenie materiatow
— konieczne naprawy
— przeprowadzenie niezbednych badan i gromadzenie wynikéw przeprowadzonych badan
— demontaz i ponowny montaz (z ewentualnym przedtuzeniem przewodoéw elektrycznych) opraw, gniazd i
Iacznikow elektrycznych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-C-81911:1997 | Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

PN-C-81608:1998 | Emalie chlorokauczukowe

PN-C-81914:2002 | Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-C 81901:2002 | Farby olejne i alkidowe
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S.01.00.09. Rusztowania zewnetrzne i wewnetrzne

1. Warunki ogolne - jak w S.00.00.00.

2. Wymagania szczegbtowe w zakresie wykonania i odbioru robdt.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rusztowan
wystepujacych przy realizacji zadania

,,Docieplenie $cian zewnetrznych Domu Studenckiego nr 19 Tokarskiego 2 w Krakowie

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

-Montaz rusztowan rurowych zewnetrznych

-Montaz zabezpieczen, daszkéw ochronnych i siatek ochronnych.

-Demontaz rusztowan, daszkow i siatek ochronnych

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowsa, SST i
poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY.
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO -Wymagania ogdlne
pkt.2.

3. SPRZET.
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w - Wymagania ogélne pkt. 3.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w - Wymagania ogélne pkt.4

5. MONTAZ I ZASADY EKSPLOATACJI RUSZTOWAN.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonywane i uzytkowane zgodnie z dokumentacija producenta
albo projektem indywidualnym, a osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych
podestow roboczych powinni posiadaé wymagane uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po
dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong osobe.

Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica okreslajaca:

1) wykonawcg montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz
numeru telefonu;

2) dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukeji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

1) mie¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla 0so6b wykonujgcych roboty oraz do sktadowania narzedzi i
niezbednej ilosci materiatow;

2) mie¢ stabilng konstrukcj¢ dostosowang do przeniesienia obcigzen;

3) zapewnia¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy;

4) zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonywania robdt w pozycji nie powodujacej nadmiernego wysitku;

5) mie¢ porecz ochronng;

6) mie¢ piony komunikacyjne; odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego
rusztowania nie powinna by¢ wigksza niz 20 m, a migdzy pionami nie wigksza niz 40 m.

Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielkos¢ sity kotwigcej nalezy okresli¢ w projekcie rusztowania
Iub dokumentacji producenta. Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie moze by¢ mniejsza niz 2,5 kN.
Udzwig urzadzenia do transportu materiatlow na wysiggnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie moze
przekracza¢ 1,5 kN. Konstrukcja rusztowania nie moze

wystawa¢ poza najwyzej potozong lini¢ kotew wigcej niz 3 m, a pomost roboczy umieszcza si¢ nie wyzej niz 1,5 m
ponad tg linia.
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W przypadku odsunigcia rusztowania od Sciany ponad 0,2 m nalezy stosowac balustrady od strony tej Sciany.
Rusztowanie z elementow metalowych powinno by¢ uziemione i mie¢ instalacj¢ piorunochronng. Natomiast
usytuowanie rusztowania w obrebie ciggdw komunikacyjnych

wymaga zgody wlasciwych organéw nadzorujacych te ciggi oraz zastosowania wymaganych przez nie srodkow
bezpieczenstwa. Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i przejsé
dla pieszych, oprocz standardowych wymagan, powinny

posiada¢ daszki ochronne i ostong¢ z siatek ochronnych, ktérych stosowanie nie zwalnia jednak z obowigzku stosowania
balustrad. Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan sg zobowigzane do stosowania urzadzen
zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci. Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i
ogrodzi¢ strefe niebezpieczng. Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan oraz ruchomych podestow roboczych,
usytuowanych w sgsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, sa dopuszczalne, jezeli linie znajduja

si¢ poza strefg niebezpieczng. W innym przypadku, przed rozpoczeciem robdt, napiecie w liniach napowietrznych
powinno by¢ wytaczone.

Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan i ruchomych podestow roboczych sg zabronione:

1) jezeli o zmroku nie zapewniono o$wietlenia pozwalajacego na dobrg widoczno$¢;

2) w czasie gestej mgly, opadoéw deszczu, $niegu oraz gotoledzi;

3) w czasie burzy lub wiatru o predkosci przekraczajacej 10 m/s.

Zabronione jest pozostawianie materialdw i wyrobéw na pomostach rusztowan i ruchomych podestow roboczych po
zakonczeniu pracy. Rowniez zabronione jest zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan i ruchomych podestow
roboczych. Wchodzenie na pomost i schodzenie z ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, jezeli pomost
znajduje si¢ w najnizszym potozeniu lub w polozeniu przewidzianym do wchodzenia oraz jest wyposazony w
zabezpieczenia zgodnie z instrukcja producenta. Przepisy okreslajg réwniez zachowanie si¢ na ruchomym

podescie. Zabronione jest wykonywanie gwaltownych ruchéw, przechylanie si¢ przez porgcze, gromadzenie wyrobow,
materiatow 1 narzedzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie si¢ o $cian¢ obiektu budowlanego
przez osoby znajdujace si¢ na podescie. Rowniez taczenie ze soba dwoch sgsiednich ruchomych podestow roboczych
oraz przechodzenie z jednego na drugi sa zabronione. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢
kazdorazowo sprawdzane przez kierownika budowy lub uprawniong osobg po silnym wietrze, opadach
atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikow, stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa wykonania prac i po
przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu. W czasie burzy i przy
wietrze o predkosci wigkszej niz 10 m/s prace na ruchomym podescie roboczym nalezy przerwac, a pomost podestu
opusci¢ do najnizszego potozenia i zabezpieczy¢ przed jego przemieszczaniem. W przypadku braku doptywu pradu
elektrycznego przez dtuzszy okres znajdujacy si¢ w gorze pomost ruchomego podestu

roboczego nalezy opusci¢ za pomocg urzadzenia recznego. Naprawa ruchomych podestéw roboczych moze by¢
dokonywana wylacznie w ich najnizszym potozeniu. Przemieszczanie rusztowan przejezdnych, w przypadku gdy
przebywaja na nich ludzie, jest zabronione. Rusztowania i ruchome podesty robocze moga by¢ wykorzystywane
wylacznie zgodnie z przeznaczeniem

6. ODBIOR RUSZTOWAN.

Odbiér rusztowania potwierdza si¢ wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.
Wpis okresla w szczegodlnosci:

1) uzytkownika rusztowania;

2) przeznaczenie rusztowania;

3) wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;
4) dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukeji rusztowania

5) date przekazania rusztowania do uzytkowania;

6) opornos¢ uziomu;

7) terminy kolejnych przegladow rusztowania,

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot podano w - Wymagania ogoélne pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiaru jest m2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w - Wymagania ogdlne pkt.9
9.2. Cena jednostki obmiaru

Jednostka obmiaru jest 1 m2.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Instrukcja montazu rusztowan rurowych zewnetrznych.
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S.01.00.10. Roboty murarskie

1. Warunki ogolne - jak w S.00.00.00.
2. Warunki szczegétowe w zakresie wykonania i odbioru robot.
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru muréw z bloczkéw z betonu komoérkowego i cegly kratowki

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie muréw zewngtrznych obiektow tzn.:

- Sciany z bloczkéw z betonu komérkowego.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é

z dokumentacja projektowsa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowaé¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora,
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

* Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po
jej przygotowaniu tj, ok, 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych
nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 1 35

oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita
i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad
objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzg¢tu.

4. TRANSPORT

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu,
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogoélne:

* Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co do odsadzek, wyskokow i
otwordw.

* Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia
muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe,

* Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
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* Wngki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murdw.

* W przypadku przerwania robodt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikdéw atmosferycznych
(np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robét po dtuzszej przerwie nalezy
sprawdzi¢ stan

5.1.1. Spoiny w murach.

15 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ mm, a
minimalna 12 mm, 12 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym
grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm. Spoiny powinny
by¢ doktadnie wypetnione zaprawa, W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypelniaé zaprawg spoin przy zewngtrznych licach na giebokosci 5-10 mm/

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy.

Przy odbiorze bloczkéw z betonu komoérkowego nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

* sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na bloczkach z zamowieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiardw i ksztattu bloczka. W przypadku niemoznos$ci okreslenia jakosci bloczka przez probe
dorazng nalezy jg podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegoélnie, co do klasy i odporno$ci na
dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke

i konsystencje w sposéb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i
wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robot jest - m2 muru o odpowiedniej grubosci. I1o$¢ robdt okresla si¢ na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych prace Inzyniera i sprawdzonych
w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior rob6t murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i
innych robdt wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakos$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robédt zanikajacych,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowg,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku,
8.2. Wszystkie roboty objete pracami podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7, Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy,

- wykonanie $cian, narozy, przewodoéw dymowych i wentylacyjnych,

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1) PN-68/B-10020

2) PN-B-12050:1996
3) PN-B-12011:1997
4) PN-EN 197-1:2002
5) PN-B-3Q00Q:1990
6) PN-88/B-30001

7) PN-EN 197-1:2002
8) PN-97/B-30003

9) PN-88/B-30005

10) PN-86/B-30020

11) PN-EN 13139:2003
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12) PN-80/B-062S9

- Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.- Cement Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci
dotyczace cementu powszechnego uzytku. Cement portlandzki. Cement portlandzki z dodatkami. Cement. Sktad,
wymagania i kryteria zgodnoS$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku. Cement murarski 15. Cement hutniczy 25,
Wapno, Kruszywa do zaprawy. Beton komorkowy.

S.01.00.11. Roboty ziemne

1. Warunki ogélne - jak w S.00.00.00.
2. Wymagania szczegétowe w zakresie wykonania i odbioru robot.

Roboty , ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych robot wchodza : wykopy , warstwy
filtracyjne , podsypki , nasypy , podktad zwirowo-piaskowy pod fundamenty , podktad podposadzkowy z piasku ,
zasypki oraz transport gruntu.

Do wykonania podktadu nalezy stosowac pospotki zwirowo-piaskowe. Wykopy powinny by¢ wykonywane
bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonanie fundamentu. Uktadanie podktadu nalezy prowadzié
na catej powierzchni wykopu, rownomiernie warstwami grubosci 25 cm.

W projekcie ujeto korytowanie pod zdemontowang opaske z plytek betonowych 50 x 50 x 7 cm wokot
budynku w celu wykonania podsypki filtracyjnej ( odsaczajacej ), grubos¢ warstwy filtracyjnej wynosi 15 cm.
Pod opaske z plytek betonowych nalezy wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 7 cm.

1. OKkreslenia podstawowe

Glebokosé wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy ziemi
urodzajne;j.

Wykop plytki - wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1m.

SPRZET

2. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i projektem organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora nie moze byé
p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntow (narze¢dzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.)

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia
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do hydromechanizacji itp.)
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.)
- sprz¢tu zageszcezajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisoOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczeni i spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogdlne warunki dotyczace prowadzenia robot ziemnych podano w ,,Wymaganiach ogdélnych”
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji robot

i harmonogram prac uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty ziemne.
W projekcie tym winny znajdowacé si¢ rysunki robocze zabezpieczen wykopow.

Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane w takim okresie, Zeby po ich zakonczeniu mozna
byto przystapic¢ natychmiast do wykonywania przewidzianych w nich robot i szybko zlikwidowaé
wykopy przez ich zasypanie.

6.0BMIAR (PRZEDMIAR) ROBOT

6.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”

6.2. Zasady okreslania iloSci robot

Roboty obmierza si¢ w jednostkach miary podanych w pozycji przedmiaru.

Kategorie gruntu dla poszczegdlnych roboét ziemnych nalezy przyjmowaé wg danych projektu lub
protokolarnych ustalen na podstawie badan w terenie przy uwzglgdnieniu charakterystyki i rodzajow
gruntu.

Objetosci kosztorysowe robdt ziemnych kubaturowych oblicza si¢ wg okreslonych w projekcie
wymiardw lub przekrojow poprzecznych i profili podtuznych wykopoéw, przekopdw lub ukopow, a wigc
w metrach sze$ciennych gruntu rodzimego.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Ogoélne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogdlne wymagania podano w ,,Wymaganiach ogélnych”

7.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robdt ziemnych

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Warunki ogolne

Ogodlne zasady podano w ,,Wymaganiach ogélnych”

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot

Roboty ziemne winny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczna, Specyfikacja techniczng i
normami.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne

Ogodlne zasady podano w ,,Wymaganiach ogdélnych”.

9.2. Ustalenia szczegélowe

Rozliczanie wykonanych prac ziemnych w jednostkach podanych w kosztorysach ofertowych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

N-B-02480

PN-B-04452

PN-B-04481

PN-B-04493

BN-77/8931-12

PN-B-06050
Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.
Grunty budowlane. Badania polowe
Grunty budowlane. Badania probek gruntow.
Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;.
Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
1 badania przy odbiorze.

S.01.00.12. Wywoz gruzu
1 . Warunki ogdélne - jak w S.00.00.00.

2. Wymagania szczegdlowe w zakresie wykonania i odbioru robot.

Gruz nalezy zaladowac na $rodki transportowe w sposob uniemozliwiajgcy wypadanie materiatu w czasie transportu.
Miejsce wywozu gruzu nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Zabronione jest wywozenie gruzu do miejsc nie przewidzianych
do jego sktadowania. Miejsce zwalki gruzu i odlegltos¢ transportu powinny by¢ uwzglednione w projekcie organizacji
robot.

3. Obmiar robo6t i cena jednostkowa

Jednostka obmiarowg jest - 1 m3 odwiezionego gruzu.
Cena wywozu gruzu obejmuje :

- zatadunek gruzu na $rodki transportowe,

- przew6z gruzu do miejsca sktadowania ( wysypisko ),
- roztadunek gruzu,

- optaty za sktadowanie i utylizacje gruzu.

4. Przepisy zwigzane - brak.

S.01.00.13. Roboty elektryczne
1 . Warunki ogdélne - jak w S.00.00.00.

2. Wymagania szczegdlowe w zakresie wykonania i odbioru robot.

1.Instalacja odgromowa i uziemien ochronnych.
Wszystkie materiaty stalowe instalacji z galwanicznym pokryciem ochronnym —cynkowane lub miedziowane.
Konstrukcje wsporcze instalacji zabezpieczone przed korozja : cynkowane lub malowane.
Minimalne przekroje poprzeczne elementow instalacji powyzej gruntu (zwody, przewody odprowadzajace i
uziemiajgce) z uwagi na stosowany materiat:

Stal : 50 mm?. — (prety stal. ocynk. fi 8mm)
Aluminium : 25 mm®.

Miedz : 16 mm?.
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Minimalne przekroje poprzeczne uziomoéow sztucznych
Stal : 100 mm”.
Miedz : 50 mm’.

2.Transport i skladowanie materiatow.

Dostawa materiatéw powinna nastgpic¢ po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych, w ktorych
materiaty maja by¢ sktadowane: pomieszczenia zamykane, zabezpieczone przed zewnetrznymi wptywami
atmosferycznymi.

Materiaty przewidziane do wykonania robot moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu z zachowaniem
zasad kodeksu drogowego.

W czasie transportu, za- i wyladunku oraz przechowywania i sktadowania materiatéw nalezy:

- przestrzegaé zalecen Wytworcow urzadzen, aparatéw i opraw odnosnie transportu i sktadowania ;

- aparatur¢ i urzadzenia chronié¢ przed uderzeniami, ubytkami i uszkodzeniami powlok.

3.Sprzet

Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych mogg by¢ wykonywane r¢cznie lub przy uzyciu sprzetu
mechanicznego.

Przy mechanicznym wykonywaniu rob6t Wykonawca powinien dysponowac sprz¢tem sprawnym technicznie a
pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w jego obstudze i przestrzeganiu warunkow bezpiecznej pracy.

Roboty jw. bedg prowadzone przy uzyciu:

- elektronarzedzi;

- narzedzi recznych;

4. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ robét z niniejsza Specyfikacja
Techniczng i obowigzujagcymi normami;

Wykonawca robét jest zobowigzany do wykonywania polecen Inspektora Nadzoru w zakresie zmian technologii,
urzadzen itp. wprowadzanych w trakcie realizacji;

5.Wykonanie robot.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przekazaé¢ Inwestorowi wszystkie Swiadectwa jakoSci i
atesty stosowanych materialéw. Materialy bez tych dokumentéw nie mogg by¢ wbudowane.

Instalacja odgromowa i uziemien ochronnych.

Zwody piorunochronne nalezy instalowa¢ na stale przy uzyciu odpowiednich wspornikow. Wymiary poprzeczne
powinny by¢ zgodnie z normg. Zwody poziome nalezy instalowaé co najmniej 2 cm od powierzchni dachu
przy pokryciach niepalnych i trudnopalnych oraz 40 cm przy pokryciach tatwo palnych.

Wszystkie potaczenia rozlgczne instalacji zwodow i przewodow odprowadzajacych zabezpieczyé smarem statym.
Wykona¢ nacigg przewodow instalacji napre¢zanej biorgc pod uwage naprezenia instalacji w okresie zimowym i
zwigzane z tym obcigzenie konstrukcji wsporczych. Zwody poziome nie moga niszczy¢ pokrycia dachowego w okresie
letnim poprzez nadmierne zwisy.

Mocowania wszystkich konstrukeji wsporczych do potaci dachowych i czapek kominkow uszczelni¢ przed
przedostawaniem si¢ wody.

Elementy ztaczne ($ruby, nakretki, podktadki) powinny by¢ w wykonaniu z galwanicznym pokryciem ochronnym.
Zaprojektowano nowe zwody pionowe instalacji odgromowej ( szt. 6 ), ktére nalezy umiesci¢ w rurkach
winidurowych prowadzonych pod warstwa izolacji termicznej. Na budynku nalezy zamieSci¢ puszki kontrolne w
iloéci odpowiadajacej liczbie zwoddéw pionowych.

Po ponownym zamontowaniu nalezy wykona¢ pomiary instalacji odgromowe;.

6.Kontrola jakosci.

a) Wszystkie elementy robdt instalacji elektrycznych podlegajg sprawdzeniu w zakresie:

zgodnosci z dokumentacja projektowa;

—  poprawnos$ci montazu,

—  kompletnosci wyposazenia,

—  poprawnosci oznaczania .

b) Wszystkie materialy muszg posiadaé swiadectwa dopuszczalnosci do stosowania na terenie RP oraz niezbedne ,
wymagane projektem certyfikaty i gwarancje.

7.Sprawdzenia:
Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres prob
montazowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Zakres podstawowych prob obejmuje : 1/ pomiar rezystancji
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izolacji instalacji, 2/ pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw , 3/ pomiary impedancji pe¢tli zwarciowych, 4/
pomiary rezystancji uziemien.

8.Obmiar robot.

Jednostki obmiarowe robot:

Dla rozdzielnic, obudow, tablic, aparatow, osprzetu, opraw, zlacz, wspornikdw, konstrukeji, przebic¢ — 1szt.
- Dla instalacji liniowych (przewody , kable, trasy, uziomy., zwody i przewody inst. odgr.) — Im

- Dla wnek pod rozdzielnie — 1dm3, 1m3

- Dla podtaczen :przewodow i kabli — 1szt

Dla badan i pomiaréw pomontazowych — 1 pomiar

Inne jednostki obmiar (1kpl., 1m2) wynikajace z zastosowanych norm jednostkowych KNNR i KNR.

9.0dbiér robot.
Przedmiotem odbioru sa roboty ( w zakresie zgodnos$ci z dokumentacja i ilosci):
- po zakonczeniu robdt zwigzanych z realizacjg projektu — odbiér koncowy.

Przy koncowym odbiorze robot powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- Dziennik Budowy

- Dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami — podpisana przez Wykonawce i
inspektora nadzoru.

- Protokoty pomiarow elektrycznych i badan nowych instalacji.

- Swiadectwa jako$ci materiatow, gwarancje urzadzen itp. dokumenty wymagane przepisami i zadaniem Inwestora.

10.Podstawa platnoSci.
Podstawg ptatnosci sg dokumenty wymagane postanowieniami zawartej Umowy, tej Specyfikacji Technicznej w tym
protokot odbioru koncowego.

11.Dokumenty odniesienia.
- Przedmiar robot.

Rozporzadzenia:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - - Dz.U.02.75.690

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw — Dz.U. 03.121.1138

Normy:
PN-EN 62305 Ochrona odgromowa
PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogodlne.

PN-IEC 61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdélne. Wybor poziomdéw ochrony dla
urzadzen piorunochronnych.

PN-IEC 61024-1-2 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne. Przewodnik B — projektowanie,
montaz, konserwacja i sprawdzanie.

PN-IEC 61312-1 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogdlne.

PN-IEC 61312-2 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Czg¢s¢ 2. Ekranowanie

obiektow, potaczenia wewnatrz obiektow i uziemienia.
PN-86/E 05003.1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogoélne.
PN-89/E 05003.3 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona obostrzona.

S.01.00.15 - Malowanie elementow stalowych

1.Warunki ogdlne - jak w S.00.00.00.

2.Wymagania szczegolowe w zakresie wykonania i odbioru robot.
1.WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z zabezpieczeniem
antykorozyjnym konstrukcji poprzez pokrywanie powtokami malarskimi.
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Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
pkt.1.1, w tym malowanie konstrukcji stalowej oraz kratownic

1.2 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej maja zastosowanie przy

zabezpieczeniu antykorozyjnym konstrukcji stalowej 1 obejmuja:

a) czyszczenie r¢gezne powierzchni

b) odttuszczenie konstrukcji stalowej

¢) nanoszenie warstwy gruntujacej

d) nanoszenie farby nawierzchniowej

1.3 Okreslenia podstawowe

Aklimatyzacja ( sezonowanie ) powtoki - stabilizacja powtoki malarskiej w celu uzyskania przez nig zaktadanych
wiasciwosci uzytkowych.

Czas przydatnosci wyrobu do stosowania - czas, w ktorym material malarski po zmieszaniu sktadnikéw nadaje si¢ do
nanoszenia na podtoze.

Farba - wyrob lakierowy pigmentowy, tworzacy powloke kryjaca, ktora spelnia przede wszystkim funkcj¢ ochronng.
Farba do gruntowania przeciwrdzewna - farba wytwarzajgca powloki gruntowe wykazujace zdolnosci zapobiegania
korozji metali, dzigki zawartoSci w powtoce sktadnikow hamujacych procesy korozji podtoza.

Malowanie nawierzchniowe - naniesienie farby nawierzchniowej na warstwe gruntujaca w celu uszczelnienia i
uodpornienia na wystgpujace w atmosferze czynniki agresywne oraz uszkodzenia mechaniczne.

Temperatura punktu rosy - temperatura, w ktorej zawarta w powietrzu para wodna osigga stan nasycenia. Po obnizeniu
temperatury powietrza lub malowanego elementu ponizej punktu rosy nastepuje wykraplanie si¢ wody zawartej w
powietrzu.

Rozcienczalnik - lotna ciecz dodawana do farby lub emalii w celu zmniejszenia lepkosci do wartosci przewidzianej dla
danego wyrobu.

Zabezpieczenie antykorozyjne - wszelkie celowo zastosowane Srodki zwigkszajace odpornos¢ obiektu lub jego
elementu na dziatanie korozji.

Obrobka strumieniowo - $cierna - uderzenie wysokoenergetycznym strumieniem $cierniwa w powierzchnie, ktéra ma
by¢ oczyszczona zgodnie z PN-ISO 8501-1.

1.4 Ogoblne wymagania dotyczace robdt Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$é stosowanych materiatéw i
wykonywanych robot oraz za ich zgodno$¢ ze Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami Inspektora

nadzoru inwestycyjnego.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne

Doboru zestawu pokry¢ malarskich do wykonania nawierzchni Wykonawca dokonuje we wlasnym zakresie. Zestaw ten
jednak musi:

- odpowiada¢ warunkom niniejszej ST

- uzyska¢ akceptacje¢ Inspektora nadzoru inwestycyjnego

- zgodny z kartami technicznymi produktow.

2.2 Wymagania dla podstawowych materiatow

Materiatami stosowanymi do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego istniejace;j

konstrukcji stalowej sa:

Farby epoksydowe do gruntowania, chemoodporne, czerwone, tlenkowe, posiadajgce nastepujace whasciwosci:

- bardzo wysokg skutecznos¢ ochrony w naturalnych warunkach uzytkowania -zdolnos¢

nanoszenia - min. 40 um

- mozliwo$¢ aplikacji na powierzchni¢ oczyszczong do stopnia Sa 2” wg PN- ISO 8501-1

Nawierzchniowa emalia epoksydowa chemoodporna o wasciwosciach:

- powinna tworzy¢ powtoki trwate, odporne na procesy starzenia -duza elastyczno$¢ i odpornos¢ na $cieranie

- zdolno$¢ do nanoszenia grubowarstwowego - 60 um

- odpornos$¢ na wpltywy atmosferyczne

- zachowa¢ trwatos$¢ barwy

Kolor uzgodnic¢ z Inspektorem nadzoru inwestorskiego

2.3 Wymagania szczegétowe

Podczas przygotowania produktu nalezy Scisle stosowac si¢ do zalecen producenta i danych zawartych w kartach
technicznych poszczegodlnego produktu oraz przestrzega¢ warunkoéw jego uzycia. Farby nalezy przechowywaé w
warunkach i okresach czasu okreslonych przez producenta.

2.4 Skladowanie materialow

Wyroby lakierowe nalezy przechowywaé w magazynach zamknigtych, stanowigcych wydzielone budynki lub
pomieszczenia, odpowiadajgce przepisom dotyczacym magazynow materiatow tatwopalnych zgodnie z normg PN-
89/C- 81400. Temperatura wewnatrz pomieszczen magazynowych powinna wynosi¢ +4 do +25C.
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3. SPRZET

3.1 Sprzet do czyszczenia konstrukcji

Czyszczenie konstrukeji nalezy przeprowadzi¢ mechanicznie urzadzeniami o dziataniu strumieniowo-ciernym
dowolnego typu, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru inwestycyjnego Sprz¢t do czyszczenia oraz
przedmuchiwania lub odkurzania oczyszczonych powierzchni musi zapewniaé strumien od oliwionego i suchego
powietrza.

3.2 Sprzet do malowania

Nanoszenie farb nalezy wykona¢ zgodnie z kartami technicznymi produktow, instrukcjami naktadania farb
dostarczonymi przez producenta farb. Prawidlowe ustalenie parametrow malowania nalezy przeprowadzi¢ na prébnych
powierzchniach i uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego.

4 .TRANSPORT

Transport wyrobow lakierowych i rozcienczalnikéw winien z odbywaé si¢ zachowaniem
obowigzujacych przepisow o przewozie materialow niebezpiecznych okre§lonych w PN-
89/C-81400.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Przygotowanie powierzchni do malowania

Powierzchnie przewidziane do malowania nalezy oczysci¢. Oczyszczenie polega na usuni¢ciu z powierzchni stalowych
zanieczyszczen w postaci zgorzeliny, rdzy, thuszczow, smarow, kurzu, pytu, wilgoci. Podstawowa czynnoscia jest
usunigcie zgorzeliny i rdzy, co nalezy wykona¢ przy pomocy szczotek drucianych badz papieru Sciernego. Przedtem
nalezy jednak usuna¢ z powierzchni konstrukeji zanieczyszczenia organiczne (thuszcze, smary) - zaleca si¢ uzywanie do
tego celu rozcienczalnikow dopuszczajac innych srodkow o podobnej skutecznosci. Pyt 1 kurz nalezy usungé z
oczyszczonych powierzchni

bezposrednio przed malowaniem przy pomocy szczotek z wlosia lub przedmuchiwanie strumieniem suchego powietrza
przy pomocy odkurzaczy przemystowych. Nie dopuszcza si¢ stosowania piaskow rzecznych lub piaskow kopalnianych.
Obrobke powierzchni nalezy prowadzi¢ wylacznie wtedy, gdy temperatura konstrukcji jest co najmniej o 3st

wyzsza niz temperatura punktu rosy.

5.2 Nanoszenie powlok malarskich

Nanoszenie powtok malarskich nalezy wykonywac zgodnie z kartami technicznymi produktéw. Inspektor moze
zarzadzi¢ wykonanie prébnych powtok malarskich na wytypowanych fragmentach konstrukcji w celu oceny jakosci,
przyczepnosci do podtoza, badz przydatnosci zaproponowanych przez Wykonawce technik nanoszenia powtok.

5.3 Warunki wykonywania prac malarskich

Temperatura farby podczas nanoszenia, temperatura malowanej konstrukcji, a takze temperatura i wilgotno$¢ powietrza
powinny odpowiada¢ warunkom podanym w kartach technicznych poszczegoélnych produktow. Nie wolno prowadzic¢
robot malarskich w czasie deszczu, mgly i wystgpowania rosy. Temperatura powinna by¢ wyzsza o co

najmniej 3sC od temperatury punktu rosy. Nie wolno nanosi¢ powlok malarskich na nastonecznione elementy
konstrukecji oraz przy silnym wietrze (4s Beauforta).

Najodpowiedniejsza temperatura powietrza wynosi 15 - 25 sC. Nalezy przestrzega¢ warunku, by Swieza powtoka
malarska nie byta narazona w czasie schni¢cia na dziatanie kurzu i deszczu. Przestrzega¢ czasu schnigcia
poszczegolnych warstw.

5.4 Przygotowanie materialow malarskich oraz sprzetu

Przed uzyciem materiatéw malarskich nalezy sprawdzi¢ ich atesty jakosci, termin przydatnosci do aplikacji. Kazdy
material powtokowy nalezy przygotowac $cisle wg procedury podanej w karcie technicznej produktu. W ogdlnym
ujeciu na procedure t¢ sklada sie: mieszanie zawartoSci poszczegdlnych opakowan w celu jej ujednolicenia,

mieszanie ze sobg w okreslonych proporcjach, dodawanie rozcienczalnika. Sprzet do

malowania ( mieszadta mechaniczne, pistolety natryskowe, pompy, weze, pedzle ) nalezy my¢ bezposrednio po uzyciu
stosujgc rozcienczalniki zalecane przez producenta farb.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Sprawdzenie jakos$ci materialow malarskich

Ocena materiatow malarskich winna by¢ oparta na atestach producenta. Producent zobowigzany jest przedstawic
orzeczenie kontroli o jakos$ci wyrobu.

6.2 Sprawdzenie przygotowania powierzchni do malowania

Oceng przygotowania powierzchni stalowych do malowania przeprowadza si¢ w oparciu o PN-EN-ISO 8501-1 oraz
wymagania zawarte w kartach technicznych produktéw wymienionych w niniejszej ST. Polega ona na wizualnej ocenie
stanu powierzchni ( sucho$¢, brak zapylen, zanieczyszczen olejami i smarami, brak rdzy nalotowej ). Oceng
przeprowadza si¢ bezposrednio po przygotowaniu powierzchni, jednak nie poézniej niz po 3 godzinach oraz dodatkowo
bezposrednio przed malowaniem. Ocen¢ wymaganego stopnia czystosci przeprowadza si¢ w oparciu o PN-ISO 8501-3.
6.3 Kontrola nakladania powlok malarskich
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Kontrola naktadania powtok malarskich winna przebiega¢ pod katem poprawnosci uzytego sprzetu, techniki naktadania
materiatu malarskiego oraz przestrzegania zalecen dotyczacych warunkow pogodowych i zabezpieczenia §wiezo
wykonanych powtok, czasu schnigcia i aklimatyzacji powtok. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zaleci¢ pomiar
grubosci powtok wg PN-93/C-81545. Sprawdzeniu podlega liczba wykonanych warstw powtok malarskich.

6.4 Sprawdzenie jakoSci wykonanych powlok

Oceng jakosci wykonanych powtok dokonuje si¢ pod katem grubosci, porowatosci i przyczepnosci pokrycia oraz
wygladu powtoki. Grubo$¢ powloki mierzy si¢ przy pomocy metod nieniszczacych, przy pomocy przyrzadow
magnetyczno-indukcyjnych, zgodnie z PN-93/C-81515, Iub innych zapewniajacych doktadnos¢ +10%. Badania
porowatosci nalezy przeprowadzi¢ za pomocg poroskopu wg PN-82/C-81544. Badanie przyczepnosci

pokry¢ malarskich nalezy przeprowadzi¢ wg PN-80/C-81531. Oceng wygladu dokonuje si¢ przy Swietle dziennym lub
sztucznym o mocy 100 W z odlegtosci 30-40 cm odpowierzchni.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest: 1 m2 powierzchni konstrukcji stalowej podlegajacej malowaniu

8. ODBIOR ROBOT

Roboty objete niniejsza ST podlegaja odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktory jest dokonywany na
podstawie wynikow pomiardw, badan i oceny wizualnej. Na podstawie wynikoéw badan i kontroli przeprowadzonych
wg pkt. 6, nalezy sporzadzi¢ protokoly odbioru robét koncowych. Jezeli wszystkie badania i odbiory daly wyniki
dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ zgodne z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie lub odbiér dato wynik
ujemny, wykonane roboty nalezy uznac¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca
obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i przedstawié je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Placi si¢ za wykonang i odebrang ilos¢ m, powierzchni zabezpieczonej konstrukcji wg ceny jednostkowe;j, ktora
obejmuje:

- zakup 1 dostarczenie wszystkich czynnikow produkcji

- oczyszczenie konstrukcji

- wykonanie powtok

- wykonanie prac zabezpieczajacych

- dostosowanie si¢ do warunkoéw pogodowych oraz wymaganych przerw migedzy poszczegolnymi operacjami (
warstwami )

-zabezpieczenie wykonanych powtok w trakcie ich schnigcia, przed skutkami opadow atmosferycznych, zanieczyszczen
- zapewnienie odpowiednich warunkow przechowywania materialéow malarskich i sktadowania

- zabezpieczenie odpowiednich warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy

- ochrona urzadzen obcych znajdujacych si¢ na obiekcie w czasie czyszczenia i malowania

- uporzadkowanie miejsca pracy

- zabezpieczenie otoczenia przed szkodliwym oddziatywaniem robot na srodowisko

W cenie jednostkowej miesci si¢ rowniez koszt opracowania projektu niezb¢dnych dla

prowadzenia robot rusztowan, pomostow. Inwestor dopuszcza przyjecie przez Wykonawceg przy wykonywaniu robot
budowlanych inne urzadzenia dopuszczone do uzytkowania zamiast rusztowan przyjetych przyktadowo w kalkulacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-ISO 8501 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakladaniem farb i pochodnych
produktéw PN-ISO 8503 PN-70/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji
stalowych.

Ogdlne wytyczne. PN-C-81540:1988 Wyroby lakierowe chemoutwardzalne. Metoda
kontroli przydatnosci do stosowania.
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