
ZEWNĘTRZNA INSTALACJA WOD-KAN

1 WSTĘP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  ogólne  i  szczegółowe  dotyczące  wykonania
i  odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem  zewnętrznej  instalacji  kanalizacji  deszczowej  oraz  drenażu
opaskowego wokół fundamentów dwóch budynków DS-18 i DS-19 dla zadania pn. „Remont wraz z przebudową
budynku DS-19 na terenie Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie”. 

1.2 Zakres  stosowania  ST
Specyfikacja  techniczna  stanowi  obowiązującą  podstawę  opracowania  szczegółowej  specyfikacji  technicznej
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót na wykonanie:

− zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej;

− drenażu opaskowego  wokół fundamentów dwóch budynków DS-18 i DS-19.

1.3 Zakres robót obj ętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  wykonaniem
zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej oraz drenażu opaskowego wokół fundamentów dwóch budynków
DS-18 i DS-19. Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności mające na celu budowę:
- zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej – zaprojektowano z rur PVC-u;
- drenażu opaskowego wokół fundamentów dwóch budynków DS-18 i DS-19 – zaprojektowano z rur drenarskich
z otworami wykonanych z rur karbowanych PVC-u.
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót:

• budowa zewnętrznej kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią;

• budowa drenażu opaskowego;

• prace dodatkowe wg kosztorysu.

1.4 Określenia podstawowe
1.4.1.  Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno użytkową
(droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus
ziemny, węzeł).
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
1.4.3.  Dziennik  budowy  –  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami,  opatrzony  pieczęcią  organu  wydającego,
wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych,
służący  do  notowania  zdarzeń  i  okoliczności  zachodzących  w  toku  wykonywania  robót,  rejestrowania
dokonywanych  odbiorów  robót,  przekazywania  poleceń  i  innej  korespondencji  technicznej  pomiędzy
Inżynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcą i projektantem.
1.4.4.  Inżynier/Kierownik  projektu  –  osoba  wymieniona  w  danych  kontraktowych  (wyznaczona  przez
Zamawiającego,  o  której  wyznaczeniu  poinformowany  jest  Wykonawca),  odpowiedzialna  za  nadzorowanie
robót i administrowanie kontraktem.
1.4.5.  Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.6.  Książka  obmiarów  -  akceptowany  przez  Inżyniera/Kierownika  projektu  zeszyt  z  ponumerowanymi
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i
ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika
projektu.
1.4.7.  Materiały -  wszelkie  tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją  projektową i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu.
1.4.8.  Polecenie  Inżyniera/Kierownika  projektu  -  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez
Inżyniera/Kierownika  projektu,  w  formie  pisemnej,  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  innych  spraw
związanych z prowadzeniem budowy.
1.4.9. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
1.4.10.  Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp.
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1.4.11.  Przeszkoda sztuczna -  dzieło  ludzkie,  stanowiące  utrudnienie  w realizacji  zadania budowlanego,  na
przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp.
1.4.12.  Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji  projektowej, która wskazuje lokalizację,
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
1.4.13.  Rekultywacja -  roboty mające na celu uporządkowanie i  przywrócenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.14.  Ślepy kosztorys -  wykaz robót z podaniem ich ilości  (przedmiarem) w kolejności  technologicznej  ich
wykonania.
1.4.15.  Teren  budowy  -  teren  udostępniony  przez  Zamawiającego  dla  wykonania  na  nim  robót  oraz  inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.

1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie
budowy,  metody  użyte  przy  budowie  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową  ST  i  poleceniami
inżyniera (inspektora nadzoru).

1.5.1. przekazanie terenu budowy

Zamawiający  w  terminie  określonym  w dokumentach  umowy przekaże  Wykonawcy  teren budowy wraz  ze
wszystkimi  wymaganiami  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  lokalizację  i  współrzędne  punktów
głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
ST. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili
odbioru  końcowego  robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone  znaki  geodezyjne  wykonawca odtworzy  i  utrwali  na
własny koszt.

1.5.2. dokumentacja projektowa

Dokumentacja  projektowa  będzie  zawierać  rysunki,  obliczenia  i  dokumenty  zgodne  z  wykazem  podanym
w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektów:
-  zamawiającego  (wykaz  pozycji,  które  stanowią  przetargową  dokumentację  projektową  oraz  projektową
dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy),
-  wykonawcy (wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej,  którą  Wykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowej).

1.5.3. zgodność robót z dokumentacją projektową i ST

Dokumentacja  projektowa ST  oraz dodatkowe dokumenty  przekazane  przez  Inżyniera  wykonawcy  stanowią
część umowy a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby
zawarte  były  w  całej  dokumentacji.  W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów
obowiązuje  kolejność  ich  ważności  wymieniona  w  ogólnych  warunkach  umowy.  Wykonawca  nie  może
wykorzystywać  błędów lub opuszczeń  w dokumentach kontraktowych a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomić inżyniera, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest do odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiały będą  zgodne z dokumentacją  projektową  ST. Dane określone w dokumentacji
projektowej  i  ST  będą  uważane  za  wartości  docelowe,  od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą
zgodne z  dokumentacją  projektową  i  ST.  W przypadku gdy materiały  lub roboty  nie  będą  w pełni  zgodne
z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały
zostaną zastąpione innymi a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
W  szczególności  wykonawca  ma  obowiązek  zadbać  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach
niebezpiecznych szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca  zapewni  iż  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające  socjalne  oraz  sprzęt
i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.  Uznaje się  ze wszelkie  koszty związane  z  wypełnianiem wymagań  określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnianie w cenie kontraktowej.
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1.5.5. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty
rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inżyniera/ Inspektora nadzoru. Wykonawca
będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób,
aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera/ Inspektora nadzoru
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.6. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób
lub  dóbr publicznych i  innych,  a wynikających z  nadmiernego hałasu, wibracji,  zanieczyszczenia  lub innych
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.

1.5.7. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek  w dokumentach kontraktowych powołane są  konkretne normy i  przepisy,  które spełniać  mają
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego
wydania  lub  poprawionego  wydania  powołanych  norm  i  przepisów  o  ile  w  warunkach  kontraktu  nie
postanowiono  inaczej.  W  przypadku  gdy  powołane  normy  i  przepisy  są  państwowe  lub  odnoszą  się  do
konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub
wyższy  poziom wykonania niż  powołane  normy lub  przepisy,  pod warunkiem ich  sprawdzenia i  pisemnego
zatwierdzenia  przez  Inżyniera/  Inspektora  nadzoru.  Różnice  pomiędzy  powołanymi  normami  a  ich
proponowanymi  zamiennikami  muszą  być  dokładnie  opisane  przez  Wykonawcę  i  przedłożone  Inżynierowi/
Inspektora nadzoru do zatwierdzenia.

2 MATERIAŁY

2.1 Ogólne wymagania dotycz ące materiałów
2.1.1. Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych
do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegółowe informacje
dotyczące proponowanego  źródła wytwarzania,  zamawiania  lub wydobywania  tych materiałów jak  również
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów.
Zatwierdzenie partii materiałów z danego  źródła nie oznacza automatycznie,  że wszelkie materiały z danego
źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego
źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót.

2.1.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną  przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i złożone
w  miejscu  wskazanym  przez  Inżyniera/Kierownika  projektu.  Jeśli  Inżynier/Kierownik  projektu  zezwoli
Wykonawcy na użycie  tych materiałów do innych robót, niż  te dla  których zostały zakupione, to koszt tych
materiałów  zostanie  odpowiednio  przewartościowany  (skorygowany)  przez  Inżyniera/Kierownika  projektu.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem.
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2.1.3. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli  dokumentacja  projektowa lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego zastosowania  rodzaju  materiału
w  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inżyniera/  Inspektora  nadzoru  o  swoim  zamiarze  co
najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi
na  wykonanie  badań  wymaganych  przez  Inżyniera/  Inspektora  nadzoru.  Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera/ Inspektora nadzoru.

2.2 Materiały podstawowe
Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i
zagranicznych.  Przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  należy  stosować  materiały  i  wyroby,  które  zostały
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania. Wszystkie wyroby i materiały muszą
posiadać  certyfikaty  lub  atesty.  Dopuszcza  się  do  jednostkowego  stosowania  wyroby  wykonane  wg
dokumentacji  indywidualnej  dla  której  dostawca  wyda  oświadczenie  wskazujące,  że  zapewniono  zgodność
wyrobu z dokumentacją oraz przepisami i odpowiednimi normami. Oświadczenie takie zgodne z art. 46 ustawy
Prawo Budowlane winno być przechowywane przez Zamawiającego przez okres realizacji robót.
Do wykonania robót  należy stosować  następujące materiały  zgodnie z Dokumentacją  Projektową  –  opisem
technicznym i rysunkami.

2.3 Kanalizacja deszczowa 
Do budowy kanalizacji deszczowej stosuje się następujące materiały:
- Rury kielichowe do sieci kanalizacyjnej z PVC-u łączone na uszczelki gumowe;  
- Kształtki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-89203 i ISO 4435: 1991;
- Tuleje ochronne z uszczelką, krótkie (dla przejścia szczelnego przez ścianki betonowe studzienek) z PVC.
Rury i kształtki powinny spełniać wymagania norm kanalizacyjnych i posiadać aprobaty techniczne. 

2.4 Drenaż opaskowy
Do budowy drenażu opaskowego stosuje się następujące materiały:
- Rury karbowane PVC-u  drenarskie ( perforowane) łączone na złączki;  
- zaślepki montowane na początku każdego sięgacza.
Rury i kształtki powinny spełniać wymagania norm kanalizacyjnych i posiadać aprobaty techniczne. 

2.5 Studzienki kanalizacyjne 
Jako studnie rewizyjne należy zastosować studnie z kręgów betonowych o średnicy 1000mm. Studnie należy
zwieńczyć włazem żeliwnym.
Jako studnie kontrolne należy zastosować studnie tworzywowe, karbowane, z osadnikiem o średnicy 315mm. 

2.6 Przepompownia wód drenarskich
Pompownia składa się z monolitycznego zbiornika o średnicy – 1500 mm. Wewnątrz zbiornika montowana jest
instalacja tłoczna z ze stali kwasoodpornej z armaturą odcinającą i zwrotną oraz pompy zatapialne. Ponadto
wyposażona jest  w  system  zamykania  zasuw  z  poziomu  terenu,  drabinkę  złazową,  podest  technologiczny.
Pompownia  wyposażona jest  również  w  szafkę  sterowniczą  ze  sterownikiem   mikroprocesorowym,  moduł
wyświetlacza,  modem  GSM  z  obustronną  transmisją  danych.  Przed  ostatecznym  zamówieniem  pompowni
należy dokonać weryfikacji warunków zabudowy i w razie potrzeby wprowadzić korektę. Dotyczy to szczególnie
rzeczywistej głębokości posadowienia pompowni.

3 SPRZĘT

3.1 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu
na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy
a w przypadku braku ustaleń  sprzęt  powinien być  uzgodniony i  zaakceptowany przez Inżyniera/  Inspektora
nadzoru.
Liczba i  wydajność  sprzętu  powinny gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami określonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie
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i  gotowości  do  pracy.  Powinien  być  zgodny  z  normami  ochrony  środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego
użytkowania.  Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi/  Inspektora  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca
będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną
przez Inżyniera/ Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

3.2 Sprzęt do wykonywania instalacji sanitarnych
Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji sanitarnych powinien wykazać  się  możliwością  korzystania
z następującego sprzętu:
a) żurawi budowlanych samochodowych,
b) wciągarek mechanicznych,
c) samochód dostawczy,
d) samochód skrzyniowy,
e) zgrzewarka do rur,
f) zaciskarka do rur,
g) spawarka,
h) drobny sprzęt podręczny,

4 TRANSPORT MATERIAŁÓW

4.1 Ogólne wymagania dotycz ące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie
na jakość  wykonywanych robót i  właściwości  przewożonych materiałów.  Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy będą  spełniać  wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być
dopuszczone  przez  Inżyniera/Inspektora  nadzoru,  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2 Transport rur
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią z belką
umożliwiająca zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z lin metalowych lub łańcuchów.
Gdy  rury  załadowane  są  teleskopowo  (rury  o  mniejszej  średnicy  wewnątrz  rur  o  większej  średnicy)  przed
rozładowaniem wiązki należy wyjąc rury „wewnętrzne”.
Z  uwagi  na  specyficzne  właściwości  rur  PVC  należy  przy  transporcie  zachować  następujące  dodatkowe
wymagania. 
- Przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi;
-  Przewóz  powinno się  przy  temperaturze  powietrza  -5  °C  do  +30  °C,  przy  czym powinna  być  zachowana
szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiększona kruchość tworzywa;
-  Na platformie  samochodu rury  powinny  leżeć  kielichami  naprzemianlegle,  na podkładach drewnianych  o
szerokości co najmniej 10cm i grubości co najmniej 2,5 cm, ułożonych prostopadle do osi rur;
- Wysokości ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1m;
- Rury powinny być zabezpieczone przez zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuchy
spinające boczne ściany skrzyń samochodu;
- Przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni;
- Przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkości zwisu rur nie może przekraczać 1m.
Kształtki kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności jak dla rur z
PVC. 
Magazynowane  rury  powinny  być  zabezpieczone  przed  szkodliwymi  działaniami  promieni  słonecznych,
temperatura nie wyższa niż 40 ° C i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w
pomieszczeniach zamkniętych i zadaszonych. Rur PVC nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzenie. 
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Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane, a gdy nie jest tylko możliwe, rury o grubszej
ściance winny znajdować się na spodzie. 
Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i  przekładkach drewnianych, a wysokość
stosu  nie  powinna  przekraczać  1,5m.  Sposób  składowania  nie  może  powodować  nacisku  na  kielichy  rur
powodując ich deformacje.
Zabezpieczenie  przed  rozsuwaniem  się  dolnej  warstwy  rur  można  dokonać  za  pomocą  kołków  i  klinów
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie  transportu i  magazynowania należy części  uszkodzone
odciąć, a końce rur sfazować. 
Kształtki,  złączki  i  inne  materiały  (uszczelki,  środki  do czyszczenia,  itp.)powinny  być  składowane  w sposób
uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności.

5 SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW

5.1 Ogólne wymagania dotycz ące składowania
Wykonawca zapewni,  aby  tymczasowo składowane materiały,  do czasu gdy będą  one  użyte do robót,  były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez
Inżyniera/Inspektora nadzoru.
Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w  miejscach
uzgodnionych z  Inżynierem/ Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera/ Inspektora nadzoru.
Rury  i  kształtki  należy  w  okresie  przechowywania  chronić  przed  bezpośrednim  działaniem  promieniowania
słonecznego i temperaturą przekraczającą +400C.
Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów.
Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed działaniem światła
słonecznego  przez  przykrycie  składu  plandekami  prezentowanymi  lub  innymi  materiałami  lub  wykonanie
zadaszenia. Należy zapewnić  cyrkulację  powietrza pod powłoką  ochronną,  aby rury nie nagrzewały się  i  nie
ulegały deformacji.
Oryginalnie  zapakowane  wiązki  rur  można  składować  po  trzy  jedna  na  drugiej,  lecz  nie  wyżej  niż  na  3m
wysokości, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki można składować
w stosach na równym podłożu, na podkładkach drewnianych o szerokości  min.  10cm, grubości  min.  2,5cm
i  rozstawie  co  1-2m.  Stosy  powinny  być  z  boku  zabezpieczone  przez  drewniane  wsporniki,  zamocowane
w odstępach co 1-2m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5m wysokości.
Rury o różnych średnicach winny być składowane odrębnie.
Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami drewnianymi.
Stos należy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rury poprzez ograniczenie jego szerokości przy
pomocy pionowych wsporników drewnianych zamocowanych w odstępach 1-2m.

6 WYKONANIE ROBÓT

6.1 Ogólne warunki wykonania robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  warunkami  umowy  oraz  za  jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami
ST, PZJ,  projektem organizacji  robót opracowanym przez Wykonawcę  oraz poleceniami Inżyniera/ Inspektora
nadzoru.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  stosowane  metody  wykonywania  robót.  Wykonawca  jest
odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie
z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera/
Inspektora nadzoru.
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na
własny  koszt,  z  wyjątkiem,  kiedy  dany  błąd  okaże  się  skutkiem  błędu zawartego  w  danych  dostarczonych
Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera/  Inspektora nadzoru.  Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia
wysokości przez Inżyniera/Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inżyniera/ Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte  na  wymaganiach  określonych  w  dokumentach  umowy,  dokumentacji  projektowej  i  w  ST,  a  także
w normach i wytycznych. Polecenia Inżyniera/ Inspektora nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę
w czasie  określonym przez Inżyniera/  Inspektora nadzoru,  pod groźbą  zatrzymania  robót.  Skutki  finansowe
z tego tytułu poniesie Wykonawca.

6



6.2 Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą
kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.
W przypadku niedostatecznej  ilości  reperów stałych,  Wykonawca wbuduje repery tymczasowe  (z  rzędnymi
sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi.

6.3 Roboty ziemne
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte  obudowane.  Metody wykonania robót -wykopu (ręcznie lub
mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości  wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprzętu mechanicznego.
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie 0,4
m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w
miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład.
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m.
Zdjęcie  pozostawionej  warstwy  0,20  m  gruntu  powinno  być  wykonane  bezpośrednio  przed  ułożeniem
przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inżynierem.
W gruntach skalistych dno wykopu powinno być wykonane od 0,10 do 0,15 m głębiej  od projektowanego
poziomu dna.

6.4 Przygotowanie podło ża
W  gruntach  suchych  piaszczystych,  żwirowo-piaszczystych  i  piaszczysto-gliniastych  podłożem  jest  grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy tłucznia lub
żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami odwadniającymi. Dla przewodów o
średnicy  powyżej  0,50  m,  na  warstwie  odwadniającej  należy  wykonać  fundament  betonowy,  zgodnie  z
dokumentacją projektową lub SST.
W gruntach skalistych  gliniastych  lub  stanowiących  zbite  iły  należy  wykonać podłoże z  pospółki,  żwiru lub
tłucznia o grubości od 15 do 20 cm. Dla przewodów o średnicy powyżej 0,50 m należy wykonać fundament
betonowy2 zgodnie z dokumentacją projektową lub SST.

6.5 Roboty monta żowe
Jeżeli  dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny
spełniać poniższe warunki:
- najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu, tj.od 0,6 do 0,8
m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze:
- dla kanałów o średnicy do 0,4 m - 3‰,
- dla kanałów i kolektorów przelotowych - 1‰ (wyjątkowo dopuszcza się spadek 0,5‰).
Największe  dopuszczalne  spadki  wynikają  z  ograniczenia  maksymalnych  prędkości  przepływu  (dla  rur
betonowych, CFW GRP i ceramicznych 3 m/s, zaś dla rur żelbetowych 5 m/s).
-  głębokość  posadowienia  powinna wynosić  w zależności  od stref  przemarzania gruntów, od 1,0 do 1,3 m
(zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).
Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału.
Ponadto należy dążyć do tego,  aby zagłębienie kanału na końcówce sieci  wynosiło minimum 2,5 m w celu
zapewnienia możliwości ewentualnego skanalizowania obiektów położonych przy tym kanale.

7 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

7.1 Program zapewnienia jako ści
Wykonawca jest zobowiązany opracować  i przedstawić  do akceptacji  Inżyniera/ Inspektora nadzoru program
zapewnienia  jakości.  W  programie  zapewnienia  jakości  Wykonawca  powinien  określi,  zamierzony  sposób
wykonywania robót, możliwości  techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót
zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
a) część ogólną opisującą:
-  organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
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-  sposób zapewnienia bhp.,
-  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
-  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
-  system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
-  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium,
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
-   sposób oraz formę  gromadzenia wyników badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów, nastaw mechanizmów
sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi/ Inspektora nadzoru;
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
-   wykaz maszyn i  urządzeń  stosowanych  na budowie z  ich  parametrami  technicznymi  oraz wyposażeniem
w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
-  rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,
-  sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
-  sposób i procedurę  pomiarów i badań  (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie
urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania  mieszanek  i  wykonywania
poszczególnych  elementów  robót,  sposób  postępowania  z  materiałami  i  robotami  nie  odpowiadającymi
wymaganiom.

7.2 Zasady kontroli jako ści robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość
robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.
Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Minimalne  wymagania  co  do zakresu  badań  i  ich częstotliwość  są  określone  w ST,  normach i  wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/ Inspektora nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

7.3 Certyfikacje i deklaracje
Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
a)  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami  technicznymi
określonymi  na  podstawie  Polskich Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów i  dokumentów
technicznych,
b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
- Polską Normą, lub
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte
certyfikacją określoną w pkt a i które spełniają wymogi ST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami  badań  wykonanych przez  niego.  Kopie  wyników  tych  badań  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę
Inżynierowi/Kierownikowi projektu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

8 OBMIAR ROBÓT

8.1 Ogólne zasady odbioru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inżyniera/Inspektora nadzoru projektu o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach
podanych  w  ślepym  kosztorysie  lub  gdzie  indziej  w  ST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia
wszystkich  robót.  Błędne  dane zostaną  poprawione wg instrukcji  Inżyniera/  Inspektora nadzoru na  piśmie.
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Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz
Wykonawcy  lub  w  innym  czasie  określonym  w  umowie  lub  oczekiwanym  przez  Wykonawcę  i  Inżyniera/
Inspektora nadzoru.

8.2 Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą  obmierzone poziomo wzdłuż  linii
osiowej.
Objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

8.3 Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  ostatecznym  odbiorem  odcinków  robót,  a  także
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie
ich  wykonywania.  Obmiar  robót  podlegających  zakryciu  przeprowadza  się  przed  ich  zakryciem.  Roboty
pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w  sposób  zrozumiały  i  jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika
do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem/ Inspektora nadzoru.

9 ODBIÓR ROBÓT

9.1 Rodzaje odbiorów robót
Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi międzyoperacyjnemu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi końcowemu.

10 PODSTAWA PŁATNO ŚCI

10.1 Ogólne ustalenia dotycz ące płatno ści
Podstawą  płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę  za jednostkę  obmiarową  ustaloną
dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji  kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)  podana przez
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena  jednostkowa  lub  kwota  ryczałtowa  pozycji  kosztorysowej  będzie  uwzględnia wszystkie  czynności,
wymagania  i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie,  określone  dla  tej  roboty  w  ST  i  w  dokumentacji
projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
-  robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
-  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na
teren budowy,
-  wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
-  koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
-  podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
- oznakowanie robót,
- dostawę materiałów,
- wykonanie robót przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie,
- przygotowanie podłoża i fundamentu,
- wykonanie sączków,
- wykonanie wylotu kolektora,
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- ułożenie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików, studni, studzienek ściekowych,
- wykonanie izolacji rur i studzienek,
- zasypanie i zagęszczenie wykopu,
-  przeprowadzenie pomiarów i  badań wymaganych w specyfikacji  technicznej.Cena jednostkowa wykonania
robót  lub  kwoty  ryczałtowe  obejmujące  roboty  montażowe  instalacji  wodociągowych  i  kanalizacyjnych  z
tworzyw sztucznych uwzględniają:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostawę materiałów, narzędzi i sprzętu,
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
- przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót,
- wykonanie ewentualnie występujących robót ziemnych,
- montaż rurociągów, przyborów, urządzeń i armatury,
- wykonanie prób szczelności (inst. kanał.),
- usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót.

10 PRZEPISY ZWIĄZANE
11.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.– Prawo budowlane (dz. u.nr 89, poz. 414),
11.2. Zarządzenie  Ministra  Gospodarki  przestrzennej  i  budownictwa  z  dnia  15  grudnia  1994  r.  W sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz 29),

11.3. Normy
PN-EN  124:2000  Zwieńczenia  wpustów  i  studzienek  kanalizacyjnych  do  nawierzchni  dla  ruchu  pieszego  i
kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością.
PN-EN 197- 1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego
użytku.
PN-EN 206- 1:2000 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
PN-EN 295:2002 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej.
PN-EN 1115:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do kanalizacji ciśnieniowej deszczowej i
ściekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne
PN-68/B-6050 Roboty ziemne.
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