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Biuro Projektów wyra ża zgodę na zastosowanie materiałów , wyrobów i technologii o parametrach 
analogicznych lub lepszych  niż podane w projekcie z użyciem nazwy producenta lub produktu .                                 
Zastosowanie  wymienionych z nazwy wyrobów nie jest obligatoryjne. 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót dla remontu i przebudowy  istniejącego budynku  domu studenckiego polegającej na zmianie układu                  
i modernizacji pokoi mieszkalnych i oraz zaplecza socjalno – gospodarczego w celu podniesienia komfortu                 
i polepszenia stanu technicznego.Zakres prac obejmuje wymianę istniejących  i wprowadzenie nowych instalacji 
wewnętrznych. Przewiduje się wykonanie nowego, wewnętrznego szybu dźwigowego.W ramach remontu 
przewidziano wymianę wewnętrznych tynków i oblicowań, warstw posadzkowych  oraz stolarki drzwiowej                             
i okien. Przewiduje się równocześnie wykonanie izolacji przeciwwilgociowych budynku  oraz docieplenie dachu 
połączone z  renowacją pokrycia dachowego. 

1.1.1. Lokalizacja 
Teren inwestycji obejmuje fragment działki  nr 333/7 obręb 5, jedn..ewid. 126102_9 Krowodrza,                             
m. Kraków , zlokalizowany pomiędzy ul. Piastowską i Armii Krajowej.    
Budynek DS-19 od strony północnej przylega do ul. Armii Krajowej od której oddziela go pas zieleni. Od strony 
południowej sąsiaduje z bliźniaczym budynkiem DS-18 a od zachodu z budynkiem stacji trafo.. Główne wejście 
do budynku znajduje się w elewacji wschodniej. Od strony północnej zlokalizowano oddzielne wejście do 
wydzielonych mieszkań usytuowanych na parterze. Dodatkowe, nieużytkowane wejście przowadzi z terenu na 
poziom piwnic.  
 
1.1.2. Podstawowe dane liczbowe 
 
 
Pow. zabudowy      -   830,58 m2 

Pow. pomieszczeń netto     -   3361,8 m2 

Kubatura      -   12329,00 m3 

Wysokość      -   15,00 m 

 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i�realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w�przypadkach małych 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy 
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych 
objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST)  
 
1.4. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 
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1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
1.4.3. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty 
antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 
techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, 
nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a 
także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz 
fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 
składających się na całość użytkową. 
1.4.3. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 
śmietniki. 
1.4.5. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 
czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w 
inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski 
uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia 
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
1.4.6. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
1.4.7. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.4.8. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 
urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, 
place postojowe i place pod śmietniki. 
1.4.9. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.4.10. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny 
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 
stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
1.4.11. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
1.4.12. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i 
opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 
metodą montażu – także dziennik montażu. 
1.4.13. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
1.4.14. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 
geodezyjnego i kartograficznego: 
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych 
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw 
Zagranicznych, 
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
1.4.15. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą 
jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.4.16. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 
1.4.17. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we 
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
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1.4.18. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 
2001 r. Nr 5, poz. 42 z poźn. zm.). 
1.4.19. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym 
na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 
zagospodarowaniu tego terenu. 
1.4.20. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone 
ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
1.4.21. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do 
usunięcia po ich zakończeniu. 
1.4.22. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
1.4.23. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 
prowadzoną budowę. 
1.4.24. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
1.4.25. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy 
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania 
niezbędnych badań i prob związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 
prowadzonych robót. 
1.4.26. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również rożne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
1.4.27. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.28. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
1.4.29. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej. 
1.4.30. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
1.4.31. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do 
spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 
eksploatacji. 
1.4.32. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
1.4.33. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 
340 z 16.12.2002 r., z poźn. zm.). 
1.4.34. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, 
której Zamawiający powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na 
budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i 
odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 
również przy odbiorze gotowego obiektu. 
1.4.35. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i 
zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna 
obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
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1.4.36. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 
aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
1.4.37. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub 
„dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
1.4.38. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegołowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy 
opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z 
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
1.4.39. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
1.4.40. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających 
z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo 
zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski 
do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
1.4.41. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do 
nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie 
(zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne 
punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej i dwa komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy) zawiera opis, część graficzną, obliczenia i 
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy i w całości zostanie przekazana 
Wykonawcy.  
Do obowiązków Wykonawcy będzie należało sporządzenie harmonogramu prac oraz dokumentacji 
powykonawczej 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego 
stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać bledów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
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W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub 
SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 
własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i 
pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposobi zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 
poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru, 
Zamawiającego i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 
jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
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Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego. 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03. 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 
1650 z późn. zm.). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 
inne odnośne dokumenty. 
 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe 
warunków umowy stanowią inaczej. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc 
pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 
do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z 
wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują 
się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 
nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
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Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania rożnych rodzajów materiałów do 
wykonywania poszczegolnych elementow robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
2.6. Wyroby budowlane stosowane do wykonania robót muszą posiadać:  
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją 
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez 
Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo  
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano 
za „regionalny wyrób budowlany”,  
– okres przydatności do użycia podany na opakowaniu.  
Właściwości wyrobów budowlanych oraz warunki ich przechowywania, transportu, dostawy, składowania i 
kontroli jakości muszą być zgodne z opisami w dokumentacji projektowej, właściwymi normami lub aprobatami 
technicznymi oraz specyfikacjami technicznymi. 
2.7. Stosowanie materiałów zamiennych 
Zamieszczone w ST nazwy własne producentów nie są wiążące dla Wykonawcy, należy je traktować wyłącznie 
jako przykładowe dla zobrazowania opisywanych parametrów i wymogów technicznych. Zamawiający 
dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń i systemów o parametrach nie gorszych niż wskazane przez 
Zamawiającego. Rozwiązania równoważne muszą zapewnić współdziałanie systemów i instalacji zgodnie                 
z przewidzianymi w projekcie i funkcjonującymi u Zamawiającego. Wszystkie przewidziane w dokumentacji 
projektowej parametry i wymogi techniczne przykładowych materiałów, urządzeń i systemów są parametrami 
minimalnymi, chyba że zapis mówi inaczej lub dane dotyczą gabarytów i ciężaru urządzenia. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia 
jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach 
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
- projekt zagospodarowania terenu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
- projekt organizacji budowy, 
- projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o 
większych gabarytach lub masie). 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 
nadzoru. 
5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w 
normach i wytycznych. 
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później 
niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania 
robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych 
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 
tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 
kruszyw itp., 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów robót. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać 
pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu 
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badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich 
inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu 
lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania 
próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
poźniej jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą 
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 
przez niego zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po 
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich 
istnieniu zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz.U.04.92.881. 
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.  
3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych Dz.U.04.92.881. 
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W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, 
które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku 
budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 
robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je 
przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 
nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy 
obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się.  
[2] Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w 
SST. 
[3] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione 
na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
[4] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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h) dokumentacje projektową, rysunki zamienneh opracowanych przez Projektanta w ramach nadzoru 
autorskiego 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych ewentualnych robót dodatkowych. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 
wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w 
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót 
będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym 
czasie określonym w umowie. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz 
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 
7.4. Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie 
utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych 
przez Inspektora nadzoru. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi końcowemu  
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz 
ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających 
zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
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8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze końcowym 
robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.4. Odbiór końcowy 
8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) 
oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru 
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i SST. W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót 
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
Odbiór końcowy będzie również obejmował odbiory dokonywane przez instytucje wymienione w art. 56 ustawy 
Prawo budowlane (Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Straż Pożarna) 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego  
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4. protokoły odbiorów częściowych, 
5. recepty i ustalenia technologiczne, 
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 
zapewnienia jakości (PZJ), 
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa 
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 
robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
12. protokoły instytucji, o których mowa w art. 56 ustawy Prawo budowlane (Państwowa Inspekcja Sanitarna,, 
Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Straż Pożarna) 
13. Prawomocną decyzję pozwolenia na użytkowanie. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
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usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
Obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór końcowy”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Sprawę rozliczeń finansowych będzie w sposób szczegółowy regulowała umowa pomiędzy Inwestorem, a 
Wykonawcą 
 
10. PRZEPISY ZWI ĄZANE 
10.1. Ustawy 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r.  Nr 156 poz. 1118 z poźn. zm.). 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1655). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 
1229). 
– Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z poźn. zm.). 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 627 z poźn. zm.). 
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z 
poźn. zm.). 
10.2. Rozporządzenia 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. – w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z poźn. zm.) 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich jednostek 
organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat 
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z poźn. zm.). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z poźn. 
zm.). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555 z poźn. zm.). 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 
Warszawa 1989-1990. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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ST.01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE         
I ROZBIÓRKOWE 

 
 
 

Kod CPV 45111100-9-Roboty w zakresie burzenia 

Kod CPV 45421134-2-Roboty w zakresie usuwania gruzu 
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1. Część ogólna 
1.1.Nazwa zamówienia. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru 
robót przygotowawczych i rozbiórkowych. 

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST). 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest częścią Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do zlecenia 
wykonania zadania opisanego w pkt.1.1. 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac. 

• Likwidacja przyborów sanitarnych w całości 

• Demontaż istniejącego osprzętu elektrycznego 

• Likwidacja istniejących instalacji sanitarnych i elektrycznych 

• Demontaż szaf wbudowanych 

• Demontaż stolarki okiennej wraz z parapetami 

• Demontaż stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej 

• Demontaż stalowych balustrad klatki schodowej i schodów zewnętrznych 

• Wyburzenie istniejących ścian działowych na kondygnacjach nadziemnych 

• Wyburzenie istniejących przewodów kominowych na kondygnacjach nadziemnych i w części 
podpiwniczonej budynku. 

• Wyburzenie kominów. 

• Wyburzenie fragmentów ścian działowych w piwnicy 

• Skucie całości istniejących tynków wewnętrznych  

• Demontaż żelbetowych balustrad balkonów z wyjątkiem elementów osłaniających wpusty 
odwadniające. 

• Likwidacja istniejącego pokrycia dachowego ( kilka warstw papy ) 

• Rozbiórka istniejącego wyłazu dachowego 

• Wyburzenie podłogi piwnic 

• Rozbiórka istniejących warstw posadzkowych na stropach międzykondygnacyjnych 

• Demontaż zabudowy sufitu w holu głównym 

• Wyburzenie istniejących biegów schodowych i spoczników międzypiętrowych 

• Wyburzenie istniejących studzienek doświetlających i schodów zewnętrznych na poziom piwnic 
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• Wyburzenie zewnętrznych schodów wejściowych ( głównych i bocznych ) na poziom parteru 

• Skucie tynków zewnętrznych w pasie cokołowym budynku 

• Likwidacja istniejącej izolacji przeciwwodnej ścian piwnic 

• Demontaż obudowy, pokrycia z papy oraz wylewki cementowej zadaszenia nad wejściem głównym do 
budynku. 

• Demontaż całości obróbek blacharskich. 

• Wykonanie otworów w płytach stropowych w miejscu projektowanego szybu dżwigowego. 

• Wykonanie otworów w stropodachu pod klapę dymową i wyłaz dachowy 

• Wykonanie otworów w stropach związanych z prowadzeniem pionowych odcinków kanałów 
wentylacyjnych  i instalacji sanitarnych, elektrycznych ,teletechnicznych 

• Wykonanie nowych otworów drzwiowych w istniejących ścianach nośnych. 

• Wykonanie otworów drzwiowych w ścianie szczytowej na styku z budynkiem DS-18 

• Wykonanie otworów drzwiowych w ścianie szczytowej budynku DS-18 

• Likwidacja przyborów sanitarnych i wyburzenie fragmentów ścian działowych w budynku      DS-18 na 
styku z budynkiem DS-19 

1.4. Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu terenu budowy 

Przed przystąpieniem do budowy należy przygotować projekt organizacji robót zgodnie z wytycznymi 
technicznymi i bezpieczeństwa zawartymi w projekcie. W projekcie organizacji robót należy uwzględnić metody 
zapewnienia bezpieczeństwa prac budowlanych prowadzonych na terenie czynnego zakładu pracy. Teren 
budowy należy zabezpieczyć przed przypadkowym wejściem osób z zewnątrz. Obejmuje to wykonanie 
fizycznego wymknięcia terenu robót (w miarę możliwości) oraz wykonania innych zabezpieczeń i oznakowania, 
umieszczenie tablic ostrzegawczych i informacyjnych 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ”Wymagania ogólne” 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów 
głównych obiektu oraz reperów, dziennik budowy oraz  dokumentację projektową i SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 

1.5.2 Wykonywanie robót 
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ykonawca odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania, Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 

Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania normami, instrukcjami, przepisami. 

2. Materiały 

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkło, elementy metalowe (złom stalowy i 
kolorowy), tworzywa sztuczne.  

3. Wymagania dotyczące sprzętu 

Łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna, piły elektryczne, piły 
diamentowe, siekierki, młotki, klucze, liny, młoty pneumatyczne, wiertarki, palnik acetylenowotlenowy, żuraw 
samojezdny, wciągarki ręczne i elektryczne, rusztowania systemowe i pomosty wewnętrzne.  

4. Wymagania dotyczące środków transportu 

Samochód wywrotka, taczki, dźwig pionowy, transport ręczny. Odwiezienie drewna, złomu, szkła               i 
gruzu na odpowiednie składowiska. Nie należy używać gruzu do ponownego użycia w podłożu posadzek. 
Transport drewna do fumigacji.  

5. Zakres wykonania Robót. 

Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe są nierozłącznie związane z remontem, modernizacją, przebudową lub 

wyburzeniem różnych budynków. Przed przystąpieniem do tych robót należy przeprowadzić dokładne 

rozeznanie budynku i otaczającego terenu i uzyskać, gdy będzie to możliwe, jego dokumentację budowlaną w 

celu opracowania dokumentacji rozbiórkowej. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać wszystkie 

niezbędne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robót, zgromadzenie potrzebnych narzędzi i 

sprzętu oraz wykonanie odpowiednich urządzeń do usuwania z budynku materiałów z rozbiórki. Pracownicy 

zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być dokładnie zaznajomieni z zakresem prac, a przy rozbiórce 

budynków z prefabrykatów — z rozwiązaniem w rozbieranym budynku podstawowych węzłów i stosowanych w 

nich połączeń, jak również otrzymać dokumentację, określającą kolejność demontażu poszczególnych 

prefabrykatów oraz sposoby zabezpieczania prefabrykatów przed przewróceniem się w czasie rozbiórki 

budynku. Przy pracach rozbiórkowych i wyburzeniowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy 

bezpieczeństwa i higieny pracy w robotach budowlanych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa robót 

rozbiórkowych wszystkie przejścia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinno się zabezpieczyć 

odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzyć w listwy obrzeże. Pracowników zatrudnionych 

przy robotach rozbiórkowych powinno się zaopatrzyć w odzież roboczą, hełmy, okulary i rękawice, a wszystkie 

narzędzia używane przy rozbiórce stale utrzymywać w dobrym stanie. Przy robotach rozbiórkowych należy 

uwzględniać wpływ warunków atmosferycznych na bezpieczeństwo pracy. Podczas deszczu, śniegu i silnego 

wiatru nie wolno prowadzić robót na ścianach i innych wysokich konstrukcjach. Do usuwania gruzu należy 

stosować zsypy (rynny). Gruz nie może być gromadzony na stropach, balkonach, schodach itp. Znajdujące się w 

pobliżu rozbieranego budynku urządzenia użyteczności publicznej, latarnie, słupy z przewodami, drzewa itp. 

należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami. Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót 

rozbiórkowych powinno się zabezpieczyć lub wytyczyć drogi, a obejścia i objazdy wyraźnie oznakować. 

Wszystkich robotników pracujących na wysokości powyżej 4 m należy zabezpieczyć pasami ochronnymi na 
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linach umocowanych do trwałych elementów budynku. W razie przewracania ścian należy odpowiednio 

zabezpieczyć teren, przy czym podcinanie i podkopywanie ścian dla ich przewrócenia jest zabronione. Po 

wykruszeniu betonu przy podporach elementów żelbetowych zbrojenie przecina się palnikami acetylenowymi. 

Elementy konstrukcji stalowych rozbiera się przez cięcie palnikami acetylenowymi. Rozbiórkę budynku należy 

prowadzić  w następującej kolejności:  
 
− rozbiórka okien i drzwi,  

− rozbiórka ścianek działowych,  

− rozbiórka ścian,  

− rozbiórka podłóg,  

− rozbiórka elementów stropów i stropodachu,  

− rozbiórka schodów żelbetowych.  

− Rozbiórkę rozpoczyna się kolejno na każdej kondygnacji od rozebrania stropu, a następnie ścian.  

5.1 Rozbiórka okien i drzwi  

Przed demontażem okien i drzwi należy dokonać ich przeglądu w celu ustalenia, czy i które mogą nadawać się 

do dalszego wykorzystania. Okna i drzwi będące w dobrym stanie należy przed demontażem zabezpieczyć. 

Tylko gdyby wyjęcie z murów skrzydeł okiennych i drzwiowych łącznie  z ościeżnicami było niemożliwe, 

należy je oznaczyć, po zdemontowaniu skrzydeł wymontować ze ścian ościeżnice i po ponownym złożeniu 

zmagazynować. Przy ścianach drewnianych, gdy ościeżnice są połączone z elementami ściany, oraz przy 

ścianach murowanych, w których na skutek ich uszkodzeń ościeżnice stanowią częściową ich podporę, 

demontaż ościeżnic odbywa się łącznie z rozbiórką tych ścian.  

5.2 Rozbiórka ścianek działowych  

Rozbiórki murowanych ścianek działowych nie można wykonywać przez przewracanie ich na strop, gdyż może 

to spowodować zawalenie się zarówno tego stropu, jak i pozostałych stropów, znajdujących się, poniżej, co 

może stać się przyczyną runięcia całego budynku. Ze ścianek tynkowanych należy usunąć tynk, a następnie 

rozbierać je kolejno warstwami. Podobnie należy demontować ścianki z większych elementów, jak pustaki, 

bloczki itp. Ścianki działowe rozbiera się z lekkich, przestawnych rusztowań, a cały materiał i gruz ze stropów 

usuwa na dół.  

5.3 Rozbiórka ścian  

Rozbiórki ścian należy wykonywać ręcznie z zachowaniem zasad BHP. Gdy usytuowanie budynku do rozbiórki 

pozwala wyłącznie na rozbiórkę ręczną, wykonuje się ją kilofami, rzadziej ręcznymi urządzeniami 

mechanicznymi. Rozbiórkę wykonuje się warstwami, a cegły usuwa na ziemię. Ściany rozbiera się 

kondygnacjami do poziomu stropu, a potem przystępuje się do rozbiórki ścian niższej kondygnacji. Zgodnie z 

wymaganiami bhp robotnicy zatrudnieni przy rozbiórce ścian powinni pracować w pasach ochronnych 

umocowanych w sposób zabezpieczający ich przed upadkiem na ziemię. Oddzielenie ścian podłużnych od 

poprzecznych i podział ich na mniejsze odcinki są konieczne, gdyż w przeciwnym przypadku zamiast zwalenia 

ściany nastąpiłoby wyrwanie kawałka ściany, do którego jest uwiązana stalowa lina. Przecięcia ściany należy 

dokonywać przez piony otworów okiennych ze względu na mniejszą pracochłonność. Nie należy przecinać 

długich murów w kilku miejscach od razu, gdyż zwalenie jednego odcinka ściany może na skutek wstrząsu 
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spowodować przewrócenie sąsiedniego odcinka zagrażając bezpieczeństwu pracujących ludzi. Z tych względów 

przecinanie ścian należy wykonywać kolejno dopiero po zwaleniu poprzedniego odcinka ściany.  

5.4 Rozbiórka podłóg  

Przed przystąpieniem do rozbiórki podłóg należy sprawdzić, z czego zostały wykonane podłogi. Przygotować 

miejsce składowanie materiałów, jeżeli dadzą się wykorzystać ponownie. Jeżeli nie da się wykorzystać 

odzyskanych materiałów ze względu na zniszczenie przy rozbiórce lub zużycia należy materiał wywieść na 

wysypisko śmieci. Podczas rozbiórki należy zwrócić uwagę na biegnące instalacje sanitarne lub elektryczne w 

podłodze. Po zerwaniu podłóg całość należy oczyścić z resztek pozostającego materiału.  

5.5 Rozbiórka schodów i elementów żelbetowych  

Przed przystąpieniem do rozbiórki schodów żelbetowych należy, niezależnie od ich konstrukcji, je dokładnie 

zbadać dla ustalania stanu technicznego i obrania metody rozbiórki zapewniającej maksimum bezpieczeństwa 

pracownikom. Przed rozbiórką należy ewentualnie powiadomić sąsiada/sąsiadów o pracach rozbiórkowych oraz 

zapewnić kontener na gruz i ewentualnie zabezpieczyć posesje sąsiada/sąsiadów przed skutkami rozbiórki. 

Należy zabezpieczyć okna przed uszkodzeniem. Prace rozbiórkowe należy wykonywać ręcznie młotami, 

kilofami ewentualnie urządzeniami mechanicznymi po uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim. Wszystkie 

elementy nie żelbetowe np. balustrada należy zdemontować przed robotami rozbiórkowymi.  

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w  „Wymagania ogólne” 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementów oraz zgodność z obowiązującymi 
przepisami. 

Z utylizacji odpadów należy posiadać karty przekazania odpadów zgodnie z wymogami ustawy. 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w  ”Wymagania ogólne” 

8. Odbiór robót 

8.1.Ogólne zasady odbioru Robót. 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w  „Wymagania ogólne”. 

9. Rozliczenie robót 

9.1 Ustalenia ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w „Wymagania ogólne” 

9.2.Płatności. 

Cena robót obejmuje : 

- prace pomiarowe i pomocnicze 
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- transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i ich usuniecie na zewnątrz obiektów 

- zabezpieczenie zachowanych elementów przed uszkodzeniem 

- przeprowadzenie demontażu wyznaczonych elementów. 

- czyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach ,przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do 
kontenerów 

- załadunek i wyładunek gruzu 

- koszt składowania i utylizacji gruzu 

- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót 

10. Dokumenty odniesienia. 

10.1.Dokumentacja – Projekt wykonawczy 

10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane 

Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemysłu 
Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami 
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ST.01.02.00 WYKONANIE ŚCIAN 
MUROWANYCH Z BLOKÓW WAPIENNO-

PIASKOWYCH SILKA E 
 

 

(Kod CPV 45262500-6) 

ROBOTY MURARSKIE 
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1.WSTĘP 
1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji  

1.1 Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru ścian murowanych z bloków wapienno-piaskowych SILKA E w odniesieniu do wykonania zadania 
opisanego w pkt.1.1 wymagań ogólnych  

1.2 Zakres stosowania specyfikacji  

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pk.1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie ścian murowanych z bloków wapiennopiaskowych SILKA E 
przewidzianych w projekcie budowy budynku. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem 
i wykończeniem robót murowych, wykonywanych na miejscu.  

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie ścian murowanych z bloków wapienno-piaskowych 
SILKA E.  

1.4 Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz zaleceniami producenta.  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z projektem wykonawczym, 
pozostałymi SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych 
dokumentów wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.  

2. Materiały  

Bloki wapienno-piaskowe SILKA E oraz materiały uzupełniające system firmy Xella Polska Sp. z o.o.  

2.1 Bloki systemu SILKA E  

Elementy murowe systemu SILKA E mają szerokość dostosowaną do grubości muru. Produkowane są one w 

wersji podstawowej (drążonej) oraz w wersji E-S (pełnej). Bloki podstawowe produkowane są w klasach 

wytrzymałości 15 i 20 MPa, natomiast bloki E-S w klasach 20, 25 i 30 MPa. Dodatkowym elementem systemu 

są bloki połówkowe w grubościach 18 i 24 cm.   
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Wymiary nominalne bloków SILKA E:  

Nazwa  Długość [cm]  Wysokość [cm]  Szerokość [cm]  

SILKA E8 SILKA E12 
SILKA E15 SILKA E18, 
E18S SILKA E24, E24S 
SILKA ½E18 SILKA ½E24  

33,3 33,3 33,3 33,3 
33,3 16,6 16,6  

19,8 19,8 19,8 19,8 
19,8 19,8 19,8  

8,0 12,0 15,0 18,0 
24,0 18,0 24,0  

 
2.2 Elementy uzupełniające system SILKA E  
Do elementów uzupełniających system SILKA E należą:  
-bloki wyrównawcze SILKA EQ10. Projektowanie wysokości ścian w module 10 cm. Murowanie pierwszej 
warstwy muru na zaprawie zwykłej. 
-blok pomocniczy SILKA E24/7. Murowanie narożników budynków wznoszonych z SILKI E24 bez 
konieczności docinania bloków.  
-blok wentylacyjny SILKA EW. Konstruowanie pionów wentylacyjnych.  kształtki nadprożowe YTONG U. 
Tracony szalunek do konstruowania nadproży nad otworami.  
 
Wymiary nominalne elementów uzupełniających system SILKA E:  

Nazwa  Długość [cm]  Wysokość [cm]  Szerokość [cm]  
SILKA EQ10/18 SILKA EQ10/24 
SILKA E24/7 SILKA EW (blok 
wentylacyjny) YTONG U18 
YTONG U24  

33,3 33,3 24,0 
24,0 60,0 60,0  

9,8 9,8 19,8 19,8 
20,0 20,0  

18,0 24,0 7,0 24,0 
17,5 24,0  

 
2.3 Zaprawy murarskie  

Murowanie ścian z bloków wapienno-piaskowych SILKA E wykonuje się z użyciem zapraw do cienkich spoin 
SILKA FIX. W szczególnych przypadkach do murowania ścian z bloków SILKA E stosuje się zaprawy zwykłe:  
 Poziomowanie pierwszej warstwy muru wykonanej z bloków wyrównawczych SILKA EQ10 lub 
podstawowych SILKA E,  
  Murowanie ściany piwnicznej.  
 
2.3.1 Zaprawy cienkospoinowe  

Specjalistyczne, gotowe zaprawy do silikatów o podwyższonej retencyjności wody. Zaprawa SILKA FIX 10 ma 
średnią wytrzymałość po 28 dniach o wartości 10 MPa. Produkowana jest również zaprawa w wersji zimowej – 

SILKA FIX 15 Z. Pozwala ona na prowadzenie robót murarskich już od temperatury 0
0

C. Proces wiązania 

zaprawy przebiega bez zakłóceńnawet po spadku temperatury otoczenia do -5
0

C.  

2.3.2 Zaprawy zwykłe  
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Do grupy zapraw zwykłych zalicza się zaprawę cementowo-wapienną oraz zaprawęcementową. Z zapraw 
cementowych zaleca się stosowanie klasy M5 lub M10 z zapraw cementowo-wapiennych zaleca się stosowanie 
zaprawy klasy M5.   

2.4  Podstawowe dane techniczne ścian z bloków wapienno-piaskowych SILKA E.  

Izolacja akustyczna  

Typ bloku  Wartości projektowe wskaźnika 
ważonego izolacyjności akustycznej 
właściwej  

Wskaźnik 
dodatkowy Rw 
[dB] 

 Ściany wewnętrzne 
RA1R [dB]  

 Ściany zewnętrzne 
RA2R [dB]  

SILKA E24 
SILKA E18 
SILKA E15 
SILKA E12 
SILKA E8  

52 48 47 45 43  49 45 43 42 40  56 52 50 48 45  

 
Wartości wskaźników dotycząścian murowanych na cienkie spoiny SILKA FIX, z bloków łączonych w spoinach 
pionowych na pióro i wpust bez wypełnienia zaprawą, otynkowanych obustronnie tynkiem SILKA TYNK o 
grubości 2 x 10 mm.  

Klasyfikacja ogniowa  

Grubośćściany [cm]  Poziom obciążenia    
0  0,2  0,6  1,0  

8 12 15 18 24  EI 60 EI 120 EI 
120 EI 240 EI 240  

-REI 60 REI 120 
REI 240 REI 240  

--REI 60 REI 240 
REI 240  

---REI 120 REI 
240  

 
3. Sprzęt  

Przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zaleca się stosować podane niżej narzędzia i akcesoria SILKA:  
  Gilotyna - do przycinania bloków do żądanego wymiaru, 
  Piła stołowa – do cięcia bloków sposobem mechanicznym,  
  Dozowniki do zapraw cienkospoinowych – szerokość dostosowana do grubości bloków: 24 lub 18 cm,  
  Kielnie do zapraw cienkospoinowych – szerokość dostosowana do grubości bloków: 24, 18, 15, 12 lub 
8 cm,  
  Kotwa do murów szczelinowych PK 31 – do łączenia warstwy konstrukcyjnej z warstwą elewacyjną,  
  Łącznik do ścian LP30 – do łączenia ścian wykonanych w systemie SILKA E (narożniki ścian, ściany 
zewnętrzne ze ścianami działowymi)  
 
4. Transport  
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Bloki SILKA E dostarczane są na budowę transportem samochodowym, na paletach zapakowanych w folię. 
Palety mogą być ustawiane nie więcej niż w trzech warstwach na równym i twardym podłożu zapewniającym 
ich stabilność. Palety mogą byćrozładowywane przez samochody samowyładowcze, wózki widłowe lub żuraw 
znajdujący się na budowie. W transporcie wewnętrznym palet pomocny jest wózek ręczny. Palety należy 
umieszczać najbliżej miejsca pracy w taki sposób, aby byłzapewniony łatwy dostęp do poszczególnych rodzajów 
wyrobów.  

5. Wykonanie robót  

5.1 Uwagi ogólne  

Prace murarskie z bloków SILKA E powinny być wykonywane przez brygady składające się z trzech osób, z 
których pierwsza przygotowuje i rozprowadza zaprawę, druga układa i poziomuje bloki, a trzecia przycina i 
dostarcza bloki. Innym wariantem organizacji pracy jest brygada pięcioosobowa, w której po dwóch murarzy 
pracuje na różnych ścianach, natomiast piąta osoba zajmuje się transportem, przycinaniem bloków i 
przygotowywaniem zaprawy. Na dużych budowach dużym ułatwieniem jest zastosowanie stołowej piły do 
cięcia bloków. W takim przypadku jeden pracownik przycina bloczki dla kilku brygad murarskich. Zaprawa 
SILKA FIX dostarczana jest na budowę w postaci fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki. Aby 
przygotować zaprawę do użytku zawartość worka wsypuje siędo pojemnika z wodą, w proporcjach podanych na 
opakowaniu i dokładnie miesza przy pomocy mieszadła zamontowanego do wiertarki wolnoobrotowej. W 

przypadku wykonywania prac murarskich w temperaturach niższych niż +5
0

C należy postępować zgodnie z 
zaleceniami podanymi w podrozdziale 5.5.  

 
5.2  Pierwsza warstwa muru  

Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi ścian, za pomocą niwelatora znajduje się najwyższy 
narożnik budynku. Różnica w wysokości poszczególnych narożników nie może być większa niż 30 mm. W 
przypadku występowania większych różnic podłoże musi zostać wyrównane. Bloki pierwszej warstwy muruje 
się na zaprawie cementowej 1:3 i konsystencji tak dobranej, aby bloki nie osiadły pod własnym ciężarem. 
Murowanie rozpoczyna się od ustawienia pojedynczych bloków w narożnikach ścian. Pierwszą warstwę muruje 
się z bloków podstawowych (SILKA E lub SILKA E-S) lub z bloków wyrównawczych SILKA EQ 10 o 
szerokości dobranej do szerokości ściany. Długość ścian często nie jest wielokrotnością długości bloków 
SILKA. W asortymencie SILKA E znajdują się bloki połówkowe, dzięki którym nie ma potrzeby docinania 
bloków w połowie. Jeżeli jednak długośćściany wymusza zastosowanie bloków o innej długości zachodzi 
konieczność docięcia bloków na budowie. Na dużych budowach do cięcia stosuje się piły stołowe oraz gilotyny. 
Bloki poziomuje się do bloku ustawionego w najwyższym narożniku. Poziome i pionowe ustawienie bloków 
kontroluje się przy pomocy poziomnicy i ewentualnie koryguje młotkiem gumowym. Po ustawieniu bloków w 
narożnikach budynku rozciąga się między nimi sznur murarski i uzupełnia warstwę. Podczas wmurowywania 
bloku przyciętego, zaprawę SILKA FIX nanosi się również na docięte czoło bloku, które będzie dostawione do 
wmurowanego wcześniej. Do układania kolejnych warstw muru można przystąpić po stwardnieniu zaprawy 
cementowej tj. po około 1 do 2 godzin od ułożenia pierwszej warstwy.  

5.3 Kolejne warstwy muru  

Kolejne warstwy muru układa się analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy. Ustawia się bloki narożne, 
rozciąga pomiędzy nimi sznur murarski i uzupełnia warstwęblokami. Nie jest wskazane murowanie samych 
narożników budynku tzw. ich „wyciąganie”, lecz systematyczne murowanie kolejnych warstw wszystkich ścian 
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konstrukcyjnych. Zaprawę SILKA FIX nakłada się na powierzchnię bloków za pomocą dozownika lub kielni 
SILKA o szerokości równej szerokości bloków. Zastosowanie narzędzi daje gwarancję wykonania spoiny o 
jednakowej grubości na każdej warstwie muru. Jednorazowo nakłada się warstwę zaprawy nie dłuższą niż około 
4 m, aby zapobiec zbyt szybkiemu jej wysychaniu. Mury wznoszone w systemie pióro-wpust SILKA E 
wykonuje się bez wypełniania zaprawą spoin pionowych. Występują jednak miejsca wymagające wypełniania 
tych spoin. Są to wszystkie styki, w których pióro i wpust nie łączą się z sobą:  

 naroża ścian, w których powierzchnia czołowa z wpustem łączy się z powierzchnią boczną bloku,  

 spoiny bloków przyciętych z długości dla wypełnienia ściany. W murach, gdzie wykorzystuje się 
wewnętrzne kanały elektryczne, spoiny pionowe muszą mijać się dokładnie w połowie bloków, co 166 mm. 
Murowanie w ten sposób ułatwiają znaczniki kanałów na bocznych powierzchniach bloków.  

 
W murach, gdzie nie zachodzi potrzeba wykorzystania kanałów elektrycznych, przy układaniu kolejnych warstw 
muru spoiny pionowe w poszczególnych warstwach musząmijać się o co najmniej 80 mm.  

5.4 Ściany fundamentowe i piwniczne  

Ściany fundamentowe w budynkach niepodpiwniczonych i piwniczne w budynkach podpiwniczonych mogą być 
wykonywane z bloków SILKA E pod warunkiem wypełniania spoin pionowych zaprawą oraz stosowania 
zabezpieczeń wodochronnych powierzchni stykających się z gruntem. Zaleca się w tym przypadku stosowanie 
bloków pełnych SILKA E24S lub SILKA E18S. Sposób murowania ścian fundamentowych i piwnicznych jest 
analogiczny jak ścian nadziemia. Zabezpieczenia wodochronne ścian fundamentowych i piwnicznych należy 
wykonywać z materiałów dobrej jakości odpowiadających wymaganiom Polskich Norm i Aprobat 
Technicznych. Do zasypania ścian piwnicznych przystępuje się nie wcześniej niż po wykonaniu stropu nad 
piwnicami, a gdy poziom terenu znajduje się powyżej połowy wysokości ścian piwnic – po wykonaniu stanu 
surowego budynku parterowego lub stropu nad parterem w budynkach wyższych.  

5.5 Murowanie w warunkach zimowych  

Ściany z bloków SILKA E można murować w warunkach zimowych, w temperaturach poniżej +5
0

C, po 
spełnieniu dodatkowych wymagań podanych poniżej. Decyzję o podjęciu prac może podjąć kierownik budowy 
lub inspektor nadzoru, którzy są w stanie ocenić możliwość prawidłowego ich wykonania i ponosi pełną 
odpowiedzialność za wydaną decyzję o rozpoczęciu murowania. Bloki używane do murowania w warunkach 
zimowych nie mogą być pokryte szronem ani przemarznięte.  

Do murowania w tych warunkach stosuje się zimową wersję zaprawy do cienkich spoin SILKA FIX 15Z. 
Pozwala ona na prowadzenie robót w warunkach „lekkiej” zimy, przy temperaturach spadających okresowo 

poniżej zera. Proces wiązania zaprawy przebiega bez zakłóceń nawet po spadku temperatury otoczenia do -5
0

C. 
Dokładny zakres zastosowania zapraw zimowych podawany jest w danych technicznych umieszczonych na 
opakowaniach. Przed przystąpieniem do murowania należy sprawdzić, czy mur wykonany poprzedniego dnia 
związał prawidłowo. Sprawdzenia tego dokonuje sięprzez poziome, silne uderzenie gumowym młotkiem w blok 
wierzchniej warstwy muru. Jeżeli uderzenie nie spowoduje odspojenia bloku, murowanie można kontynuować.  

5.6 Kanały elektryczne  

Bloki SILKA E są przystosowane do prowadzenia instalacji elektrycznych wewnątrz ścian. W jednakowym 
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rozstawie 16,6 cm wewnątrz bloków umieszczone są otwory o średnicy 4 cm. Na powierzchniach bocznych 
bloków przebieg kanałów zamarkowany jest za pomocą lekko wypukłych znaczników. Aby ścianę wykonanąz 
bloków SILKA E można było wykorzystać do prowadzenia instalacji należy przestrzegać zaleceń:  
ścianę z bloków SILKA E należy tak murować aby spoiny pionowe w każdej kolejnej warstwie mijały się 
dokładnie w połowie bloków, co 166 mm. Murowanie w ten sposób ułatwiają znaczniki kanałów na bocznych 
powierzchniach bloków. Podczas murowania należy dokładnie zgrywać ze sobąznaczniki w każdej nowo 
położonej warstwie ze znacznikami warstwy dolnej.  
Nie należy dopuszczać do wpadania zaprawy do otworów kanałów elektrycznych. Z tego powodu ściany, w 
których wykorzystujemy kanały elektryczne należy murować wyłącznie na zaprawach do cienkich spoin z 
wykorzystaniem dozowników zaprawy SILKA. Dozowniki o specjalnej konstrukcji ograniczają w znacznym 
stopniu wpadanie zaprawy do otworów, gdyż wewnątrz skrzynki dozownika umieszczona jest listwa o 
trójkątnym przekroju, o szerokości równej średnicy otworu kanału elektrycznego (4cm),  

która w trakcie nakładania zaprawy przykrywa dokładnie te otwory, zapobiegając ich zatkaniu spływającą 

zaprawą. Ściany wznoszone według powyższych zaleceń są przygotowane do prowadzenia instalacji 

elektrycznych w pionowych kanałach. Prace instalacyjne należy przeprowadzać w momencie wymurowania 

ostatniej warstwy muru, przed oparciem stropów i zalaniem wieńca. W tym celu w ścianie, w miejscach 

przewidzianych w projekcie instalacji elektrycznych wierci się otwory pod puszki, gniazda wtykowe, załączniki. 

Otwory wykonuje się za pomocą wiertnic mechanicznych na głębokośćzależną od grubości ściany. Głębokość 

wiercenia wynika z konieczności dowiercenia się do wewnętrznego kanału elektrycznego. Minimalne głębokości 

wiercenia dla ścian wykonanych z bloków:  
  SILKA E24 - 110 mm,  
  SILKA E18 - 80 mm,  
  SILKA E15 - 65 mm,  
  SILKA E12 - 50 mm,  
 

 SILKA E8 - 30 mm. Przewody elektryczne wprowadzania się do ściany od góry, spuszczając w 
kanałelektryczny w osłonie z giętkich rurek polipropylenowych (w tzw. „peszlu”).  

6. Kontrola jakości robót  

6.1 Tolerancje wykonania  

Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów ścian murowanych z bloków SILKA E nie powinny przekraczać 
wartości podanych w tablicy:  

Lp  Rodzaj odchyłki  
Wartość odchyłki 
dopuszczalnej [mm]  

1  Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów: na długości 1m 
na całej powierzchni ściany pomieszczenia  

3 10  
2  Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi: na wysokości 1m na 

wysokości 1 kondygnacji na całej wysokości ściany  

3 8 15  
3  Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej 

warstwy muru: na długości 1m na całej długości budynku  

1 10  
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4  Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni ostatniej 
warstwy muru pod stropem: na długości 1m na całej długości 
budynku  

1 10  
5  Odchylenia przecinających się powierzchni muru od kąta 

przewidzianego w projekcie (najczęściej prostego): na długości 1m 
na długości całej ściany  

3 - 
6  Odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeży dla otworów o 

wymiarach:  
 

do 100 cm  szerokośćwysokość +5, -3 +10, -5  

powyżej 100 cm  szerokośćwysokość +10, -5 +10, -5  

 
 
Wymagania jakim powinny odpowiadać bloki SILKA E w tablicy:  

Lp  Właściwości  Wymagania    
1  Dopuszczalne uszkodzenia:     
 uszkodzenia powierzchni i krawędzi (odbicia, odpryski)  nie więcej niż 4 

głębokości ≤ 12 
długości ≤ 50 mm  

szt. 
mm  

o 
i  

 uszkodzenia narożników (odbicia, odpryski)  nie więcej niż 4 
głębokości ≤ 12 mm  

szt.  o  

 rysy, pęknięcia technologiczne na powierzchniach 
zewnętrznych  

nie więcej niż 3 
długości ≤ 50 mm  

szt.  o  

2  Dopuszczalne odchyłki wymiarów:     

długość ≤± 2,0 mm    

wysokość ≤± 1,0 mm    

szerokość ≤± 2,0 mm    

wymiary pióra i wpustu oraz wgłębień-uchwytów  ≤± 2,0 mm    

 
7. Odbiór robót  

Mury z bloków SILKA E powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami 
aktualnych norm i instrukcji oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Odbiór robót murowych powinien się odbywaćprzed wykonaniem tynków. Jeżeli odbiór odbywa 
się przed osadzeniem stolarki drzwiowej lub okiennej należy zwrócić uwagę na prawidłowość wykonania 
otworów (zgodnośćz projektem). Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z bloków SILKA E nie 
powinny przekraczać wartości podanych w tablicy w rozdziale 6.1. W trakcie dokonywania odbioru szczególną 
uwagę należy zwrócić na:  
  spoiny pionowe i poziome pomiędzy poszczególnymi blokami, spoiny nie mogąbyć większe niż 3 mm,  
  ściany konstrukcyjne muszą być przewiązane wiązaniem murarskim lub połączone w dotyk z 
metalowymi łącznikami LP30,  
  spoiny pionowe w murach gdzie wykorzystuje się kanały elektryczne powinny mijać się dokładnie o 
166 mm (zgrane w pionie znaczniki boczne),  
  spoiny pionowe w murach gdzie nie wykorzystuje się kanałów elektrycznych powinny mijać się o 
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minimum 80 mm.  
 
8. Przepisy związane  

PN-B-12030:1996 „Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,przechowywanie i transport”, PN-
B-12066:1998 „Wyroby budowlane silikatowe, Cegły, bloki, elementy” Dokumentacja architektoniczna i 
branżowa.  
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ST.01.03.00 ROBOTY MUROWE Z ELEMENTÓW 
CERAMICZNYCH – CEGŁY PEŁNEJ, DZIURAWKI             

i BLOCZKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO 

 

(CPV) 45262500-6 
roboty murarskie 
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1. Wstęp  

 

1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru murów z materiałów ceramicznych.  

1.2. Zakres stosowania SST Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.:  
• Ściany z cegły pełnej  
• Ścianki działowe z cegły dziurawki 
• Ściany z bloczków z betonu komórkowego  

1.4. Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 

zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.  

 

2. Materiały  

 

2.1. Woda zarobowa do betonu PNEN 1008:2004 Do przygotowania zapraw stosować można 

każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.  

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł.  

2.2. Wyroby ceramiczne  

2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PNB 12050:1996  

• Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm  

• Masa 3,34,0 kg  

• Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej.  

• Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem przechodzącym 

przez całą grubość cegły o długości powyżej 6mm nie może przekraczać dla cegły – 10% cegieł badanych.  

• Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%.  

• Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa  

• Gęstość pozorna 1,71,9 kg/dm3  

•  Współczynnik przewodności cieplnej 0,520,56 W/mK  

•  Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – brak 

uszkodzeń po badaniu.  

•  Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5m na inne 

cegły nie rozpadła się.  

 

2.2.2. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PNB12050:1996  

• Wymiary jak poz. 2.2.1.  

• Masa 4,04,5 kg.  
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• Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych  

• Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%.  

• Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa.  

• Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa.  

• Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie rozpadła 

się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł nie spełniających 

powyższego wymagania nie powinna być większa niż:  

 

• 2 na 15 sprawdzanych cegieł  

• 3 na 25 sprawdzanych cegieł  

• 5 na 40 sprawdzanych cegieł.  

2.2.3. Cegła budowlana pełna licówka klasy 15 MPa  

• Wymagania co do wytrzymałości, nasiąkliwości, odporności na działanie mrozu jak dla cegły wg poz. 2.2.2.  

Przewiduje się możliwość użycia cegieł uzyskanych z rozbiórki, po ich ewentualnym zakwalifikowaniu 

przez Inżyniera.  

2.2.4. Cegła dziurawka klasy 50  

• Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm  

• Masa 2,152,8 kg  

• Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 22%.  

• Wytrzymałość na ściskanie 5,0 MPa  

• Gęstość pozorna 1,3 kg/dm3  

• Współczynnik przewodności cieplnej 0,55 W/mK  

• Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – brak uszkodzeń po badaniu.  

 

2.3. Bloczki z betonu komórkowego  

Wymiary: 59×24×24 cm, 59×24×12 cm. 

Odmiany: 05, 07, 09 w zależności od ciężaru objętościowego i wytrzymałości na ściskanie. Beton 

komórkowy do produkcji bloczków wg PN80/B06258 Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem.  

 

2.4.Ytong MULTIPOR 

 jest bardzo lekką odmianą autoklawizowanego betonu komórkowego. Przy gęstości ok. 115 kg/m3 uzyskuje 

niezwykłe parametry cieplne - współczynnik przewodzenia ciepła λ w przypadku bloczków YTONG 

MULTIPOR wynosi 0,045 W/(m.K).  

 

Bloczki YTONG MULTIPOR są produkowane w różnych grubościach. Grubość bloczka ma znaczenie dla 

parametrów cieplnych ściany, które chcemy uzyskać. Im cieplejsza ma być ściana, tym większą grubość bloczka 

YTONG MULTIPOR trzeba wybrać. 

 

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: cement: ciasto wapienne: piasek  
• 1 : 1 :6 cement: wapienne hydratyzowane: piasek  
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• 1 : 1 :7  
• 1 : 1,7 : 5  
•  1 : 1 :6  
• 1 : 1 :7  

 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: cement: ciasto wapienne: piasek  

• 1 : 0,3 : 4  

• 1 : 0,5 :4,5 cement: wapienne hydratyzowane: piasek  

• 1 : 0,3 : 4  

• 1 : 0,5 :4,5  

 

• Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.  

• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej  

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 

lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 

zużycia zaprawy nie będzie niższa ni?+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho 

gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 

jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy 

zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz 

rodzaju cementu i wapna.  

 

3. Sprzęt  

 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  

 

4. Transport  

 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały               

i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.  

 

5. Wykonanie robót  

 

Wymagania ogólne: 

 a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i 

sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów.  

b) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły należy 

murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych.  

c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 

wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe lub łączniki stalowe.  

d) Cegły i bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą 

suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie.  
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e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.  

f) Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C.  

g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny 

być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub 

papą). 

 Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze 

zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.  

 

5.1. Mury z cegły pełnej  

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.  

• 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a 

minimalna 10 mm,  

• 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie  

powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W 

ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 

głębokości 510 mm.  

5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie 

powinna być większa niż 15% całkowitej liczby cegieł.  

a) Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy przestrzegać zasady, że 

każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. b) Połączenie murów stykających się pod kątem 

prostym i wykonanych z cegieł o grubości różniącej się więcej ni? o 5mm 

należy wykonywać na strzępia zazębione boczne.  

5.2. Mury z cegły dziurawki Mury z cegły dziurawki należy wykonywać według tych samych zasad, jak mury z 

cegły pełnej. W narożnikach, przy otworach, zakończeniach murów oraz w kanałach dymowych należy stosować 

normalną cegłę pełną. W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegły dziurawki ostatnie 

3 warstwy powinny być wykonane z cegły pełnej.  

5.3. Mury z cegły kratówki a) Cegłę kratówkę należy stosować przede wszystkim do zewnętrznych ścian 

nośnych, samonośnych i osłonowych. b) Można ją również stosować do murowania ścian wewnętrznych. c) 

Zaprawy stosowane do murowania powinny mieć konsystencję  gęstoplastyczną w granicach zagłębienia  

stożka pomiarowego 68 cm. d) Cegły w murze należy układać tak, aby znajdujące się w nich szczeliny miały 

kierunek pionowy. e) Cegły przed ułożeniem w murze zaleca się nawilżać przez polewanie wodą. Wiązanie 

cegieł kratówek w murze zgodne z zasadami wiązania cegły pełnej.  

f) Grubość spoin poziomych w murach powinna wynosić 12mm, a grubość spoin pionowych – 10 mm. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +5 i –2 mm, a dla 

spoin pionowych = 5 mm.  

5.3 Murowanie z bloczków  Ytong Multipor 

Przygotowujemy powierzchnię.Przed przystąpieniem do pracy dokładnie oczyszczamy powierzchnię ściany z 

resztek tynku i starej farby.Podłogę przy ścianie należy zabezpieczyć taśmą izolacyjną.Przygotowujemy zaprawę 

i nanosimy na całą powierzchnię bloczka.Zaprawę przygotowujemy zgodnie z instrukcją dolewając odpowiednią 

ilość wody, a następnie mieszając wiertarką aż do uzyskania konsystencji gęstej śmietany.Gotową zaprawę 

rozprowadzamy na całej powierzchni bloczka za pomocą pacy zębatej. Zamiast wiercenia i dyblowania 

przykładamy bloczek do ściany.Prawidłowo naniesiona zaprawa powinna mieć grubość ok. 8-10 mm na całej 

powierzchni bloczka.Bloczek z zaprawą przykładamy w odległości ok. 2 cm od miejsca docelowego montażu.  
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 Dociskamy, dosuwamy i sprawdzamy pion. Delikatnie dociskamy bloczek do ściany, jednocześnie przesuwając 

go w miejsce montażu.Poziomnicą sprawdzamy, czy bloczki zostały przyklejone równo.   

 Lekka zaprawa YTONG MULTIPOR pozwala na przyklejenie bloczków bez kołkowania.  

 Po przyklejeniu bloczków do ściany szlifujemy ewentualne nierówności. Następnie wykańczamy powierzchnię 

ściany. Pacą do szlifowania szybko wyrównujemy ewentualne nierówności na powierzchni ściany. 

Pacą zębatą nanosimy zaprawę na całą powierzchnię ściany.Zatapiamy siatkę w zaprawie na powierzchni ścian i 

stropów. W warstwę zaprawy wtapiamy siatkę zabezpieczającą przed spękaniami. 

Następnie zacieramy i wyrównujemy powierzchnię 

Po zatopieniu siatki w zaprawie zacieramy powierzchnię całej ściany, a następnie ostatecznie ją wyrównujemy. 

Wykończona ściana powinna być równa i gładka. 

6. Kontrola jakości  

 

6.1. Materiały ceramiczne Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie:  

• sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w 

dokumentacji technicznej,  

• próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:  

• wymiarów i kształtu cegły,  

• liczby szczerb i pęknięć, – odporności na uderzenia,  

 

– przełomu   szczególnej uwagi na zawartość margla. W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez 

próbę doraźną należy ją poddać  

badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).  

 

6.2. Zaprawy W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę                

i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być 

każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  

 

7. Obmiar robót  

 

Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. Ilość robót określa się na podstawie 

projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.  

 

8. Odbiór robót  

 

8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: a) dokumentacja techniczna, 

b) dziennik budowy,  

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,  

d) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,  

e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,  

f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,  
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g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.  

 

8.2. Wszystkie roboty objęte SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  

 

9. Podstawa płatności  

 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:  

• dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy  

• wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych  

• ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań  

• uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów  

 

10. Przepisy związane  

PN68/B10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PNB12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne.  

PNB12011:1997  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki.  

PNEN 1971:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku.  

PNB30000:1990  Cement portlandzki.  

PN88/B30001  Cement portlandzki z dodatkami.  

PNEN 1971:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.  

PN97/B30003 Cement murarski 15.  

PN88/B30005 Cement hutniczy 25.  

PN86/B30020 Wapno.  

PNEN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  

PN80/B06259 Beton komórkowy.  
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ST.01.04.00 ROBOTY HYDROIZOLACYJNE  
 

 (Kod CPV 45260000-7) 
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1.    CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania                   
i odbioru robót hydroizolacyjnych w budynkach w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 
wymagań ogólnych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych 
robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej 
oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
izolacji przeciwwilgociowej :  

Fundamenty schodów i pochylni 

- 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym 

- 2 x Abizol P na podkładzie 2 x Abizol R lub podobne 

Fragmenty ścian zagłębione poniżej poziomu terenu i strefa cokołowa budynku  

-izolacja powłokowa  

1.4.   Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. 

Podłoże - element budynku, na powierzchni którego wykonana ma być izolacja. 

Warstwa wyrównawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic poziomów 
powierzchni podłoża. 

Warstwa wygładzająca – cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni podłoża. 

Warstwa gruntuj ąca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca przyczepność 
powłoki ochronnej. 

Faseta – wyoblenie wykonane na połączeniu powierzchni poziomych i pionowych. 

Materiał izolacyjny  – materiał zabezpieczający przed przepływem wody lub wilgoci. 

Bitum  – lepki płyn lub ciało stałe, składające się przede wszystkim z węglowodorów i ich pochodnych, 
rozpuszczalne w dwusiarczku węgla. 
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Izolacje przeciwwilgociowe części podziemnej i przyziemia budynku – hydroizolacje wykonywane w części 
podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyżej zwierciadła wody gruntowej, w gruntach 
przepuszczalnych.  

Izolacje wodochronne części podziemnej i przyziemia budynku – hydroizolacje wykonywane w warunkach 
gdy: 

1) budynek jest posadowiony powyżej zwierciadła wody gruntowej, lecz w gruntach nieprzepuszczalnych i 
uwarstwionych, 

2) fundamenty budynku i ściany fundamentowe lub ich fragmenty są położone poniżej zwierciadła wody 
gruntowej, bez względu na rodzaj otaczającego gruntu. 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót hydroizolacyjnych 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 

2.    WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI MATERIAŁÓW 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 

2.2. Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót hydroizolacyjnych części podziemnych i przyziemi budynków 
powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

Bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczna gruntująca np. Botament BM 901 

Emulsja bitumiczna jest silnie stężoną, odporną na alkalia emulsją o uniwersalnym zastosowaniu, nie 
zawierającą rozpuszczalnika, przeznaczoną na podłoża suche i wilgotne. Jest ona odporna na wiele rodzajów 
kwasów i ługów. Ponieważ emulsja ta bardzo dobrze znosi wymieszanie z cementem i wapnem, można dodawać 
ją do normalnej zaprawy cementowej i cementowo-wapiennej. Działa jako plastyfikator, uzyskuje się bardzo 
dobry wskaźnik wodno-cementowy, a zatem i dobrą urabialność zapraw. Po wyschnięciu daje czarną, błyszczącą 
powierzchnię.  

Dane techniczne:  

baza      emulsja bitumiczna - kauczukowa 

rozpuszczalnik     nie występuje  

barwa      czarna, brunatna  

konsystencja     ciekła  

gęstość      ok. 1,0 kg/dm3  

sposób nanoszenia    pędzlem murarskim, miotłą lub szczotką dekarską, 
wałkiem, natrysk  

zużycie      w zależności od sposobu zastosowania  

sucha pozostałość     ok. 60%  
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czas schnięcia      zależnie od temperatury i zastosowania  

zakres temperatur podczas stosowania   od +4°C  

współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej  µH2O=ok. 800  

rozpuszczalnik i środek czyszczący w stanie świeżym woda  

Emulsja znajduje zastosowanie jako powłoka gruntująca, uszczelniająca i ochronna na betonie, tynku, murze, 
stali materiałach włóknistocementowych, jako warstwa uszczelniająca fundamentów na obszarach występowania 
wód agresywnych oraz zabezpieczenie budowli w obrębie ich styku z gruntem i jako warstwa gruntująca.  

Elastyczna, modyfikowana polimerami, grubowarstwowa masa uszczelniająca np. Botament BM 92 Winter 
,Schnell 

Bitumiczna masa powłokowa jest wysokoelastyczną, dwuskładnikową masą uszczelniającą, nie zawierającą 
rozpuszczalników, przeznaczoną do trwałego uszczelniania budowli. Przenosi rysy, jest przyczepna, odporna na 
starzenie się, wodę i wszystkie normalnie występujące w gruncie substancje agresywne.  

Dane techniczne  

rodzaj        2-składnikowa masa bitumiczna modyfikowana 
tworzywem sztucznym (KMB)  

skład        tworzywa sztuczne, bitum, wypełniacze  

rozpuszczalniki       brak  

konsystencja po wymieszaniu     pasta  

kolor        czarny  

gęstość gotowej mieszanki      ok. 0,7 kg/dm3  

czas możliwej obróbki w temp. +20°C     1 do 2 godzin  

temperatura powietrza i obiektu w trakcie stosowania   +1°C do +35°C  

temperatura materiału w trakcie stosowania    +3°C do + 30°C  

zużycie        3,5-4,5 l/m2 w zależności od obciążenia wodą  

sposób nakładania      gładka kielnia  

czas schnięcia* przy +20°C i 70% wilgotności wzgl. powietrza  ok. 3 dni  

sucha pozostałość       ok. 90% objętości  

grubość nakładanej warstwy      1,1 mm świeżej warstwy odpowiada 1 
mm przeschniętej powłoki  

środek czyszczący w stanie świeżym     woda. 

Masa bitumiczna stosowana do uszczelniania stykających się z gruntem: płyt dennych, fundamentów, garaży 
podziemnych oraz jako uszczelnienie  w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych, na balkonach, na wszystkich 
podłożach mineralnych, takich jak: cegła silikatowa, cegła ceramiczna, bloczki betonowe, beton, tynk przy 
oddziaływaniu wilgoci naturalnej gruntu, wody gruntowej lub wody pod ciśnieniem. Poza tym do punktowego 
lub powierzchniowego klejenia wytłaczanych, twardych płyt polistyrenowych, płyt styropianowych i z wełny 
mineralnej służących jako płyty ochronne i drenujące.  
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Przy wykonywaniu uszczelnienie przeciwko wodzie nie wywierającej ciśnienia i przesączającej się i o 
niewielkim naporze oraz wodzie użytkowej, które wywierają ewentualnie jedynie niewielkie parcie 
hydrostatyczne masę bitumiczną należy nanosić w co najmniej 2 procesach roboczych. Minimalna grubość 
przeschniętej warstwy powinna wynosić co najmniej 3 mm. Na krawędziach i wyobleniach należy przed 
ostatnim procesem roboczym zatopić wkładkę wzmacniającą z siatki z polipropylenu.  

Papa asfaltowa izolacyjna 

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie należy stosowa 

 papę I/400 na tekturze o gramaturze 400 g/m². 

Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 

wstęga papy powinna by 

 bez dziur i załamań, o równych krawędziach. 

Powierzchnia papy nie powinna mie 

 widocznych plam asfaltu. 

Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. 

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy. 

Dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższe niż 30 mm, nie 
więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy. 

papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie 

 jednolite ciemnobrunatne 

zabarwienie.  

wymiary papy w rolce 

długość: 20 m ±0,20 m 

40 m ±0,40 m 

60 m ±0,60 m 

szerokość: 90, 95, 100, 105, 110 cm ±1 cm 

folia paroizolacyjna polietylenowa PE 

do stosowania jako izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna w warstwach posadzkowych i dachowych 

wymagania techniczne: 

 Grubość        0,20 mm 

 Masa powierzchniowa      190g/m2 

 Wytrzymałość na rozdzieranie     ≥ 60 N/mm 

 Przesiakliwość przy działaniu słupa wody 1m w czasie 100h  brak 

 Opór dyfuzyjny       ≥ 600 

 Rozprzestrzenianie ognia      NRO 
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lepik asfaltowy stosowany na zimno  - wg PN-B-24625:1998 

masa bitumiczna do stosowania na zimno do samodzielnych izolacji wodochronnych i łączenia warstw papy 

wymagane dane techniczne: 

postać Półciekła masa 

Stosowanie w temperaturze +5ºC do +35ºC 

pyłosuchość Po 6 godzinach 

Czas schnięcia 12 godzin 

zużycie 0,5-0,7 kg/m2 na jedną warstwę 

Powłoki hydroizolacyjne 2 – 3 warstwy 

palność palny 

Czyszczenie narzędzi Benzyna lakowa 

 

masa gruntująca asfaltowo – kauczukowa  

wymagane dane techniczne: 

postać ciecz 

Stosowanie w temperaturze +5ºC do +35ºC 

pyłosuchość Po 6 godzinach 

Czas schnięcia 12 godzin 

zużycie 0,2-0,3 kg/m2 na jedną warstwę 

gruntowanie 1 warstwa 

Powłoki hydroizolacyjne 2 – 3 warstwy 

palność palny 

  

Nie stosować wewnątrz pomieszczeń i w kontakcie ze styropianem 

Izolacja dylatacji 

 Elastyczna taśma uszczelniająca 

 Tasma bitumiczno-elastomerowa 

2.3. Warunki przyj ęcia na budowę wyrobów do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych 
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Wyroby do robót hydroizolacyjnych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej), 

– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa 
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) 
stosowania wyrobów, 

– niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materiały pomocnicze, w zakresie wynikającym z Ustawy o 
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami), 
posiadają karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu 
niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z późn. zmianami), 

– opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają wymagania podane w rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i 
preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z późn. zmianami), 

– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót 
hydroizolacyjnych powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów 
przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów), 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót hydroizolacyjnych części podziemnych i przyziemi budynków 
materiałów izolacyjnych nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub 
protokołem przyjęcia materiałów. 

2.4. Warunki przechowywania wyrobów do robót hydroizolacyjnych 

Wszystkie wyroby do robót hydroizolacyjnych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat 
technicznych. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz 
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni 
słonecznych. 

Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 
opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poni żej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być 
układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. Rolki papy 
powinny być ustawione pionowo, a nie poziomo. 

Przy składowaniu i przechowywaniu wyrobów zawierających łatwopalne rozpuszczalniki należy zachować 
przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
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Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać w 
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po 
środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład 
chemiczny wody. 

3.     WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZ ĘDZI 

3.1.   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,  
pkt3 

3.2.   Sprzęt do wykonywania robót hydroizolacyjnych 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska, a także bezpieczne 
dla brygad roboczych wykonujących hydroizolację. 

Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić również wymagania producenta wyrobów hydroizolacyjnych. 

Do wykonywania robót hydroizolacyjnych należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze: 

a) do przygotowania podłoża - młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia do mycia 
hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo-ściernego, termometry elektroniczne, 
wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania wytrzymałości podłoża, 

b) do przygotowania zapraw - naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, betoniarki, 

c)   do nakładania izolacji z mas powłokowych - pędzle, szczotki, wałki, pace, kielnie, mechaniczne 
natryskiwacze materiałów izolacyjnych, 

d) do cięcia taśm, wkładek zbrojących, materiałów rolowych i blach - nożyczki, nożyce, noże, 

e) do zgrzewania - butle propan-butan z palnikiem, 

f)  do układania materiałów rolowych - urządzenia służące do odwijania materiałów izolacyjnych z rolek. 

 

4.     WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE TRANSPORTU 

4.1.   Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 
pkt 4 

4.2.   Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów hydroizolacyjnych 

Wyroby do robót hydroizolacyjnych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, 
kolejowego, wodnego lub innymi. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem 
mechanicznym. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek 
zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, 
wciągniki, wózki. 
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Materiały hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiały rolowe należy ustawiać równomiernie obok siebie na 
całej powierzchni ładunkowej środka transportu i zabezpieczać przed możliwością przesuwania się w trakcie 
przewozu. 

Środki transportu do przewozu wyrobów izolacyjnych workowanych muszą umożliwiać 

zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem 
mechanicznym. Materiały płynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. należy chronić przed przemarznięciem, 
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. 

Jeżeli nie istnieje możliwość poboru wody na miejscu wykonania robót, to wodę należy dowozić w szczelnych i 
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozić wody w opakowaniach po środkach chemicznych 
lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny bądź substancje mogące zmienić skład 
chemiczny wody. 

Transport materiałów hydroizolacyjnych i materiałów wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie 
może odbywać się po wcześniej wykonanej izolacji. 

5.   WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1.   Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5 

5.2.   Warunki przystąpienia do robót hydroizolacyjnych 

Do wykonywania robót hydroizolacyjnych w części podziemnej i przyziemiu budynku można przystąpić po 
zakończeniu poprzedzających robót budowlanych i robót mogących stanowić przyczynę uszkodzenia warstw 
hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod roboty izolacyjne a także kontroli materiałów. 

5.3.   Wymagania dotyczące podłoży pod hydroizolacje 

5.3.1. Wymagania ogólne dotyczące wykonania i przygotowania podłoży 

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne wykonuje się na podłożach: 

– betonowych lub żelbetowych monolitycznych, 

– murowanych z kamienia, cegły ceramicznej budowlanej pełnej, klinkierowej, betonowej lub z bloczków 
betonowych, 

– z gładzią cementową lub otynkowanych tynkiem cementowym. 

Podłoża pod hydroizolacje powinny spełniać następujące wymagania ogólne: 

– powinny być nośne i nieodkształcalne, 

– powierzchnia powinna być czysta, odtłuszczona, odpylona, równa, wolna od mleczka cementowego, bez 
kawern, ubytków, wypukłości, pęknięć (luźne części należy usunąć, wypukłości powyżej 2 mm zlikwidować 
przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagłębienia o głębokości powyżej 2 mm i rysy o 
szerokości większej niż 2 mm wypełnić zaprawą naprawczą zalecaną przez producenta wyrobów 
hydroizolacyjnych), 

– połączenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mieć wykonane fasety o promieniu nie 
mniejszym niż 3 cm lub powinny być sfazowane pod kątem 45° na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od 
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krawędzi (sposób ich wykonania powinien być zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie 
technicznej lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobów hydroizolacyjnych), 

-  podłoże powinno być suche (wilgotność nie przekraczająca 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymagań 
producenta wyrobów hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej (katalogowej), 

-  odpowiednio do wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych określonych w aprobacie technicznej lub 
karcie technicznej podłoże należy zagruntować roztworem do gruntowania właściwym dla rodzaju nakładanej 
warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed ułożeniem izolacji powinna być całkowicie wyschnięta, 
a powłoka gruntująca powinna być równomiernie rozłożona (ciągła) i wykazywać dobrą przyczepność do 
podłoża. 

5.3.2.  Wymagania szczegółowe dotyczące podłoży betonowych i żelbetowych 

Podłoża betonowe i żelbetowe, w celu zapewnienia prawidłowej współpracy z hydroizolacją, powinny być 
wykonane z następujących klas betonu: 

-   B-7,5 przy izolacji z materiałów bitumicznych, 

-   B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych, 

-   B-20 przy izolacji z laminatów z tworzyw sztucznych, powłokach hydroizolacyjnych na bazie cementu oraz w 
przypadku stosowania do izolacji preparatów penetrujących. 

Do gruntowania podłoży betonowych wykonanych na płytach styropianowych nie wolno stosować roztworów 
zawierających rozpuszczalniki. 

5.3.3.  Wymagania szczegółowe dotyczące podłoży murowanych 

Wyroby murowe w podłożu murowanym powinny mieć wytrzymałość co najmniej 15 MPa, a mur należy 
wykonać na zaprawie cementowej. 

Podłoże murowane należy przygotować odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, zgodnie ze wskazaniami 
producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez wypełnienie spoin lub naniesienie warstwy zaprawy 
cementowej, a następnie zagruntowanie powierzchni. 

5.4.  Warunki prowadzenia robót hydroizolacyjnych 

Roboty hydroizolacyjne należy wykonywać w temperaturze otoczenia nie niższej niż podano w instrukcji 
producenta materiałów izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczęściej temperatury powietrza i 
podłoża w czasie układania izolacji powinny być nie niższe niż +5°C i nie wyższe od +35°C. Jednocześnie 
temperatury otoczenia i podłoża powinny być co najmniej o 3°C wyższe od panującej temperatury punktu rosy. 

Zabronione jest wykonywanie robót poza granicznymi temperaturami określonymi przez producenta 
stosowanych preparatów, w czasie deszczu, mżawki, przy silnym nasłonecznieniu i wilgotności powietrza 
przekraczającej 85%. W przypadku konieczności wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjających 
warunków atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotność powietrza roboty należy 
przeprowadzać pod namiotem, stosując elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru 
dopuszczalne jest układanie izolacji tylko na osłoniętej powierzchni. 

Roboty hydroizolacyjne podziemnych części budynków znajdujących się poniżej poziomu gruntu należy 
prowadzić w wykopach o szerokości nie mniejszej niż 60 cm. Jeżeli głębokość wykopu przekracza 1,00 m, to 
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wykop należy wykonać ze skarpami (2,00 m dla skał zwartych jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub o 
ścianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania zależy od kategorii gruntu danego 
miejsca. 

Przed nałożeniem  izolacji wodochronnej poniżej poziomu terenu należy obniżyć poziom zwierciadła wody 
gruntowej do co najmniej 30 cm poniżej najniższego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy 
hydroizolacji. Obniżony poziom zwierciadła wody należy utrzymać przez cały okres wykonywania robót 
hydroizolacyjnych bądź do czasu zabezpieczenia izolacji warstwą dociskową. 

5.5.  Wymagania    dotyczące    wykonywania    izolacji     przeciwwilgociowych     i wodochronnych części 
podziemnych i przyziemi budynków 

5.5.1.  Wymagania ogólne 

Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych” ITB część C: „Zabezpieczenia i 
izolacje.” Zeszyt 5: „Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków” izolacje 
przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków powinny spełniać następujące 
wymagania ogólne: 

-  stanowić ciągły i szczelny układ oddzielający budynek lub jego część od wody lub pary wodnej 
(występowanie złuszczeń, zacieków, łysin, spękań, pęcherzy, zmarszczek, fałd itp. wad jest niedopuszczalne), 

-  ściśle przylegać do izolowanego podłoża - nie powinny pękać, a ich powierzchnia powinna być gładka, bez 
lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń, 

-   izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposób ciągły, przechodzić w izolację pionową, 

-  rodzaj, grubość i ilość zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna być każdorazowo projektowana, 
przy uwzględnieniu istniejących warunków gruntowo-wodnych panujących w miejscu posadowienia budynku 
oraz jego poziomu posadowienia, 

-   przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych należy na bieżąco (w trakcie nakładania każdej warstwy 
izolacyjnej) kontrolować zużycie materiału tzn. aplikować jedno opakowanie gotowego wyroby na wcześniej 
wydzielony (o określonej powierzchni) fragment podłoża, 

-   izolacja pionowa powinna być wyprowadzona na min. 50 cm powyżej poziomu okalającego terenu i 
zakończona w sposób uniemożliwiający wnikanie wód opadowych pod izolację, 

-   niedopuszczalne jest łączenie w obrębie izolacji pionowych i poziomych wyrobów oddziałujących na siebie w 
sposób destrukcyjny, 

-  miejsca przebić izolacji przez przewody, rury, słupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny być 
uszczelnione w sposób wykluczający przecieki wody do wnętrza budynku w tym rejonie, 

-  w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny być zastosowane odpowiednie 
zabezpieczenia np. specjalne taśmy lub wkładki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania (wkładki 
powinny być wykonane z tego samego materiału i o identycznym profilu na całej długości szczeliny). 

5.5.2 Warunki wykonania izolacji 

Izolacja z papy asfaltowej – wykonuje się ją na przygotowanym podłożu. Podłoże powinno być równe ( bez 
wgłębień, wypukłości i pęknięć ), czyste, odtłuszczone i odpylone. Izolacja powinna składać się z 2 warstw papy 
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przyklejonych do podłoża i sklejonych między sobą w sposób ciągły na całej powierzchni. Grubość warstwy 
lepiku między pokładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszczególnymi warstwami powinna wynosić 

1,0 ÷ 1,5 mm. Szerokość zakładów papy zarówno poprzecznych jak i podłużnych w każdej warstwie powinna 
być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie 
o połowę szerokości arkusza. 

Izolacja z Abizolu - Abizol R nanosi się na zimno (bez podgrzewania) na odpowiednio przygotowane podłoże. 
Powierzchnie betonowe fundamentów przeznaczone do izolowania należy starannie oczyścić z obcych 
materiałów i innych cząstek betonu oraz wyrównać ubytki zaprawą cementowo-piaskową. Nanoszenie Abizolu 
R - rzadkiego  roztworu do gruntowania - należy prowadzić w temperaturze powyżej + 5oC, optymalnie + 20oC. 

Abizol P - półpłynną masę asfaltową nanosi się ( na uprzednio zagruntowane  Abizolem R podłoże betonowe) w 
sposób analogiczny i w tym samym zakresie temperatur, co Abizol R. Wszystkie warstwy  należy nakładać 
sposobem malarskim starannie  wcierając „na krzyż” materiał izolacyjny w przygotowane jak wyżej podłoże 
betonowe. 

Izolacja powłokowa  

Podłoże musi być czyste, nośne, stabilne i wolne od oleju, tłuszczu,oraz innych zanieczyszczeń mogących 
pogorszyć przyczepność. Z powierzchni betonowych usunąć mleczko cementowe. Stare powłoki smołowe 
bezwzględnie usunąc.Ponadto podłoże musi być równe, bez wystających fragmentów i wtrąceń, jak również 
ubytków, spękań.izolację można stosować na suchym lub lekko wilgotnym, lecz chłonnym podłożu.  

Gruntowanie  

Po oczyszczeniu podłoża wykonać gruntowanie preparatem  

rozcieńczonym wodąw stosunku 1:10 Roztwór gruntujący nanosi się szczotką lub pędzlem.  

Podłoża, które wymagajš wzmocnienia (np. beton komórkowy lub podłoża mające tendencję do łuszczenia  

się), należy zagruntować preparatem .Właściwą hydroizolację wykonać po wyschnięciu warstwy gruntującej. 
Warunki aplikacji:  

czas obróbki: 1-2 godziny w temperaturze +20oC  

temperatura aplikacji (powietrza i podłoża): od +1oC do +35oC  

temperatura materiału podczas aplikacji: od +3oC do +30oC  

sposób nanoszenia: gładka kielnia, paca  

zalecana grubość warstwy hydroizolacji po wyschnięciu: od 3 do 4 mm  

Izolacje z folii 

Folia paroizolacyjna pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegród budowlanych przed 
przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podłoża. 

Paroizolacje i wiatroizolacje zostały zaprojektowane jako jednowarstwowe. Folia układana jest bez klejenia, na 
sucho. Arkusze folii powinny byc wstepnie naprężone do uzyskania powierzchni bez pofalowań i załamań. Arku 
sze na powierzchniach ze spadkiem układa sie zgodnie z kierunkiem spływu wód. Szczelność zapewnia się 
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poprzez klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą obustronnie klejącą. Zakład winien wynosić minimum 
15 cm. wolne krawedzie arkuszy należy mocować taśmą klejącą aluminiową do elementów okalających. 

6.   KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.   Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,          
pkt 6 

6.2.   Badania przed przystąpieniem do robót hydroizolacyjnych podziemnych części i przyziemi 
budynków 

Przed przystąpieniem do robót hydroizolacyjnych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 
wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę przygotowanego podłoża. 

6.2.1.  Badania materiałów 

Materiały hydroizolacyjne użyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny 
odpowiadać wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej. 

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

– w protokole przyjęcia materiałów na budowę; czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu 
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów hydroizolacyjnych, 

– stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób przechowywania materiałów, 

– terminy przydatności podane na opakowaniach. 

6.2.2.  Badania podłoży pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne 

Kontrolą powinny być objęte w przypadku podłoży: 

– betonowych – zgodność wykonywania z dokumentacją projektową i odpowiednimi szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymałość i równość podkładów, czystość powierzchni, wykonanie 
napraw i uzupełnień, dopuszczalna wilgotność i temperatura podłoża, zabezpieczenie antykorozyjne wystających 
elementów metalowych, 

– murów z cegły, kamienia i bloczków betonowych – zgodność wykonania z dokumentacją projektową i 
odpowiednimi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymałość, dokładność wykonania z 
uwzględnieniem wymagań szczegółowych specyfikacji technicznych, wypełnienie spoin, czystość powierzchni, 
wykonanie napraw i uzupełnień lub wymaganej przez producenta wyrobów hydroizolacyjnych warstwy z 
zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotność i temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne wystających 
elementów metalowych, 

-  gładzi i tynków cementowych - zgodność wykonania z dokumentacją projektową i szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywność podkładu, równość i wygląd powierzchni, czystość 
powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność i temperatura gładzi lub tynku, zabezpieczenie 
antykorozyjne wystających elementów metalowych. 

Niezależnie od rodzaju podłoża kontroli ponadto podlegają: 

-  styki różnych płaszczyzn (krawędzie, naroża itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i 
sfazowania), 
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-  dodatkowe wymagania dotyczące przygotowania podłoży deklarowane przez producenta materiałów 
hydroizolacyjnych, w tym dotyczące gruntowania podłoża. 

Wygląd powierzchni podłoża należy ocenić wizualnie, z odległości 0,5-1 m, w rozproszonym świetle dziennym 
lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podłoża należy przeprowadzić za pomocą łaty o długości 2,0 m, 
przyłożonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 20 m2 podłoża i przez pomiar jego odchylenia od łaty 
z dokładnością do 1 mm, na zgodność z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3 specyfikacji technicznej. 
Wypukłości i wgłębienia na powierzchni podkładu powinny być nie większe niż 2 mm. Pęknięcia na 
powierzchni o szerokości powyżej 2 mm powinny być wypełnione. Zapylenie powierzchni należy ocenić przez 
przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. 

Sprawdzenie wytrzymałości podłoża na odrywanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami 
szczegółowej specyfikacji technicznej. 

Wilgotność i temperaturę podłoża należy ocenić przy użyciu odpowiednich przyrządów (wilgotnościomierz, 
termometr). 

Sprawdzenie wielkości promienia zaokrąglenia lub wielkości skosów styków różnych płaszczyzn podłoży należy 
przeprowadzić za pomocą szablonu, na zgodność z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3. 

Pozostałe badania należy przeprowadzić metodami opisanymi w odpowiednich szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. szczegółowej specyfikacji 
technicznej, odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez 
inspektora nadzoru. 

6.3.   Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót hydroizolacyjnych z 
dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną i instrukcjami producentów wyrobów 
stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny być przeprowadzane 
przy wykonywaniu każdej warstwy. Powinny one obejmować sprawdzenie: 

-   przestrzegania warunków prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w p-kcie 5.4. niniejszej ST, 

-   poprawności zagruntowania podłoży oraz wykonania poszczególnych warstw w sposób zapewniający ich 
ciągłość i szczelność, 

-  poprawności obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku, 

-   poprawności obrobienia przebić i przejść przewodów, rur lub innych elementów budowlanych przez izolację, 

-  na bieżąco, w trakcie realizacji każdej warstwy, ilości zużywanych materiałów izolacyjnych, 

-  przestrzegania pozostałych wymagań dotyczących wykonania robót hydroizolacyjnych podanych w punkcie 
5.5. szczegółowej specyfikacji technicznej, w tym: wymagań dotyczących stosowanych materiałów, ilości i 
grubości nanoszonych warstw, wielkości zakładów, dokładności sklejenia poszczególnych warstw itp. 

6.4.   Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 
dotyczące wykonanych robót hydroizolacyjnych, w szczególności w zakresie: 
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-  zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 
powykonawczej, 

-  jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

-  prawidłowości przygotowania podłoży, 

-   prawidłowości wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i 
dociskowych, 

-  sposobu wykonania i uszczelnienia przebić i przejść przez izolację, przerw roboczych, dylatacji i zakończeń 
krawędzi izolacji oraz obróbek blacharskich hydroizolacji. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne są wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i w 
trakcie ich wykonywania. 

Badania izolacji powłokowych z mas przy ich odbiorze należy przeprowadzać po ich całkowitym wyschnięciu i 
utwardzeniu. 

Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotności 
względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 

Ocena jakości izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje: 

-  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (równości, ciągłości, miejsc przebić i dylatacji oraz zakończeń krawędzi 
izolacji), 

-  sprawdzenie ilości warstw i ich grubości, 

-  sprawdzenie szczelności izolacji, 

-  sprawdzenie przyczepności lub przylegania izolacji do podłoża, 

-  sprawdzenie pozostałych wymagań określonych w pkt. 5.5. szczegółowej specyfikacji technicznej. 

Badania odbiorowe należy przeprowadzić metodami określonymi w szczegółowej specyfikacji technicznej. 

Sprawdzenie przylegania izolacji do podłoża można przeprowadzić wzrokowo i za pomocą młotka drewnianego 
przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 10-20 m2 powierzchni 
zaizolowanej lub metodą niszczącą określoną w PN-92/B-01814. 

Przy opukiwaniu młotkiem charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy o nieprzyleganiu i niezwiązaniu izolacji 
z podłożem. 

Sprawdzenia grubości powłok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych można dokonać metodami 
nieniszczącymi w trakcie ich nakładania (20 punktów kontrolnych na obiekt lub 100 m2 izolowanej powierzchni) 
lub niszczącymi (poprzez wycięcie próbek) po ich wyschnięciu, wykonując co najmniej 1 pomiar na 25 m2 
powłoki lecz nie mniej niż 5 na jednym obiekcie. 

7.    WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1.   Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7 

7.2.   Szczegółowe zasady obmiaru robót hydroizolacyjnych w podziemnej części i przyziemiu budynku 

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza się w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w 
rozwinięciu. Wymiary powierzchni przyjmuje się w świetle surowych murów. Z obliczonej powierzchni potrąca 
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się powierzchnie otworów, słupów, pilastrów itp. większe od 1 m2. Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz 
wykonanie faset, o ile stanowią one odrębne pozycje przedmiarowe, oblicza się w metrach. 

8.    SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1.   Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000, pkt 8 

8.2.   Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami 
ulegającymi zakryciu są podłoża i poszczególne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbiór podłoży musi 
być dokonany przed rozpoczęciem robót hydroizolacyjnych, natomiast odbiór każdej ulegającej zakryciu 
warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed ułożeniem kolejnej warstwy. 

W trakcie odbioru podłoży należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. 
Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod izolacje przeciwwilgociowe i 
wodochronne, określonymi w pkt. 5.3. 

W trakcie odbiorów kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych należy przeprowadzić badania wymienione w 
pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi poszczególnych 
warstw izolacji, podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża lub poszczególne warstwy 
izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST i zezwolić 
na przystąpienie do kolejnego etapu robót hydroizolacyjnych. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badań jest negatywny podłoże lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie 
powinny być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do 
usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badania nie 
odebranego podłoża lub nie przyjętej warstwy hydroizolacji. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów należy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i 
wykonawcy (kierownik budowy). 

8.3.   Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla 
zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką 
formę przewiduje. 

8.4.   Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), 
jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz szczegółową specyfikację techniczną. 
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Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas 
jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

-  dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

-  szczegółowe   specyfikacje   techniczne   ze   zmianami   wprowadzonymi   w   trakcie wykonywania robót, 

-  dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

-  dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i 
wyrobów budowlanych, 

-  protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 

-  protokoły odbiorów częściowych, 

-   instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

-  wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania 
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. 
oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty hydroizolacyjne podziemnej części i przyziemia budynku powinny być odebrane, jeżeli wszystkie 
wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod 
względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny hydroizolacja nie powinna być przyjęta. W takim wypadku 
należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

-  jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności izolacji z wymaganiami 
określonymi w pkt. 5.5. i przedstawić ją ponownie do odbioru, 

-  jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, nie powodują nieszczelności 
hydroizolacji oraz nie ograniczają jej trwałości, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru 
końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

-  w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest usunąć wadliwie 
wykonaną izolację przeciwwilgociową lub wodochronną, wykonać ją ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 
Protokół powinien zawierać: 

-  ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

-  ocenę wyników badań, 

-  wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

-  stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót hydroizolacyjnych z zamówieniem. 
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Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą. 

8.5.  Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i wodochronnej w 
części podziemnej i przyziemiu budynku po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym 
okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 
dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady 
w wykonanych robotach hydroizolacyjnych. 

9.    PODSTAWA  ROZLICZENIA   ROBÓT  PODSTAWOWYCH,   TYMCZASOWYCH   I PRAC 
TOWARZYSZ ĄCYCH 

9.1.   Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000, 
pkt 9 

9.2.   Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót hydroizolacyjnych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i 
ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót hydroizolacyjnych w podziemnej 
części i przyziemiu budynku stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

-  określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez 
zamawiającego i obmierzonych zgodnie z pkt. 7.2. szczegółowej specyfikacji technicznej, 

-   ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania robót hydroizolacyjnych lub kwoty ryczałtowe obejmujące izolacje 
przeciwwilgociowe i wodochronne w podziemnej części i przyziemiu budynku uwzględniają: 

-   przygotowanie stanowiska roboczego, 

-  dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

-  obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

-  ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie robót na 
wysokości do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia, 

-  zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do izolowania, 

-  przygotowanie materiałów izolacyjnych i materiałów pomocniczych, 
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-  przygotowanie podłoży, 

-  demontaż przed robotami hydroizolacyjnymi i montaż po wykonaniu robót elementów, które wymagają 
zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych, 

-  wykonanie prac hydroizolacyjnych, 

-  usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 

-   uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

-  usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej specyfikacji 
technicznej, 

-   likwidację stanowiska roboczego, 

-  utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów i wymaganiami 
szczegółowej specyfikacji technicznej. 

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty ewentualnego obniżenia poziomu zwierciadła wody gruntowej 
oraz koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do wykonania robót hydroizolacyjnych na 
wysokości ponad 4,5 m od poziomu ich ustawienia. 

Przy rozliczaniu robót hydroizolacyjnych według uzgodnionych cen jednostkowych koszty obniżenia poziomu 
zwierciadła wody gruntowej oraz koszty rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić 
podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia tych kosztów należy ustalić w postanowieniach pkt. 9 SST. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

10.1. Normy 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe - Metody badań. 

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa. 

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa. 

PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa. 

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa. 

PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa. 

PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Az1). 

PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa. 

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa. 

PN-B-24008:1997 Masa uszczelniająca. 

PN-B-24620:1998Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Az1). 
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PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco. 

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana A1). 

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu 
szklanego. 

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej. 

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej. 

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne – właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów 
stosowanych w systemach drenażowych. 

PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne – właściwości wymagane w odniesieniu do 
wyrobów stosowanych w systemach drenażowych (Zmiana A1). 

PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej 
łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej elementów podziemnych – 
Definicje i właściwości. 

PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do badań. 

PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą 
stolika rozpływu). 

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za 
pomocą stolika rozpływu) (Zmiana A1). 

PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą 
penetrometru). 

PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów – Część 12: Określenie przyczepności do podłoża 
stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania. 

PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku (Zmiana A1). 

PN-EN 197-2:2002 Cement – Część 2: Ocena zgodności. 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i 
ocena zgodności. 



 
REMONT WRAZ PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO 

DS-19 NA TERENIE MIASTECZKA STUDENCKIEGO AKADEMII 
GÓRNICZO – HUTNICZEJ  IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE. 

 

 
STWiOR 

Część         
budowlana 
strona 62 

   

 

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 6: Pobieranie próbek, 
kontrola zgodności i ocena zgodności. 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane – Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Metody badań – Pomiar 
przyczepności przez odrywanie. 

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie – Konstrukcje betonowe i żelbetowe – Metoda 
badania przyczepności powłok ochronnych. 

10.2.Ustawy 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 

– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087). 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. 
zmianami). 

– Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z 
późn. zmianami). 

10.3.Rozporządzenia 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, 
poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, 
jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia 
wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 
1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji 
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171, z późn. zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679, z późn. zmianami). 
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10.4.Inne dokumenty i instrukcje 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 3) Arkady, Warszawa 
1990 r. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 5: 
Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków. Warszawa 2005 r. 

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7. 
Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 
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ST.01.05.00 IZOLACJE POWŁOKOWE 
 (Kod CPV 45320000-6) 

Izolacje przeciwwilgociowe 
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WSTĘP 

1. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót hydroizolacyjnych w budynkach w odniesieniu do wykonania zadania 
opisanego w pkt.1.1 wymagań ogólnych. 

1.1 Zakres stosowania ST 
ST jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1 

1.2 Zakres robót ujętych w ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują: 

Ułożenie izolacji powłokowej posadzki w pomieszczeniach mokrych budynku w tym: 

- roboty przygotowawcze 
- ułożenie izolacji  

1.3 Określenia podstawowe dotyczące robót. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z normami, wytycznymi i określeniami podanymi w ST – 
część ogólna 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – część ogólna 

2. MATERIAŁY 
2.1 Izolacja przeciwwodna płynna folia ( np. system Deitermann: grunt EUROLAN-TG2, płynna folia 

SUPERFLEX –1) 
 
3. SPRZĘT 

Roboty wykonuje się ręcznie i mechanicznie 

4. TRANSPORT 
Do transportu służą dowolne środki transportowe specjalistyczne zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonanie robót można powierzyć wyłącznie przedsiębiorstwom specjalistycznym, posiadającym 
udokumentowane kwalifikacje. 

            Izolacje wodoszczelne 
Izolację wodoszczelną wykonać z płynnej folii /np. w  technologii Deitermann: grunt  
EUROLAN- TG2, płynna folia  SUPERFLEX -1/ 
EUROLAN TG 2 należy nakładać na podłoże jako gotowy produkt lub rozcieńczony  
wodą w stosunku 1:1. W przypadku bardzo chłonnych podłoży należy nakładać dwie  
warstwy. Podłoże może być suche lub przejściowo wilgotne, ponadto musi być nośne,  
czyste, wolne od olejów, tłuszczy i pyłów. Powłokę nakłada się równomiernie i  
obficie. EUROLAN TG2 można pokrywać inną powloką np. SUPERFLEX-1 po 1 do  
3 godz., jeżeli jest sucho i ciepło. W przypadku wilgotnej pogody czas schnięcia  
preparatu wydłuża się. 
SUPERFLEX-1 płynna folia uszczelniająca stosowana jest w pomieszczeniach  
mokrych i wilgotnych jako gotowy produkt układany na podłożach zagruntowanych  
preparatem EUROLAN TG 2,  przed ułożeniem okładzin ceramicznych.  
Należy ułożyć dwie warstwy płynnej folii SUPERFLEX-1 /występuje w dwóch  
kolorach jasnoszarej i ciemnoróżowej/. 
Krawędzie poziome i pionowe /połączenia ściana - podłoga lub ściana – ściana/ należy  
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dodatkowo uszczelnić specjalną taśmą uszczelniającą typu SUPERFLEX 50/3, 75/4  
lub 100/5 a następnie ułożoną taśmę  pokryć SUPERFLEXem-1. 
Przed wyschnięciem uszczelnienie wykonane z SUPERFLEXu-1 należy chronić przed  
wilgocią. 

 

6. KONTROLA ROBÓT 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: gatunków i rodzajów zastosowanych materiałów 
izolacyjnych (atesty producenta, ocena wizualna), zgodność z projektem  

7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową jest: 

[m2] – powierzchni izolacji 

8. ODBIÓR ROBÓT  
  Odbioru jakościowego robót dokonuje inspektor nadzoru na podstawie sprawdzenia   zgodności 

wykonania z dokumentacją, ST i załączonymi zaświadczeniami  (certyfikaty, świadectwa zgodności               

z  normami i aprobatami technicznymi). 

Odbiór warstw izolacyjnych wodoszczelnych należy wykonać w zakresie: przygotowania powierzchni do 
gruntowania, zagruntowanie powierzchni, położenie dwóch warstw izolacji - płynnej folii, sprawdzenie 
ciągłości warstw z uwzględnieniem połączeń ściana - ściana, ściana  - posadzka. 

Odbiór powinien być przeprowadzany w trakcie wykonywania robót 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płaci się za: [m2] – izolacji 

Cena obejmuje: 

- prace pomiarowe i technologiczne 
- zakup i dowóz materiałów 
- wykonanie elementów robót 
- kontrolę prawidłowości wykonanych robót 

10. PRZEPISY ZWI ĄZANE 
- PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 03.47.401) 
- Wytyczne wykonani izolacji bitumicznych zabezpieczających nadziemie, podziemie części 

budowli przed wilgocią i wodą ITB – W- wa 1970 
- Instrukcje producenta 
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ST.01.06.00 IZOLACJE TERMICZNE                                 
I PRZECIWD ŹWIĘKOWE  

 

Kod CPV 45321000-3 

Izolacja cieplna 
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1.WSTĘP 

1.1.Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (SST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie izolacji termicznych i przeciwdźwiękowych . 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa 
Kategori
a 

Opis 

45300000
-0 

  
Roboty instalacyjne w budynkach 

 
45320000
-6 

 
Roboty izolacyjne 

  
45321000
-3 

Izolacja cieplna 

 

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót izolacji termicznych i przeciwdźwiękowych z płyt ze styropianu i wełny mineralnej.  

1.3.Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie izolacji termicznych i 
przeciwdźwiękowych z płyt ze styropianu i wełny mineralnej powierzchni poziomych – podłoży pod 
posadzki na stropach, oraz skośnych – skosów dachów nadbudowy budynku istniejącego. Przedmiotem 
opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych do robót 
izolacyjnych, wymagań w zakresie robót przygotowawczych oraz wymagań dotyczących wykonania i 
odbiorów izolacji termicznych i przeciwdźwiękowych. 

1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji (OST)  

Pozostałe określenia podstawowe: 

Roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji – wszystkie prace budowlane związane z 
wykonywaniem izolacji ciepłochronnych zgodnie z dokumentacją projektową. 

materiał izolacyjny – materiał zmniejszający przepływ ciepła lub zabezpieczający przed przepływem 
ciepła przez przegrody budowlane, oraz materiał podnoszący izolacyjność przeciwdźwiękową przegród. 

Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST  

2.MATERIAŁY 

2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów określone zostały w OST  
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Materiały izolacyjne 

Polistyren ekstrudowany 

Polistyren ekstrudowany wykorzystywany jest do wykonania izolacji termicznej wszędzie tam, gdzie 
występują ponadprzeciętne obciążenia mechaniczne oraz w miejscach, gdzie izolacja termiczna narażona 
jest na kontakt z wodą. 

Dane techniczne:  

gęstość min. 35 kg/m3;  
wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu – 500kPa;  
współczynnik przewodności cieplnej λ=0,042W/m x K; 
grubość płyt – zgodnie z dokumentacją techniczną. 
Polistyren ekstrudowany stosowany w budownictwie powinien odpowiadać wymaganiom określonym w 
normie: PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS) 
produkowane fabrycznie – Specyfikacja. 

Na powierzchni płyt polistyrenu ekstrudowanego przeznaczonych do ocieplania nie powinno być kawern 
głębszych niż 5 mm. Krawędzie winny być proste i nieuszkodzone. Struktura płyt na całej powierzchni 
powinna być jednorodna. Polistyren ekstrudowany winien wykazywać odporność na działanie temperatury 
do 80ºC. Płyty zastosowano do izolowania podłóg, gdzie izolacja termiczna narażona jest na kontakt z 
wodą. Można je przyklejać lepikiem asfaltowym, zaprawą cementową, gipsem lub klejami bez 
rozpuszczalników. Polistyren jest wrażliwy na działanie rozpuszczalników (np. solwentnafta, benzyna) 
wchodzących w skład roztworów i lepików stosowanych na zimno (np. abizol, bitizol), klejów (np. 
butapren) i kitów (np. polkit) i z tego względu nie wolno łączyć tych wyrobów z polistyrenem lub 
styropianem. 

Styropian akustyczny 

Styropian akustyczny wykorzystywany jest do wykonywania izolacji akustycznych stropów w podłożach 
pod posadzkami. 

Dane techniczne:  

izolacyjność akustyczna ∆LRW - 32dB 
współczynnik przewodności cieplnej λ=0,046W/m x K; 
grubość wg zestawienia dla danego typu robót  
grubość płyt – zgodnie z dokumentacją techniczną. 
Styropian stosowany w budownictwie powinien odpowiadać wymaganiom określonym w normie: PN-EN 
13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane 
fabrycznie – Specyfikacja. 

Styropian EPS 200 -036 dach/podłoga/parking 

współczynnik λ = 0,036 W/mxK; 

znikoma higroskopijność (nie wymaga hydrofobizacji); 

odporność na większość substancji chemicznych;  

odporny na działanie bakterii gnilnych, grzybów i pleśni. 

Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym , nie mniej niż 250,00 kPa 
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Stabilność wymiarów temperaturze 70oC po 48h nie więcej niż: długość % 0,30%, szerokość 0,35%, 
grubość 0,30%.Współczynnik przewodności cieplnej w temp. 23oC, nie więcej niż 0,034 W/mK 

Chłonność wody po 24h nie więcej niż, 0,10% (V/V) 

Wytrzymałość na rozciąganie siła prostopadłą do powierzchni, nie mniej niż, 260kPa 

Wytrzymałość na zginanie nie mniej niż 250kPA 

Wytrzymałość na ściskanie nie mniej niż 200kPA 

wymiary – nie większe niż 600 x 1200mm + 0,3% grubości zgodna z projektem technicznym ocieplenia,  

struktura styropianu – zwarta, niedopuszczalne są luźno związane granulki,  

powierzchnia płyt – szorstka, po krojeniu z bloków  

krawędzie płyt – proste z ostrymi kantami bez wyszczerbień i wyłamań 

sezonowanie – w okresie co najmniej 2 miesięcy od wyprodukowania 

Odporność na temp. do 80oC 

płyty styropianowe do podłóg pływających  

np. gr.  4 cm, paski styropianu z zakładem, sprężysta warstwa izolacji akustycznej ( od dźwięków 
uderzeniowych ), wskaźnik zmniejszenia poziomu: uderzeniowego ∆ Lw 26 dB, klasa akustyczna według 
PN-B-02151-3:1999: PPn – 23, klasa akustyczna według Katalogu podłóg: PP - 23 

akustyczna izolacja krawędziowa  

( dylatacyjna )  z taśmy styropianowej gr. min. 10 mm– wymagania j.w.  

Izolacja akustyczna np.ETHAFOAM 

 Maty do izolacji akustycznej ETHAFOAM 222-E zostały zaprojektowane w celu ochrony przed 
przenoszeniem dźwięków uderzeniowych przez żelbetową konstrukcję stropu wykończonego warstwą 
wylewki betonowej, zarówno w obiektach nowych jak i poddawanych renowacji. Ich sprężystość jest 
zachowywana nawet wtedy, gdy mata jest poddana działaniu długotrwałych obciążeń, a elastyczność i 
łatwość obróbki gwarantują prostą i efektywną instalację. Prawidłowo zainstalowane maty dają dobry efekt 
już przy użyciu jednej 5 mm warstwy. 

WSKAŹNIKI POPRAWY IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ STROPU: 

 podłogi pływające z matą grubości 5 mm -∆Lw = 19 dB 

 podłogi pływające z dwiema warstwami maty gr. 5 mm -∆Lw = 22 dB  

Maty ETHAFOAM wykonane są z ekstrudowanej pianki polietylenowej. Jest to produkt charakteryzujący 
się zamkniętokomórkową budową oraz dużą elastycznością.  

WYMIARY 

 Maty ETHAFOAM są dostarczane w rolkach o szerokości 1500 mm i długości 75 m. Grubość maty wynosi 
5 mm.  
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WŁAŚCIWOŚCI 

 zakres temperatur stosowania -40°C do +60°C, 

 pomijalnie niska nasiąkliwość i zerowa kapilamość, 

 odporność na działanie czynników chemicznych (oprócz silnie utleniających), 

 nie stanowi pożywienia dla zwierząt, 

 niewrażliwość na działanie insektów i korozję biologiczną, 

 degradacja materiału może nastąpić jedynie wtedy, gdy będzie on przez dłuższy czas wystawiony na 
działanie promieniowania ultrafioletowego. 

Właściwości    Norma   Wynik 

Naprężenia ściskające  DIN 53577  15kN/m2 przy 10% odkształceniu 

 35 kN/m2 przy 25% odkształceniu 

 50kN/m2 przy 50% odkształceniu 

Zdolności sprężystego odkształcenia DIN 53577    Mata poddana przez 22 godziny             
obciążeniu wywołującemu odkształcenie 50% w temperaturze 23°C 
odzyskała po 24 godzinach 85% swojej pierwotnej grubości 

Gęstość .         Min 30 kg/m3 

Wytrzymałość na rozerwanie  DIN 535771 1,2 Nmm w kierunku miejszej wytrzymałosci 

Nasiąkliwość wodą   ASTM  

C-272-53 < 0,5% przy badaniu poprzez całkowite zanurzenie 
przez 24 h 

Odporność na przenikanie pary wodnej BS 3177:1959 Przenikalność pary: 39/m2 przez 24 h 
(odporność na przenikanie pary 52 MNs/g) 

Granulat wełna mineralnej np. Rockwool Granrock 

granulat z wełny mineralnej Granrock produkowany przez firme Rockwool Polska Granulat wytwarzany 
jest z półproduktu o okreslonej gestości oraz z odpadów powstających przy produkcji płyt i mat z wełny 
mineralnej. Granrock to granulat o nieregularnym kształcie i jednolitej barwie, bez obcych wtrącen                        
i zanieczyszczeń. Granrock przeznaczony jest do wykonywania, bezpośredniona budowie, izolacji cieplnej 
stropodachów wentylowanych i stropów pod poddaszami nieużytkowymi. 

Dane techniczne:  

współczynnik przewodności cieplnej λ=0,042W/m x K; 

Folia PE 

Folia polietylenowa przeznaczona jest do wykonania przekładki technologicznej pomiędzy warstwami 
izolacji lub warstwy poślizgowej pod podłożami posadzek. 
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Dane techniczne:  

folia PE grub. 0,3 mm 
wytrzymałość na rozdzieranie w słabszym kierunku – min. 10N;  
folię układać luźno, bez mocowania do podłoża; 
stosować produkty dostarczane w formie rolki, aby zminimalizować liczbę połączeń, szerokość rolki 
powinna wynosić 4m; 
połączenia wykonywać na zakład minimum 30cm 
 
3.SPRZĘT 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określone zostały w OST  

3.2.Sprzęt do robót izolacyjnych 

Sprzęt do przygotowania podłoża – młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia do 
mycia hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo-ściernego, termometry elektroniczne, 
wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania wytrzymałości podłoża, 

Sprzęt do przygotowania zapraw – naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, betoniarki, 

Sprzęt do wykonania izolacji – ręczne narzędzia do przycinania płyt izolacyjnych, cięcia folii. 

4.TRANSPORT 

4.1.Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu określone zostały w OST  

Pakowanie i magazynowanie materiałów  

Materiały izolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i 
zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim.  

Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:  

nazwę i adres producenta,  
nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,  
datę produkcji i nr partii,  
wymiary,  
numer aprobaty technicznej,  
nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,  
znak budowlany. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do 
wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się 
odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie 
zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 

Materiały termoizolacyjne winny być przechowywane w pomieszczeniach ( obiektach ) zabezpieczonych 
przed zmiennych działaniem warunków atmosferycznych ( np. wiaty, magazyny przyobiektowe ). Zaleca się 
składowanie w jednostkach ładunkowych. 

Należy zapewnić: 

- zabezpieczenie produktów przed zniszczeniem i wpływami atmosferycznymi, 
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- przechowywac w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamkniętych, 
- zabezpieczenie towaru przed przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi, 
- rozpakowac na miejscu montażu, bezpośrednio przed użyciem, 
- miejsce pracy utrzymywać w czystości, opakowania wyrzucać do worków lub kontenerów, 
- zapewnic dobrą wentylacje. 

 

4.2.Transport materiałów 

Materiały termoizolacyjne należy przewozić na paletach dowolnymi środkami transportu, w odpowiedni 
sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego 
o udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 

5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w OST. 

Warunki przyst ąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania izolacji powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, 
roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty, 
przepusty itp. elementy. 

Przygotowanie podłoża  
Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki zaprawy, nadlewki 
betonu, krawędzie odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i ziemi. Wystające części fundamentów 
należy potraktować ze szczególną pieczołowitością. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obniżające 
przyczepność części należy usunąć z całej powierzchni za pomocą odpowiednich narzędzi np. ręcznej 
szlifierki.  

Następnie, o ile to konieczne należy powierzchnię betonową wyrównać zaprawą cementową, a następnie 
przetrzeć, ale nie wygładzać. Podłoże musi być nie zmrożone, nośne, równe i wolne od smoły, raków i 
rozwartych rys, zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń.  

Przed przystąpieniem do wykonania izolacji należy sprawdzić kompletność wykonania instalacji 
podposadzkowych zgodnie z projektami branżowymi – w szczególności dotyczy instalacji sanitarnej 
(wpusty i rury kanalizacyjne), instalacji elektrycznych oraz ogrzewania podłogowego i rozprowadzenia CO. 
W ramach robót izolacyjnych należy wykonać zabezpieczenie instalacji przed przemieszczeniem i 
uszkodzeniem. 

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe 

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe należy wykonywać z płyt izolacyjnych układanych luzem na styk lub 
na zakład (frezowane). Układane płyty powinny ściśle do siebie przylegać, bez przerw i szczelin, grożących 
powstaniem mostków cieplnych lub obniżeniem izolacyjności akustycznej przegród. 

Przy konieczności wykonywania izolacji w dwu warstwach, styki płyt izolacji powinny być rozmieszczone 
mijankowo. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne zaizolowanie przejść instalacji przez stropy oraz wszystkich 
elementów instalacji, prowadzonych pod posadką, i na zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub 
przemieszczeniem instalacji podposadzkowych, w tym zwłaszcza na instalacje ogrzewania podłogowego. 



 
REMONT WRAZ PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO 

DS-19 NA TERENIE MIASTECZKA STUDENCKIEGO AKADEMII 
GÓRNICZO – HUTNICZEJ  IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE. 

 

 
STWiOR 

Część         
budowlana 
strona 74 

   

 

Przekładki technologiczne i warstwy poślizgowe należy wykonać z folii PE układanej luzem, w jednej 
warstwie rozwijanej z rolki, z zakładami min. 30 cm. 

Do wykonania robót termoizolacyjnych należy stosować materiały w stanie powietrzno-suchym.  

W czasie wbudowywania materiałów izolację należy chronić przed zawilgoceniem wodą deszczową, bądź 
zarobową. Układanie masy betonowej na materiałach izolacyjnych nie odpornych na zawilgocenie jest 
niedopuszczalne. 

Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest 
kontynuowanie robót w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robót bez procesów mokrych. 

Warstwy ocieplające winny być wbudowane w sposób uniemożliwiający zawilgocenie parą wodną w czasie 
użytkowania budynku, bądź z innych źródeł. 

Warstwa izolacji powinna być ciągłą i mieć stałą grubość zgodnie z projektem. 

Jeżeli jest to przewidziane w projekcie, to do łączenia materiałów izolacyjnych z sobą i podłożem można 
stosować łączniki mechaniczne, zaprawy cementowe, lepiki i kleje w zależności od rodzaju podłoża. 
Składniki spoiw nie powinny zawierać składników działających szkodliwie na materiał izolacyjny i na 
podłoże. 

Przy stosowaniu materiałów wrażliwych na działanie podwyższonej temperatury należy bezwzględnie 
zapobiegać ich bezpośredniej styczności z elementami silnie nagrzanymi lub źródłami ciepła. 

 Powierzchnia stropu żelbetowego powinna być wypoziomowana i gładka a wszelkie ostre cząstki powinny 
być z niej usunięte aby zapobiec formowaniu sie mostków akustycznych pomiędzy stropem a posadzką      
na skutek uszkodzenia warstwy elastycznej. Wadliwie wykonay strop z nierównościami i wystającymi zeń 
ostrymi cząsteczkami powinien być zatarty na gładko lub wyrównany warstwą piaskowo-cementową, lub 
też na stropie należy ułożyć dodatkową warstwę Ethafoam. 

 Mały Ethafoam222-E powinny być luźno ułożone bezpośrednio na stronie a krawędzie powinny zachodzić 
na sibie na szerokość 100 mm i być sklejone taśmą . To uchroni przed przedostawaniem się betonu w 
trakcie wykonania posadzki oraz przed przesuwaniem się mat. 

 Materiał jest łatwy w obróbce i może być cięty przy użyciu zwyłego noża. Miwjsca uszkodzone w czasie 
instalacji powinny być naprawione aby zapobiec tworzeniu się mostków akustycznych.anie powinno być 
wykonywane po stronie przegrody o niższej temperaturze. 

Docieplenie stropodachu granulatem GRANROCK 

Powinna byc zapewniona wentylacja przestrzeni stropodachu poprzez otwory wentylacyjne w ścianach 
zewnętrznych lub kominki wentylacyjne w dachu. W przypadku stropodachów wentylowanych, gdy 
maksymalna grubość warstwy powietrza nad izolacja nie przekracza 20 cm, łaczna powierzchnia otworów 
wlotowych i wylotowych powinnawynosic minimum 0,002 powierzchni dachu. W przypadku, gdy 
odległosc pomiedzy scianami, w których są umieszczone otwory wlotowe i wylotowe jest wieksza niż 12-15 
m, należy wzdłuż kalenicy dachu umieścić dodatkowo wywietrzniki-kominki wentylacyjne w rozstawie 
maksymalnym co 6 m. W przypadku stropodachów wentylowanych dwudzielnych gdy minimalna grubość 
warstwy powietrza nad izolacja jest wieksza niż 20 cm, łaczna powierzchnia otworów wlotowych                       
i wylotowych powinna wynosic minimum 0,001 powierzchni dachu. Dla rozstawu ścian powyżej 12-15 m 
należy montowac kominki jak wyżej. Jesli stropodach posiada przestrzeń powietrzną o wysokosci 
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kilkadziesiat centymetrów oraz jest szerszy niż 20-25 m to należy ustawic dodatkowo wywietrzniki                    
w najwyższym miejscu, w takiej ilości aby na 1 m2 dachu przypadała 5 cm2 przekroju wywietrznika. 

6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji (OST)  

6.2.Badania przed przystąpieniem do robót izolacyjnych 
Przed przystąpieniem do robót izolacyjnych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 
wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę przygotowanego podłoża. 

6.3.Badania materiałów 

Materiały izolacyjne użyte do wykonania izolacji cieplnej i akustycznej powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej.  

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

w protokole przyjęcia materiałów na budowę; czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o 
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów izolacyjnych, 
stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób przechowywania materiałów, 
terminy przydatności podane na opakowaniach. 

6.4.Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót izolacyjnych z 
dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną i instrukcjami producentów wyrobów 
stosowanych do izolacji. Powinny one obejmować sprawdzenie przestrzegania warunków prowadzenia prac 
izolacyjnych podanych w p-kcie 5.4.niniejszej ST.  

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do izolacji termicznej powinna być zgodna z normami oraz z 
Aprobatami technicznymi ITB dla poszczególnego materiału. Dostarczone na plac budowy materiały należy 
kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w 
porozumieniu z Inspektorem nadzoru.  

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości 
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań 
doraźnych. 

W szczególności powinna być oceniana: 

 równość powierzchni płyt, 

 narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 

 wymiary i kształt płyt (zgodnie z tolerancją), 

 wilgotność i nasiąkliwość, 

 naprężenia ściskające płyt, 

 klasyfikacja ogniowa. 
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Wyniki badań płyt termoizolacyjnych powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

Kontrola jako ści docieplenia stropodachu 

Sprawdzenie grubości ułożenia warstwy ocieplenia 

Warstwa termoizolacji powinna byc ułożona równomiernie, bez przerw i ubytków. Kontrole grubości 
ułożonej izolacji przeprowadza sie poprzez pomiar płytką o wymiarach 200 x 200 mm i masie 200 ±5 g, w 
co najmniej pięciu punktach na każde 100 m2 izolacji. Płytę należy ostrożnie nałożyc na warstwe izolacji             
i wyznaczyć grubość za pomocą  pręta znajdujacego sie pośrodku płyty. 

Sprawdzenie gestości ułożonej warstwy ocieplenia w warunkach budowy 

Kontrolne obliczenia gestosci ułożonego granulatu wg wzoru: 

 k = m / V 

gdzie: 

 k – gestość kontrolna wykonanej warstwy izolacji [kg/m3], 

m – masa wdmuchniętego granulatu [kg], 

V – objetosc wdmuchniętego granulatu [m3] – obliczona jako iloczyn średniej grubosci izolacji                             
i powierzchni stropodachu. 

Gestość prawidłowo wykonanej warstwy izolacyjnej powinna wynosić 30 ± 5 kg/m3. 

Sprawdzenie wentylacji przestrzeni powietrznej stropodachu 

Odległość pomiędzy wywietrznikami powinna wynosić nie wiecej niż 20 m. Dolna krawędź otworów 
wentylacyjnych w scianach powinna być umieszczona minimum 5 cm ponad górną powierzchnią 
ocieplenia. Jeśli wykonanie otworów wentylacyjnych w ścianach jest niemożliwe należy przewidziec do 
wentylowania przestrzeni powietrznejstropodachu tylko wywietrzniki, ustawione w podanej wyżej ilosci             
w najniższych punktach oraz takiej samej ilosci w najwyższych punktach stropodachu. Otwory 
wentylacyjne powinny byc zabezpieczone (np. siatką stalową), przed dostępem ptaków i zwierzat do 
wnętrza stropodachu oraz przed wnikaniem wody opadowej do wnętrza stropodachu). 

Sprawdzenie szczelności otworów montażowych 

Sprawdzenie szczelności otworów montażowych i wentylacyjnych dokonuje sie poprzez wizualną ocenę 
wykonanych połaczeń i zabezpieczeń. 

6.5.Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 
dotyczące wykonanych robót izolacyjnych, w szczególności w zakresie: 

zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 
powykonawczej, 
jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
prawidłowości przygotowania podłoży, 
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prawidłowości wykonania izolacji termicznych i przeciwdźwiękowych oraz przekładek technologicznych i 
warstw poślizgowych. 
 
7.OBMIAR ROBÓT 

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiaru ilości robót dokonuje się zgodnie z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji (OST)  

Szczegółowe zasady obmiaru robót izolacyjnych  
Izolacje cieplne i akustyczne oblicza się w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w rozwinięciu. 
Wymiary powierzchni przyjmuje się w świetle surowych murów. Z obliczonej powierzchni potrąca się 
powierzchnie otworów, słupów, pilastrów itp. większe od 1 m2. 

Wielkości obmiarowe ociepleń określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8.ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót dokonuje się zgodnie z ogólnymi zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji (OST)  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

Odbiór podłoży 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do ocieplenia.  

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić z 
zanieczyszczeń. 

Zgodność robót z dokumentacją 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny 
wynik. 

Wymagania przy odbiorze 
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega: 

zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
rodzaj zastosowanych materiałów, 
przygotowanie podłoża, 
prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
wichrowatość powierzchni: powierzchnie ociepleń powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o 
kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, 
powinny być kątami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacją. Krawędzie przycięcia płaszczyzn 
powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi okładzin 
należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych 
kierunkach) łaty kontrolnej o długości 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu 
pomiędzy łatą a powierzchnią ocieplenia powinien być wykonany z dokładnością do 0,5 mm. Dopuszczalne 
odchyłki są następujące: 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni ociepleń od płaszczyzny i krawędzi od kierunku: 

Powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej: 

nie większa niż 2 mm w liczbie nie większej niż 2 szt. na całej długości łaty kontrolnej 2 m 
Powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego: 
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nie większe niż 1,5 mm, ogółem nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości 
nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach wyższych 
Powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego: 

nie większe niż 2 mm, ogółem nie większej niż 3 mm na całej powierzchni ograniczonej ścianami, belkami 
itp. 
Przecinających się płaszczyzn od kąta w dokumentacji 

nie większa niż 2 mm na długości łaty kontrolnej 2 m 

8.1.Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się 
dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w 
obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego 
rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

8.2.Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz szczegółową specyfikację techniczną. Odbiór 
ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz 
czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji 
następujące dokumenty: 

dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i 
wyrobów budowlanych, 
protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 
protokoły odbiorów częściowych, 
instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi 
w pkt. 5.5. oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty izolacyjne termiczne i przeciwdźwiękowe budynku 
powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę 
dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań 
był negatywny izolacja nie powinna być przyjęta. W takim wypadku należy przyjąć jedno z następujących 
rozwiązań:  

jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności izolacji z wymaganiami 
określonymi w pkt. 5.5. i przedstawić ją ponownie do odbioru, 
jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, nie powodują nieszczelności 
izolacji oraz nie ograniczają jej trwałości, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru 
końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest usunąć wadliwie 
wykonaną izolację, wykonać ją ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.  
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności 
odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół 
powinien zawierać: 
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ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
ocenę wyników badań, 
wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym 
a wykonawcą. 

9.ROZLICZENIE ROBÓT 
Ogólne zasady rozliczenia robót i płatności za ich wykonanie podane są w Ogólnej Specyfikacji (OST)  

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót 
obliczona na podstawie ustalonej w umowie. 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawy 
Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).  

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 
84 z późn. zmianami). 

Rozporządzenia  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 
198, poz. 2041). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu 
oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011). 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 
1126).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy Dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042 ) 

Normy 
PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS) 
produkowane fabrycznie – Specyfikacja 

PN-B-23100:1975 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych -- Wełna mineralna. 

Inne dokumenty 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlanej: 

Zeszyt nr 422/2006 – Izolacje cieplne. 
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ST.01.07.00 OCIEPLENIE ŚCIAN I SUFITÓW 
STYROPIANEM  Z POKRYCIEM TYNKIEM 

CIENKOWARSTWOWYM  
 

 

Kod CPV 45321000-3, 45324000-4 

Roboty w zakresie okładziny tynkowej 
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1.WSTĘP 

1.1.Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie ocieplenia ścian i sufitów metodą lekką mokrą, płytami z wełny 
mineralnej lub styropianu z pokryciem tynkiem cienkowarstwowym. 

 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45300000-0   Roboty instalacyjne w budynkach 

 45320000-6  Roboty izolacyjne 

  45321000-3 Izolacja cieplna 

  45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 

 

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót ocieplenia ścian i sufitów płytami z wełny mineralnej lub styropianu z pokryciem tynkiem 
cienkowarstwowym  

1.3.Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie ocieplenia ścian i sufitów metodą 
lekką, z izolacją termiczną płytami z wełny mineralnej lub styropianu i z pokryciem tynkiem 
cienkowarstwowym wewnątrz i na zewnątrz budynku. Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań 
odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych do ociepleń ścian i sufitów, wymagań w zakresie robót 
przygotowawczych oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów ociepleń ścian i sufitów.  

Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji (OST)  

Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST  

2.MATERIAŁY 

2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów określone zostały w OST  

2.2.Materiały do ociepleń metodą lekką mokrą 

Izolacja termiczna z polistyrenu ekstrudowanego 

Izolacja termiczna w obrębie cokołów 
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Parametry:  

− Grubość   wg detali i przekrojów 
− dla grubości do 60mm  Λd 0,034 [W/mK] 
− nasiąkliwość wodą   <1.5 
− wytrzymałość na naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu 0,30  

Izolacja termiczna z polistyrenu ekspandowanego (styropianu) 

 
Izolacja termiczna ścian wewnętrznych attyk i kominów dachowych. 

Parametry: 

− Grubość                          wg detali i przekrojów 
Parametry techniczne płyt styropianowych np.FASADA EPS 70-040. 
PARAMETR       KLASA LUB POZIOM /TOLERANCJA 
Grubość       T2 ±1 mm 
Długość       L2 ±2 mm 
Szerokość       W2 ±2 mm 
Prostokątność       S2 ±2 mm 
Płaskość       P4 ±5 mm 
Wytrzymałość na zginanie     BS115 ≥ 115 kPa 
Stabilność wymiarowa w stałych normalnych 
warunkach laboratoryjnych     DS(N)2 ±0,2 % 
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach 
temperatury i wilgotności ( temp.70 0C, 48 h)   DS(70,-)2 ≤ 2 % 
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu 
względnym       CS(10)70 ≥ 70 kPa 
Wytrzymanie na rozciąganie siłą prostopadłą do 
powierzchni czołowych      TR100 ≥ 100 kPa 
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD  0,038 W/mK 
Minimalny współczynnik przewodzenia ciepła λs (*)  0,036 W/mK 
Klasa reakcji na ogień      E 

Izolacja termiczna z wełny mineralnej 

Niepalne ocieplenie i izolacja akustyczna stropu parteru w części niepodpiwniczonej budynku 

Parametry: 

− płyta zabezpieczona środkiem hydrofobowym; 
− odporne na zagnieżdżenie się gryzoni i insektów oraz odporne na korozję biologiczną 
− paroprzepuszczalna 
− Grubość 10 i 5 cm 
− dla gr. 20-30mm wsp. przewodzenia ciepła  Λd 0,041 [W/mK] 
− dla gr. 40-180mm wsp. przewodzenia ciepła  λD 0,039 [W/mK] 
− obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym 1,35 kN/m3 
− klasa reakcji na ogień  A1 wg EN 13501-1 

Tynk cienkowarstwowy systemowy 

Warstwa wykończeniowa powierzchni ścian. 

Parametry: 
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− Tynk lekki mineralny, drobnoziarnisty (ziarno 2mm), gładki  

Tynk mozaikowy systemowy np. Kreisel Mozatynk S-050 

Warstwa wykończeniowa powierzchni cokołu. 

Charakterystyka: 
Masa tynkarska do wykonywania wypraw pocienionych, gotowa do stosowania. Produkowana na bazie wodnej 
dyspersji żywicy akrylowej z jednofrakcyjnym kruszywem kolorowym. Nie zawiera amoniaku                                      
i rozpuszczalników organicznych. Po stwardnieniu wodo- i mrozoodporna. Charakteryzuje się dużą 
przyczepnością, trwałością kolorów, wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne, zmywanie,szorowanie 
oraz wpływ czynników atmosferycznych. 
Przeznaczenie: 
Masa przeznaczona jest do ręcznego wykonywania dekoracyjnych, pocienionych wypraw tynkarskich na 
podłożach betonowych, cementowych i cementowo wapiennych tynkach podkładowych, tynkach gipsowych, 
płytach gipsowo-kartonowych i gipsowo włóknowych oraz na warstwie zbrojonej w systemach ocieplania ścian 
budynków. Nadaje się do użycia na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. Znajduje zastosowanie do wykonywania 
dekoracyjnych powierzchni cokołów, balustrad balkonowych, elementów ogrodzeń itp., a wewnątrz budynków -
korytarzy, klatek schodowych, pomieszczeń wystawowych, itp. Masy nie należy nanosić na tynki wapienne                  
i termoizolacyjne. 
Dane techniczne: 
Skład: wodna dyspersja polimeru akrylowego, 
kruszywo kolorowe lub barwione 
Gęstość objętościowa: ok. 1,75 g/cm3 
Dane wykonawcze: 
Środki gruntujące podłoże:        TYNKOLIT-T 330 
Temperatura stosowania i utwardzania (powietrza,podłoża, materiałów):   od +5°C do +25°C 
Uziarnienie:          1,2; 1,8 i 3 mm 
Kolorystyka:          72 kompozycje barwne 
UWAGA! Świeża masa tynkarska ma barwę zmienioną na skutek mleczno-białego koloru nieutwardzonej 
żywicy akrylowej. Ostateczną barwę wyprawa uzyskuje po wyschnięciu spoiwa akrylowego. 
Zużycie: 
Zużycie masy na 1m2 przy granulacji 
1,2 mm 1,8 mm 3,0 mm 
3,3 kg 4,7 kg 7,2 kg 

Materiały pomocnicze 

Materiał pomocnicze do wykonania ocieplenia metodą lekką mokrą. 

Rodzaje materiałów: 

− systemowe listwy startowe, narożne itp. 
− szybkoschnąca emulsja do gruntowania 
− klej do systemów izolacji cieplnej ze styropianem 
− klej do systemów izolacji cieplnej z wełną mineralną 
− kołki mocujące płyty izolacji cieplnej, dostosowane do grubości płyt i rodzaju podłoża 
− podkładowa masa tynkarska 
− siatka z włókna szklanego do systemów izolacji metodą lekką mokrą. 

 

Całość materiałów do wykonania ocieplenia w jednym obszarze powinna pochodzić od tego samego producenta 
lub wykonawca musi udokumentować, że poszczególne materiały nie wchodzą ze sobą w szkodliwe interakcje i 
nadają się do wykonania poprawnego technicznie systemu ocieplenia.  

3.SPRZĘT 
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3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określone zostały w OST  

3.2.Sprzęt do wykonywania robót elewacyjnych 

Do wykonania robót należy stosować dowolny typ sprzętu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru, np.: 

− rusztowanie systemowe, 
− narzędzia ręczne (śrubokręt, wkrętak, piłka, młotek, poziomica),  
− elektronarzędzia,  
− urządzenia do mieszania zapraw i klejów 
− wyciąg jednomasztowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

4.TRANSPORT 

4.1.Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu określone zostały w OST A-00 pkt 4. 

Transport i składowanie materiałów 
Elementy termoizolacyjne i zaprawy tynkarskie należy przewozić na paletach dowolnymi środkami transportu i 
w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem. 

Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o 
udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 

Materiały te winny być przechowywane w pomieszczeniach (obiektach) zabezpieczonych przed zmiennych 
działaniem warunków atmosferycznych ( np. wiaty, magazyny przyobiektowe ). Zaleca się składowanie w 
jednostkach ładunkowych. 

5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w OST  

Wykonawca winien zapewnić, że wszystkie zastosowane elementy składowe ocieplenia i tynkowania ściany są 
ze sobą zgodne, nie wchodzą w interakcje 

Ocieplenie  

− Wykonywanie docieplenia należy rozpocząć od zamocowania listwy cokołowej na powierzchni ściany. 
Listwa ta ułatwia zachowanie poziomu przy układaniu kolejnych płyt ocieplenia, a także stanowi 
obróbkę dolnej krawędzi systemu. Powinno się ją mocować nie niżej, niż 30 cm od podłoża. Ta 
odległość eliminuje wpływ podciągania kapilarnego wilgoci na trwałość systemu, a także chroni tynk 
zewnętrzny przed zabrudzeniami drobinkami błota nanoszonymi przez odbijające się od podłoża krople 
deszczu.  

− Poniżej listwy wykleić warstwę polistyrenu ekstrudowanego, cokołowego gr. 8.0cm, który będzie 
pokryty systemowym mozaikowym tynkiem cokołowym. 

− Kolejną czynnością jest przyklejenie warstwy materiału termoizolacyjnego – styropianu lub wełny 
mineralnej, zgodnie z projektem. Płyty ocieplenia układa się z przesunięciem (przewiązaniem) w tzw. 
cegiełkę na powierzchni ściany, a także na narożach budynku.  

− Ocieplenie należy kleić do odpowiednio przygotowanego, oczyszczonego, nośnego podłoża. 
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− Grubość ocieplenia powinna być dobierana indywidualnie dla każdej ściany budynku na podstawie 
obliczeń współczynnika przenikalności termicznej „k".  

− Głównym elementem mocującym ocieplenie do podłoża jest warstwa zaprawy klejowej. Dla styropianu 
nakłada się ją na wewnętrzną powierzchnię płyty tzw. metodą punktowo-krawędziową, tzn. w postaci 
ciągłej pryzmy obwodowej przy krawędzi płyty i około 6 placków równomiernie rozłożonych na jej 
powierzchni. Płyty z wełny mineralnej należy kleić na całej powierzchni, odpowiednim klejem 
mineralnym. 

− Dodatkowo należy wykonać uzupełniające mocowanie przy pomocy kołków mocujących w ilości około 
6 szt./m2, a w narożach 8 szt./m2. Głębokość zakotwienia kołków w warstwie konstrukcyjnej ściany 
powinna wynosić min. 5 cm. 

− Po przyklejeniu płyt, ale nie wcześniej niż po 24 godzinach, w celu wyrównania ewentualnych 
nierówności należy je przeszlifować grubym papierem ściernym. 

Wykonanie wyprawy elewacyjnej  

Wykonanie warstwy podkładowej zbrojonej siatką 

− Po zeszlifowaniu wszelkich nierówności na powierzchni przyklejonego styropianu można przystąpić do 
wykonywania warstwy zbrojonej. Stanowi ją warstwa zaprawy z zatopioną w niej siatką z włókna 
szklanego. Siatka ta charakteryzuje się odpowiednią wytrzymałością mechaniczną, równym i trwałym 
splotem oraz odpornością na alkalia.  

− W systemie dociepleń zaleca się stosowanie firmowej siatki z włókna szklanego, polecanej przez 
producenta systemu.  

− Wykonywanie warstwy zbrojonej rozpoczynamy od nałożenia na styropian warstwy zaprawy klejowej 
za pomocą zębatej pacy. Następnie odcina się potrzebnej długości pas siatki i wciska się go w kilku 
punktach w klej, po czym zębatą pacą dokładnie zatapia. Warstwa zbrojona musi być warstwą ciągłą, 
tzn. kolejne pasy siatki muszą być układane z zakładem min. 10 cm, zaś na narożach min. 15 cm.  

− Ostatnią czynnością jest wygładzenie powierzchni warstwy zbrojonej pacą metalową do otrzymania 
równej, gładkiej faktury. W celu zwiększenia odporności warstwy ociepleniowej na uszkodzenia 
mechaniczne, na wszystkich narożnikach pionowych na parterze oraz na narożnikach ościeży drzwi 
wejściowych i drzwi balkonowych należy, przed przyklejeniem tkaniny, wkleić aluminiowe listwy 
narożne.  

− Dokładne wykonanie warstwy zbrojonej jest szczególnie ważne, zarówno ze względów 
konstrukcyjnych, jak i estetycznych. Jeżeli po wygładzeniu pozostaną jakieś nierówności, to należy je 
zeszlifować, ponieważ mogą one być widoczne również na wyprawie tynkarskiej, gdyż ma ona grubość 
tylko 2 - 3 mm. 

Wykonanie podkładu tynkarskiego. 

− Podkład tynkarski wykonuje się z podkładowej masy tynkarskiej. 
− Jest to uniwersalny środek podkładowy i gruntujący pod tynki mineralne i akrylowe, do nanoszenia na 

podłoże wałkiem lub pędzlem. Stosowanie go zapobiega przedostawaniu się do warstwy tynku 
szlachetnego zanieczyszczeń z zapraw klejowych. Chroni i wzmacnia podłoże, zwiększa przyczepność, 
zapobiega powstawaniu plam na powierzchni tynku szlachetnego. Może także służyć jako tymczasowa 
warstwa ochronna systemu przed ułożeniem tynku przez okres do sześciu miesięcy od jej wykonania.  

− Podkładową masę tynkarską należy rozprowadzić (bez rozcieńczania wodą) dokładnie na całej. 
powierzchni za pomocą wałka lub pędzla.  

− Wyprawa tynkarska dostarczana jest w postaci suchej mieszanki do rozrobienia wodą. Należy ustalić 
stalą ilość wody dodawaną do każdego worka i potem ściśle j przestrzegać proporcji, co jest 
szczególnie ważne w wypadku tynków kolorowych.  

− Należy rozrabiać cafe worki (możliwość separowania się kruszywa w czasie transportu).  

Wykonanie tynku cienkowarstwowego. 

− Wyprawa tynkarska zależnie od rodzaju dostarczana jest w postaci suchej mieszanki do rozrobienia 
wodą lub gotowej do użycia masy o konsystencji pasty.  
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− Przy rozrabianiu suchej mieszanki należy ustalić stalą ilość wody dodawaną do każdego worka i potem 
ściśle przestrzegać proporcji, co jest szczególnie ważne w wypadku tynków kolorowych.  

− Należy rozrabiać cafe worki (możliwość separowania się kruszywa w czasie transportu).  
− Tynk akrylowy to gotowa do użycia masa w konsystencji pasty, na bazie wodnej dyspersji żywic 

syntetycznych o grubości kruszywa do 2 mm i 3 mm. Charakteryzuje się dużą odpornością na różnego 
rodzaju uszkodzenia, czynniki atmosferyczne, mycie, szorowanie itp. Tynk barwiony jest w masie.  

− Tynk nakłada się warstwą o grubości ziarna kruszywa, przy pomocy gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. 
Nadmiar materiału należy ściągnąć z powrotem do wiadra i przemieszać. Powstałą powierzchnię lekko 
zaciera się gładką pacą z tworzywa, uzyskując żądaną fakturę.  

− Czas pracy pomiędzy naciągnięciem masy a zatarciem zależy od chłonności podłoża, temperatury 
otoczenia i konsystencji zaprawy. Przy nakładaniu wskazany jest pośpiech, szczególnie przy tynkach 
kolorowych i wysokiej temperaturze powietrza i nasłonecznieniu, których generalnie trzeba unikać.  

− Należy doświadczalnie (dla danego typu podłoża i danej pogody) ustalić maksymalną powierzchnię 
możliwą do wykonania w jednym cyklu technologicznym (naciągnięcie i zatarcie).  

− Powierzchnia nanoszonego tynku jest obrabialna przez 5-20 minut, w zależności od temperatury i 
nasłonecznienia.  

− Materiał należy nakładać metodą „mokre na mokre", nie dopuszczając do zaschnięcia zatartej partii 
przed naciągnięciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego połączenia będzie widoczne.  

− Przerwy technologiczne należy z góry zaplanować tak, aby móc je ukryć w detalach architektonicznych 
/np. otwory, w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp./. 
Jeżeli nie ma takiej możliwości, wówczas ścianę musi tynkować tylu robotników, aby przerw 
technologicznych nie było w ogóle.  

− Ważnym czynnikiem podczas wykonywania całości prac dociepleniowych są warunki atmosferyczne. 
Całość prac powinna być wykonywana w temperaturach dodatnich od +5°C do +25°C.  

− Podczas wykonywania tynków należy chronić tynkowaną elewację przed bezpośrednim 
nasłonecznieniem, działaniem wiatru i deszczu. 

− Na wykończony tynk będzie nakładana farba elewacyjna, silikonowa – w przypadku tynku 
mozaikowego nie przewiduje się dodatkowego wykończenia. 

 

Wykonanie tynku mozaikowego 

Przygotowanie podłoża: Wszystkie podłoża muszą być nośne, zwarte, stabilne, równe, oczyszczone z kurzu, 
smarów, środków antyadhezyjnych, resztek farb, pleśni,glonów, mchów itp., wolne od pęknięć i wykwitów 
solnych. 
Zanieczyszczenia podłoża smarami, olejami, środkami antyadhezyjnymi należy całkowicie zmyć wodą z 
dodatkiem detergentów. Powierzchnie pokryte pleśnią,glonami lub mchem należy pokryć środkiem biobójczym 
SEPTOBUD 1008, a następnie oczyścić mechanicznie szczotkami albo twardymi gąbkami, strumieniem wody 
podciśnieniem lub gorącą parą wodną i ponownie pokryć środkiem grzybobójczym. Powierzchnie spękane                 
I zarysowane należy naprawić zaprawą szpachlowo renowacyjną RENOBUD 429, wyrównująco-szpachlową 
POZBUD 427 lub inną dostosowaną do rodzaju podłoża. Zaprawy w naprawianych miejscach muszą być 
wyschnięte i dobrze związane. W przypadku podłoży wymagających wygładzenia, można zastosować zaprawę 
STYRLEP 220. Tynkowane podłoża muszą być dojrzałe I jednolicie suche na całej powierzchni. Tynki 
podkładowe wymagają co najmniej 28-dniowego sezonowania.Warstwa zbrojona tkaniną szklaną w systemie 
ocieplania ścian wymaga 3-5 dni wysychania (niska temperatura I wysoka wilgotność względna powietrza, czas 
ten mogą znacznie wydłużyć). Suche i dojrzałe podłoża należy zagruntować środkiem TYNKOLIT-T 330. 
Podłoża zwietrzałe i bardzo chłonne należy najpierwpowierzchniowo wzmocnić środkiem GRUNTOLIT-W 301 
lub GRUNTOLIT-R 303, a po co najmniej 12 godzinachschnięcia środkiem TYNKOLIT-T 330. Płyty 
gipsowokartonowezaleca się zagruntować preparatemGRUNTOLIT-R 303, następnie zastosować 
TYNKOLIT-T 330. Środek gruntujący TYNKOLIT-T 330 należy nanosić na powierzchnię przy pomocy 
szczotki lub miękkiego wałka i pozostawić do wyschnięcia co najmniej24 godziny. Powierzchnie nie 
przewidziane do tynkowania, przed nanoszeniem środków gruntujących należy osłonić. 
Przygotowanie produktu: Masę tynkarską należydokładnie wymieszać. Należy zwrócić uwagę, aby na 
każdej wyodrębnionej powierzchni używać masy z jednej serii produkcyjnej. Masy tynkarskiej nie wolno 
rozrzedzać wodą, ani mieszać z innym materiałem. 
Sposób stosowania: Masę tynkarską należy nanosić 
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na przygotowane podłoże przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej, na ok. podwójną grubość ziarna. Po 
ściągnięciu nadmiaru zaprawy, jej powierzchnię należywyrównać także przy użyciu pacy stalowej. Prace 
tynkarskie na jednej wyodrębnionej powierzchni należ wyprowadzić w sposób ciągły, aby uniknąć 
nierównomierności struktury i barwy tynku. W związku z tym, wykonywania wyprawy nie należy przerywać na 
czas dłuższy niż 10 minut - każda nowa porcja masy musi łączyć się z jeszcze świeżą masą naniesioną 
poprzednio. W przypadku dużej powierzchni elewacji,nie możliwej do wyprawienia tynkiem bez przerwy, 
należy zastosować podział na mniejsze fragmenty z zachowaniem prostych odcięć wykonanych przy użyciu 
przylepnej taśmy tynkarskiej. Ponadto, w celu wyrównania barwy i struktury tynków zaleca się, aby w trakcie 
ich nanoszenia nie dopuszczać do całkowitego opróżnienia kubła z masą tynkarską, lecz uzupełniać go po 
opróżnieniu do połowy świeżą masą z nowego kubła i starannie wymieszać obie części.Niedopuszczalne jest 
prowadzenie prac w czasie opadów atmosferycznych, podczas silnego wiatru I przy dużym nasłonecznieniu 
elewacji, bez specjalnych osłon ograniczających wpływ czynników atmosferycznych. Świeżo wykonane tynki 
należy chronić przed deszczem, mrozem i zbyt szybkim wysychaniem. Przeciętny czas wysychania tynku,                 
w zależności od chłonności podłoża i warunków atmosferycznych, wynosi 12-48 godzin. Niska temperatura               
i wysoka wilgotność względna powietrza, mogą ten czas znacznie wydłużyć. W przypadku dużejwilgotności 
wyschnięte tynki mogą wykazywać przejściowo niewielkie zmętnienie (efekt mlecznego nalotu), które                     
w dobrych warunkach znika. 
Czyszczenie narzędzi: 
Czystą wodą, bezpośrednio po zakończeniu pracy. 

 
6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji  

6.2.Badania w czasie robót 

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości.  

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem 
nadzoru.  

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby posiadają:  

− Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych,  

− Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną 
wyżej,  

oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych.  

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora 
nadzoru.  

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową, 
szczegółową specyfikacją techniczną i instrukcjami producentów używanych wyrobów. Powinny one 
obejmować sprawdzenie:  

− narożniki i krawędzie płyt (czy nie ma uszkodzeń), 
− wymiary i kształt płyt (zgodnie z tolerancją), 
− wilgotność i nasiąkliwość, 
− naprężenia ściskające płyt, 
− klasyfikacja ogniowa. 
− przestrzegania warunków prowadzenia prac podanych w pkt 5.2. i 5.3. niniejszej ST, 
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− poprawności przygotowania podłoży, 
− równość powierzchni ułożonych płyt izolacyjnych, 
− zgodności z projektem ilości elementów mocujących mechanicznie płyty izolacji, 
− poprawności wykonania warstwy podkładowej zbrojonej siatką i podkładu tynkarskiego, 
− poprawności wykonania tynku cienkowarstwowego, 
− jednorodności kolorystyki gotowych elewacji, 
− na bieżąco, w trakcie realizacji robót, ilości zużywanych materiałów. 

6.3.Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 
dotyczące wykonanych robót, w szczególności w zakresie: 

− zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 
dokumentacji powykonawczej, 

− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
− jakości i prawidłowości wykonania robót dociepleniowych i tynkarskich, zgodnie z poniższymi 

wymaganiami szczegółowymi. 
Wymagania szczegółowe: 

− Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową. 

− Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie 
mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej 
łaty.  

− Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i 
ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu do 3,5 m wysokości,  

− Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i 
ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni ściany. 

− Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta w dokumentacji projektowej nie mogą być większe 
niż 3 mm na 1 mb. 

Powyższe tolerancje mają zastosowanie, gdy projektant nie określi innych dopuszczalnych odchyłek. 

Niedopuszczalne są następujące wady:  

− wykwity w postaci nalotów krystalizujących soli na powierzchni tynków, pleśni itp.,  
− trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 

przyczepności tynku do podłoża, spękania tynków, 
− widoczne nierównomierności barwy tynków.  

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne są wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i w 
trakcie ich wykonywania.  

Badania odbiorowe należy przeprowadzić metodami określonymi w szczegółowej specyfikacji technicznej.  

7.OBMIAR ROBÓT 

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiaru ilości robót dokonuje się zgodnie z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji (OST)  

7.2.Szczegółowe zasady obmiaru robót  
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i 
wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnię pilastrów 
i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. Powierzchnię tynków stropów płaskich 
oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. Powierzchnię 
stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w stanie surowym. Z 
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powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, 
drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. 

Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8.ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót dokonuje się zgodnie z ogólnymi zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji (OST)  

8.1.Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla 
zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem 
odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie 
przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności 
kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, 
jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

8.2.dbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), 
jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz szczegółową specyfikację techniczną. Odbiór ostateczny 
przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna 
określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i 

wyrobów budowlanych, 
− protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 
− protokoły odbiorów częściowych, 
− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania 
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2. i 
5.3. oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, 
a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli 
chociażby jeden wynik badań był negatywny, roboty nie powinny być przyjęte. W takim wypadku należy 
przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  

− jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności robót z wymaganiami 
określonymi w pkt. 5.2. i 5.3. i przedstawić ją ponownie do odbioru, 

− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, nie wpływają na własności 
użytkowe robót ociepleniowych oraz nie ograniczają ich trwałości, zamawiający może wyrazić zgodę 
na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do 
ustaleń umownych, 

− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest usunąć 
wadliwie wykonane roboty, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.  

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.  

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 
Protokół powinien zawierać: 
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− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą. 

8.3.Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu robót stanowiących przedmiot niniejszej SST po 
użytkowaniu w okresie gwarancji i rękojmi oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robót 
poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest 
dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny 
(końcowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu 
gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach. 

9.ROZLICZENIE ROBÓT 
Ogólne zasady rozliczenia robót i płatności za ich wykonanie podane są w Ogólnej Specyfikacji (OST)  

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót 
obliczona na podstawie ustalonej w umowie. 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawy 

• Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).  

• Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 
84 z późn. zmianami). 

 

Rozporządzenia  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 
198, poz. 2041). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu 
oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 
1126).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy Dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042 ) 
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Normy 

• PN-EN 13162:2002 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny mineralnej (MW) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

• PN-EN 13163:2004 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

• PN-EN 13164:2003 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego 
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.  

• PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1). 

• PN-EN 13499:2005 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy 
ocieplania(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja. 

• PN-EN 13500:2005 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy 
ocieplania (ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja. 

• PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej -- Wymagania 
i badania techniczne przy odbiorze  

 

Inne dokumenty 

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlanej: 

− Zeszyt nr 334/2002  - Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków 
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ST.01.08.00 OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY    
i RURY SPUSTOWE 

 

 

 

kod CPV 45261310-0 Obróbki blacharskie 

kod CPV 45261320-3 Kładzenie rynien i rur spustowych 
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1. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych  
pokryciem dachowym obróbkami blacharskimi i rynnami w budynkach w odniesieniu do wykonania zadania 
opisanego w pkt.1.1 wymagań ogólnych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych 
robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej 
oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją  

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie: 

- Obróbek blacharskich 

- Rynien i rur spustowch 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w SST 
B.00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt 1.4 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 
zgodność z rysunkami, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST B-00.00.00 (kod 
45000000-01) „Wymagania ogólne ” 

Ponadto materiały stosowane do wykonania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 

Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm, 

Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

 Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. 
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Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentacją dotyczącą składowanych na budowie 
materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych.  

2.2 Wymagania szczegółowe 

Wkręty samowiercące do stali 

Ocynkowany elektronicznie z podkładką i uszczelką EPDM 

Rozmiar ø x L [mm] – 5,5x32 

Główka N [mm] – 8  

Zdolność przewiercania [mm] – 3,0 – 12,0 

Odwodnienie 

Zewnętrzne z połaci dachowych - rury spustowe 150  i 50 mm,  

  Obróbki blacharskie  

blacha cynkowo - tytanowa gr.0,6 mm 

blacha powinna odpowiadać warunkom zawartym w PN-H-92125 

powierzchnia blach powinna być równa, gładka i powleczona obustronnie cynkiem w sposób ciągły 

wymiary arkuszy [mm] – 800x1600 

  Blachy cynkowo-tytanowe – odmiany :   
- blacha naturalna 
- blacha pasywowana 
- blacha stalowa powlekana 

o parametrach technicznych : 

taśmy :- szerokość- 200-1000mm 

- grubość- 0,60, 0,65, 0,70, 0,80, 1,00mm 

blachy (w arkuszach) : 

Grubość mm Szerokość mm Długość mm Masa kg/1m2 

0,55 

0,60 

0,65 

0,70 

0,80 

1,00 

 

 

1000 

 

 

2000-3000 

4,0 

4,3 

4,7 

5,0 

5,8 

7,2 

 

Podstawowe zasady stosowania blach cynkowo-tytanowych: 

Blachy i taśmy cynkowo-tytanowe wytwarza się z cynku rektyfikowanego wg PN-EN 1179 gatunek Z1,                 
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o zawartości min. 99,995% Zn, do którego wprowadza się tytan w ilości 0,06 - 0,2%, miedź w ilości 0,08 - 
1,0% oraz aluminium w ilości do 0,015%, a następnie odlewa się metodą ciągłą, walcuje taśmę i rozcina na 
arkusze lub taśmę. 

Blachy i taśmy odpowiadają wymaganiom normy - PN-EN 988. 

Zastosowanie: 

Blachy i taśmy cynkowo-tytanowe stanowią szczególne tworzywo zarówno z punktu widzenia technicznego, 
jak i estetycznego, gdyż można je wyśmienicie formować i przerabiać, zaś pod wpływem atmosfery tworzą 
samoczynnie warstwę ochronną, która powoduje wysoką odporność korozyjną. 

Blachy i taśmy cynkowo-tytanowe, stosowane głównie w budownictwie, posiadają konkurencyjne właściwości 
w stosunku np. do blach stalowych ocynkowanych czy blach aluminiowych. Blachy stalowe ocynkowane 
posiadają cienką warstwę cynku, która po pewnym czasie użytkowania ulega uszkodzeniu odsłaniając żelazo, 
które z cynkiem w obecności wody (często zakwaszonej) tworzy ogniwa korozyjne powodujące wżery, aż do 
pojawienia się dziur. 

Stąd też co kilka lat wymagana jest ich kosztowna konserwacja poprzez usuwanie rdzy  

i malowanie specjalnymi lakierami. Blach aluminiowych natomiast nie można lutować, co jest kłopotliwe przy 
pracach dekarskich oraz uniemożliwia naprawę w przypadku pęknięć wskutek zmian temperatury po dłuższym 
okresie użytkowania. 

W odróżnieniu od blachy cynkowej, blachy i taśmy cynkowo-tytanowe posiadają dużo większą odporność na 
czynniki atmosferyczne, mniejsze różnice własności mechanicznych w kierunku równoległym i prostopadłym 
do kierunku walcowania, większą odporność na przeginanie oraz dużo wyższe właściwości mechaniczne. 

Dzięki tym własnościom blachy i taśmy cynkowo-tytanowe są najczęściej stosowane na pokrycia dachowe, 
zabezpieczenia rozmaitych elementów budynków (gzymsy, parapety okienne, elewacje, balkony, kominy) oraz 
wyrobu rynien i rur spustowych. 

Właściwości blach: 

nie wymagają malowania, 

wykazują trwałość ponad 80 lat, nawet w warunkach atmosfery przemysłowej, 

posiadają odpowiednią sztywność, 

dają się łatwo lutować. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

Sprzęt do wykonania robót 

Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości jak i wytrzymałości. Sprzęt 
powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta 
oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem.  

4. TRANSPORT 
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Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

Transport materiałów 

Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów 
itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót pokryciowych. W czasie transportu należy zabezpieczyć 
przemieszczanie przedmiotów w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. 

Zaleca się układanie blach w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Jeżeli długość elementu z blachy jest 
większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekraczać 1 m.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2 Zasady wykonywania poszczególnych rodzajów robót. 

Wykonawca przedstawi inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniając 
wszystkie warunki w jakich będzie wykonywane pokrycie dachu. 

5.3 Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie winny być wykonane po wykonaniu izolacji, a przed układaniem warstwy tynku ,                 
w sposób zapewniający we wszystkich fazach prac należytą ochronę powierzchni ściany przed wodami 
opadowymi i spływającymi.  

Szczególnie istotnym jest bezzwłoczne (po przyklejeniu warstwy izolacyjnej) wykonywanie blacharki attyk, 
gzymsów i tym podobnych elementów poziomych do których dochodzi ocieplenie. 

Roboty blacharskie winny być tak wykonane aby ewentualne ruchy blachy spowodowane wiatrem                            
i naprężeniami termicznymi nie przenosiły się na tynk i warstwę zbrojącą . 

Niedopuszczalne jest pozostawienie pod obróbkami blacharskimi nie obrobionego klejem i siatką materiału 
izolacyjnego . 

Jednym z rozwiązań jest zamocowanie do części konstrukcyjnej np. attyki, poziomych pasów ze sklejki 
wodoodpornej o szerokości równej szerokości attyki po ociepleniu.   

Tak zamocowana sklejka tworzy sztywną powierzchnię, do której można zamocować blachę attyki. 

Blacharka podokienna (parapety zewnętrzne) winna być montowana ze spadkiem zapewniającym odpływ 
wody (nie mniej niż 2%).  

Blacharka winna być montowana w taki sposób aby kapinos parapetu z blachy był oddalony od docelowej 
powierzchni elewacji nie mniej niż 3 cm (zalecane 4 cm).  

Przed zamontowaniem blacharki należy w miejscu zabezpieczanym wykonać warstwę zbrojoną  

i wyprowadzić siatkę na elewację do późniejszego wykonania warstwy zbrojonej na elewacji. Połączenie 
bocznych ościeży powstałych po ociepleniu winno być wykonane w sposób pozwalający na  swobodne ruchy 
parapetu wynikające z pracy termicznej blachy.  
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Uzyskuje się to poprzez stosowanie specjalnie profilowanych zakończeń parapetów mocowanych w ościeżu. 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 

Przy wykonaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje 
konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów pionowych i 
poziomych dachu w taki sposób, aby nastąpił szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.   

5.4 Urządzenia do odprowadzenia wód opadowych  

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny być dostosowane do wielkości 
odwadnianych powierzchni dachów. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, Pn-B-
94701:1999 i PN-B-94702:1999.  

  Rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej o średnicy 150 i 50 mm  
 

 rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów i składane w elementy 
wieloczłonowe;   powinny być łączone w złączach pionowych kielichowych; 

 rury spustowe powinny być mocowane  uchwytami rozstawionymi w odstępach nie większych niż 
3m; 

 uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub 
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach; 

 rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji deszczowej powinny być wpuszczone do rury 
żeliwnej na głębokość kielicha. 

 

6.   KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  ST Wymagania ogólne 

Kontrola wykonania podkładów dachów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez Inspektora 
Nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokrycia zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p.4.3.2. 

Kontrolę pokryć z blachy przeprowadza się sprawdzając zgodność wykonanych robót z wymaganiami norm: 
PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, 
PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej 
SST. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Jednostką obmiarową jest: 

dla robót 45261213 – krycie dachu blachą  – 1 m2. Z powierzchni dachu nie potrąca się urządzeń obcych, np. 
wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,5 m2 . 

dla robót 45261310 – obróbki blacharskie – 1 m2 

dla robót 45261320 – rynny i rury spustowe  - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych 

7.2 Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 
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Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na 
podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 

Odbiór pokrycia  – roboty pokrywcze jako roboty zanikające wymagają odbiorów częściowych. Badania w 
czasie odbioru częściowego należy przeprowadzić dla tych robót, do których dostęp jest niemożliwy lub 
utrudniony. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. Odbiór polega na: 

Sprawdzeniu wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, odchylenia rąbków lub zwojów od linii 
prostej, złącza są prostopadłe do okapu itp.), 

Sprawdzenie umocowania i rozstawienia żabek i łapek 

Sprawdzeniu łączenia i umocowania arkuszy 

Sprawdzeniu wykonania i umocowania pasów usztywniających. 

Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 

sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian i kominów itp. 

Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych 

Odbiór pokrycia blachą potwierdza się protokółem, który powinien zawierać: 

ocenę wyników badań, 

wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

sprawdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2  Pokrycie dachu blachą 

Cena wykonania 1m2 krycia  obejmuje: 

przygotowanie stanowiska roboczego 

dostarczenie materiałów i sprzętu 

obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi 

ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m 

oczyszczenie podkładu 

pokrycie dachu blacho dachówką, umocowanie za pomocą wkrętów samogwintujących gąsiorów i obróbek 
blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu oczyszczenia miejsca pracy z resztek materiałów 

likwidacja stanowiska roboczego 

9.3 Obróbki blacharskie 

Cena wykonania 1m2 obróbek  obejmuje: 
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przygotowanie stanowiska roboczego 

zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu 

uporządkowanie stanowiska pracy 

9.4 Rynny i rury spustowe 

Cena wykonania 1m rynien lub rur  obejmuje: 

przygotowanie stanowiska roboczego 

zamontowanie i umocowanie rynien i rur spustowych 

uporządkowanie stanowiska pracy 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1   Normy 

PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych 

PN-61/B-10245Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania 
i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do 
pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN 506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów  z blachy 
miedzianej lub cynkowej. 

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów  z blachy 
miedzianej układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów  płytowych ze 
stali układanych na ciągłym podłożu.  

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów  samonośnych 
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1 :Stal 

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów  samonośnych 
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2 :Aluminium 

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów  samonośnych 
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3 :Stal odporna na korozję. 

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów  samonośnych 
z blachy ze stali odpornej na korozję układanych na ciągłym podłożu.  

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów  samonośnych 
z blachy aluminiowej układanych na ciągłym podłożu. 

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.  
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PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i 
badania. 

Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych- część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: 
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r. 
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ST.01.09.00 TYNKI WEWN ĘTRZNE, 
OKŁADZINY ŚCIAN 

 

 

kod CPV 45410000-4 

Wykonanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych, 

 

kod CPV 45431200-9 

Kładzenie glazury 
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1. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru tynków wewnętrznych i okładzin ścian w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 
wymagań ogólnych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych 
robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej 
oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
tynków  wewnętrznych i okładzin ścian: 
na ścianach murowanych istniejących i nowoprojektowanych tynki cementowo-wapienne kat. III i IV 
na sufitach tynki cementowo- wapienne pocienione kat. III i IV 
W sanitariatach, pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych płytki ceramiczne do wys. min 2,00 m (wysokość 
dokładna wynika z projektu aranżacji pomieszczeń).  
W pomieszczeniach socjalnych i porządkowych, kuchenkach i aneksach kuchennych – fartuchy z glazury przy 
zlewach, umywalkach i ciągach kuchennych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 
1.4. 
 
Podłoże – powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkład, na który nakłada się wyprawę. 
Podkład – warstwa ochronna lub wyrównująca nałożona na powierzchnię elementu budowlanego. 
Wyprawa – stwardniała warstwa masy tynkarskiej nałożona na podłożu. 
Tynk gipsowy(gładź gipsowa) – nanoszona ręcznie lub mechanicznie wyprawa jedno- lub wielowarstwowa 
(dwu- lub trzywarstwowa) o łącznej grubości nie przekraczającej 2-15 mm, stanowiąca powłokę wyrównawczą, 
ochronną i dekoracyjną. 
Sucha mieszanka tynkarska – mieszanina spoiw mineralnych, wypełniaczy, domieszek lub dodatków 
modyfikujących, ewentualnie pigmentów, przygotowana fabrycznie lub na terenu budowy. 
Masa tynkarska – masa otrzymana przez zarobienie wodą lub specjalną substancją suchej mieszanki 
tynkarskiej. 
Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor masie tynkarskiej. 
Okres przydatności mieszanki – okres, w którym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w opakowaniu 
fabrycznym spełnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. Materiały 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST B-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane 
zwykłe”. Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane  mechanicznie. Zaprawę 
należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana  możliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w 
okresie ok. 3 godzin. 
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Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-B-19701;1997 
„Cementy powszechnego użytku”.  
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 
grudek wapna niegaszonego i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy składników zapraw dobierać 
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  
 
Płytki ceramiczne i gresowe 

 Płytki ceramiczne ścienne 20x50cm - posiadają parametry zgodne z normą PN-EN 14411 wg 
załącznika L „Płytki ceramiczne prasowane na sucho” E>10%, Grupa B III GL, nasiąkliwość wodna 
15% (wg normy PN-EN ISO 10545-3), wytrzymałość na zginanie min 15MPA (wg normy PN-EN ISO 
10545-4), odporna na pęknięcia włoskowate (wg normy PN-EN ISO 10545-11), odporność na 
plamienie (wg normy PN-EN ISO 10545-14, min. klasa 3) – klasa 5; odporność na działanie środków 
domowego użytku (wg normy PN-EN ISO 10545-13) min GB – GA, współczynnik cieplnej 
rozszerzalności liniowej (10-5/oC) (wg normy PN-EN ISO 10545-8) - <9, odporność na kwasy i zasady o 
słabym stężeniu (wg normy PN-EN ISO 10545-13) - GLA-GLB. 

 Płytki ceramiczne ścienne 30x60cm - posiadają parametry zgodne z normą PN-EN 14411 wg 
załącznika L „Płytki ceramiczne prasowane na sucho” E>10%, Grupa B III GL, nasiąkliwość wodna 
15% (wg normy PN-EN ISO 10545-3), wytrzymałość na zginanie min 15MPA (wg normy PN-EN ISO 
10545-4), odporna na pęknięcia włoskowate (wg normy PN-EN ISO 10545-11), odporność na 
plamienie (wg normy PN-EN ISO 10545-14, min. klasa 3) – klasa 5; odporność na działanie środków 
domowego użytku (wg normy PN-EN ISO 10545-13) min GB – GA, współczynnik cieplnej 
rozszerzalności liniowej (10-5/oC) (wg normy PN-EN ISO 10545-8) - <9, odporność na kwasy i zasady o 
słabym stężeniu (wg normy PN-EN ISO 10545-13) - GLA-GLB. 

 Płytki gresowe ścienne 30x30cm - Płytki gres porcellanato nieszkliwione posiadają parametry zgodne z 
normą PN-EN 14411, wg załącznika G “Płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości 
wodnej” E≤0,5%, Grupa B Ia UGL; nasiąkliwość wodna (wg normy PN-EN ISO 10545-3) - 0,1%; 
wytrzymałość na zginanie (wg normy PN-EN ISO 10545-4, min. 35) - min 40MPA; płytki 
mrozoodporne (mrozoodporność wymagana wg normy PN-EN ISO 10545-12); odporność na ścieranie 
wgłębne – 130mm3 (wg normy PN-EN ISO 10545-6 max. 175 mm3); odporność na plamienie (wg 
normy PN-EN ISO 10545-14, min. klasa 3) – klasa (3-5); Odporność na działanie środków domowego 
użytku (wg normy PN-EN ISO 10545-13) min GB – UA; współczynnik cieplnej rozszerzalności 
liniowej (10-5/oC) (wg normy PN-EN ISO 10545-8) - <9; 

 Zaprawa klejowa do płytek ceramicznych np. Atlas Plus  Aprobata +Deklaracja zgodności z aprobatą, 
klej cementowy do przyklejania okładzin ceramicznych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Zużycie 
kleju 3kg/m2 przy warstwie 2mm czas korekcji klejenia 10min, czas pełnego utwardzenia 3dni, 
przyczepność do podłoża 0,5 Mpa 

 zaprawa do spoinowania  oraz akcesoria dodatkowe – listwy wykańczające, narożniki itd - powinny 
posiadać AT wydaną przez ITB oraz AH wydane przez PZH;  szer. spoiny 3mm, zużycie 0,47kg/m2, 
czas przydatności do użycia po zmieszaniu z wodą 2h, możliwość obciążenia po czasie 12- 24h,  
temperatura nakładania od +5oC do +35oC 

 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-
88/B- 32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.” Bez badań laboratoryjnych można stosować 
wodociągową wodę pitną. 
 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
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 Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 
budowlanych.”, a w szczególności: nie zawierać domieszek organicznych mieć frakcje różnych wymiarów,                
a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 
1,0-2,0 mm. 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich- 
średnioziarnisty odmiany 2. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 
 

 Cement 
Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w aktualnych normach państwowych. Do przygotowania zapraw murarskich zaleca się 
stosowanie cementu portlandzkiego, spełniającego wymagania normy PN-88/B-30000. Cement powinien być 
dostarczony w opakowaniach spełniających wymagania BN-88/6731-08 i składowany w suchych i zadaszonych 
pomieszczeniach. 
 

 Wapno suchogaszone 
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) powinno spełniać wymagania normy PN-69/B-30302. W celu 
dogaszania niezgaszonych cząstek wapna wskazane jest zarobić wapno hydratyzowane na 24 do 36 godzin przed 
jego użyciem. Wapno należy przechowywać w suchych, szczelnych magazynach 
 
3. Sprzęt 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Wykonawca przystępujący do wykonywania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki wolnospadowej, pompy do 
zapraw, przenośnych zbiorników na wodę. 
 
4. Transport 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4 
 
4.2. Transport materiałów 
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. Cement i 
wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone 
workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed 
zawilgoceniem. 
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa i nadmiernym zawilgoceniem. 
Materiał na okładziny ścian powinny być podczas transportu zabezpieczone przed uszkodzeniami.  
Elementy powinny być przechowywane w suchych pomieszczeniach oraz zgodnie z wytycznymi producenta, w 
sposób zapewniający zabezpieczenie ich przed nadmierną wilgocią. Składowanie na budowie powinno trwać jak 
najkrócej i w warunkach jak najbardziej zbliżonych do użytkowych. Każda powierzchnia magazynowa powinna 
być zabezpieczona przed deszczem i wilgocią , kartony należy układać na czystym i suchym podłożu. Kartonów 
nie wolno toczyć, przesuwać, rzucać ani opierać na krawędziach. Pod żadnym pozorem nie wolno kartonów             
z płytkami używać jako podestów, platform lub zastępstwie drabiny. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
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5.2. Ogólne zasady wykonywania tynków 
 
- Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty  
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
 
- Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu  doby nie nastąpi 
spadek poniżej 0°C. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót   budowlano-montażowych w okresie 
obniżonych temperatur”. 
 
- Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
 
5.3. Przygotowanie podłoży 

Przed rozpoczęciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadać przydatność podłoża pod tynkowanie. 

Badanie podłoża następuje na podstawie norm oraz bezpośrednio na podstawie oględzin, próby ścierania, 
drapania (skrobania) oraz zwilżania, a także aktualnych zaleceń producenta. 

Wadliwe wykonanie podłoża podczas prac budowlanych może mieć wpływ na jakość i trwałość gotowego tynku 
(np. powstawanie rys). 

Należy pamiętać przede wszystkim o wymaganiach, dotyczących równej powierzchni pod tynk. 

Podłoże pod tynk musi być: 

-równe, 

-nośne i mocne, 

-wystarczająco stabilne, 

-jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilne (zwilżane), 

-szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczeń, 

-wolne od wykwitów, 

-nie zamarznięte, o temperaturze powyżej + 5°C. 

Ostrzeżenia i wskazówki. 

Zleceniobiorca powinien przedstawić inwestorowi wszelkie wątpliwości dotyczące wykonania prac tynkarskich, 
wskazać możliwość powstania spodziewanych usterek oraz przedstawić pisemnie propozycję rozwiązania tych 
problemów. 

5.4. Sprawdzenie podłoża pod tynk. 

-Ogólne sprawdzenie podłoża. 

Aby ocenić wady materiału, odpryski, tłuszczenie oraz piaszczenie czy tez właściwości powierzchni wierzchniej 
należy posłużyć się próbą  ścierania, drapania lub zwilżania. 

Próba ścierania przeprowadzana jest przez przetarcie dłonią powierzchni pod tynk. 

Próba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu. 
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Chłonność podłoża i jego wilgotność określana jest przy pomocy próby zwilżania. 

Próba zwilżania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystą wodą. 

-Sprawdzenie w zależności od podłoża i stosowane środki zaradcze. 

Cegła pełna, dziurawka, kratówka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego. 

Mur musi być wykonany zgodnie z tolerancją wymiarową uwzględnioną przez normy. Materiały budowlane 
dopuszczone do stosowania muszą posiadać wymiary mieszczące się w tolerancji, aby nie powodowały zbyt 
dużych różnic w grubości tynku. 

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogą być ani zbyt głębokie, ani zbyt wystające przed lico muru - przed 
nałożeniem tynku należy je ewentualnie wyrównać. 

Przy układaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogą być większe niż 5 mm. Tego 
typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia należy wypełnić najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem tynkowania 
(nie stosować w tym celu obrzutki wstępnej). 

Wykwity (naloty, ,,włoski" - sól krystalizująca na powierzchni), naruszające przyczepność tynku do podłoża, muszą 
zostać bezwzględnie usunięte. Należy to zrobić na suchym murze, przy pomocy szczotki drucianej. 

Jeżeli metoda czyszczenia szczotką nie da odpowiednich rezultatów, należy ustalić dokładnie przyczynę 
powstawania wykwitów i przy pomocy specjalistów zastosować skuteczną metodę oczyszczenia muru. 

Suchy mur, silnie chłoną wodę podłoża ceramiczne mogą przy niepewnej pogodzie wymagać odpowiedniego 
przygotowania. Ocena właściwości muru musi nastąpić przed przystąpieniem do tynkowania. 

5.5. Tynkowanie. 

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadać umiejętności zawodowe, aby prawidłowo ocenić podłoże pod 
tynk. 

Podane w punkcie 5.4 wymagania dotyczące podłoża pod tynk muszą być spełnione. Wszystkie odstępstwa od 
wyszczególnionych warunków (narzucone zbyt krótkie terminy oddania obiektu lub poszczególnych etapów 
robot) mają  znaczący wpływ na jakość prac tynkarskich. Mogą wymagać przeprowadzenia prac dodatkowych, 
znacząco utrudnić prace tynkarskie lub tez stać się przyczyną późniejszych uszkodzeń tynku. 

Najpóźniej w momencie wykonania obrzutki wstępnej musi być już wiadome, jaką przewidziano wierzchnią 
warstwę tynku, aby odpowiednio dostosować powierzchnię obrzutki (lub jej szorstkości) do rodzaju tynku 
wierzchniego . 

- Wpływ warunków pogodowych. 

Ogólne reguły, dotyczące wykonywania prac budowlanych nie odnoszą się do wszystkich warunków pogodowych 
i w szczególności w okresie zimowym mają  ograniczone zastosowanie. 

Ciepłe warunki pogodowe. 

Ciepłe warunki, wietrzna pogoda , bezpośrednie nasłonecznienie itp. Mają  decydujący wpływ na sposób 
przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnątrz. Konieczne może być wstępne nawilżenie podłoża, utrzymywanie 
wilgotności, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchni. 
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Zbrojenie siatką tynków zewnętrznych  redukuje niekorzystny wpływ złych warunków pogodowych i tym samym 
znacząco poprawia jakość gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys. 

Zimne warunki pogodowe. 

W momencie obróbki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i może przez to ulec zniszczeniu wskutek działania 
mrozu. Szkody wywołane mrozem powstają na skutek zwiększenia objętości przez zamarzającą wodę. Szkody te 
przybierają postać tłuszczącej się płytkowo struktury tynku, powodując jego niedostateczną wytrzymałość. 

Reakcje chemiczne, prowadzące do twardnienia zaprawy ustają już praktycznie przy temperaturze +5° C 
(temperatura obiektu). Skutkami tego są obniżenie wytrzymałości, przyczepności tynku i inne. 

Prace tynkarskie mogą. być wykonywane bez specjalnych zabezpieczeń tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, 
materiału oraz podłoża tynku jest wyższa niż +5° C. Narzuconą. warstwę tynku należy zabezpieczyć przed 
mrozem do czasu stwardnienia i wyschnięcia. 

Należy pamiętać, ze w przypadku określonych tynków konieczne może być zachowanie wyższych temperatur 
minimalnych. Przestrzegać wskazówek producenta dla każdego rodzaju tynku. 

-  Środki zwiększające przyczepność dla tynków wapiennych, cementowo - wapiennych oraz cementowych. 

W przypadku tynku wapiennego, cementowo - wapiennego oraz cementowego stosować specjalne zaprawy oraz 
szlamy zwiększające przyczepność. 

Zaprawy zwiększające przyczepność (rzadkie zaprawy do podłoży). 

Zaprawy poprawiające przyczepność są zaprawami cementowymi o specjalnym składzie, często z dodatkiem 
tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia się je jedynie z wodą i rozprowadza po powierzchni zębatą szpachlą. 
Dalsze instrukcje, dotyczące pracy metodą ,,mokre na mokre" lub tez długości przerw technologicznych i/lub 
koniecznej obróbki dodatkowej itp., podane są w opisie produktu. 

Szlamy zwiększające przyczepność. 

Szlamy zwiększające przyczepność są wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje się je z 
zawiesiny(dyspersji) żywicy syntetycznej odpornej na działanie zasad, do której dodaje się cement aż do 
uzyskania jednolitej masy. W trakcie nanoszenia szlamów należy je odpowiednio często mieszać w naczyniu, co 
zapobiega osadzaniu się cementu. Należy nanieść tylko taką ilość szlamu, by możliwa była praca metodą 
,,mokre na mokre". Przestrzegać wskazówek producenta. 

5.6. Wykonywanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych 
Układanie tynków składa się z następujących faz: 

-Wyznaczenia powierzchni tynku. 

Do tego celu używa się pionu, sznura i gwoździ, które wbija się co 1,5m wzdłuż długości i wysokości ściany. 
Dokoła wbitych gwoździ wykonuje się placki z zaprawy i wygładza je równo z główką gwoździ. Następnie 
między plackami narzuca się pasy z zaprawy i ściąga je równo z powierzchnia placków. Pasy te spełniają rolę 
prowadnic przy narzucaniu i wyrównaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzących można używać prowadnice 
drewniane lub stalowe. 
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-Wykonanie obrzutki. 

Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości nie przekraczającej 3-4 mm na ścianach i 45 mm 
na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pół cementowej obrzutki powinna wynosić 10 – 12 cm 
zanurzenia stożka. 

-Wykonanie narzutu. 

Narzut stanowi drugą warstwę tynku wykonywaną po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej wodą. 
Grubość narzutu powinna wynosić 8 – 15 mm, a gęstość zaprawy nie powinna przekraczać 9 cm zanurzenia 
stożka. Po naniesieniu narzutu następuje równanie go za pomocą łaty. Narzut w narożach wykonuje się za 
pomocą pac w kształcie kątownika. 

-Wykonanie gładzi. 

gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o prześwicie oczek  0,25-0,5 
mm. Zaprawa powinna być bardziej tłusta niż do narzutu i mieć grubość 1 – 3 mm. Zaprawę narzuca się ręcznie 
i rozprowadza się pacą. Po stężeniu gładzi zaciera się ją packą drewnianą, stalową lub z filcem, zależnie od 
rodzaju wykończenia tynku. W czasie zacierania należy zwilżyć tynk, skraplając go wodą za pomocą pędzla. 

 
5.6 Wykonanie gładzi gipsowych  
 
Masę szpachlową nakłada się na powierzchnię równomiernie, najlepiej za pomocą gładkiej pacy ze stali 
nierdzewnej. W miarę postępu prac nanoszoną masę należy sukcesywnie wygładzać. Zaleca się, aby przed 
wykonaniem gładzi wypełnić duże ubytki w podłożu. Masę na ściany nakłada się pasami w kierunku od podłogi 
do sufitu, wykonując ruch pacą od dołu ku górze. W przypadku sufitów masę szpachlową nakłada się pasami w 
kierunku od okna w głąb pomieszczenia, ciągnąc pacę „do siebie”. Po wyschnięciu masy drobne nierówności 
należy usunąć papierem ściernym lub siatką do szlifowania. Powstałe niedokładności należy ponownie cienko 
zaszpachlować i przeszlifować. Czas otwarty pracy masy zależy od chłonności podłoża, temperatury otoczenia i 
konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gładzi należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów 
oraz zapewnić właściwą wentylację i przewietrzenie pomieszczeń. Dalsze prace wykończeniowe, np. 
tapetowanie lub malowanie, można rozpocząć po wyschnięciu gładzi. Przed malowaniem farbami 
wodorozcieńczalnymi, wykonaną gładź należy zagruntować preparatem zalecanym przez producenta farby. 
Przed układaniem okładzin zaleca się powierzchnię gładzi zagruntować emulsją. 

5.7 Wykonanie okładzin ceramicznych 

-okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do równego 
i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie wytrzymałego 
podłoża. 

-podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z elementów 
drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 

-do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania murów budynku. 

-bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu szczotkami 
drucianymi oraz zmyć z kurzu. 

-elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a przed 
przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. 
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-temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C. 

-dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż 
2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty 
dwumetrowej. 

-powierzchnie podłoży pod wykładziny powinny być równe i tworzyć pionowe płaszczyzny. Ewentualne 
uszkodzenia powierzchni powinny być wyreperowane przy użyciu odpowiedniej dla danego podłoża zaprawy na 
kilka dni przed przyklejeniem wykładziny. 

-przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni ścian należy także sprawdzić jakość podłoża pod 
względem wytrzymałościowym. Należy sprawdzić usytuowanie i poziomy osadzenia elementów armatury i 
uzbrojenia. Płytki należy rozmierzać tak, aby docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar 
większy niż połowa płytki. Spoiny podziałów ściennych powinny być skomponowane (w jednej linii lub w 
równych odstępach ) ze spoinami podłogowymi.   

Na przygotowane i zagruntowane podłoże należy nanieść zaprawę klejową pacą zębatą, możliwie w jednym 
kierunku, na taką powierzchnię, aby płytki mogły być naklejone w ciągu 10 – 30 minut. Po rozprowadzeniu 
zaprawy należy nanieść płytkę i docisnąć ją do podłoża. Warstwa kleju pod płytką nie może zawierać pustych 
miejsc. Czas korygowania położenia płytki wynosi 15 minut po jej przyklejeniu. 

Bezpośrednio po ułożeniu płytek należy przygotować spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy klejowej. 
Spoinowanie można rozpocząć dopiero po stwardnieniu zaprawy, na której ułożono płytki, najwcześniej po 24 
godzinach. Zaprawę wprowadza się w spoiny za pomocą pacy lub szpachelki gumowej. Wstępne czyszczenie 
powierzchni należy wykonać używając wilgotnych gąbek o większych porach lub pacy z gąbką. W końcowym 
etapie prac należy stosować odpowiednie ściereczki lub drobnoporowate gąbki. Nie wolno czyścić glazury na 
sucho. 

Na krawędziach zewnętrznych oraz przy zakończeniach okładziny stosować profile narożnikowe i 
wykończeniowe PCV. Profil powinien być dobrany do grubości płytki tak, aby licował z płytką w obu 
kierunkach. W narożnikach stosować elementy narożne systemowe. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna, oraz kruszyw 
przeznaczonych do wykonywania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. 

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa określone w pkt. 2 
niniejszej specyfikacji. 

Przy odbiorze na budowie materiałów ceramicznych do okładzin należy dokonać: 

- sprawdzenia zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem 

- próby doraźnej przez oględziny, opukanie i mierzenie: wymiarów i kształtu płytek, liczby szczerb i pęknięć, 
odporności na uderzenia. 
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W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy je poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny zewnętrznej). 

Dopuszczalne usterki dla tynków zwykłych 

Tablica 1. Dopuszczalne usterki tynków zwykłych (wg PN-70/B-10100) 

Kategoria 
tynku 

Dopuszczalne odchylenia 
powierzchni od 
płaszczyzny i odchylenia 
krawędzi linii prostej 

Dopuszczalne odchylenia 
powierzchni od kierunku 
pionowego 

Dopuszczalne 
odchylenia 
powierzchni od 
kierunku poziomego 

Dopuszczalne 
odchylenia 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 
dokumentacji 

II Nie większe niż 4 mm i w 
liczbie nie większej niż 3 
szt. na całej długości łaty 
kontrolnej (2 m) 

Nie większe niż 3 mm na 
1 m 

Nie większe niż 4 mm 
na 1 m i ogółem nie 
więcej niż 10 mm dla 
całej powierzchni 
ograniczonej 
pionowymi 
przegrodami 

Nie większe niż 4 
mm na 1 m 

III Nie większe niż 3 mm na 
całej długości łaty 
kontrolnej (2 m) 

Nie większe niż 2 mm na 
1 m i ogółem nie więcej 
niż 4 mm w 
pomieszczeniach do 3,5 m 
wysokości oraz nie więcej 
niż 6 mm w 
pomieszczeniach powyżej 
3,5 m wysokości 

Nie większe niż 3 mm 
na 1 m i ogółem nie 
więcej niż 6 mm dla 
całej powierzchni 
ograniczonej 
pionowymi 
przegrodami 

Nie większe niż 3 
mm na 1 m 

IV Nie większe niż 2 mm na 
całej długości łaty 
kontrolnej (2 m) 

Nie większe niż 1,5 mm 
na 1 m i ogółem nie 
więcej niż 3 mm w 
pomieszczeniach do 3,5 m 
wysokości oraz nie więcej 
niż 4 mm w 
pomieszczeniach 
powyżej3,5 m wysokości 

Nie większe niż 2 mm 
na 1 m i ogółem nie 
więcej niż 3 mm dla 
całej powierzchni 
ograniczonej 
pionowymi 
przegrodami 

 

Gładzie z gipsu tynkarskiego powinny być wykonane z dokładnością taką jak tynki tradycyjne zwykłe IV 
kategorii. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
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7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 

Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i 
wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na  stropie do spodu stropu. Powierzchnie 
pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 

Powierzchnię tynków stropów oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na 
płaszczyznę poziomą.  

Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. 

Powierzchnię okładzin ceramicznych oblicza się w m2. 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.2 Odbiór podłoża i tynków 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkarskich. Jeżeli odbiór 
podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6 dały wyniki pozytywne. Jeżeli choć jeden wynik  badania 
jest negatywny, tynk nie powinien być odebrany. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości tynku, zaliczyć tynk do 
niższej kategorii,w przypadku gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać 
roboty tynkowe.  

Dopuszczalne usterki tynków zwykłych podane są w tablicy 1 w punkcie 6.  

Niedopuszczalne są następujące wady: 

a) trwałe zacieki 

b) wykwity 

c) wypryski i spęcznienia 

d) pęknięcia 

e) widoczne miejscowe nierówności wynikające z techniki wykonania tynku 

 Odbiór podłoża pod płytki ceramiczne 

Wg płytek posadzkowych 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
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Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostkowa 

Tynki wewnętrzne 

 Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie stanowiska roboczego, przygotowanie zaprawy, dostarczenie 
materiałów i sprzętu, obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, ustawienie i obsługę rusztowań 
przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m, przygotowanie podłoża, umocowanie i 
zdjęcie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd, obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych 
elementów, wykonanie tynków, reperacja tynków po dziurach i hakach, oczyszczenie miejsca pracy z resztek 
materiałów, likwidacja stanowiska roboczego. 

Okładziny ścian 

Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie podłoża, przygotowanie zaprawy, dostarczenie materiałów i 
sprzętu, moczenie i docinanie płytek, wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, 
osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, oczyszczenia miejsca pracy z pozostałości 
materiałów. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

  10.1   Normy 

PN-85/B-04500   Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-B-30020:1999 Wapno. 

PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe 

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego użytku.  

Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych- Część B- Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 
„Tynki”, wydane przez ITB – Warszawa 2003 r. 
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1. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania            
i  odbioru posadzek w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagań ogólnych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych 
robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej 
oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
warstw posadzkowych oraz  wykończenia posadzek w obiekcie  

1.4. Określenia podstawowe 

Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonane będą roboty posadzkowe i okładzinowe z płytek. 

Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic poziomów 
powierzchni podłoża. 

Warstwa wygładzająca – cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni podłoża. 

Warstwa gruntuj ąca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca przyczepność 
powłoki ochronnej. 

Faseta – wyoblenie wykonane na połączeniu powierzchni poziomych i pionowych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 1.5. Wykonawca jest odpowiedzialny 
za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 

2.  MATERIAŁY 

 2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano  w ST.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”  pkt 2. 

 Woda (PN-EN 1008:2004) 

Niedozwolone jest stosowanie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
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 Piasek  (PN-EN 13139:2003) 

Powinien spełniać wymagania  przedmiotowej normy a w szczególności : 

nie powinien zawierać domieszek organicznych, oraz mieć frakcje różnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 
0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 

 Cement wg normy PN-EN 191:2002  

 Wyroby podłogowe PCV 

 Wykładzina homogeniczna PCV (rulon), bezkierunkowa, grupa ścieralności P, klejona do podłoża na klej 
akrylowy, homogeniczna, jednowarstwowa grubości 2,5 mm(EN 428), warstwa użytkowa 2,5 mm (EN 429), 
powierzchnia zabezpieczona poliuretanem – PUR Reinforced, ścieralność </= 0,15 mm Grupa P (Norma EN 
660), pozostałość odkształcenia </= 0,03 mm (Norma EN 433), odporność chemiczna – dobra (Norma EN 423), 
klasa użytkowa – Klasa 34 komercyjne, Klasa 43 przemysłowe (Norma 685), klasa ogniotrwałości – 
trudnozapalna (PN-B-02854), M3 (NF P92506), absorpcja akustyczna – DL(w) 4 dB (ISO 717/2), właściwości 
antyelektrostatyczne </= 2Kv (EN 1815), 1010 Ohm (EN 1081), przewodzenie ciepła 0,0095 K/W m² (EN 
12524),odporność na ścieranie przez meble na kółkach – odporna R/>2,4 (EN 985). 

Należy stosować wykładziny przeznaczone do obiektów użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu, o 
przydatności 43 (zgodnie z EN 685-43). Ponadto wykładzina musi spełniać wymogi: 

minimalna grubość 2,5 mm, jednorodny materiał, zabezpieczona fabrycznie warstwą ochronną pozwalającą na 
utrzymanie w czystości, powinna posiadać atest na truzdnozapalność i atest higieniczny. 

 Panele podłogowe 
 

Panele podłogowe laminowane kontraktowe w kolorze średniociemnego drewna panele podłogowe (o 
podwyższonej klasie ścieralności min 32 lub 33, odpowiednio AC4 lub AC5) np. panele KRONOPOL (marka 
KLF) seria Strong Line, Teak Manila D 2628. Listwy przypodłogowe z MDF w kolorze jasnego drewna (AT 
wydana przez ITB); 

 Kruszywo do posadzek cementowych i betonowych 
 
W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 grubości posadzki.                      
W posadzkach odpornych na ścieranie największe dopuszczalne wielkości ziaren wynoszą przy grubości warstw 
2,5 cm – 10 mm, 3,5 cm – 16 mm. 

 Wyroby terakotowe 
 
Płytki podłogowe gresowe – zastosowano płytki producenta Opoczno z następujących serii: 

a) płytki gresowe w przestrzeniach korytarzy, klatek schodowych, holu, wiatrołapie, sali telewizyjnej – 
KANDO (kolorystyka zgodna z projektem wykonawczym) 

WŁAŚCIWOŚCI: płytki antypoślizgowe R10 o nawierzchni satynowej 60x60cm (59,4x59,4cm)                                          
cokolik h=8x30cm (8x29,55cm), nasiąkliwość wodna ≤0,5%; wytrzymałość na zginanie min 40MPA; płytki 
mrozoodporne, odporność na ścieranie wgłębne max 175mm3,odporność na plamienie – klasa 3. 
 

b) płytki gresowe w przestrzeniach pomieszczeń technicznych, korytarz piwnic, pok. personelu, rowerowi, 
magazynów piwnicznych, pom. gospodarczych, palarni, pralni, suszarni, magazynach bielizny i 
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środków czystości, kuchniach międzypiętrowych, aneksach kuchennych – HYPERION (kolorystyka 
zgodna z projektem wykonawczym) 

WŁAŚCIWOŚCI: płytki antypoślizgowe R10; wymiary 30x30cm (29,7x29,7cm), cokolik h=7,2cm 
(szer.29,7cm);  nasiąkliwość wodna 0,1%; wytrzymałość na zginanie min 40MPA; płytki mrozoodporne; 
odporność na ścieranie wgłębne – 130mm3; odporność na plamienie – klasa (3-5); Odporność na działanie 
środków domowego użytku – UA;  

c) płytki gresowe w przestrzeniach sanitariatów ogólnodostępnych – KALLISTO (kolorystyka zgodna z 
projektem wykonawczym) 

WŁAŚCIWOŚCI: płytki antypoślizgowe R10 30x30cm (29,7x29,7cm), powierzchnia płytki naturalna, 
nasiąkliwość wodna 0,1%; wytrzymałość na zginanie min 40MPA; płytki mrozoodporne; odporność na ścieranie 
wgłębne – 130mm3; odporność na plamienie – klasa (3-5); Odporność na działanie środków domowego użytku – 
UA; 

d) płytki gresowe w przestrzeniach łazienek przy pokojach – AVANGARDE (kolorystyka zgodna z 
projektem wykonawczym) 

WŁAŚCIWOŚCI: płytki antypoślizgowe R9 33x33cm (33,3x33,3cm), powierzchnia płytki naturalna, 
nasiąkliwość wodna 4%; wytrzymałość na zginanie min 35MPA; odporność na plamienie – klasa 5; Odporność 
na działanie środków domowego użytku – GA; klasa ścieralności min 4; odporna na pęknięcia włoskowate; 

 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

długość i szerokość: +/- 1,5 mm, 

grubość : +/- 0,8 mm, 

Płytki pakowane są w pudłach tekturowych zawierających ok.1 m2, na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres 
producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące 
wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony jest do stosowania w budownictwie  
Świadectwem ITB nr ...” 

 Materiały pomocnicze: zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania. 

2.2. Wykończenie posadzek 

Wg tabeli wykończenia pomieszczeń w opisie części architektonicznej 

2.3.Izolacje termiczne i akustyczne 

Termiczne 

Izolacja podłogi na gruncie – styropian EPS 200 -036 gr. 10 cm 

Izolacja stropu nad ostatnią kondygnacją – wełna mineralna gr. 20cm 

Akustyczne 

W stropach międzykondygnacyjnych podłoga pływająca wygłuszona styropianem akustycznych gr.  2 cm, paski 
styropianu 2cm przy ścianach dylatacja obwodowa. 

Izolacja akustyczna ściany szybu dźwigowego-płyty izolacyjne z wełny drzewnej gr.5cm 
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Izolacja akustyczna ścian i stropu pom. wentylatorni  jw. 

 

2.4 Warunki przyj ęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót posadzkowych i okładzinowych                     
z płytek 

Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej), 

– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa 
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) 
stosowania wyrobów, 

– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót pokrywczych 
powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów przydatności do stosowania 
odpowiednich wyrobów), 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót posadzkowych i okładzinowych z płytek materiałów nieznanego 
pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub 
protokołem przyjęcia materiałów. 

2.5.Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót posadzkowych i okładzinowych 

Wszystkie materiały i wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta 
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz 
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni 
słonecznych. 

Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w 
temperaturze powyżej +5°C a poni żej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach 
lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 

Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać w 
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po 
środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład 
chemiczny wody. 
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3. SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych 
materiałów. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów  

powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym 
materiałom przez producentów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 5.  

5.2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej oraz podkłady betonowe 

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem 
podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz 
wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 

Wymagania podstawowe. 

Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość i 
grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 

Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie – 
12 MPa, na zginanie – 3 MPa. 

Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i 
zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 

Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy. 

W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie 
powinna być niższa niż 5°C. 

Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie.  
Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 

Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie 
powinna być większa niż 400 kg/m3. 

Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o 
wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z 
równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 

Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z ustalonym 
spadkiem.  
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna 
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wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny 
(poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości 
pomieszczenia. 

W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią 
polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 

5.3. Izolacje akustyczne 

Wymagania dotyczące wykonania: 

• przed ułożeniem izolacji, ściany i sufit pomieszczenia powinny być otynkowane; 

• powierzchnia stropu powinna być równa, ewentualne występujące resztki zaprawy i betonu  należy usunąć; 

• nierówności powierzchni wymagają wykonania warstwy wyrównawczej; 

• płyty styropianowe elastyczne należy układać na stropie tak, aby ściśle do siebie przylegały. Złącza płyt 
powinny być mijankowo przesunięte. Przy ścianach i innych elementach budowlanych   np. ościeżnicach, 
przewodach rurowych należy zastosować pionowe pasy brzegowe. Muszą one sięgać od płaszczyzny podkładu 
(płyty stropowej) do górnej części warstwy podłogi; 

• przy łącznym stosowaniu płyt do tłumienia odgłosów kroków i płyt termoizolacyjnych, płyty  tłumiące układa 
się jako pierwsze jako warstwę termoizolacyjną należy stosować płyty odmiany   M-30; 

• na styropianie należy wykonać izolację z folii PE gr. 0,2 mm, przed wykonywaniem wylewki cementowej; 

• skrajne pasy izolacyjne należy zabezpieczyć przed przesunięciem przy nakładaniu warstwy wylewki 
cementowej. 

5.4 Paroizolacja 

Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające obciążenia. W 
przypadku kładzenia paroizolacji na powierzchnie betonowe, podkład pod izolację powinien być równy (bez 
wgłębień, wypukłości, pęknięć), czysty, odtłuszczony, odpylony. 

Folia polietylen owa mocowana jest do podłoża za pomocą łączników mechanicznych. Stosowanie łączników 
mechanicznych przy mocowaniu membrany nie pociąga za sobą uszkodzenia ułożonej już membrany. 

Przy łączeniu folii paroizolacyjnej należy stosować zakłady szerokości 15 cm. 

5.5. Izolacje wodochronne w pomieszczeniach mokrych 

Izolacja p.wodna w pomieszczeniach mokrych ma na celu zabezpieczenie ścian i warstw podłogowych przed 
przedostawaniem się wody i wilgoci , powstającej podczas użytkowania pomieszczeń. 

Izolację podpłytkową należy wykonać na podłodze i na ścianach do wysokości ok. 20 cm, w części natryskowej 
do wysokości ok. 180 cm. 

Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z instrukcją wykonywania prac. Należy ściśle przestrzegać 
wytycznych dotyczących warunków wykonywania prac. 

Kolejność wykonywania prac – wg instrukcji wybranego producenta. 
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5.6. Wykonywanie posadzek rulonowych PCV 

Podłoże :  wszystkie podłoża muszą być twarde, suche, zdrowe, gładkie i pozbawione smaru, brudu i innych 
zanieczyszczeń. 

Gotowe pokrycia muszą być dokładnie dopasowane, ściśle połączone na złączach, mocno przyklejone, gładkie i 
pozbawione pęcherzy powietrznych, pomarszczeń, śladów kleju i plam. 

Rozpoczęcie prac : nie wolno rozpoczynać układania materiałów do chwili aż ukończone zostaną wszystkie 
roboty wykonywane na mokro, budynek zostanie dobrze wysuszony, wszystkie prace malarskie zostaną 
ukończone, zaś powłoki malarskie będą suche, ukończone zostaną wszystkie mogące stać na przeszkodzie prace 
sufitowe, zaś w podłogach zamontowane zostaną wszystkie otwory serwisowe, pokrywy kanałów i inny osprzęt, 
wokół którego niezbędne jest wykonanie odpowiedniego przycinania układanego materiału. 

Przed, w trakcie i po układaniu należy zapewnić odpowiednią wentylację oraz utrzymywać temperaturę               
i wilgotność na takim poziomie, jaki będzie przeważał po zasiedleniu budynku. 

Wilgotność :w miejscach, w których pokrycia podłogowe będą układane na nowych, układanych na mokro 
podłożach : wszelkie pomocnicze urządzenia suszące muszą zostać wyłączone co najmniej 4 dni wcześniej, a 
następnie należy sprawdzić wilgotność, stosując do tego celu dokładnie skalibrowany higrometr. 

Pomiary należy wykonać we wszystkich narożnikach, wzdłuż krawędzi i w różnych punktach na całej badanej 
powierzchni. 

Pokryć podłogowych nie wolno układać dotąd, aż wszystkie przeprowadzone pomiary wykażą wilgotność                  
o wartości 75% lub mniej. 

Klej : jeśli nie zostało ustalone inaczej należy stosować odpowiedni klej zalecany przez producenta 
pokrycia/warstwy podkładowej, a w przypadku braku takich zaleceń, należy uzyskać zatwierdzenie dla 
stosowanego kleju. Na podłożach, na których jest to zalecane przez producenta kleju, należy stosować środek do 
gruntowania. Przed nałożeniem kleju należy odczekać aż środek do gruntowania dokładnie wyschnie. 

Rozprowadzić równomiernie klej i układać pokrycie , dociskając mocno i (jeśli jest to zalecane) walcując 
wzdłuż i w poprzek, aby zapewnić dobry styk i dokładne przyleganie na całej powierzchni. W przedziale 30 
minut należy powtórzyć walcowanie ułożonego pokrycia. Wraz z postępem robót należy usuwać wszelki 
nadmiar kleju z widocznych powierzchni. 

Wszelkie występujące w ułożonym pokryciu wgłębienia, spowodowane narzędziem do zacierania oraz 
wypukłości, spowodowane obecnością zanieczyszczeń pozostawionych na podłożu nie będą akceptowane. 

Wzory : występujące na pokryciu muszą być dokładnie dopasowane na połączeniach. 

Połączenia : muszą być podcinane, aby zapewnić ścisłą spoinę, bez żadnych szpar. 

Obrzeża/nakładki : systemowe. 

Cokoły przypodłogowe (systemowe) :zatwierdzone przez Architekta. Zamocować w sposób pewny tak, aby 
górna krawędź była prosto i równolegle do podłogi. W narożnikach wykonać dokładne połączenia ukośne. 
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5.7. Posadzki z płytek z gresu (terakota). 

- Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +50C i nie więcej niż +250C. 
Temperaturę tę należy zapewnić na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i 
twardnienia zaprawy. 

- Materiały użyte do wykonania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze 
co najmniej24 godziny przed rozpoczęciem robót, 

- Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni podłóg w pomieszczeniach mokrych należy sprawdzić 
spadki do elementów odwadniających min. 1,5 %. 

- Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym. 

- Płytki należy układać i rozmierzać wg projektu wykonawczego wnętrz. Warstwa kleju pod płytki nie może 
zawierać pustych miejsc. 

- Dla pomieszczeń nie zdefiniowanych projektem wnętrz płytki należy rozmierzać tak, aby docinki płytek przy 
krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki. 

b) Przygotowanie podłoża: 

- Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również zabrudzenia 
pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy malarskie, piaszczące i łuszczące się 
warstwy zaprawy. 

- Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodna z PN/B-10107 nie mniejsza niż 
0,5 MPa. 

- Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin 

- Wilgotność nie może przekraczać 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu. 

c) Roboty zasadnicze: 

- Posadzki z płytek ceramicznych układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym podkładzie 
betonowym. Do układania stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju 
płytek. 

- Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek – reperów, których powierzchnia 
wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach będących wielokrotnością wymiaru 
płytek pasy kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje się łatą opieraną na płytkach – reperach. Prawidłowość 
płaszczyzn układanych pól kontroluje się łatą przykładaną do pasów kierunkowych. Spoiny wypełnia się 
zaprawą do spoinowania. 

- Do fugowania należy przystąpić po upływie 24 h, pełną wytrzymałość okładzina uzyska po 3 dniach.  

Do wykonania posadzek z płytek można przystąpić po zakończeniu robót stanu surowego i robót tynkarskich 
oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi. 

W pomieszczeniach, w których wykonywane są posadzki z płytek należy utrzymywać temperaturę zgodną z 
zaleceniami producenta. 
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Posadzki z płytek należy wykonywać na specjalnie przygotowanym podłożu tzn. po wykonaniu izolacji 
wodoszczelnych systemowych przeznaczonych do dużych zawilgoceń i działania środowiska agresywnego. 

W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna być wykonana w posadzce szczelina dylatacyjna.                             
Stosować profil dylatacyjny, systemowy z twardego tworzywa sztucznego. 

Spoiny między płytkami powinny mieć szerokość umożliwiającą dokładne wypełnienie. Szerokość spoin 
powinna być jednakowa i kontrolowana przy układaniu. 

Posadzkę z płytek należy wykończyć przy ścianach lub innych elementach budynku cokolikiem z płytek 
(terakoty) lub z kształtek cokołowych. 

Posadzka powinna być czysta, ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem należy niezwłocznie usunąć w czasie 
układania płytek.Powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić płaszczyznę poziomą albo o określonym 
w projekcie spadku. Nierówności mierzone powinny być 2 metrową łatą. Dopuszczalne odchyłki od płaszczyzny 
poziomej nie powinny być większe niż 5 mm na całej długości łaty. 

5.8.Panele podłogowe 
 
Podłogę układać dokładnie wg wytycznych producenta . Ważniejsze wymagania to : 
Paczki desek należy złożyć poziomo w pomieszczeniu, w którym będziemy układać podłogę na okres min. 48 
godzin, bez rozpakowywania. Paczki z deską otwieramy w dniu montażu.  

Przed rozpoczęciem montażu deski należy obejrzeć i rozplanować wzór. 
Układanie podłogi wzdłuż kierunku padania promieni słonecznych, czyli prostopadle do najbardziej 
nasłonecznionego okna w pomieszczeniu.  

Układanie podłogi należy rozpocząć od ułożenia podkładu z maty akustycznej na styk,  

Następnie układać podłogę postępując dokładnie wg instrukcji producenta 

Po ułożeniu podłogi należy usunąć kliny blokujące, a pozostałą szczelinę przykryć przyściennymi listwami 
dekoracyjnymi. Listwy mocujemy do ściany (nie wolno montować listew dekoracyjnych do podłogi), przy 
pomocy kotków rozporowych i wkrętów lub do uprzednio zamocowanych listew montażowych .  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub 
znakiem jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

Wyniki kontroli materiałów i wykonania posadzek powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej. 

 



 
REMONT WRAZ PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO 

DS-19 NA TERENIE MIASTECZKA STUDENCKIEGO AKADEMII 
GÓRNICZO – HUTNICZEJ  IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE. 

 

 
STWiOR 

Część         
budowlana 
strona 123 

   

 

8.ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na 
podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 

Odbiór materiałów i robót – powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 
właściwości technicznych z wystawionymi atestami wytwórcy. Nie należy stosować materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

Odbiór powinien obejmować: 

sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (ocena wzrokowa), 

sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki, 

sprawdzenie grubości warstw posadzkowych, 

sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych za pomocą szczelinomierza lub 
suwmiarki, 

sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych. 

 9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w p. „Wymagania ogólne” pkt 9. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  

- przygotowanie podłoża, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- oczyszczenie stanowiska pracy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy, akty prawne 

PN-91/B-02020  Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 

BN-72/6363-02  Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne i samogasnące.  

PN-89/B-04620  Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.  

PN-93/B-02021  Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje. 

PN-63/B-10145  Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych.  

Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-63/B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  

PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  

PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
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PN-B-19701  Cementy powszechnego użytku. 

Dz.U.nr 75/02  Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytu 
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kod CPV 45432130-4 

Pokrywanie podłóg 
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 1.WSTĘP 

1.1.Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie posadzek z lastriko wylewanego . 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian 

  45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 

  45432130-4 Pokrywanie podłóg 

 

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
posadzek z lastriko wylewanego, związanych z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych w rejonie wejścia 
głównego do budynku . 

Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie posadzek z betonu ozdobnego                    
o spoiwie cementowym modyfikowanym żywicami polimerowymi, w tym: 

przygotowanie podłoża, czyszczenie i odkurzanie,  

gruntowanie i tworzenie mostka sczepnego, 

układanie masy cementowej ozdobno-użytkowej,  

szlifowanie : 

szlifowanie zgrubne – wyrównujące 

impregnacja powierzchni, cięcie i wypełnianie dylatacji. 

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych do 
powyższych robót, wymagań w zakresie robót przygotowawczych oraz wymagań dotyczących wykonania                  
i odbiorów posadzek. 

Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w „Wymagania Ogólne” 
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posadzka – wierzchnia warstwa stropu stanowiąca wykończenie jego powierzchni  

podłoże – element konstrukcji budynku, na którym ułożona jest podłoga,  

podkład betonowy – wykonany z betonu , o określonej grubości, wytrzymałości i suchości, na którym 
wykonuje się posadzkę 

wykładzina – suche pokrycie dowolnej wewnętrznej powierzchni budynku.  

okładzina – pionowe lub prawie pionowe, nienośne pokrycie konstrukcji.  

1.2.Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymagania Ogólne” 

2.MATERIAŁY 

2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów określone zostały w „Wymagania Ogólne” 

Posadzki z betonu ozdobnego 

Środki gruntujące 

mostek sczepny – koncentrat  

lub na podłożach o mniejszej o mniejszej wytrzymałości – mostek sczepny epoksydowy + piasek. 

Masa rozlewna do wykonania posadzki 

masa cementowa ( biała / barwiona) modyfikowana żywicami polimerowymi z dodatkiem kruszywa - mineralny 
wypełniacz o frakcji 3-5 mm (wypełniacz w 4 kolorach: biały,  beż, brązowy) Doboru należy dokonać po 
przedstawieniu próbek konkretnych rozwiązań. 

Grubość warstwy wylanej : 26 mm 

Grubość warstwy po zeszlifowaniu : 25 mm  

Szlam cementowy 

Impregnat wypełniający koloru białego. 

Kit dylatacyjny poliuretanowy 

Środek pielęgnacyjno – nabłyszczający  

3.SPRZĘT 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określone zostały w „Wymagania Ogólne” 

Sprzęt do wykonania posadzki 

Sprzęt do przygotowania powierzchni podłoża – młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia 
do mycia hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo-ściernego, przyrządy do badania 
wytrzymałości podłoża, 

Sprzęt do nakładania warstwy sczepnej – szczotki, wałki, pędzle. 
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Sprzęt do rozkładania masy posadzkowej –pojemniki i mieszadła mechaniczne niskoobrotowe do przygotowania 
masy, ręczne narzędzia do rozkładania i wstępnego wyrównywania masy. 

Sprzęt do szlifowania powierzchni posadzek – mechaniczne szlifierki do posadzek z kamiennymi                                
i diamentowymi tarczami ściernymi. 

Do kontroli jakości wykonania posadzek - – łaty 2 m do sprawdzania równości powierzchni, poziomnice, 

Wydajności i ilości sprzętu powinny być tak dobrane, żeby zapewnić wykonanie robót zgodnie z terminami 
ustalonymi w harmonogramie rzeczowym. 

4.TRANSPORT 

4.1.Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu określone zostały w „Wymagania Ogólne” 

Transport i składowanie  

Materiały do wykonania posadzek należy przewozić na paletach, w opakowaniach fabrycznych, dowolnymi 
środkami transportu, skutecznie zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem. 

Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego         
o udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 

Materiały te winny być przechowywane w pomieszczeniach (obiektach) zabezpieczonych przed zmiennych 
działaniem warunków atmosferycznych (np. wiaty, magazyny przyobiektowe). Zaleca się składowanie                    
w jednostkach ładunkowych. 

5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w „Wymagania Ogólne” 

Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania posadzki w obszarze roboczym powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego.  

Do układania podsadzek można przystąpić po zakończeniu wykonania podłoża, ich odbiorze technicznym                              
i osiągnięciu przez podłoże właściwej wytrzymałości i wilgotności, umożliwiającej rozpoczęcie robót 
posadzkowych. 

Podłoże z betonu konstrukcyjnego musi być równe (odchyłki zgodnie z Polskimi Normami), niepylące, 
niezaoliwione, czyste (wolne od pozostałości po innych pracach budowlanych)  

Wytrzymałość na ściskanie podłoża nie powinna być mniejsza niż 20 MPa. w przypadku mniejszych wartości 
należy przeprowadzić konsultacje i pomiary oraz zastosować mostek gruntujący na bazie epoksydów. 

Wilgotność podłoża nie powinna przekraczać 4,5%, czas od wykonania nie powinien być krótszy niż 28 dni 

Powyższe parametry podlegają odbiorowi przed rozpoczęciem prac z wpisem do dziennika budowy. 
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Po powyższych pracach podłoże należy odkurzyć za pomocą odkurzacza przemysłowego i usunąć wszelkie 
luźne cząstki 

5.2.Ogólne warunki wykonania 

Należy zastosować wszelkie środki ostrożności niezbędne do zapobieżenia nadmiernym wahaniom temperatury, 
W lecie prace nie powinny być wykonywane w temperaturze podłoża większej niż 25ºC. Unikać należy 
bezpośredniego nasłonecznienia wykonywanej i gotowej podłogi. W razie konieczności wykonać zacienienie. 

Podczas wykonywania prac na zewnątrz posadzkę chronić przed zmoczeniem deszczem, przez co najmniej 24 
godziny – najlepiej ułożoną podłogę przykryć folią. 

Posadzki z betonu ozdobnego 

Środek gruntujący należy rozcieńczyć z wodą 1:3 (jedna część koncentratu na trzy części wody).              
Tak przygotowany roztwór wylać na podłoże, wcierając szczotką, nadmiar płynu rozetrzeć lub zebrać. Nie 
dopuścić do powstania zastoin płynu we wgłębieniach. 

Czas schnięcia 1 dzień. 

W przypadku zastosowania produktu dwuskładnikowego, dwa komponenty wymieszać i nanieść pędzlem na 
podłoże, zwrócić uwagę na czas stosowania produktu, maksymalnie 30 minut. Po nałożeniu mostka 
epoksydowego całość niezwiązanego epoksydu niezwłocznie zasypać do nasycenia suchym piaskiem 
kwarcowym frakcja 0,3 -0,6 mm. Nadmiar pisaku luźnego niezwiązanego następnego dnia zamieść i usunąć. 

Zagruntowaną powierzchnię należy chronić przed zbędnym chodzeniem przed układaniem masy zasadniczej. 

Właściwie zagruntowana powierzchnia powinna mieć szklisty charakter i nie absorbować wilgoci. 

Masę cementową należy mieszać z wodą i wypełniaczem mineralnym w odpowiednim kolorze w ilościach 
podanych w kartach technicznych przez producenta.  

Czas pracy - mieszanie, podawanie i wyrównywanie masy wynosi 30 minut, po tym czasie NIE są dopuszczalne 
żadne dodatkowe prace. 

Grubość nakładanej warstwy min. 26 mm ( po zeszlifowaniu ok. 25 mm )  

Na wykonaną posadzkę można wejść nie wcześniej niż po 24 godz. od wylania. Należy bezwzględnie używać 
czystego obuwia, lub folii ochronnych na nogach. 

Wszelkie urządzenia, odkurzacze, szlifierki muszą posiadać na kółkach ochronę, nie dopuszcza się wnoszenia na 
taką posadzkę piasku i brudu na butach. 

Szlifowanie posadzki odbywa się odpowiednimi maszynami, z użyciem kamiennych i diamentowych tarcz 
ściernych. Szlifowanie (tylko zgrubne) należy wykonać kamieniem ściernym o uziarnieniu 60. 

Wyszlifowaną powierzchnię należy dokładnie odkurzyć. 

Dylatacje nacina się w tych samych miejscach, co dylatacje w podłożu. 

Nacięta dylatację należy odkurzyć i wypełnić elastycznym kitem dylatacyjnym zalecanym przez producenta 
posadzki 
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Po polerowaniu końcowym nakłada się ochronną warstwę impregnującą w dwóch zabiegach, w odstępach co 
najmniej 6 godzin. 

Posadzki z betonu ozdobnego, dla zagwarantowania ich odpowiedniej jakości, powinny być wykonywane przez 
doskonale wykwalifikowane firmy wykonawcze, posiadające odpowiedni specjalistyczny sprzęt oraz duże 
doświadczenie. 

Powierzchnia posadzki sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna 
wykazywać większych prześwitów niż 5 mm.  

6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji „Wymagania Ogólne” 

Badania w czasie wykonywania prac 

Za jakość materiałów odpowiada producent, który jest zobowiązany do wystawienia stosownych deklaracji 
zgodności z aprobatą techniczną oraz przedstawić atesty higieniczne i klasyfikację palności. 

W czasie prowadzonych prac wykonawca na bieżąco sprawdza i kontroluje: 

proporcje mieszania komponentów 

grubość nakładanej warstwy  

równość układanej warstwy 

norm zużycia warstw sczepnych, warstw wyrównujących, warstw impregnujących 

miejsca, szerokość i głębokość nacięcia i wypełnienia szczelin dylatacyjnych 

Wszelkie odstępstwa od dokumentacji technicznej oraz od kart technicznych producenta powinny być 
udokumentowane zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz dostawcę 
technologii. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu obejmuje: 

ocenę przygotowania podłoża i jego wytrzymałość 

ocenę powierzchni zagruntowanej ( właściwie nasyconej szlamem sczepnym )  

określenie miejsc szczelin dylatacyjnych 

Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 
dotyczące wykonanych posadzek, w szczególności w zakresie: 

zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 
powykonawczej, 

jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

sprawdzenie wizualne wygładu powierzchni posadzek pod względem: 

równości powierzchni, 

gładkości powierzchni, 

kolor powierzchni, 
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jednolitość nasycenia kolorami i kruszywem dekoracyjnym, 

braku ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 

sprawdzenie równości posadzki przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa 
łatę. Nierówności nie powinny przekraczać wartości określonych w projekcie posadzek. 

sprawdzenie spadków posadzki przeprowadza się za pomocą 2-metrowej łaty i poziomicy; pomiary równości           
i spadków należy wykonać z dokładnością do 3mm. odchyłki nie powinny przekraczać wartości określonych w 
projekcie posadzek. 

sprawdzenie prawidłowości wykonania w posadzce szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonując 
pomiarów szerokości i prostoliniowości 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami , wpisywane do dziennika budowy i akceptowane              
przez inspektora nadzoru. 

7.OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiaru ilości robót dokonuje się zgodnie z zasadami podanymi w „Wymagania Ogólne” 

Szczegółowe zasady obmiaru robót posadzkowych 

Wykonanie posadzki obmierza się w metrach kwadratowych powierzchni. Wymiary powierzchni przyjmuje się 
w świetle surowych murów. Z obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie otworów, słupów, pilastrów itp. 
większe od 1 m2. 

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8.ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót dokonuje się zgodnie z ogólnymi zasadami podanymi w „Wymagania Ogólne” 

Zgodność robót z dokumentacją 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik. 

Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla 
zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem 
odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie 
przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecności 
kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, 
jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), 
jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz szczegółową specyfikację techniczną. Odbiór ostateczny 
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przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań oraz dokonanej oceny wizualnej.  

Oceny wizualnej posadzek dokonuje się w pozycji stojącej.Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej 
działania powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące 
dokumenty: 

dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 

dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów 
budowlanych, 

protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 

protokoły odbiorów częściowych, 

instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę 
dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był 
negatywny roboty nie powinny być przyjęte. W takim wypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  

jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, nie uniemożliwiają poprawnej 
eksploatacji posadzek oraz nie ograniczają ich trwałości, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie 
odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest usunąć wadliwie 
wykonane roboty, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.  

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności 
odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół 
powinien zawierać: 

ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

ocenę wyników badań, 

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą. 

9.ROZLICZENIE ROBÓT 

Ogólne zasady rozliczenia robót i płatności za ich wykonanie podane są w „Wymagania Ogólne” 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót 
obliczona na podstawie szczegółowych ustaleń umownych. 
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10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawy 

Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).  

Rozporządzenia  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 
2041). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, 
jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia 
wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011). 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
Dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042 ) 

Normy 

PN-EN 13318:2002 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania – Terminologia 

PN-EN 13813:2003  Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania -- Materiały -- Właściwości i 
wymagania 

PN-EN 13892:2004 Metody badania materiałów na podkłady podłogowe 

PN-63/B-06251- Roboty betonowe i żelbetowe 

PN-B-06710:1996 Kruszywa mineralne -- Kruszywa łamane ze skał węglanowych do lastryko i suchych 
mieszanek do tynków szlachetnych  

Inne dokumenty 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlanej: 

Zeszyt nr 398/2004 – Posadzki mineralne i żywiczne. 

Zeszyt nr 397/2006 – Okładziny i posadzki z płytek ceramicznych. 
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Zeszyt nr 445/2009 – Posadzki z wykładzin włókienniczych i polichlorku winylu. 

Zeszyt nr 433/2007 – Posadzki betonowe utwardzane powierzchniowo preparatami proszkowymi. 

Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiałów. 
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ST.01.12.00.POSADZKI                                                
Z PREFABRYKOWANYCH PŁYT Z LASTRYKO .  

Kod CPV 45431000-7 

Kładzenie płytek 
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 1.WSTĘP 

1.1.Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie posadzki z prefabrykowanych płyt z lastryko  

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian 

  45431000-7 Kładzenie płytek 

 

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
posadzek z prefabrykowanych płyt z lastryko  

1.3.Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie posadzek z prefabrykowanych płyt              
z lastryko, w tym: 

− przygotowanie podłoża, czyszczenie i odkurzanie,  
− klejenie płyt kamiennych i prefabrykatów z lastryko do podłoża, 
− spoinowanie fug w posadzce,  
− impregnacja posadzki kamiennej. 

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych do 
powyższych robót, wymagań w zakresie robót przygotowawczych oraz wymagań dotyczących wykonania i 
odbiorów posadzek. 

Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji (OST)  

posadzka – wierzchnia warstwa stropu stanowiąca wykończenie jego powierzchni  

podłoże – element konstrukcji budynku, na którym ułożona jest podłoga,  

podkład betonowy – wykonany z betonu , o określonej grubości, wytrzymałości i suchości, na którym 
wykonuje się posadzkę 

wykładzina – suche pokrycie dowolnej wewnętrznej powierzchni budynku.  

okładzina – pionowe lub prawie pionowe, nienośne pokrycie konstrukcji.  

2.MATERIAŁY 

2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów określone zostały w OST  
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Posadzki z prefabrykatów z lastryko 

Lastryko – prefabrykaty płaskie 

Wykończenie schodów na styku z lastrico szlifowanym, i na spocznikach biegów schodowych zewnętrznych 
wykonywanych z kątowych prefabrykatów. 
 
Parametry:  
płytki 40x40 cm np. Probet-Desag z serii Boston kolor 7321,  
grubość prefabrykatu – 38 mm 

Lastryko – prefabrykaty k ątowe 

Wykończenie stopni schodów zewnętrznych 
Parametry:  
prefabrykaty lastrykowe terazzo , kątowe proste  np, Probet-Desag z serii Boston kolor 7321,  
grubość prefabrykatu – 4 cm 

Zaprawa klejowa do płyt lastriko 

Mocowanie płyt lastryko do podłoży 
Parametry:  

− Elastyczna, cienkowarstwowa zaprawa klejowa stosowana na jastrych cementowy, równomiernie 
przenosząca obciążenia na podłoże. 

 
3.SPRZĘT 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określone zostały w OST  

Sprzęt do wykonania posadzki 
Sprzęt do przygotowania powierzchni podłoża – młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia 
do mycia hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo-ściernego, przyrządy do badania 
wytrzymałości podłoża, 

Sprzęt do przygotowania i nakładania zaprawy klejowej – pojemniki i mieszadła mechaniczne niskoobrotowe do 
przygotowania masy, kielnie, zębate pace stalowe. 

Sprzęt do układania płyt – młotki gumowe, ręczne narzędzia do przenoszenia i układania płyt, pace gumowe lub 
z tworzyw sztucznych do spoinowania, gąbki do mycia i czyszczenia, krzyżyki do utrzymywania jednakowej 
grubości spoin. 

Do kontroli jakości wykonania posadzek - – łaty 2 m do sprawdzania równości powierzchni, poziomnice. 

Wydajności i ilości sprzętu powinny być tak dobrane, żeby zapewnić wykonanie robót zgodnie z terminami 
ustalonymi w harmonogramie rzeczowym. 

4.TRANSPORT 

4.1.Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu określone zostały w OST  

4.2.Transport i składowanie  

Materiały do wykonania posadzek należy przewozić na paletach, w opakowaniach fabrycznych, dowolnymi 
środkami transportu, skutecznie zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem. 
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Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o 
udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 

Materiały te winny być przechowywane w pomieszczeniach (obiektach) zabezpieczonych przed zmiennych 
działaniem warunków atmosferycznych (np. wiaty, magazyny przyobiektowe), w warunkach zgodnych z 
instrukcją producenta. Zaleca się składowanie w jednostkach ładunkowych. 

5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w OST  

5.2.Warunki przystąpienia do robót 

− Przed przystąpieniem do wykonywania posadzki w obszarze roboczym powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne, zwłaszcza podposadzkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy. 

− Wszelkie prace z sufitami oraz ściany mają być gotowe, zamontowane mają być również drzwi. 
 Pomieszczenia mają być czyste i odpowiednio ogrzane. 

− Należy pozostawić do wykonania tylko ostatnie końcowe malowanie. 
− Do układania podsadzek można przystąpić po zakończeniu wykonania podłoży, ich odbiorze 

technicznym i osiągnięciu przez podłoża właściwej wytrzymałości i wilgotności, umożliwiającej 
rozpoczęcie robót posadzkowych. 

− Podłoże z betonu konstrukcyjnego musi być równe (odchyłki zgodnie z Polskimi Normami), niepylące, 
niezaoliwione, czyste (wolne od pozostałości po innych pracach budowlanych)  

− Wytrzymałość na ściskanie podłoża nie powinna być mniejsza niż 20 MPa. w przypadku mniejszych 
wartości należy przeprowadzić konsultacje i pomiary oraz zastosować mostek gruntujący na bazie 
epoksydów. 

− Wilgotność podłoża nie powinna przekraczać 4,5%, czas od wykonania jastrychu nie powinien być 
krótszy niż 28 dni 

− Płyta podłoża powinna być właściwie zdylatowana. 
− Powyższe parametry podlegają odbiorowi przed rozpoczęciem prac z wpisem do dziennika budowy. 
− W razie konieczności należy usunąć z podłoży mleczko cementowe poprzez śrutowanie lub 

szlifowanie.  
− Po powyższych pracach podłoże należy odkurzyć za pomocą odkurzacza przemysłowego i usunąć 

wszelkie luźne cząstki 

5.3.Ogólne warunki wykonania 

− Dla każdego typu posadzki Wykonawca zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania instrukcji 
producenta stosowanych materiałów. 

− Należy zastosować wszelkie środki ostrożności niezbędne do zapobieżenia nadmiernym wahaniom 
temperatury, przeciągom, przewiewom.  

− W lecie prace nie powinny być wykonywane w temperaturze podłoża większej niż 25ºC. Unikać należy 
bezpośredniego nasłonecznienia wykonywanej i gotowej podłogi. W razie konieczności wykonać 
zacienienie. 

− Podczas wykonywania prac na zewnątrz posadzkę chronić przed zmoczeniem deszczem, przez co 
najmniej 24 godziny – najlepiej ułożoną podłogę przykryć folią. 

Posadzki z płyt prefabrykowanych z lastriko 

− W zakres roboty wchodzi wykonanie posadzek z płaskich płyt z lastryko oraz z kątowych 
prefabrykatów na stopniach biegów schodowych zewnętrznych. Szczegółowa lokalizacja robót wg 
projektu. 

− Układ płyt w posadzce podlega zatwierdzeniu przez Architekta przed rozpoczęciem robót. 
− Płyty układane na zaprawie cementowej lub na kleju. 
− Zaprawę klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się zębatą 

krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Zaprawa klejąca powinna być nałożona równomiernie i 
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pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo 
dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z 
pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. Zaleca się stosować następujące wielkości 
zębów pacy w zależności od wielkości płytek: 

o 50 x 50 mm – 3 mm 
o 100 x 100 mm – 4 mm 
o 150 x 150 mm – 6 mm 
o 200 x 200 mm – 6 mm 
o 250 x 250 mm – 8 mm 
o 300 x 300 mm – 10 mm 
o 400 x 400 mm – 12 mm. 

− Proponuje się układanie płyt bez fug lub z fugami minimalnymi ok. 2 mm. Wszystkie szczeliny między 
płytami należy całkowicie wypełnić zaprawą do spoinowania i przetrzeć w celu uzyskania czystej 
powierzchni bez skaz. 

− Wykonawca musi zapewnić i potwierdzić odpowiedni dobór chemicznych i fizycznych parametrów 
zapraw klejowych i fugowych do montażu przewidzianych projektem płyt oraz fug. 

− W razie jakichkolwiek przewidywanych niezgodności materiałowych (chemicznych i fizycznych), 
mogących skutkować odspoinowywaniem się, czy też przebarwieniami płyt lub fug, Wykonawca musi 
zgłosić projektantowi, z odpowiednim wyprzedzeniem, rozwiązania alternatywne. 

− Ponadto, w celu uniknięcia przypadków odspoinowywania się bloków i płyt, oraz ich przebarwień a 
także fug na etapie realizacji, należy wykonać próby z użyciem przewidzianych materiałów z 
odpowiednim wyprzedzeniem. 

− Podłoże musi być równe i oczyszczone, oraz spełniać wymogi producentów zapraw klejowych czy 
zapraw do spoinowania. 

Prawidłowo wykonana posadzka powinna spełniać następujące wymagania: 
− Posadzka powinna być związana z podkładem podłogowym i powinna przylegać do podkładu całą 

powierzchnią. 
− Powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne i przeciwskurczowe w sposób analogiczny jak w 

podkładzie podłogowym oraz szczeliny izolacyjne oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją 
podłogi od pionowych elementów obiektu lub dzielące fragmenty posadzki różniące się między sobą 
obciążeniami użytkowymi, wymiarami itp. 

− Wykonawca powinien uwzględnić wszelkie przemieszczenia i tolerancje stałe oraz czasowe, które 
spowodować odkształcenie lub zniszczenie płyt. 

− należy uzyskać jednolitą powierzchnię, zarówno co do faktury, jak i koloru i stopnia połysku. Wyraźne 
przebarwienia kolorystyczne, wykwity są niedopuszczalne. 

− fugi po między płytami muszą być jednakowej szerokości na całej ich długości. Fugi powinny być 
prostoliniowe 

− niedopuszczalne są uskoki po między płytami zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej 
− cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepność) tj. 

przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 
− grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
− dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długości 2 m) 

nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej długości lub 
szerokości posadzki, 

− spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, 
− dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i 

3 mm na całej długości lub szerokości posadzki, 
− szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie, 
− listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. 
 
6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji (OST)  
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6.2.Badania w czasie wykonywania prac 

Za jakość materiałów odpowiada producent, który jest zobowiązany do wystawienia stosownych deklaracji 
zgodności z aprobatą techniczną oraz przedstawić atesty higieniczne i klasyfikację palności. 

W czasie prowadzonych prac wykonawca na bieżąco sprawdza i kontroluje: 

− grubość warstw zaprawy klejącej, 
− prawidłowość obsadzenia listew dylatacyjnych, progowych itp. 
− szerokość i prostoliniowość fug 
− zachowanie poziomu lub projektowanych spadków posadzki. 

Wszelkie odstępstwa od dokumentacji technicznej oraz od kart technicznych producenta powinny być 
udokumentowane zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz dostawcę 
technologii. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu obejmuje: 

− ocenę przygotowania podłoża i jego wytrzymałość, 
− określenie miejsc szczelin dylatacyjnych. 

6.3.Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 
dotyczące wykonanych posadzek, w szczególności w zakresie: 

− zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 
dokumentacji powykonawczej, 

− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
− sprawdzenie wizualne wygładu powierzchni posadzek pod kątem zachowania projektowanej 

kolorystyki, jednolitości kolorów płytek i fug, 
− sprawdzenie zachowania równości powierzchni, 
− sprawdzenie zachowania poziomu lub projektowanych spadków powierzchni, 
− sprawdzenie równości posadzki przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 2-

metrowa łatę. Nierówności nie powinny przekraczać wartości określonych w projekcie posadzek. 
− sprawdzenie spadków posadzki przeprowadza się za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; pomiary 

równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm. odchyłki nie powinny przekraczać 
wartości określonych w projekcie posadzek. 

− sprawdzenie prawidłowości wykonania w posadzce szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych 
dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości i sprawdzając ich wypełnienie 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4, wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez inspektora nadzoru. 

7.OBMIAR ROBÓT 

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiaru ilości robót dokonuje się zgodnie z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji (OST)  

7.2.Szczegółowe zasady obmiaru robót posadzkowych 
Wykonanie posadzki obmierza się w metrach kwadratowych powierzchni. Wymiary powierzchni przyjmuje się 
w świetle surowych murów. Z obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie otworów, słupów, pilastrów itp. 
większe od 1 m2. 

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
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8.ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót dokonuje się zgodnie z ogólnymi zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji (OST)  

8.1.Zgodność robót z dokumentacją 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji)  

8.2.Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla 
zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem 
odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie 
przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecności 
kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, 
jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

8.3.Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), 
jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz szczegółową specyfikację techniczną. Odbiór ostateczny 
przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań oraz dokonanej oceny wizualnej.  

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót 
obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i 

wyrobów budowlanych, 
− protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 
− protokoły odbiorów częściowych, 
− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania 
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. i 
5.5. oraz dokonać oceny wizualnej robót.  

Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę 
dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był 
negatywny roboty nie powinny być przyjęte. W takim wypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  

− jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności z wymaganiami 
określonymi w pkt. 5.4. i 5.5. i przedstawić roboty ponownie do odbioru, 

− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, nie uniemożliwiają 
poprawnej eksploatacji posadzek oraz nie ograniczają ich trwałości, zamawiający może wyrazić zgodę 
na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do 
ustaleń umownych, 

− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest usunąć 
wadliwie wykonane roboty, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.  

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności 
odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół 
powinien zawierać: 
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− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą. 

8.4.Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu robót stanowiących przedmiot niniejszej SST po 
użytkowaniu w okresie gwarancji i rękojmi oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robót 
poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest 
dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny 
(końcowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu 
gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach. 

9.ROZLICZENIE ROBÓT 
Ogólne zasady rozliczenia robót i płatności za ich wykonanie podane są w Ogólnej Specyfikacji (OST)  

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót 
obliczona na podstawie szczegółowych ustaleń umownych. 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawy 

• Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).  

 

Rozporządzenia  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 
198, poz. 2041). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu 
oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 
1126).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy Dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042 ) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 
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Normy 

• PN-EN 13318:2002 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania – Terminologia 

• PN-EN 13813:2003  Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania -- Materiały -- Właściwości i 
wymagania 

• PN-EN 13892:2004 Metody badania materiałów na podkłady podłogowe 

• PN-EN 13748:2005 Płytki lastrykowe 

• PN-EN 12058:2005 Wyroby z kamienia naturalnego -- Płyty posadzkowe i schodowe -- Wymagania   

Inne dokumenty 

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlanej: 

• Zeszyt nr 397/2006 – Okładziny i posadzki z płytek ceramicznych. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1 część 4, wydanie Arkady – 1990 rok. 

• Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiałów. 
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ST.01.13.00 ROBOTY MONTA ŻOWE                              
- ŚLUSARKA 

 

 

kod CPV 45421110-8 

Instalowanie metalowych drzwi i ram okiennych 

kod CPV 45421140-7 

Instalowanie stolarki metalowej (z wyjątkiem drzwi i okien) 

kod CPV 45421114-6 

Montaż stolarki aluminiowej 

kod CPV 45223110-0 

instalacje z konstrukcji metalowych 
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WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania                      
i odbioru ślusarki aluminiowej w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagań ogólnych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych 
robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej 
oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
montażu ślusarki aluminiowej zewnętrznej i wewnętrznej,  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST „Wymagania ogólne” pkt 
1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. Materiały 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 

Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi zgodną                      
z dokumentacją techniczną 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inspektora 
nadzoru oraz musi być zgodna z projektem wykonawczym 

2.2 Ślusarka zewnętrzna 

Ślusarka  drzwiowa zewnętrzna : aluminiowa w systemie ciepłym, szklenie bezpieczne z folią,                                     
z mikrowentylacją, kolor RAL 7047 

Materiał profili systemów – Stp AlMgSi 0,5, F22, DIN 1748 a DIN 17615  

Materiał wkładki izolującej : Poliamid 6.6 (PA) – gdy utlenianie anodowe lub nanoszenie powłok malarskich 
następuje po zespoleniu profili; Politermid (PT) -gdy utlenianie anodowe lub nanoszenie powłok malarskich 
następuje przed zespoleniu profili;  

Utlenienia anodowe wg DIN 17611  
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Materiał uszczelek -EPDM (wg. DIN 7863).  

Grupa obciążeń atmosferycznych – Grupa C  

Izolacyjność przeciwdźwiękowa -Dźwiękochłonność 40-44dB, klasa 4 wg DIN 4109 oraz zaleceń VDI 2719 w 
zależności od kombinacji profili złożonych oraz rodzaju i grubości szklenia.  

Szklenie: szyby zespolone jednokomorowe 4/16/4  U=1,1 W/m2K (szkło powinno posiadać certyfikat „B” oraz 
Świadectwo Badań na współczynnik przenikania ciepła –  wydane przez ISiC), szyby dźwiękochłonne             
Rw min = 35dB, okucia i uchwyty ze stali nierdzewnej lub w kolorze anoda naturalna, rozwieralno-uchylne, 
uchylno-rozwieralne i rozwieralne   ; oświadczenie o dostosowaniu okuć do wymiarów skrzydła, uszczelki 
przylgowe, wciskane z EPDM, montowane w skrzydle i ościeżnicy. Infiltracja powietrza 0,3m3/(mhdaPa2/3) 

Okna powinny posiadać następujące funkcje : mikrowentylacja, stopniowanie uchyłu, blokada obrotu klamki.  
W górnej ramie okna zamontowany nawiewnik higrosterowany  np. AERECO lub RENSON  ( wym. Aprobata 
+Certyfikat zgodności z aprobatą  przepływ min. 30m3/h, okap w kolorze RAL 7047, izolacyjność akustyczna 
33dB(A) 

Skrzydła drzwi stanowiących wejścia do budynku  przeszklone szybą antywłamaniową P4.  

Kolorystyka wg RAL 7047  

Samozamykacze z szyną ślizgową z regulacją kolejności zamykania,  

2.3 Ślusarka wewnętrzna 

Ślusarka drzwiowa wewnętrzna - przeciwpożarowa i bezklasowa                                               

Ślusarkę przeciwpożarową wykonać o odporności ogniowej EI60S lub EI30S.  Miejsca styku ze ścianami 

budynku wykonać uszczelnienia z wełny kamiennej niepalnej o gęstości 120kg/m3, lub masy ognioodpornej 

(np.Hilti, Promat). Kotwienie w ścianach dyblami stalowymi minimum 10 mm. Rozmieszczenie dybli według 

dokumentacji systemowej. Do wykonania ślusarki użyć profili systemowych malowanych proszkowo na kolor 

RAL7047. Do wykonania wypełnień użyć szkła przeziernego. W drzwiach montować samozamykacze z szyną 

ślizgową i regulacją kolejności zamykania. Ponad zestawami ogniowymi w przestrzeni sufitu podwieszonego 

nadproża systemowe Silka E. 

Profile aluminiowe z przekładką termiczną o głębokości 70 mm.  Łączenie profili  poprzez aluminiowe łączniki 

kątowe i teowe, klejone z profilami. Zawiasy drzwiowe aluminiowo-stalowe trójdzielne łączone z profilami 

łącznikami śrubowymi.  

-w komorach profili aluminiowych umieścić wkładki – „izolatory” – których zadaniem jest schładzanie profili w 

przypadku pożaru,  

-zespolenie profili poprzez przekładki termiczne z poliamidu 6.6, i aluminiowe mostki łączące grubości 4 mm 

umieszczane parami (rozstaw 10 cm) w odstępach 20 cm,  

-listwy przyszybowe aluminiowe, zatrzaskiwane metalicznie bez pośrednictwa elementów z tworzywa 

sztucznego,  

-we wrębach przyszybowych oraz przymykowych stosować taśmy uszczelniające np.Promaseal,  
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uszczelki przyszybowe i przylgowe wykonać są z trudnozapalnego EPDM.  

Stosowane wypełnienia skrzydeł drzwiowych – szyba VSG33.1. Skrzydła drzwiowe spełniające warunek 

dymoszczelności.  

Wszystkie pozostałe zestawy i drzwi aluminiowo – szklane dla których nie określono wymagań odporności 

ogniowej wykonać jako standardowe, bezklasowe  z profili malowanych proszkowo na kolor RAL7046. Do 

wykonania wypełnień należy użyć szkła bezpiecznego w wersji przeziernej / nieprzeziernej (wg. zestawienia 

ślusarki drzwiowej cz. Rysunkowej dokumentacji) typu VSG33.1.             
 

2.5.Przeszklenia 

Następujące rodzaje szkła mogą zostać użyte: 
Szkło „float” w szybie zespolonej, albo jako szyba pojedyncza, 
Szkło hartowane w szybie zespolonej, albo jako szyba pojedyncza, 
Szkło laminowane w szybie zespolonej, albo jako szyba pojedyncza, 
Szkło profilowane w układzie podwójnym  
Szkło float: 
Szkła float muszą spełniać parametry normy PN-EN 572: 1999, . Odchylenia od płaskości szyby nie mogą być 
większe,     jak 1 mm na 1 m długości krawędzi szyby. 
Szkło hartowane: 
Należy używać (jako wymaganie minimalne) tylko szyby z obrobionymi krawędziami (sfazowane), a dla 
wszelkich widocznych krawędzi, np. przy mocowaniach punktowych lub przy mocowaniu z pozostawieniem 
swobodnych krawędzi i dla styków silikonowanych bez listwy dociskowej - szlifowane.  
Jakość utwardzenia szyb powinna gwarantować, żeby rozkruszenie przy rozbiciu nie przekroczyło ich 1- 2-
krotnej grubości. Nie mogą zostać użyte szyby z uszkodzeniami, np. odłamanymi, bądź obtłuczonymi 
krawędziami. Wszystkie przeznaczone do użytku szkła hartowane, muszą zostać poddane testowi leżakowania  
w wysokich temperaturach. Przed wysyłką musi zostać przedstawiony dowód, że przetestowano całą dostawę 
szkła przez 8 godzin przy średniej temperaturze pieca 290°C. 
Nierówności powierzchni przy szybach hartowanych nie mogą być większe niż 2 mm, odmierzane na 1,00 m 
długości (też po przekątnej). Szyby muszą być prostokątne i zgodne z zadanymi wymiarami. Odchyłki od 
wymiarów nie mogą być większe niż  3 mm na 2,00 m wysokości. 
Należy przestrzegać przy przeszkleniach sąsiednich elementów stosowania szyb hartowanych pochodzących z 
jednej partii i poddanych obróbce termicznej wzdłuż tych samych krawędzi. 
Szkło laminowane: 
Szkła laminowane powinny składać się z co najmniej dwóch szyb z przekładką foliową z PVB odporną na 
światło i promieniowanie UV o min. grubości 0,76 mm (2 x 0,38 mm) Zestaw taki musi posiadać wymagane 
przez prawo budowlane cechę tzw. podwyższoną odporność na uderzenia (wymaganą przy braku parapetu na 
odpowiedniej określonej w warunkach technicznych wysokości ) . Przy oszkleniu z pozostawieniem 
swobodnych krawędzi należy ochraniać brzeg szyby przed wilgocią - zwłaszcza wystawione na wpływ 
środowiska krawędzie poziome, aby uniknąć przebarwienia przekładki foliowej.  
 
Szyby zespolone: 
Muszą być wykonane przy użyciu szkła floatacyjnego z powłokami izolacyjnymi w różnych kombinacjach z 
przestrzenią międzyszybową co najmniej 16 mm i max. 18 mm, dostosowane do przewidzianych warunków 
stosowania i szklenia dociskowego. Zastrzeżenie dot. szerokości ramki dystansowej nie dotyczy szyb 
zespolonych z zamontowanymi w przestrzeni międzyszybowej żaluzjami – dla opuszczanych przewiduje się 
ramkę o szerokości 29 mm, a dla stałych – ramkę o szerokości 22 mm. Zalecane jest generalnie, a w elementach 
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przeszkleń narożnikowych i innych nieosłoniętych listwą dociskową – wymagane - stosowanie tzw. „ciepłej” 
ramki dystansowej wykonanej z profili z tworzyw sztucznych lub silikonowych – klejenie odporne na 
promieniowanie UV. 
Oferent jest zobowiązany we własnym zakresie zweryfikować strukturę oferowanych szyb odpowiednio do 
kalkulowanych obciążeń statycznych i wymogów izolacyjności akustycznej. Wymiary poszczególnych szyb 
należy dostosować do wymiarów poszczególnych elementów elewacji. 
Przeszklenia drzwi, oraz pól podokiennika dla elementów elewacji gdzie nie przewidziano w projekcie 
zewnętrznej balustrady do wysokości co najmniej 1,1 m / 0,85 m dla kondygnacji poniżej 25 m/ powyżej 
poziomu podłogi wykonać należy ze szkła o podwyższonej wytrzymałości na uderzenie laminowanego folią 
PVB.  

2.6.Powłoki lakierowane proszkowo 

Części aluminiowe przewidziane do lakierowania należy bardzo dokładnie odtłuścić, produkty korozyjne należy 
usunąć. W trakcie chemicznej obróbki wstępnej należy wykonać chromianowanie aluminium wg DIN 50939 
oraz stali wg DIN 50961. 

Obróbkę wstępną należy przeprowadzić w następujących operacjach: odtłuszczanie, wytrawianie, deoksydacja i 
chromianowanie. Między każdą operacją następuje płukanie. 

Części muszą być płukane w wodzie zdemineralizowanej i poddane płukaniu końcowemu. Jakiekolwiek 
pozostałości muszą zostać usunięte przed suszeniem. 

Powlekanie powinno się odbyć na bazie dwuskładnikowych proszków poliestrowych, przy temperaturze od 
180°C do 200°C, dla stali do 220°C. 

Grubość powłoki wew.: - 65 µm jako średnia grubość powłoki +/- 15 µm 

Grubość powłoki zewn.: - 80 µm jako średnia grubość powłoki +/- 15 µm 

Stopień połysku: - około 60% przy kącie padania światła 60°  

  /wg DIN 67-530/. 

Gwarantowany okres niezawodności malowania systemu powinien wynieść 20 lat. 

2.7.Okucia 

Wszystkie okucia ze względu na stawiane im wymagania dot. niezawodności ich działania należy dostarczyć 
wykonane z  aluminium lub stali nierdzewnej; wszystkie śruby tylko w wykonaniu ze stali nierdzewnej. 
Wszystkie widoczne części okucia muszą zostać dostarczone i zamontowane ze stali nierdzewnej, albo                    
z aluminium. 

Należy zwłaszcza zwrócić uwagę na to, że we wszystkich oknach otwieralnych mechanizm okuć powinien być 
usytuowany wewnątrz konstrukcji skrzydła. Należy stosować okucia z przekładnią komorową. 

Wszystkie otwieralne okna należy wykonać z ogranicznikiem szerokości kąta rozwarcia oraz zabezpieczeniem 
przed zatrzaśnięciem. Wszelki osprzęt w tym celu , należy generalnie montować we wrębie skrzydła. 

Drzwi wejściowe i wyjściowe należy dostarczyć w stanie kompletnie wyposażonym, tzn. w cenę należy wliczyć 
wszystkie elementy niezbędne do niezawodnego funkcjonowania, nawet jeżeli nie zostały one jednoznacznie i  
w szczegółach wymienione w niniejszej Specyfikacji Technicznej. 
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Wszystkie okna i drzwi należy wyposażyć w: 

zawiasy odpowiednio do rozmiarów i ciężaru poszczególnych elementów; 

komplety klamek i uchwytów – stal nierdzewna, materiał referencyjny firma FSB lub równorzędne; 

a dla drzwi dodatkowo: 

zamki cylindryczne z wkładką patentową (antywłamaniową) systemu Master Key – do drzwi zewnętrznych, 
rozetki osłonowe wkładki (antywłamaniowe), 

przy drzwiach dwuskrzydłowych - rygiel odblokowujący skrzydło stałe, 

samozamykacze regulacją kolejności zamykania, wbudowane w konstrukcję drzwi,  

odbojnice. 

Zamontować należy wpuszczane rygle góra/dół w krawędzi drzwi nieaktywnych wszystkich drzwi 
dwuskrzydłowych. 

W oknach i drzwiach szklanych montowanych na parterze należy zastosować zabezpieczenia antywłamaniowe 
wraz ze wzmocnieniem okuć. 

Należy uzgodnić z wykonawcą systemu ochrony dostępu wszystkie drzwi, które mają być wyposażone w zamki 
elektroniczne, wyłączniki i czujniki przed ich wykonaniem. Wszystkie zabezpieczenia elektroniczne mają być 
fabrycznie zainstalowane wraz z okablowaniem w drzwiach przed ich dostawą na budowę. Wszystkie 
zabezpieczenia maja być niewidoczne chyba, że to wymaganie nie będzie zgodne z wymaganiami 
przeciwpożarowymi. 

Drzwi wejściowe i wyjściowe należy dostarczyć w stanie kompletnie wyposażonym, tzn. w cenę należy wliczyć 
wszystkie elementy niezbędne do niezawodnego funkcjonowania, nawet, jeżeli nie zostały one w szczegółach 
wymienione w niniejszej Specyfikacji Technicznej. 

Wszystkie widoczne okucia należy dostarczyć anodowane w kolorze stali nierdzewnej. 

2.5 Składowanie elementów 

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w 
odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniem. 

3.Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  „Wymagania ogólne” pkt 3. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  „Wymagania ogólne” pkt 4. 
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4.2. Transport materiałów 

Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą. Okucia nie zamontowane do 
wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 

Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu ale muszą być zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności.  

5. Wykonanie robót 

5.1. Wymagania ogólne . 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w „Wymagania ogólne”  

Podstawą do sporządzenia oferty cenowej są: plany architektoniczne i niniejsza specyfikacja techniczna.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo 
budowlane a także normami i dokumentami określonymi w niniejszej ST. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych materiałów i urządzeń przez inne 
materiały/urządzenia o porównywalnych charakterystykach technicznych i trwałości. Wszelkie zmiany                       
i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 
funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w 
dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.  

W zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa materiałów i urządzeń, potrzebnych do wykonania kompletnego 
elementu elewacji wraz z ich odpowiednim magazynowaniem, oraz zainstalowanie (montaż) wszelkich 
materiałów i urządzeń, wraz z wszelkimi pracami dodatkowymi i towarzyszącymi potrzebnymi do właściwego 
wykonania instalacji, w przypadku elementów elektrycznych i mechanicznych - ich uruchomienia, 
doprowadzenia do założonych parametrów pracy oraz umożliwienia ich właściwego funkcjonowania. W cenie 
należy uwzględnić wszystkie konieczne do realizacji materiały pomocnicze - listwy, środki uszczelniające, 
klocki, taśmy uszczelniające, podkładki, śruby, itp. 

Wykonawca jest zobowiązany w przypadku oferowania rozwiązań alternatywnych do załączenia 
najważniejszych szczegółów konstrukcyjnych swojej oferty, niezbędnych do jasnej oceny jego oferty,               w 
skali 1:1. 

Zagwarantowanie wymaganych w ST parametrów technicznych, spełnienie wymogów prawa budowlanego i 
standardów odpowiednich norm technicznych, niezbędne do tego środki techniczne i przygotowania powinny 
zostać przez dostawcę wliczone do cen jednostkowych. Na wypadek gdyby pojedyncze, osobno opisane, 
elementy budowlane lub ich połączenia nie spełniały danych wymagań w ogóle lub częściowo, dostawca 
zobowiązany jest uwzględnić niezbędne środki (ewentualne przestawienie na inny materiał, albo dodatkowe 
części) w odpowiedniej pozycji. 

Wszystkie podane w ST wymiary - na rysunkach albo w opisie ogólnym, są pomiarami przybliżonymi. Dla 
ustalenia wymiarów elewacji załączone są w niniejszej Specyfikacji Technicznej kompletne rysunki 
architektoniczne, zestawienia przeszklonych elementów ścian osłonowych i widoki elewacji. 

Świadczenia Wykonawcy obejmują dostawę włącznie z montażem opisanych elementów elewacji jak również 
wszystkich części związanych i towarzyszących. 
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Przy realizacji robót objętych ofertą obowiązują wszystkie wymogi określone w zezwoleniu na budowę. 

Wykonawca powinien dokonać montażu okien i drzwi zgodnie ze szczegółową instrukcją wbudowania tych 
wyrobów, dostarczoną przez każdego producenta.  

Ślusarkę należy zamontować w ościeżu zgodnie z wymaganiami określonymi w normach.  
Okucia powinny być tak przymocowane, aby zapewniały skrzydłom należyte działanie zgodne z ich 
przeznaczeniem.  
Przed dokonaniem zamówienia  i ślusarki należy sprawdzić rzeczywiste wymiary przygotowanych 
otworów. 
Do zakresu robót Wykonawcy niezależnie od opisanych dalej wymogów należy : 
Odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót. 

Demontaż, czasowe przechowywanie w odpowiednio zabezpieczonym magazynie oraz ponowny montaż 
elementów, które mogłyby ulec uszkodzeniu w czasie prowadzenia innych prac. 

Kontrolę istniejących linii rzędnych wysokościowych, oraz kontrolę wymiarów podawanych na rysunkach                
z wymiarami występującymi w naturze. 

Przeprowadzenie wymaganych prób i wraz z udokumentowaniem ich wyników. 

Przeprowadzenie niezbędnych prób, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie władze lub instytucje. 

Współpracę i pomoc przy wszelkich próbach wymaganych przy realizacji, np. w trakcie wyposażania 
wzorcowych pomieszczeń. 

Przedstawienie, na żądanie Inwestora lub jego służb, do zatwierdzenia próbek stosowanych materiałów. 

Udział w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych. 

Uzgadnianie robót z lokalnym nadzorem budowlanym oraz Wykonawcami z pozostałych branż w fazie 
przygotowania i realizacji budowy. 

Gwarancję prawidłowego funkcjonowania poszczególnych wbudowanych elementów jak i kompletów w całym 
okresie gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji długoterminowej producentów urządzeń. 

Dokumentowanie na bieżąco, wszelkich odstępstw od projektu i uzupełniających informacji dotyczących zmian. 
oraz opracowanie przed odbiorem końcowym i przekazanie kompletnej Dokumentacji powykonawczej i 
instrukcji obsługi i eksploatacji obejmujące w szczególności:  
Opis uwzględniający wszelkie zmiany wprowadzone w stosunku do Projektu Wykonawczego 
Rysunki powykonawcze (komplet rzutów i schematów) sporządzone na podstawie egzemplarza Projektu 
Wykonawczego z naniesionymi zmianami i uwagami przedstawiające rzeczywiste rozmieszczenie elementów. 
Specyfikacje zainstalowanych w rzeczywistości materiałów i urządzeń,  
Pełną listę (zawierającą dane adresowe) dostawców (producentów) urządzeń zainstalowanych w obiekcie oraz 
dostawców części zamiennych, 
Atesty, certyfikaty zgodności, aprobaty, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementów, w stosunku 
do których jest wymóg dostarczenia takich dokumentów, 
Plan przeglądów i konserwacji wszystkich elementów, zarówno wykonywanych przez obsługę techniczną 
budynku jak przez wyspecjalizowane serwisy (wraz z danymi adresowymi odnośnych serwisów), 
Dokumentacja powykonawcza, Instrukcja obsługi i eksploatacji oraz wszystkie pozostałe przekazywane 
dokumenty powinny zostać przekazane w języku polskim, w formie spójnych opracowań o czytelnej strukturze 
opatrzonych spisami treści i opisami umożliwiającymi jednoznaczne określenie zawartości poszczególnych 
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elementów tych opracowań oraz ich łatwe odnalezienie i jednoznaczną identyfikację. W żadnym wypadku 
instrukcja obsługi instalacji nie może się ograniczać do zbioru instrukcji obsługi poszczególnych urządzeń. 

Prace towarzyszące 

Do zakresu robót włączone są wszystkie niezbędne prace towarzyszące jak również wszystkie roboty, które w 
myśl umowy konieczne są do wykonania kompletnego, funkcjonującego elementu zewnętrznej powłoki 
budynku. Niezależnie od tego, nw. roboty należy wykonać jako świadczenia uboczne bez dodatkowych opłat: 

Czyszczenie 
W kalkulacji cen Wykonawca musi uwzględnić wszystkie koszty związane z zabezpieczeniem wykonywanych 
robót do chwili ich odbioru oraz ich końcowym myciem i czyszczeniem. 
Dokumentacja montażowa i warsztatowa 
Wykonanie właściwej dokumentacji montażowej-wykonawczej dokumentującej specyficzne szczegółowe 
rozwiązania konstrukcyjne stosowane przez Wykonawcę i uszczegółowiającej ją dokumentacji warsztatowej, 
łącznie z niezbędnymi obliczeniami wytrzymałościowymi należy uwzględnić w cenach jednostkowych oferty.  
Po podpisaniu umowy, o ile nie uzgodniono inaczej, Wykonawca przekaże w uzgodnieniu z harmonogramem 
robót, rysunki montażowe w 4 kopiach do omówienia i zatwierdzenia (Szczegóły 1:1, 1:10 i przegląd z planem 
pozycyjnym 1:50). 
Pomiary i kontrola wysokości 
Domiary i wytyczenia niezbędne do wykonania własnych robót muszą zostać wykonane siłami własnymi 
Wykonawcy.  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie realizacji robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 
Zamocowania i zakotwienia 
W cenach poszczególnych pozycji Specyfikacji Technicznej należy uwzględnić wszystkie koszty dostawy i 
montażu łączników niezbędnych do zakotwienia i zamocowania elementów składowych elewacji, niezbędnej 
izolacji i uszczelnień, jak również wszystkie zabezpieczenia przeciwkorozyjne. Wszystkie zakotwienia muszą 
zostać wykonane przy zastosowaniu elementów rozwiązań systemowych posiadających właściwe dopuszczenia i 
certyfikaty. 
Mocowanie elementów ślusarki otworowej powinno odbywać się w jak największym stopniu poprzez 
stosowanie kołków rozporowych lub osadzanie wbetonowanych szyn montażowych, np. typu Halfen. Kołki z 
tworzywa sztucznego nie są dozwolone. Mocowania należy tak zwymiarować, aby siły powstające od obciążeń 
pionowych i poziomych, mogły być z dostateczną pewnością przeniesione przez środki mocujące.  
W ceny jednostkowe należy wliczyć środki kotwiące jak: śruby, profile stalowe i aluminiowe, kształtki rurowe 
itd., a także wszelkie elementy konstrukcji wsporczych. 

Dodatkowo dla poziomych szprosów okiennych, usytuowanych nad podokiennikami niższymi niż 85 cm  należy 
uwzględnić obciążenia jak dla balustrad, liniowe rozłożone na jednostkę długości równe 0,5 kN/m oraz 
punktowe równe 1,0 kN. Obciążenia punktowe należy sprawdzać zakładając powierzchnię oddziaływania o 
wymiarach 125 mm x 125 mm. 

Zamocowania należy zwymiarować tak, aby siły od obciążeń pionowych i poziomych były z dostateczną 
pewnością przenoszone na konstrukcję stanu surowego. Należy przy tym uwzględnić także dodatkowe siły 
powstające na skutek możliwego mimośrodowego podparcia elementów konstrukcji. 
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Obliczony zgodnie z  PN-EN ISO 10077 i PN-EN 13947 obliczeniowy współczynnik przenikania ciepła U               
dla całej przegrody z uwzględnieniem profili konstrukcji ramowej powinien wynosić: 

U < 1,50 W/m2K dla elementów przeszklonych przezroczystych,  

U ≤ 0,40 W/m2K dla elementów przeszklonych z wypełnieniami nieprzeziernymi; 

5.2. Ślusarka aluminiowa 

5.2.1. Montaż. 

Podczas montażu należy ściśle przestrzegać instrukcji montażu wybranego producenta 

Przed osadzeniem stolarki i ślusarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni, do 
których ma przylegać ościeżnica. W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia 
powierzchni ościeża, ościeże należy oczyścić i naprawić. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów określono w normach. ślusarkę należy zamocowywać w ościeżu 
zgodnie z wymaganiami określonymi w normach. 

W sprawdzone i przygotowane ościeże, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić ślusarkę na 
podkładkach lub listwach. Ustawienie ślusarki należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru 
przekątnych. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2  mm na 1 m wysokości , jednak nie 
więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. 

Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. Różnice wymiarów 
przekątnych nie powinny być większe niż: 

- 1 mm przy długości przekątnej do 1m 

- 2 mm przy długości przekątnej do 2 m 

- 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m 

Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 
Zamocowane okno lub drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym. 

Okna i drzwi aluminiowe mocować w ścianach za pomocą specjalnych uchwytów ustalających wykonanych z 
aluminium lub stali ocynkowanej. Uchwyty te są przytwierdzane do ściany wewnętrznej w przypadku murów 
szczelinowych. 

Mocowanie do ściany zewnętrznej jest także możliwe ale należy wówczas stosować specjalne izolowane 
elementy kotwiące. 

Szczelina pomiędzy oknem a ścianą wypełniana jest materiałem uszczelniającym w postaci pianki. Wnęki 
otworów okiennych tynkowane są po zamontowaniu konstrukcji aluminiowej oraz po zakończeniu tynkowania 
sąsiednich ścian. Wykończenia połączenia ościeżnicy aluminiowej ze ścianą powinno przypominać spoinę 
trójkątną i zachodzić co najmniej 6 mm na ościeżnicę i ścianę. Masa musi zapewniać wodoszczelność. 

Podczas montażu ślusarki w budynku należy stosować następujące elementy kotwiące: 
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- Na  wysokości  elementu  po  obydwu  stronach  stosować  co  najmniej  po  dwa  elementy  mocujące  w 
odległości nie większej niż 200 mm od naroża. Maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 
700 mm. 

- Dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec  owstaniu 
odkształceń podczas zamykania. 

- Na szerokości elementu – jeden element kotwiący /1mb. 

Producent ślusarki powinien dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem, rusztowaniem, kadrą pracowników 
wykwalifikowanych itd. niezbędnymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie. 

Należy wykluczyć  bezpośredni  kontakt  powierzchni  lakierowanego  i  anodowanego aluminium  z 
wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi.  

W przypadku konieczności wykonania robót wykończeniowych na mokro wokół wbudowanych konstrukcji 
aluminiowych należy na czas robót zabezpieczyć konstrukcję folią PCW. 

Między powierzchnią profili a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową należy pozostawić szczelinę min.5 
mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą uszczelniającą. 

Nie wolno dopuścić do bezpośredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprócz cynku. W takich 
wypadkach należy stosować warstwę izolacji, np. taśmę z kauczuku EPDM. Wyjątek stanowi powierzchnia 
cynkowa lub w pełni ocynkowana gr. min. 35 µm.  Cięcia elementów stalowych ocynkowanych zabezpieczać 
przekładkami. 

Nie wolno dopuścić do bezpośredniego kontaktu aluminium z drewnem z orzecha, dębu oraz innymi gatunkami, 
w przypadku impregnowania środkami zawierającymi sole miedzi, rtęci lub związki fluoru. 

5.2.2. Wykończenie powierzchni. 

Profile aluminiowe anodowane i pokrywane powłoką lakierniczą. 

- oczyszczenie i odtłuszczenie powierzchni 

- naniesienie warstwy antykorozyjnej na bazie chromu, zapewniającej również przyczepność powłoce 
malarskiej 

- płukanie wodą demineralizowaną 

- malowanie proszkowe, powłoka poliestrowa min. gr. 65 µm. 

6. Kontrola jakości robót 

Badanie materiałów  

Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o 
jakości wystawionych przez producenta stwierdzającego zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami 
państwowymi. 

Badanie gotowych elementów  

Badanie gotowych elementów powinno obejmować: sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, 
zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych. Z 
przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 
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Badanie jakości wbudowania 

Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem 
równości, pionowości i spoziomowania, sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, sprawdzenie 
uszczelnienia, sprawdzenia działania części ruchomych, stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich 
zgodność z dokumentacją.  

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w  „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka  obmiarowa 

Jednostką  obmiarową dla ślusarki okiennej i drzwiowej, ścianek systemowych jest m2 ; dla balustrad mb  

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w  „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Każdy element podlega odbiorowi pod względem: 

- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby 

- zgodności z projektem 

- zgodności z atestem wytworni 

- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji 

- jakości powłok antykorozyjnych 

- jakości prac montażowych 

Odbiór elementów ślusarki oraz ewentualne zalecenia co do sposobu usunięcia usterek potwierdza Inspektor 
Nadzoru wpisem do dziennika budowy.  

9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000, pkt 9 

Cena obejmuje: dostarczenie elementów na miejsce montażu, zamontowanie, ewentualne uszczelnienie i 
oczyszczenie stanowiska pracy.. 

10. Przepisy związane 

PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulane do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania. 

PN-75/M 69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 

DIN EN ISO 10077-2 Izolacyjność termiczna 
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 1.WSTĘP 

1.1.Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie montażu: drabin,klamer wyłazowych,  krat zabezpieczających. 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 45420000-7  
Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 
ciesielskie 

  45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

  45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych 

 

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
montażu montażu: drabin, klamer wyłazowych, krat zabezpieczających. 

Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie montażu montażu: drabin, klamer 
wyłazowych, , krat zabezpieczających ,daszku w tym: 

wykonanie w wytwórni konstrukcji powyższych elementów stalowych, 

zamontowanie elementów zgodnie z projektem. 

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych do 
powyższych robót, wymagań w zakresie robót przygotowawczych oraz wymagań dotyczących wykonania                 
i odbiorów. 

Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w „Wymagania Ogólne”. 

1.2.Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymagania Ogólne”. 

2.MATERIAŁY 

2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów określone zostały w „Wymagania Ogólne”. 

Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadać aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak 
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bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z aprobatą techniczną lub inne stosowne 
dokumenty objęte prawem. 

Klamry wyłazowe,stalowe w klatce schodowej  - zgodnie z rys. szczegółu 

wszystkie widoczne spawy zeszlifowane pod kątem prostym (nie zaokrąglone); 

kolor wykończenia - szary 

Wycieraczki stalowe, zewnętrzne, przy wejściach głównych do budynku - zgodnie z rys. szczegółu 

Kraty stalowe np.STACO, zabezpieczające studzienki doświetlające - zgodnie z rys. szczegółu 

wszystkie widoczne spawy zeszlifowane pod kątem prostym (nie zaokrąglone); 

Daszek w konstrukcji stalowej nad schodami bocznymi – systemowy Robelit Lightline lub równoważny 

3.SPRZĘT 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określone zostały w „Wymagania Ogólne”. 

Sprzęt do wykonania robót 

Sprzęt do montażu. – ręczny sprzęt budowlany i elektronarzędzia, podnośniki, dźwigniki, , miary zwijane                   
lub składane, poziomice  

4.TRANSPORT 

4.1.Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu określone zostały w „Wymagania Ogólne”. 

Transport materiałów 

Ślusarkę przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem się 
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.  

Wyroby do transportu zabezpieczyć przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Osprzęt i inne 
elementy luzem transportować i przechowywać skompletowane w odrębnych fabrycznych opakowaniach.  

Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o 
udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 

Przechowywanie i składowanie  

Elementy wykończone powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem 
określony przez producenta.  

Instrukcja montażu winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. 

Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:  

nazwę i adres producenta,  

nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 

datę produkcji i nr partii,  

wymiary,  

liczbę sztuk w pakiecie,  
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numer aprobaty technicznej,  

nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,  

znak budowlany.  

Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu.  

Elementy przechowywać w pomieszczeniach krytych, zamkniętych, suchych i przewiewnych w odległości nie 
mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzewczych.  

5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w „Wymagania Ogólne”. 

Przed przystąpieniem do wykonania schodów i pomostów należy dokładnie sprawdzić wymiary i geometrię 
miejsc, w których prowadzone będą roboty montażowe. W przypadku stwierdzenia rozbieżności w wykonaniu w 
stosunku do projektu, należy, w uzgodnieniu z Architektem i dostawcą elementów, dokonać adaptacji projektu  

Przy przemieszczaniu elementów metalowych przeznaczonych do osadzenia w elementach budynku nie wolno 
wyrządzać szkód w pracach już wykonanych.  

Prace pomocnicze związanie z wbudowaniem, osadzaniem i montażem wyrobów metalowych należy 
przygotować w taki sposób, aby było zapewnione bezpieczeństwo i higiena pracy osób, zgodnie                                  
z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.  

Należy zatwierdzić kolory malowania elementów ślusarskich; 

Niedozwolone są styki metali o różnych potencjałach, 

Elementy powinny być osadzane zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją producenta, zaakceptowaną 
przez projektanta.  

Montaż powinien być poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworów montażowych w podłożu.  

Wklejenie kołków mocujących powinno być wykonane z wyprzedzeniem wystarczającym do uzyskania 
dopuszczalnej wytrzymałości połączenia do przeprowadzenia montażu wyrobu do podłoża. Nie dopuszcza się do 
montażu wkrętami, śrubami z uszkodzonymi łbami.  

Długości śrub powinny być ustalane w zależności od całkowitej grubości łączonych części, uwzględniając 
naddatek na podkładkę, nakrętki, przeciwnakrętki lub zawleczki. Śruby nie powinny wystawać ponad nakrętkę 
więcej niż o 2 zwoje gwintu, a wkręcone w gwintowany otwór przelotowy nie powinny wystawać ponad 
płaszczyznę łączonych części lub elementów.  

Do łączenia elementów metalowych z konstrukcją budowli stosować należy złączy rozporowych, kołków 
kotwiących. Osadzanie kołków rozporowych powinno być dokonywane z zachowaniem odpowiednich zasad:  

otwór powinien odpowiadać średnicy kotwy,  

z otworu należy usunąć pył i drobiny urobku,  

wcisnąć kołek w wywiercony otwór lekkim uderzeniem młotka  

przestrzegać najmniejszej dopuszczalnej głębokości osadzenia,  

kołek rozprężać dokręcając śrubę dopuszczalnym momentem.  

W przypadku kotew wklejanych:  

otwór powinien być nieco większy od średnicy kotwy,  
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kotwę posmarować klejem,  

wcisnąć w oczyszczony z pyłu otwór,  

po osiągnięciu pełnej nośności (wg karty technicznej wybranego systemu) można przystąpić do montażu 
elementów wsporczych.  

Złącza rozporowe przeznaczone do przenoszenia dużych obciążeń wyrywających powinny być metalowe 
wkręcane (stalowe tuleje kotwiące, min M10 L=100 mm) lub wklejane, o wytrzymałości dostosowanej do 
przenoszonych sił.  

Ustawienie elementów należy sprawdzić w pionie i w poziomie.  

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości, łącznie nie więcej niż 3 
mm.  

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:  

2 mm przy długości przekątnej do 1 m,  

3 mm przy długości przekątnej do 2 m,  

4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.  

Jakość wykonania i tolerancje 

W celu oceny jakości montażu należy sprawdzić:  

zgodność wymiarów  

jakość materiałów użytych do wykonania elementów 

prawidłowość wykonania, montażu i mocowania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,  

6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania Ogólne”. 

Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 
dotyczące wykonanych robót, w szczególności w zakresie: 

zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 
powykonawczej, 

jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

kompletności montowanych elementów,  

prawidłowości osadzenia i sprawność działania wszystkich elementów, mechanizmów, wyposażenia sterującego 
i zabezpieczeń,  

dotrzymania dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach,  

zgodności rodzaju zastosowanych materiałów z projektem, 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami ,wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
inspektora nadzoru. 

7.OBMIAR ROBÓT 
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7.1.Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiaru ilości robót dokonuje się zgodnie z zasadami podanymi w „Wymagania Ogólne”. 

Szczegółowe zasady obmiaru robót  

Montaż obmierza się w kg konstrukcji stalowych.  

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8.ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót dokonuje się zgodnie z ogólnymi zasadami podanymi w „Wymagania Ogólne”. 

Zgodność robót z dokumentacją 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania dały pozytywny wynik. 

Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla 
zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem 
odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie 
przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecności 
kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, 
jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), 
jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz szczegółową specyfikację techniczną. Odbiór ostateczny 
przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań oraz dokonanej oceny wizualnej.  

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 

dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów 
budowlanych, 

protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 

protokoły odbiorów częściowych, 

instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę 
dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był 
negatywny roboty nie powinny być przyjęte. W takim wypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  

jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności z wymaganiami  i przedstawić 
roboty ponownie do odbioru, 
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jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, oraz nie ograniczają trwałości 
konstrukcji i pozwalają na ich prawidłową eksploatację, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru 
końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest usunąć wadliwie 
wykonane roboty, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.  

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności 
odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół 
powinien zawierać: 

ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

ocenę wyników badań, 

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą. 

9.ROZLICZENIE ROBÓT 

Ogólne zasady rozliczenia robót i płatności za ich wykonanie podane są w „Wymagania Ogólne”. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót 
obliczona na podstawie szczegółowych ustaleń umownych. 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawy 

Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).  

Rozporządzenia  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 
2041). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, 
jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia 
wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011). 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
Dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).  
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042 ) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 

Normy 

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.  

PN-B-03207:2002 Konstrukcje stalowe -- Konstrukcje z kształtowników i blach profilowanych na zimno -- 
Projektowanie i wykonanie   

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne 
dostawy.  

Inne dokumenty 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlanej: 

Zeszyt nr 305/91 – Zabezpieczanie przed korozją stalowych konstrukcji budowlanych  

Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiałów. 
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ST.01.15.00 STOLARKA DRZWIOWA                              
I OKIENNA  

 

kod CPV 45421100-5 

Instalowanie drzwi i okien 

kod CPV 45421131-1 

Instalowanie drzwi  
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1. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania                 
i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej oraz parapetów wewnętrznych w odniesieniu do wykonania zadania 
opisanego w pkt.1.1 wymagań ogólnych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych 
robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej 
oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
montażu stolarki otworowej oraz parapetów 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST „Wymagania ogólne” pkt 
1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. Materiały 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  „Wymagania ogólne” 
pkt 2. 

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 

Przed zamówieniem stolarki należy sprawdzić rzeczywiste wielkości otworów. 

2.2 Stolarka  

Wszystkie elementy stolarki otworowej dostarczane są na budowę jako gotowe zestawy lub gotowe części 
zestawów. Montaż stolarki do elementów budowlanych takich jak ściany, stropy, podłoga, typowymi, 
systemowymi kotwami i śrubami. Rodzaj, ilość i rozmieszczenie kotew i śrub montażowych zgodnie                                 
z wytycznymi producenta. Szczeliny montażowe na łączeniu z elementami budowlanymi uszczelnić pianką 
montażową.  

2.2.1.Drzwi drewniane 

Drzwi drewniane na wszystkich kondygnacjach  

Parametry:  
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szczegółowe wymiary i wyposażenie każdego typu drzwi podane jest w zestawieniu  

Drzwi w budynku powinny mieć wysokość w świetle przejścia 200 cm. Przyjęto wysokość otworu w murze 210 
cm od poziomu wykończonej posadzki do spodu nadproża. Przypadki drzwi niestandardowej wysokości 
oznaczone są w zestawieniu i na rysunkach.  

Drzwi drewniane płytowe w okleinie HPL gr. Min. 0,7 mm w ościeżnicach stalowych f-my BKT lub podobne, 
drzwi drewniane wewnętrzne do pomieszczeń technicznych f-my BKT w ościeżnicach stalowych,  

Wypełnienie płytą wiórową otworowaną 

Drzwi pożarowe z uszczelkami pęczniejącymi przytykowymi. Skrzydła przylgowe 

O ile w zestawieniu lub detalu nie podano inaczej, drzwi montowane z ościeżnicą obejmującą składaną (łączenie 
niewidoczne). Należy dostosować głębokość ościeżnicy do typu ściany, w której jest montowana.  

drzwi o wymaganej odporności pożarowej EI30 i EI60 (zgodnie z opisami na rysunkach ), mocowanie na 
uchwytach systemowych, zgodnie z wymaganiami pożarowymi 

jeżeli w zestawieniu wpisano w uwagach konieczność wentylacji przez drzwi, należy wykonać podcięcie 
skrzydła na całej długości, wys. 2.2cm 

Skrzydła i ościeżnice mają spełniać ponadto wymagania: 

skrzydło wykończone gładkim laminatem HPL gr. Min. 0,7 mm, jednolitym w całym budynku  

okucia: zawiasy, samozamykacz, widoczne elementy zamka i klamki – ze stali nierdzewnej matowej albo 
aluminiowe, w kolorze naturalnego aluminium, lakierowane bezbarwnie – do akceptacji Architekta; 

drzwi w toaletach należy wyposażyć w zamki łazienkowe (motylek) z tego samego materiału, co pozostałe 
okucia 

zabrania się malowania fabrycznie wykończonych okuć. Klamki i szyldy winny być instalowane w 
pomalowanych fabrycznie drzwiach, a zawiasy, w przypadku potrzeby dodatkowego malowania skrzydeł                    
i ościeżnic, oklejone taśmą tak aby nie uległy zabrudzeniu farbą. 

standard akustyczny – min. Rw dla drzwi w przegrodach:  

do pomieszczeń technicznych –40dB 

między korytarzami i pokojami mieszkalnymi – 32dB 

między sanitariatami a korytarzami – 28dB 

drzwi o odporności ogniowej wyposażone w samozamykacz - wg zestawienia. 

2.2.2.Stolarka okienna PCV  

 powinna posiadać następujące dane techniczne :  

 profil minimum sześciokomorowy bezołowiowy z nieplastyfikowanego PCV zakwalifikowanego              

do materiałów niezapalnych, spełniających współczynnik „i r”=0 i „c r”=0,13,  

 wewnątrz  wzmocnienie z kształtownika stalowego,  

 współczynnik izolacyjnoci akustycznej okna o min. Rw = 32dB  

 funkcja – skrzydła uchylno-rozwieralne, stałe  
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 od wewnątrz laminowane  analogicznie do stolarki drzwiowej 

 od zewnątrz nakładki aluminiowe w kolorze RAL 7047 

 blokada błędnego położenia klamki,  

 aparat stałej mikrowentylacji montowany w ramie okna  

 Zastosowany system profili winien uwzględniać normy obciążenia wiatrem wg PN-77/B02011, 

dopuszczalnych ugięć elementów okna, charakterystyki wytrzymałościowej stalowych kształtowników 

wzmacniających   oraz spełnić awarunki zachowania szczelności na przenikalność wody i prawidłowej 

infiltracji powietrza.  

 Całość stolarki okiennej szklona szybami bezpiecznymi P2 od strony zewnętrznej i od strony 

wewnętrznej  

 przepuszczalność światła słonecznego 62÷80%  

 odbicie zewnętrzne światła słonecznego 14÷22%  

 przepuszczalność bezpośrednia energii słonecznej do 38 % 

 odbicie energii słonecznej powyżej 15% 

 absorpcja energii słonecznej powyżej 47%  

 przepuszczalność całkowita energii słonecznej do 53%  

 współczynnik przenikania ciepła zestawu „U" nie więcej niż 1,0 W/m2K  

 szklenie zestawem dwukomorowym o współczynniku przenikania ciepła nie więcej niż 0,5 W/m2K 

2.2.3. Szklenie 

Następujące rodzaje szkła mogą zostać użyte: 
Szkło float: 
Szkła float muszą spełniać parametry normy PN-EN 572: 1999, . Odchylenia od płaskości szyby nie mogą być 
większe,     jak 1 mm na 1 m długości krawędzi szyby. 
Szkło hartowane: 
Należy używać (jako wymaganie minimalne) tylko szyby z obrobionymi krawędziami (sfazowane), a dla 
wszelkich widocznych krawędzi, np. przy mocowaniach punktowych lub przy mocowaniu z pozostawieniem 
swobodnych krawędzi i dla styków silikonowanych bez listwy dociskowej - szlifowane.  
Jakość utwardzenia szyb powinna gwarantować, żeby rozkruszenie przy rozbiciu nie przekroczyło ich 1- 2-
krotnej grubości. Nie mogą zostać użyte szyby z uszkodzeniami, np. odłamanymi, bądź obtłuczonymi 
krawędziami. Wszystkie przeznaczone do użytku szkła hartowane, muszą zostać poddane testowi leżakowania  
w wysokich temperaturach. Przed wysyłką musi zostać przedstawiony dowód, że przetestowano całą dostawę 
szkła przez 8 godzin przy średniej temperaturze pieca 290°C. 
Nierówności powierzchni przy szybach hartowanych nie mogą być większe niż 2 mm, odmierzane na 1,00 m 
długości (też po przekątnej). Szyby muszą być prostokątne i zgodne z zadanymi wymiarami. Odchyłki od 
wymiarów nie mogą być większe niż  3 mm na 2,00 m wysokości. 
Należy przestrzegać przy przeszkleniach sąsiednich elementów stosowania szyb hartowanych pochodzących z 
jednej partii i poddanych obróbce termicznej wzdłuż tych samych krawędzi. 
Szkło laminowane: 
Szkła laminowane powinny składać się z co najmniej dwóch szyb z przekładką foliową z PVB odporną na 
światło i promieniowanie UV o min. grubości 0,76 mm (2 x 0,38 mm) Zestaw taki musi posiadać wymagane 
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przez prawo budowlane cechę tzw. podwyższoną odporność na uderzenia (wymaganą przy braku parapetu na 
odpowiedniej określonej w warunkach technicznych wysokości ) . Przy oszkleniu z pozostawieniem 
swobodnych krawędzi należy ochraniać brzeg szyby przed wilgocią - zwłaszcza wystawione na wpływ 
środowiska krawędzie poziome, aby uniknąć przebarwienia przekładki foliowej.  
 
Szyby zespolone: 
Muszą być wykonane przy użyciu szkła floatacyjnego z powłokami izolacyjnymi w różnych kombinacjach z 
przestrzenią międzyszybową co najmniej 16 mm i max. 18 mm, dostosowane do przewidzianych warunków 
stosowania i szklenia dociskowego. Zastrzeżenie dot. szerokości ramki dystansowej nie dotyczy szyb 
zespolonych z zamontowanymi w przestrzeni międzyszybowej żaluzjami – dla opuszczanych przewiduje się 
ramkę o szerokości 29 mm, a dla stałych – ramkę o szerokości 22 mm. Zalecane jest generalnie, a w elementach 
przeszkleń narożnikowych i innych nieosłoniętych listwą dociskową – wymagane - stosowanie tzw. „ciepłej” 
ramki dystansowej wykonanej z profili z tworzyw sztucznych lub silikonowych – klejenie odporne na 
promieniowanie UV. 
Oferent jest zobowiązany we własnym zakresie zweryfikować strukturę oferowanych szyb odpowiednio do 
kalkulowanych obciążeń statycznych i wymogów izolacyjności akustycznej. Wymiary poszczególnych szyb 
należy dostosować do wymiarów poszczególnych elementów elewacji. 
Przeszklenia drzwi, oraz pól podokiennika dla elementów elewacji gdzie nie przewidziano w projekcie 
zewnętrznej balustrady do wysokości co najmniej 1,1 m / 0,85 m dla kondygnacji poniżej 25 m/ powyżej 
poziomu podłogi wykonać należy ze szkła o podwyższonej wytrzymałości na uderzenie laminowanego folią 
PVB.  

2.2.4. Okucia 

Wszystkie okucia ze względu na stawiane im wymagania dotyczące niezawodności ich działania należy 
dostarczyć wykonane z  aluminium lub stali nierdzewnej; wszystkie śruby tylko w wykonaniu ze stali 
nierdzewnej. Wszystkie widoczne części okucia muszą zostać dostarczone i zamontowane ze stali nierdzewnej, 
albo z aluminium. 

Należy zwłaszcza zwrócić uwagę na to, że we wszystkich oknach otwieralnych mechanizm okuć powinien być 
usytuowany wewnątrz konstrukcji skrzydła. Należy stosować okucia z przekładnią komorową. 

Wszystkie otwieralne okna należy wykonać z ogranicznikiem szerokości kąta rozwarcia oraz zabezpieczeniem 
przed zatrzaśnięciem. Wszelki osprzęt w tym celu , należy generalnie montować we wrębie skrzydła. 

Drzwi wejściowe należy dostarczyć w stanie kompletnie wyposażonym, tzn. w cenę należy wliczyć wszystkie 
elementy niezbędne do niezawodnego funkcjonowania, nawet jeżeli nie zostały one jednoznacznie                                 
i w szczegółach wymienione w niniejszej Specyfikacji Technicznej. 

Wszystkie okna i drzwi należy wyposażyć w: 

zawiasy odpowiednio do rozmiarów i ciężaru poszczególnych elementów; 

komplety klamek i uchwytów  – stal nierdzewna, materiał referencyjny firma FSB lub równorzędne; 

a dla drzwi dodatkowo: 

zamki cylindryczne z wkładką patentową (antywłamaniową) systemu Master Key – do drzwi zewnętrznych, 
rozetki osłonowe wkładki (antywłamaniowe), 

przy drzwiach dwuskrzydłowych - rygiel odblokowujący skrzydło stałe, 
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samozamykacze regulacją kolejności zamykania, wbudowane w konstrukcję drzwi, np. typu GEZE lub 
równorzędne, 

odbojnice. 

Zamontować należy wpuszczane rygle góra/dół w krawędzi drzwi nieaktywnych wszystkich drzwi 
dwuskrzydłowych. 

W oknach i drzwiach szklanych montowanych na parterze należy zastosować zabezpieczenia antywłamaniowe 
wraz ze wzmocnieniem okuć. 

Należy uzgodnić z wykonawcą systemu ochrony dostępu wszystkie drzwi, które mają być wyposażone w zamki 
elektroniczne, wyłączniki i czujniki przed ich wykonaniem. Wszystkie zabezpieczenia elektroniczne mają być 
fabrycznie zainstalowane wraz z okablowaniem w drzwiach przed ich dostawą na budowę. Wszystkie 
zabezpieczenia maja być niewidoczne chyba, że to wymaganie nie będzie zgodne z wymaganiami 
przeciwpożarowymi. 

Drzwi wejściowe i wyjściowe należy dostarczyć w stanie kompletnie wyposażonym, tzn. w cenę należy wliczyć 
wszystkie elementy niezbędne do niezawodnego funkcjonowania, nawet, jeżeli nie zostały one w szczegółach 
wymienione w niniejszej Specyfikacji Technicznej. 

2.3. Parapety wewnętrzne  

Parapety wewnętrzne z konglomeratu    

Konglomeraty są produktem przemysłowym składają się w ok. 95% z rozdrobnionego kamienia naturalnego 
(głównie marmuru, a także granitu); pozostałe 5% stanowią: żywica poliestrowa lub biały cement oraz spoiwo. 
Produkt końcowy posiada parametry przewyższajace kamień naturalny wchodzący w jego skład. Dzięki 
znikomej absorpcji wody konglomeraty nie ulegają poplamieniu i są łatwe w pielęgnacji. Szeroki wachlarz 
kolorów w połączeniu z profesjonalną obróbką daje szeroką gamę rozwiązań i zastosowań, pozwalającą spełnić 
większość wymagań architektonicznych i funkcjonalnych. 
Do tego dochodzą zalety jakie daje produkcja przemysłowa w sensie kontroli, jednolitości koloru i jakości: niska 
nasiąkliwość, wysoka odporność na ścieranie i ściskanie.  
Wytrzymałość konglomeratu na zginanie jest dużo wyższa od GRANITU. Jednolita struktura zapewnia 100% 
możliwość renowacji po dodatkowym polerowaniu.  
Standartowe wykończenie elementów zawiera wypolerowaną powierzchnię, fazowany brzeg oraz zaokrąglone 
narożniki.  
Konglomerat posiada Atest PZH/HK/B/1 

  
KONGLOMERATY 
MARMUROWE 
DROBNOZIARNISTE  

KONGLOMERATY 
MARMUROWE 
GRUBOZIARNISTE  

Skład  
95%marmur 5% - 
żywica poliestrowa  

95%-marmur 5% - żywica 
poliestrowa  

Gęstość  2,40 - 2,50 kg/dm3  2,45 - 2,55 kg/dm3  

Odporność na zginanie  18 - 30 MPa  9 - 14 MPa  
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Odporność na ściskanie  110 - 150 MPa  90 - 120 MPa  

Nasiąkliwo ść wodą  < 0,1%  < 0,3%  

Twardość (WG SKALI 
MOHSA)   

3 - 4  3 - 4  

Odporność na ścieranie  13,6 cm3 / 50 cm2  12,5 cm3 / 50 cm2  

 

2.4. Składowanie elementów 

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w 
odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniem. 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  „Wymagania ogólne” pkt 3. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą. Okucia nie zamontowane do 
wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek 
kontenerowych. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w  „Wymagania ogólne” pkt 5. 

Przygotowanie ościeży 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać 
ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia jego powierzchni, ościeże 
należy naprawić i oczyścić. Skrzydła i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 
powierzchniowe. 
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Osadzenie stolarki  

W sprawdzone i przygotowane ościeże o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić stolarkę na 
podkładkach lub listwach.  
 
Do wbudowania ościeżnic i drzwi w ściany przystąpić po wykonaniu podłóg. 
Po wyjęciu ościeżnicy z opakowania należy połączyć ze sobą jej elementy postępując zgodnie z załączoną 
instrukcją montażu.  
Na próbę, w otwór wstawiamy nową ościeżnicę wraz ze skrzydłem, wokół ościeżnicy zostawiamy szczeliny nie 
większe niż 1-2 cm, aby można je było zakryć listwami maskującymi, ewentualne małe ubytki tynku 
uzupełniamy zaprawą gipsową, większe tynkarską.  
Powierzchnia muru na styku z ościeżnicą nie musi być gładka, ale nie może się kruszyć i obsypywać. 
Na pionowych elementach ościeżnicy odznaczamy ołówkiem dolną krawędź skrzydła drzwiowego a następnie 
wyjmujemy skrzydło z zawiasów i wstawiamy ościeżnicę w przygotowane ościeże.  
Do właściwego montażu ościeżnicy stosujemy rozpórki montażowe. Ich długość dopasowujemy w taki sposób, 
aby umieszczone tuż przy nadprożu (poziomym górnym elemencie ościeżnicy), ciasno mieściły się pomiędzy jej 
bocznymi belkami. 
Jedną z rozpórek rozpieramy ościeżnicę przy samej podłodze  
Kolejną czynnością jest ustawienie ościeżnicy w taki sposób, aby jej nadproże (poziomy element) usytuowany 
był dokładnie poziomo. W tym celu do nadproża przystawiamy poziomnice. Położenie ościeżnicy regulujemy 
podkładając drewniane listewki pod pionowe elementy. 
Aby skrzydło otwierało i zamykało się swobodnie, a także zapewniało prawidłowy odpływ powietrza z 
pomieszczenia należy pozostawić szczelinę ( ca 10 mm) między jego dolną krawędzią a podłogą.  
Wypoziomowaną ościeżnicę unieruchamiamy za pomocą drewnianych klinów (przydatne do tego celu są kliny 
przeznaczone do układania paneli podłogowych). Wprowadzanie ich między ościeżnicę a mur zaczynamy przy 
podłodze, na wysokości listwy rozpierającej. Podczas rozmieszczania kolejnych klinów należy zwrócić uwagę 
na to aby: 
pionowe elementy ościeżnicy dokładnie ustawić w pionie za pomocą poziomnicy lub pionu,  
ustalić podobną wielkość szczelin między murem a ościeżnicą po obu jej stronach,  
ustawić ościeżnicę w płaszczyźnie ściany tak, aby można było zamocować listwy maskujące.  
Pamiętajmy, że kliny służą jedynie do chwilowego unieruchomienia ościeżnicy, dlatego nie należy wbijać ich na 
siłę, ponieważ może to spowodować wygięcie się elementów ościeżnicy. 
Po wstępnym unieruchomieniu ościeżnicy drewnianymi klinami, w połowie jej wysokości umieszczamy drugą 
wcześniej przygotowaną listwę rozpierającą. Czynność ta będzie wymagała poluzowania niektórych klinów. 
Należy zwrócić uwagę, aby kliny nie powodowały ugięcia się dość giętkich niekiedy elementów ościeżnicy. 
Może to uniemożliwi ć późniejsze zamknięcie skrzydła drzwiowego. 
Aby tego uniknąć wskazane jest wprowadzenie klinów jedynie w górnych narożach ościeżnicy oraz w miejscach 
umieszczenia listew rozpierających. 
Pianka montażowa służy do wypełniania szczelin, a także do unieruchomienia całej ościeżnicy. Miejsce 
narażone na zabrudzenie okleja się taśmą maskującą (tzw. taśmą malarską). Posługując się pianką montażową 
należy: 
szczeliny, przed wypełnieniem pianką, zwilżyć wodą za pomocą spryskiwacza do roślin,  
pojemnik z pianką silnie wstrząsnąć,  
piankę nakładać trzymając pojemnik zaworem do dołu,  
szczeliny wypełniać jedynie do połowy, gdyż pianka rozpręża się i zwiększa objętość,  
pojemnik wykorzystać w ciągu 20 minut - po tym czasie resztki pianki zastygną w zaworze i rurce,  
po ok. 60 minutach nadmiar pianki nałożonej odciąć ostrym nożem i usunąć taśmę maskującą.  
Pianka montażowa uzyskuje pełną twardość po 24 godzinach. Po usunięciu drewnianych kołków i listew 
rozpierających można przystąpić do mocowania listew maskujących. 
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na pióra wcześniej zmontowanych mimośrodami listew maskujących nanosimy klej montażowy, a następnie 
wprowadzamy je we wpusty umieszczone na ościeżnicy,  
zawieszamy skrzydło drzwiowe na ościeżnicy.  
Po zamocowaniu ościeżnicy i wykończeniu oścież zawiesić skrzydło drzwiowe. Sprawdzić działanie skrzydła. 
Dopuszczalny luz między skrzydłami a ościeżnicą powinien wynosić nie więcej niż 1mm.  
Ostatnimi czynnościami są: 
regulacja zawiasów kluczem nimbusowym,  
zaślepienie otworów  
regulacji zawiasów,  
montaż klamki.  
 
drzwi wejściowe do lokali mieszkalnych, przeciwpożarowe – montaż ościeżnic i drzwi powinien być 
przeprowadzony przez autoryzowaną brygadę montażową zgodnie z instrukcją producenta 
 
Po ustawieniu drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu.  
Elementy kotwiące osadzone w ościeżach:  
na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa elementy mocujące w odległości 
nie większej niż 200 mm od naroża,  
maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm,  
dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec powstawaniu 
odkształceń podczas zamykania,  
na szerokości elementu – jeden element kotwiący na 1 mb.  
2 mm przy długości przekątnej do 1 m,  
3 mm przy długości przekątnej do 2 m,  
4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.  
 
Szczeliny między ościeżnicą  a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu 
świadectwem ITB. 
Osadzenie parapetów 

Osadzenie parapetów wykonać po zakończonym montażu okna i uszczelnieniu 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Kontrola jakości powinna obejmować następujące badania: 

sprawdzenie wymiarów – dopuszczalne odchyłki wymiarów wg PN-M-02139; 

sprawdzenie wykonania skrzydła drzwiowego, na powierzchniach widocznych po zamontowaniu powinien być 
zapewniony styk krawędzi części połączonych, rama skrzydła drzwiowego powinna być prosta, bez skrzywień, 
skręceń, wichrowatości i trwałych odkształceń; 

skrzydło drzwiowe nie powinno wykazywać pęknięć, skrzywień, wichrowatości, odchyłka w wymiarach ±1 mm; 

sprawdzenie wykonania ościeżnicy drzwi – dopuszczalne przesunięcia płaszczyzn bocznych ramy ościeżnicy 
względem siebie nie powinny przekraczać ±0,3 mm; 

sprawdzenie osadzenia i zamontowania okuć – konstrukcja wyrobu powinna zapewnić współosiowość zawiasów 
– dopuszczana odchyłka nie powinna przekraczać ±1 mm; 
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sprawdzenie działania drzwi – skrzydło drzwiowe pod wpływem siły przyłożonej do klamki lub gałki powinno 
się otwierać i zamykać swobodnie, bez zahamować, zgodnie z ich przeznaczeniem. Masa obciążników 
zastępujących tę siłę przy dynamicznym zamykaniu skrzydła drzwiowego powinna wynosić więcej niż 2,5 kg. 
Kąt obrotu powinien wynosić 180º; 

sprawdzenie niezawodności drzwi – drzwi powinny zachować sprawność działania po wykonaniu 100000 cykli 
pracy skrzydła; 

sprawdzenie izolacji akustycznej – wg PN-B-02151; 

sprawdzenie infiltracji powietrza – infiltracja powietrza drzwi wewnętrznych wejściowych nie powinna być 
większa niż 1 m3 na 1 m długości szczeliny w ciągu 1 h, przy różnicy ciśnień ∆p = 10 Pa; 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w  „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka  obmiarowa 

Jednostką  obmiarową robót jest szt. oraz m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w  „Wymagania ogólne” pkt 8. 

9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000, pkt 9 

Cena obejmuje: dostarczenie gotowej stolarki, osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem 
i ewentualnym obiciem listwami, dopasowanie i wyregulowanie, ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

10. Przepisy związane 

10.1 Normy 

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-75/B-94000  Okucia budowlane. Podział. 

PN-B-30150:97  Kit budowlany trwale plastyczny.  

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 

-   Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z 
późniejszymi zmianami). 

-   Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 
r.). 
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-   Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. 
zmianami). 

-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 
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ST.01.16.00. SUFITY PODWIESZANE Z PŁYT 
GIPSOWO-KARTONOWYCH 

 

Kod CPV 45421146-9 

Instalowanie sufitów podwieszanych 
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1.WSTĘP 

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie sufitów podwieszonych i obudów poziomych odcinków 
kanałów wentylacyjnych i instalacji sanitarnych z płyt gipsowo-kartonowych. 

 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 45420000-7  
Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 
ciesielskie 

  45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

  45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 

 

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania                 
i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej oraz parapetów wewnętrznych w odniesieniu do wykonania zadania 
opisanego w pkt.1.1 wymagań ogólnych. 

1.3.Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie sufitów podwieszonych z płyt 
gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym, w tym: 

− umocowanie rusztów z systemowych kształtowników stalowych ocynkowanych,  
− szpachlowanie i dokładne oszlifowanie spoin płyt 

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych do 
powyższych robót, wymagań w zakresie robót przygotowawczych oraz wymagań dotyczących wykonania i 
odbiorów. 

Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji  

Sufit podwieszony  –  sufit  przeznaczony  do  zmniejszenia  wysokości  przestrzeni  lub  zapewniający miejsca 
dla instalacji. 

2.MATERIAŁY 

2.1Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów określone zostały w OST  

Płyta gipsowo-kartonowa zwykła grubości 12,5mm 

Płyty gipsowo-kartonowe przeznaczone są do wykonywania okładzin ścian w pomieszczeniach, w których 
wilgotność względna powietrza wynosi nie więcej niż 70% i występują dodatnie temperatury. 
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Parametry:  
− Wymiary płyty 3000x1200x12,5mmm 

Płyta gipsowo-kartonowa impregnowana grubości 12,5mm 

Płyty gipsowo-kartonowe przeznaczone są do wykonywania okładzin ścian w pomieszczeniach wilgotnych – 
łazienkach, toaletach. 
Parametry:  

− Wymiary płyty 3000x1200x12,5mmm 

Profile stalowe 

Do wykonywania stelażu nośnego dla płyt gipsowo-kartonowych. 
Parametry:  

− Wieszaki 
− Kształtowniki zimno-gięte z blachy stalowej ocynkowanej 
− Grubość blachy: 0,6 mm 
− Profile główne: CD 60X27 
− Profile przyścienne 28/27 

Akcesoria  

Wszelkie niezbędne akcesoria dla wykonania okładzin, jak np.: 
− gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania 
− gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do szpachlowania  powierzchniowego, 
− taśmy spoinowe: z  włókna  szklanego,  samoprzylepna  z  włókna  szklanego,  perforowana papierowa 

– do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych, 
− uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wełny mineralnej do 10  
− mm– do uszczelniania połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami bocznymi, 
− aluminiowe kątowniki zabezpieczające krawędzie, 
− łączniki wzdłużne,  
− uchwyty bezpośrednie długie,  
− uchwyty bezpośrednie krótkie,  
− kołki rozporowe plastikowe, metalowe,  
− kołki szybkiego montażu,  
− kołki wstrzeliwane.  

3.SPRZĘT 

3.1Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określone zostały w OST  

3.2.Sprzęt do wykonania robót 
Sprzęt do przygotowania i nakładania szpachli gipsowej – pojemniki i mieszadła mechaniczne niskoobrotowe do 
przygotowania masy, kielnie, zębate pace stalowe. 

Sprzęt do montażu rusztu i płyt – piły i pilarki do docinania kształtowników i płyt, miary zwijane lub składane, 
wiertarki i wkrętarki do mocowania rusztu i płyt,  

Do kontroli jakości wykonania robót – łaty 2 m do sprawdzania równości powierzchni, poziomnice. 

Wydajności i ilości sprzętu powinny być tak dobrane, żeby zapewnić wykonanie robót zgodnie z terminami 
ustalonymi w harmonogramie rzeczowym. 
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4.TRANSPORT 

4.1.Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu określone zostały w OST  

4.2.Transport materiałów 

Materiały do wykonania ścianek działowych należy przewozić na paletach, w opakowaniach fabrycznych, 
dowolnymi środkami transportu, skutecznie zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem. 

Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o 
udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 

4.3.Przechowywanie i składowanie  
Materiały systemów suchej zabudowy powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem 
i zniszczeniem określony przez producenta.  

Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się 
etykieta zawierająca:  

− nazwę i adres producenta,  
− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
− datę produkcji i nr partii,  
− wymiary,  
− liczbę sztuk w pakiecie,  
− numer aprobaty technicznej,  
− nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,  
− znak budowlany.  

Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na poziomym i 
mocnym podkładzie.  

Płyty kartonowo-gipsowe powinny być pakowane w formie pakietów, układanych poziomo na podkładach 
dystansowych. Pierwsza płyta spełnia rolę opakowania. Każdy z pakietów jest spięty taśmą stalową. Wysokość 
składowania do pięciu pakietów jednakowej długości, jeden na drugim. 

5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w OST  

Warunki przyst ąpienia do robót 

− Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  systemów  suchej  zabudowy  powinny  być  zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.  

− Zaleca  się  przystąpienie  do  wykonywania  zabudów  po  okresie  wstępnego  osiadania  i  skurczów 
murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.  

− Przed  rozpoczęciem  prac  montażowych  pomieszczenia  powinny  być  oczyszczone  z  gruzu  i 
odpadów.  

− Okładziny  z  płyt  gipsowo-kartonowych  należy wykonywać w  temperaturze  nie  niższej  niż +5ºC  
pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna powietrza 
mieści się w granicach 60-80%.   

− Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.  
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Montaż sufitów podwieszonych z płyt gipsowo-kartonowych  

− Sufity podwieszone należy wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta systemu.  
− Sufity podwieszone w wykonywać z okładziną z pojedynczej warstwy płyt. Stosować płyty gipsowo-

kartonowe z krawędzią umożliwiającą oklejanie połączeń taśmą i ich szpachlowanie. 
− Celem polepszenia własności cieplnych i akustycznych przegrody, w ponad płytami układa się wełnę 

mineralną, polepszającą w sposób zdecydowany właściwości tłumiące przegrody.  
− W  zależności  od  konstrukcji  i  rodzaju,  z  jakiego  wykonany  jest  strop,  wybiera  się  odpowiedni 

rodzaj  kotwienia  rusztu.  Wszystkie  stosowane  metody  kotwienia  muszą  spełniać  warunek 
pięciokrotnego  współczynnika  wytrzymałości  przy  ich  obciążaniu.  Znaczy  to,  że  jednostkowe 
obciążenia wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości obciążenia przypadającego na 
każdy łącznik lub kotwę.  

− Konstrukcje  sufitów  mogą  zostać  podwieszone  do  stropów  zbudowanych  w  oparciu  o  
kształtowniki stalowe przy  pomocy  różnego  rodzaju  obejm  (mocowanie  imadłowe).  Elementy  
mocujące konstrukcję  sufitów,  jak  np.:  kotwy  stalowe  wbetonowane  na  etapie  formowania  
stropu,  kotwy spawane  do  istniejących  zabetonowanych  wypustów  stalowych  lub  bezpośrednio  do  
stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego 
obciążenia.   

− Wszystkie elementy stalowe służące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia antykorozyjne. 
− Rozstaw elementów nośnych rusztu sufitu – nie więcej niż 50cm 
− Jeżeli okładzina gipsowo-kartonowa sufitów ma być dwuwarstwowa, to drugą warstwę płyt należy 

mocować mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwając ją o jeden rozstaw między 
nośnymi elementami rusztu. 

− Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się do profili stalowych systemowymi blachowkrętami. 
− Zbrojenie połączeń płyt wykonuje się taśmą papierową lub z włókna szklanego w trzech cyklach: 

wypełnienie spoin masą szpachlową i wciśnięcie taśmy zbrojącej a po związaniu pierwszej warstwy 
nałożenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschniętą spoinę nałożenie masy 
szpachlowej nawierzchniowej, stanowiącej podkład pod farbę. 

− Po zaschnięciu nałożonej masy szpachlowej spoiny należy starannie przeszlifować, dla uzyskania 
jednolitej płaszczyzny z płytami gipsowo-kartonowymi. 

Jakość wykonania i tolerancje 

− Zwichrowania i skrzywienia powierzchni - nie więcej niż 6 mm/1 m oraz nie więcej niż 10 mm na całej 
długości i szerokości pomieszczenia. 

− Odchylenia powierzchni i krawędzi od poziomu - nie więcej niż 6 mm/1 m oraz nie więcej niż 10 mm 
na całej szerokości pomieszczenia.  

− Odchylenia krawędzi poziomych i pionowych od linii prostej nie więcej niż 10 mm/1 m oraz nie więcej 
niż jedno takie odchylenie na całej długości łaty. 

− Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w projekcie nie więcej niż 5 mm/1 m 
i nie więcej niż 10 mm na całej długości pomieszczenia. 

6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji (OST) A-00 pkt 6. 

6.2.Badania w czasie wykonywania prac 

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy 
materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w 
porozumieniu z Inspektorem nadzoru.   

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości 
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych.  

Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów:  
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− narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),  
− wymiary (zgodnie z tolerancją),  
− wilgotność i nasiąkliwość płyt gipsowo-kartonowych,  
− obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt,  
− występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych. 

Wyniki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

W czasie prowadzonych prac wykonawca na bieżąco sprawdza i kontroluje: 

− rozstaw i mocowanie elementów rusztu, 
− układ i prostoliniowość złączy płyt 
− zachowanie poziomu, projektowanego pochylenia płaszczyzny i równości powierzchni płyt sufitu. 

Wszelkie odstępstwa od dokumentacji technicznej oraz od kart technicznych producenta powinny być 
udokumentowane zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz dostawcę 
technologii. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu obejmuje: 

− rozstaw i mocowanie elementów rusztu, 
− izolacja z wełny mineralnej, 
− rozstaw wkrętów mocujących płyty 
− układ i prostoliniowość złączy płyt. 

6.3.Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 
dotyczące wykonanych robót, w szczególności w zakresie: 

− zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 
dokumentacji powykonawczej, 

− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
− prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
− sprawdzenie zachowania równości i poziomu lub zaprojektowanej pochyłości powierzchni sufitów, 
− sprawdzenie równości powierzchni przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i 

kierunkach 2-metrowa łatę. Nierówności nie powinny przekraczać wartości określonych w projekcie 
Generalną zasadą odbioru robót powinien być brak widoczności wad wykonanych robót (przede wszystkim 
nierówności i zwichrowań płyt) w oświetleniu istniejącym docelowo w kontrolowanym pomieszczeniu. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4, wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez inspektora nadzoru. 

7.OBMIAR ROBÓT 

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiaru ilości robót dokonuje się zgodnie z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji (OST) A-00 pkt 7. 

7.2.Szczegółowe zasady obmiaru robót  
Wykonanie sufitów obmierza się w metrach kwadratowych powierzchni. Wymiary powierzchni przyjmuje się w 
świetle surowych murów. Z obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie otworów, słupów, pilastrów itp. 
większe od 1 m2. 

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
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8.ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót dokonuje się zgodnie z ogólnymi zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji (OST) A-00 pkt 8. 

Zgodność robót z dokumentacją 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny 
wynik. 

8.1.Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla 
zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem 
odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie 
przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecności 
kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, 
jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

8.2.Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), 
jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz szczegółową specyfikację techniczną. Odbiór ostateczny 
przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań oraz dokonanej oceny wizualnej.  

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót 
obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów               

i wyrobów budowlanych, 
− protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 
− protokoły odbiorów częściowych, 
− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania 
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. 
oraz dokonać oceny wizualnej robót.  

Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę 
dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był 
negatywny roboty nie powinny być przyjęte. W takim wypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  

− jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności z wymaganiami 
określonymi w pkt. 5.4. i przedstawić roboty ponownie do odbioru, 

− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, oraz nie ograniczają 
trwałości sufitów podwieszonych, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego 
z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest usunąć 
wadliwie wykonane roboty, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.  
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W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności 
odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół 
powinien zawierać: 

− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą. 

8.3.Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu robót stanowiących przedmiot niniejszej SST po 
użytkowaniu w okresie gwarancji i rękojmi oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robót 
poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest 
dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny 
(końcowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu 
gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach. 

9.ROZLICZENIE ROBÓT 

Ogólne zasady rozliczenia robót i płatności za ich wykonanie podane są w Ogólnej Specyfikacji (OST)  

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót 
obliczona na podstawie szczegółowych ustaleń umownych. 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawy 

• Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).  

 

Rozporządzenia  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 
198, poz. 2041). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu 
oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 
1126).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy Dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane 
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dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042 ) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 

 

Normy 

• PN-EN 13964:2005 Sufity podwieszane -- Wymagania i metody badań   

• PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.  

• PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe  

• PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe  

• PN-78/H-93461.26 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia. Kształtowniki 
typu U na szkielety ścian działowych  

• PN-78/H-93461.27 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia. Kształtowniki 
typu C na szkielety ścian działowych 

Inne dokumenty 

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlanej: 

• Zeszyt nr 417/2006 – Lekkie ściany działowe. 

• Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiałów. 
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ST.01.17.00. SUFITY PODWIESZANE 
KASETONOWE 

45450000-6 

ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE POZOSTAŁE 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST) 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania sufitów podwieszanych w ciągach 
komunikacyjnych  

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Sufity podwieszane w ciągach komunikacyjnych (korytarzach) i w sanitariatach na poziomie parteru i piętra. 

1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac wymienionych punkcie 1.1 oraz za  zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST, normami.  

2. MATERIAŁY 

– płyta ROCKFON SONAR do wykonywania sufitów podwieszanych, 
–  system specjalnych profili metalowych i wieszaków przeznaczonych do wykonywania sufitów. 

3. SPRZĘT 

Roboty montażowe powinny być wykonane ręcznie lub za pomocą prostych narzędzi: wiertarka, poziomica  i 
narzędzia ręczne. 

4. TRANSPORT 

Transport płyt, elementów konstrukcyjnych – samochodem dostawczym. Załadunek , transport, rozładunek 
powinien odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny.  

4.1. SKŁADOWANIE 

Wyroby należy przechowywać w jednej lub kilku warstwach w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami 
przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa. Wyroby należy ustawiać lub układać tak, aby nie przeszkadzały w 
swobodnym dostępie do urządzeń grzejnych, sprzętu przeciwpożarowego. Wyroby należy ustawiać w odległości 
co najmniej 1,0 m od czynnych urządzeń grzejnych. Szerokość przejść i dróg transportowych -wg PN-M-
78010:1968 (PN-68/M-78010). Dopuszcza się inne sposoby pakowania spełniające wymagania ochrony 
środowiska i bezpieczeństwa przechowywania i transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Montaż sufitów podwieszonych  w technologii  np. Rockfon 
 
Połączenia pomiędzy sufitem a ścianami lub innymi powierzchniami pionowymi 
Należy się upewnić, czy sąsiadujące listwy przyścienne ściśle do siebie przylegają, a także czy listwa nie jest 
skręcona i utrzymuje poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego należy użyć możliwie najdłuższych listew. 
Minimalna zalecana długość listwy wynosi 300 mm.  
Narożniki  
Listwy przyścienne powinny być przycięte (zwykle pod kątem 45°) oraz ściśle dopasowane na wszystkich 
połączeniach narożnych.  



 
REMONT WRAZ PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO 

DS-19 NA TERENIE MIASTECZKA STUDENCKIEGO AKADEMII 
GÓRNICZO – HUTNICZEJ  IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE. 

 

 
STWiOR 

Część         
budowlana 
strona 186 

   

 

Konstrukcja nośna 
Jeżeli nie obowiązują inne zalecenia, płyty sufitowe powinny być rozmieszczone symetrycznie, a tam, gdzie to 
możliwe, szerokość skrajnych płyt powinna przekraczać 200 mm. Górne końce zawiesi powinny być 
przymocowane za pomocą odpowiednich zamocowań do stropu (lub innej konstrukcji nośnej budynku). Dolne 
końce powinny być zamocowane do profili nośnych systemu  w rozstawie 600 mm. Profile nośne powinny być 
rozmieszczone osiowo co 600 lub 300 mm dla uzyskania siatki modularnej 600 mm x 600 mm , 300x1200mm 
,300x600mm i stosowania płyt o analogicznych wymiarach , na odpowiedniej wysokości i wypoziomowane.  
Dodatkowe wieszaki winny być zamontowane na profilach nośnych w odległości 150 mm od punktu rozprężenia 
ogniowego. Maksymalna odległość pierwszego wieszaka od ściany (lub listwy przyściennej) wynosi 450 mm.  
Mogą być niezbędne dodatkowe zawiesia, aby utrzymać ciężar instalacji i dodatkowych akcesoriów 
montowanych zarówno nad jak i podwieszonych pod konstrukcją sufitu. 
Klipsy mocujące  
Stosowanie klipsów mocujących zalecane jest w małych pomieszczeniach, hallach wejściowych, klatkach 
schodowych oraz miejscach narażonych na różnice ciśnienia powietrza pomiędzy pomieszczeniem a przestrzenią 
instalacyjną ponad sufitem podwieszonym. . Najczęściej stosuje się dwa klipsy na krawędzi płyty dł. 600 mm i 
trzy na krawędzi dł. 1200 mm.  
Zawiesia 
Regulowane zawiesia z drutu, powinny być mocowane do otworów w profilach nośnych. Regulowane 
zawiesia z drutu powinny być jednakowo zorientowane i przymocowane do profili nośnych tak, aby ich 
niższe końce były umieszczone w tym samym kierunku.  
Mocowanie do stropu 
Elementy (śruby, wkręty, kołki) służące mocowaniu wieszaków do stropu są dostępne u specjalistycznych 
dostawców. Należy zawsze stosować dostosowany do konstrukcji stropu typ mocowania oraz upewnić 
się, że posiada on wystarczającą wytrzymałość na wyrywanie. 
Do realizacji podwieszonego sufitu można przystąpić jedynie wtedy, kiedy są spełnione wszyskie 
następujące warunki: 
- podkłady z gipsu lub zaprawy ze spoiw hydraulicznych muszą być “suche na powietrzu” (przez termin ”suchy  
na powietrzu” rozumiemy wilgotność maksymalną 5 % masy wody wprowadzonej do masy podkładu suchego,   
mierzoną wilgotnościomierzem na powierzchni); 
- pomieszczenie musi być oszklone i  chronione przed złymi warunkami atmosferycznymi; 
- pomieszczenie nie może być narażone na ponowne nawilgocenie; 
- wodociągi wody ciepłej i zimnej biegnące w przestrzeni instalacyjnej posiadają termoizolację; 
- dopuszczalne przy kładzeniu materiałów standardowych wahanie względnej wilgotności powietrza musi się  
mieścić między 45 % i 70 %, a temperatury między 12 °C i 24 °C. 

Wyżej opisane warunki obowiązują nadal przy eksploatacji budynku. 

 

6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Ogólna płaskość podwieszonych sufitów z płyt gipsowych: 
Pod łatą 2-metrową, przyłożoną do lica i przesuwaną we wszystkich kierunkach, pomiędzy najbardziej 
wystającym i najbardziej cofniętym punktem nie może być różnicy większej niż 5 mm. 
Płaskość lokalna podwieszonych sufitów z płyt gipsowych: 
Pod łatą długości 0,20m, przyłożoną do lica i przesuwaną we wszystkich kierunkach, pomiędzy najbardziej 
wystającym i najbardziej cofniętym punktem nie może być różnicy większej niż 1 mm, jak również ubytków lub 
wyraźnej różnicy poziomów między płytami. 
Horyzontalność podwieszonych sufitów: 
Odchylenie poziomu w stosunku do poziomu odniesienia musi być mniejsze od 3 mm/m i nie przekraczać 2 cm. 
Kontrola jakości sufitów podwieszonych powinna obejmować następujące zagadnienia :  

- badania bieżące , które obejmują sprawdzenie : atestów blach ; wyglądu , kształtu i wymiarów 
elementów sufitów  

Badania bieżące powinny być wykonywane dla każdej przedstawionej do odbioru partii wyrobów . 
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- badania okresowe , które obejmują sprawdzenie : ugięć modeli sufitów pod obciążeniem skupionym ; 
ugięć modeli sufitów pod obciążeniem równomiernie rozłożonym ; nośności wieszaków; 

Sprawdzenie wyglądu , kształtu ,  wymiarów i odchyłek wymiarowych elementów konstrukcji rusztu należy 
sprawdzić poprzez oględziny w świetle dziennym . Sprawdzenie grubości i wymiarów elementów  należy 
przeprowadzić za pomocą przyrządów o odpowiedniej dokładności . Wymiary długości należy sprawdzać z 
dokładnością do 0,1 mm . Odchyłki należy porównać z dopuszczalnymi odchyłkami dokładnymi dla wymiarów 
liniowych nietolerowanych wg PN-78/M-02139] 

- Sprawdzenie ugięcia listew sufitowych pod ciężarem własnym polega na sprawdzeniu czy ciężar własny nie 
powoduje ugięcia większego niż 2,5 mm .  

- Sprawdzenie ugięć modeli sufitów polega na obciążeniu modeli sufitów umieszczonych poziomo na 
stanowisku badawczym : siłami skupionymi  , obciążeniami równomiernie rozłożonymi . 

W pierwszym przypadku ugięcie nie powinno być większe niż 3,6 mm , tj. 1/500 rozstawu podpór. 

Natomiast w drugim przypadku obciążenie nie powinno powodować ugięcia większego niż 2,5mm tj. 1/500 
rozstawu podpór . 

- Sprawdzenie nośności wieszaków polega na obciążeniu wieszaka  w sposób statyczny , aż do zniszczenia 
wieszaka Jako wynik badania podaje się wartość obciążenia wieszaka przy wydłużeniu 4mm i średnią wartość 
siły niszczącej z przeprowadzonych 10 prób . Wartość siły niszczącej powinna być większa niż 790 N. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru wykonanych robót jest – m2 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do 
zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany 
laboratoryjnie. 

8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena jednostkowa wykonanie sufitów podwieszanych w - m2 
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ST.01.18.00. MONTAŻ BALUSTRAD                                 
I POCHWYTÓW METALOWYCH.  

 

Kod CPV 45421160-3 

Instalowanie wyrobów metalowych 
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 1.WSTĘP 

1.1.Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie montażu balustrad i pochwytów stalowych. 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 45420000-7  
Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 
ciesielskie 

  45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

  45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych 

 

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
montażu balustrad i pochwytów stalowych 

1.3.Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie montażu balustrad i pochwytów 
stalowych, w tym: 

− wykonanie projektów warsztatowych powyższych elementów stalowych, 
− wykonanie w wytwórni konstrukcji powyższych elementów stalowych, 
− zabezpieczenie przeciwkorozyjne elementów stalowych, 
− zamontowanie elementów zgodnie z projektem. 

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych do 
powyższych robót, wymagań w zakresie robót przygotowawczych oraz wymagań dotyczących wykonania i 
odbiorów. 

Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji (OST)  

2.MATERIAŁY 

2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów określone zostały w OST  

Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadać aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak 
bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z aprobatą techniczną lub inne stosowne 
dokumenty objęte prawem. 
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Balustrady i pochwyty stalowe 

Balustrada stalowa wewnętrzna  

Balustrada klatki schodowej wewnętrzna,  
Parametry:  

− Wg detali  
− Balustrada z płaskowników i profili, mocowana do żelbetowej konstrukcji, stal nierdzewna 

Bramka na klatce schodowej  

Bramka zapobiegająca zbieganiu do piwnicy w trakcie ewakuacji i zabezpieczająca dostęp do pomieszczeń 
technicznych   
Parametry:  

− Wg detalu  
− Bramka na kondygnacji parteru z blokadą otwarcia w kierunku schodów do piwnicy 
− Bramka z płaskowników i prętów stalowych, mocowana do żelbetowej konstrukcji, stal nierdzewna 

Pochwyt stalowy przy schodach  

Pochwyt przy schodach wewnętrznych wraz z elementami mocującymi. 
Parametry:  

− Wg detalu  
− Pochwyt stalowy stal nierdzewna, średnica 50,8 mm, końcówka zamknięta deklem metalowym 
− Spawy szlifowane 
− Montowana do ściany za pomocą marek 

Balustrada stalowa portfenetrów zewnętrzna  

Parametry:  
− Wg detali  
− Balustrada z płaskowników i profili, mocowana do żelbetowej konstrukcji, stal nierdzewna 

Balustrada stalowa pochylni zewnętrzna  

Parametry:  
− Wg detali  
− Balustrada z płaskowników i profili, mocowana do stalowej konstrukcji, stal nierdzewna 

Balustrada stalowa schodów zewnętrznych 

Parametry:  
− Wg detali  
− Balustrada z płaskowników i profili, mocowana do żelbetowej konstrukcji, stal nierdzewna 

 

3,.SPRZĘT 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określone zostały w OST  

3.2.Sprzęt do wykonania robót 

Sprzęt do montażu balustrad i pochwytów – ręczny sprzęt budowlany i elektronarzędzia, podnośniki, dźwigniki, 
żurawie, miary zwijane lub składane, poziomice  
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4.TRANSPORT 

4.1.Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu określone zostały w OST  

4.2.Transport materiałów 

Ślusarkę przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem się 
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.  

Wyroby do transportu zabezpieczyć przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Osprzęt i inne 
elementy luzem transportować i przechowywać skompletowane w odrębnych fabrycznych opakowaniach.  

Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o 
udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 

4.3.Przechowywanie i składowanie  

Elementy wykończone powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem 
określony przez producenta.  

Instrukcja montażu winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. 

Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:  

− nazwę i adres producenta,  
− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
− datę produkcji i nr partii,  
− wymiary,  
− liczbę sztuk w pakiecie,  
− numer aprobaty technicznej,  
− nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,  
− znak budowlany.  

Materiały i konstrukcje powinny być pakowane przy użyciu folii, drewna, tektury, styropianu. Naroża i wiotkie 
elementy należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powłok.  

Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu.  

Elementy przechowywać w pomieszczeniach krytych, zamkniętych, suchych i przewiewnych w odległości nie 
mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzewczych.  

5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w OST  

Przed przystąpieniem do zaprojektowania i wykonania balustrad i pochwytów należy dokładnie sprawdzić 
wymiary i geometrię klatek schodowych i innych pomieszczeń, w których prowadzone będą roboty montażowe. 
W przypadku stwierdzenia rozbieżności w wykonaniu w stosunku do projektu, należy, w uzgodnieniu z 
Architektem i dostawcą elementów, dokonać adaptacji projektu balustrad i pochwytów.  

− Przy przemieszczaniu elementów metalowych przeznaczonych do osadzenia w elementach budynku nie 
wolno wyrządzać szkód w pracach już wykonanych.  
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− Prace pomocnicze związanie z wbudowaniem, osadzaniem i montażem wyrobów metalowych należy 
przygotować w taki sposób, aby było zapewnione bezpieczeństwo i higiena pracy osób, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami w tym zakresie.  

− Należy zatwierdzić kolory malowania elementów ślusarskich; 

5.2.Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do montażu elementów ślusarskich niezbędne jest : 

− przedstawienie do akceptacji próbki balustrad z pochwytem i pochwytów,  
− sporządzenie rysunków warsztatowych z niezbędnymi obliczeniami i przedstawienie ich do akceptacji 

Architekta  
− przedstawienie dla wszystkich materiałów i wyrobów na własny koszt atestów potwierdzających ich 

parametry fizyko-chemiczne, aprobat technicznych, certyfikatów i próbek w terminie przynajmniej 30 
dni przed zamierzonym wbudowaniem danego materiału lub wyrobu; 

− przeprowadzenie prób obciążeniowych statycznych, dynamicznych i zmęczeniowych, w zależności od 
warunków montażu i kryteriów szczególnych. 

5.3.Montaż balustrad i pochwytów 

− Wysokość minimalna balustrady 110cm od wykończonych podestów i wykończonej krawędzi stopni 
schodowych. 

− Wysokość pochwytu min. 110cm od wykończonych podestów i wykończonej krawędzi stopni 
schodowych. 

− Konstrukcja balustrady ze stali nierdzewnej 
− Wymiary poszczególnych elementów balustrad zgodne z rysunkami rzutów i przekrojów 
− Wszystkie widoczne spawy zeszlifowane pod kątem prostym (nie zaokrąglone); 
− Balustrady i pochwyty powinny być osadzane zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją 

producenta, zaakceptowaną przez Architekta.  
 
Wszystkie balustrady i pochwyty powinny spełniać warunek zapewnienia bezpieczeństawa osobom 
przebywającym w budynku pod względem zarówno konstrukcji jak też połączeń elementów i mocowania do 
podłoża. 

Elementy jednostkowe do wykonania zgodnie z DP.  

Elementy konstrukcyjne na placu budowy należy układać zgodnie z projektem technologii montażu  
uwzględniając kolejność poszczególnych faz montażu. Elementy stalowe nie może bezpośrednio kontaktować 
się z gruntem lub wodą i dlatego nalepy ją układać na podkładkach drewnianych. 

Połączenia spawane 

Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy – spełniony warunek 0,7g ≥ a ≥ 3,0 mm, gdzie g – grubość 
cieńsza elementu . Jeśli zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych spoin lub spoin pomocniczych (włączając w 
to spoiny szczepne) musi być to zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy. 
Spawanie należy prowadzić zgodnie z wymaganiami PN B-06200 . Roboty spawalnicze na obiekcie prowadzić 
można w temperaturach powyżej 5"C Każda spoina konstrukcyjna musi być oznakowana przez wykonującego ją 
spawacza jego marką Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu ocenie jakości i odbiorowi Końcowe 
badania spoin powinny być przeprowadzane nie wcześniej jak po upływie 96 godzin po ich wykonaniu 

Połączenia na śruby 

Wykonywanie otworów i ich rozwiercanie do ostatecznego wymiaru nalepy wykonać podczas ostatecznego 
montażu konstrukcji Rozwiercone lub wiercone otwory (cylindryczne lub stożkowe) powinny być prostopadłe 
do elementu Rozwiertaki i wiertła powinny być w miarę możliwości prowadzone mechanicznie. Złe 
rozmieszczenie otworów dyskwalifikuje element Wiercenie i rozwiercanie może być wykonywane tylko przy 
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pomocy urządzeń obrotowych Wiercenie przez szablon jest dozwolone po bezpiecznym i pewnym 
przymocowaniu go na właściwym miejscu Wszystkie części muszą być starannie dociśnięte w czasie wiercenia 
.Żle wykonane lub rozmieszczone otwory nie powinny być naprawiane przez spawanie, chyba że jest to 
dozwolone przez Inspektora Nadzoru, Szczelność połączenia za pomocą Śrub i trzpieni montażowych powinna 
być taka aby szczelinomierz grubości 0,2 mm nie mógł wejść miedzy powierzchnie łączone głębiej niż na 20mm 
Długość śruby powinna być taka aby gwint śruby pracujący na docisk i ścinanie (w połączeniach zwykłych i 
pasowanych) nie wchodził głębiej w otwór łączonej części niż na 2 zwoje Nakrętka i łeb śruby powinny 
bezpośrednio lub poprzez podkładki dokładnie przylegać do powierzchni łączonych elementów. 

5.4.Jakość wykonania i tolerancje 
W celu oceny jakości montażu należy sprawdzić:  

− zgodność wymiarów  
− jakość materiałów użytych do wykonania elementów 
− prawidłowość wykonania, montażu i mocowania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,  

6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji (OST)  

6.2.Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 
dotyczące wykonanych robót, w szczególności w zakresie: 

− zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 
dokumentacji powykonawczej, 

− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
− kompletności montowanych elementów,  
− prawidłowości osadzenia i sprawność działania wszystkich elementów, mechanizmów, wyposażenia 

sterującego i zabezpieczeń,  
− dotrzymania dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach,  
− zgodności rodzaju zastosowanych materiałów z projektem, 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., 5.4. i 5.5. i wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

7.OBMIAR ROBÓT 

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiaru ilości robót dokonuje się zgodnie z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji (OST)  

7.2.Szczegółowe zasady obmiaru robót  
Montaż balustrad i pochwytów obmierza się w metrach długości poszczególnych elementów.  

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8.ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót dokonuje się zgodnie z ogólnymi zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji (OST)  

Zgodność robót z dokumentacją 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny 
wynik. 
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8.1.Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla 
zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem 
odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie 
przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecności 
kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, 
jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

8.2.Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), 
jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz szczegółową specyfikację techniczną. Odbiór ostateczny 
przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań oraz dokonanej oceny wizualnej.  

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót 
obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i 

wyrobów budowlanych, 
− protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 
− protokoły odbiorów częściowych, 
− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania 
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.2. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., 
5.4. i 5.5. oraz dokonać oceny wizualnej robót.  

Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę 
dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był 
negatywny roboty nie powinny być przyjęte. W takim wypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  

− jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności z wymaganiami 
określonymi w pkt. 5. i przedstawić roboty ponownie do odbioru, 

− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, oraz nie ograniczają 
trwałości konstrukcji i pozwalają na ich prawidłową eksploatację, zamawiający może wyrazić zgodę na 
dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do 
ustaleń umownych, 

− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest usunąć 
wadliwie wykonane roboty, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.  

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności 
odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół 
powinien zawierać: 

− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą. 
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8.3.Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu robót stanowiących przedmiot niniejszej SST po 
użytkowaniu w okresie gwarancji i rękojmi oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robót 
poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest 
dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny 
(końcowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu 
gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach. 

9.ROZLICZENIE ROBÓT 

Ogólne zasady rozliczenia robót i płatności za ich wykonanie podane są w Ogólnej Specyfikacji (OST)  

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót 
obliczona na podstawie szczegółowych ustaleń umownych. 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawy 

• Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).  

Rozporządzenia  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 
198, poz. 2041). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu 
oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 
1126).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy Dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042 ) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 

Normy 

• PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.  

• PN-B-03207:2002 Konstrukcje stalowe -- Konstrukcje z kształtowników i blach profilowanych na zimno -- 
Projektowanie i wykonanie   

• PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki 
techniczne dostawy.  
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ST.01.19.00 MONTAŻ KLAP DYMOWYCH             
I WYŁAZÓW . 

 

Kod CPV 45421100-5 

Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 
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 1.WSTĘP 

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie montażu klap dymowych i wyłazów. 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 45420000-7  
Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 
ciesielskie 

  45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

  45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 

 

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
montażu klap dymowych i wyłazów 

1.3.Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie montażu klap dymowych do 
oddymiania klatki schodowej i wyłazu, w tym: 

− osadzenie podstaw,  
− zamontowanie kopułek, 
− zamontowanie osprzętu i sterowania. 

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych do 
powyższych robót, wymagań w zakresie robót przygotowawczych oraz wymagań dotyczących wykonania i 
odbiorów. 

1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji  

2.MATERIAŁY 

2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów określone zostały w OST  

Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadać aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak 
bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z aprobatą techniczną lub inne stosowne 
dokumenty objęte prawem. 

Wyłazy i klapy dymowe 
Zapewnienie oddymiania klatki schodowej. 
Wyłaz techniczny na dach z najwyższego spocznika klatki schodowej w budynku istniejącym. 
Parametry:  

− Klapy jedno ( wyłaz) i dwuskrzydłowe 
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− Podstawa stalowa, prosta z blachy ocynkowanej gr.1,25mm o wysokości 300mm 
− Izolacja termiczna gr. 20mm 
− Wypełnienie w postaci poliwęglanu 3-komorowego matowego lub płyty warstwowej  
− Sterowanie elektryczne lub pneumatyczne, sygnalizacja położenia skrzydła, podłączenie do SAP( klapa 

dymowa) 
− Otwieranie siłownikiem dobranym przez wykonawcę do konkretnego modelu klapy dymowej. 
− Klapa dymowa z owiewkami 
− Montaż skoordynować z pracami dachowymi  
− Kolor RAL 7047  

Standard izolacyjności termicznej 
− Współczynnik przenikania ciepła – Uk ≤ 1,7W/(m² K). 

3.SPRZĘT 

3.1Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określone zostały w OST  

3.2.Sprzęt do wykonania robót 

Sprzęt do montażu klap – ręczny sprzęt budowlany i elektronarzędzia, miary zwijane lub składane, poziomice,  

4.TRANSPORT 

4.1.Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu określone zostały w OST  

4.2.Transport materiałów 

Elementy klap przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem się 
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.  

Wyroby do transportu zabezpieczyć przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Osprzęt nie 
zamontowany do klap transportować i przechowywać skompletowane w odrębnych fabrycznych opakowaniach.  

Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o 
udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 

4.3.Przechowywanie i składowanie  

Elementy wykończone powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem 
określony przez producenta.  

Instrukcja montażu winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. 

Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:  

− nazwę i adres producenta,  
− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
− datę produkcji i nr partii,  
− wymiary,  
− liczbę sztuk w pakiecie,  
− numer aprobaty technicznej,  
− nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,  
− znak budowlany.  

Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu.  
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Elementy przechowywać w pomieszczeniach krytych, zamkniętych, suchych i przewiewnych w odległości nie 
mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzewczych.  

5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w OST  

Wykonawca powinien dokonać montażu klap i wyłazów zgodnie ze szczegółową instrukcją wbudowania tych 
wyrobów, dostarczoną przez producenta.  

− Elementy mocowane do ścianek z cegły pełnej na stropie żelbetowym nad klatką schodową 
− Montaż klap i wyłazów prowadzić z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do izolacji i pokrycia 

dachu, przed ich rozpoczęciem w obszarze montażu. 
− Izolacja przeciwwodna dachu wywinięta na podstawę min. 15 cm ponad wykończoną powierzchnię 

dachu, 
− Skrzydła wyłazów/klap po pełnym otwarciu nie mogą kolidować z innymi elementami znajdującymi się 

na dachu. 
− Przed dokonaniem zamówienia klap i wyłazów należy sprawdzić rzeczywiste wymiary 

przygotowanych otworów. 

Montaż klap i wyłazów 

− Montaż klap powinien być dokonany przez autoryzowane przez producenta wyspecjalizowane ekipy, 
gwarantujące wykonanie montażu zgodne z przepisami ochrony ppoż. i instrukcją producenta. 

− Podstawy klap i wyłazów osadzić na przygotowanych otworach bezpośrednio na stropie żelbetowym 
lub na podmurówce z cegły pełnej, zależnie od wymagań. 

− Ustawione podstawy umocować do podłoża elementami mocującymi dostarczonymi przez producenta 
lub zgodnymi z instrukcja producenta, uszczelniając połączenia zgodnie z instrukcją montażu. 

− Na ustawionej podstawie zamontować kopułkę klapy lub wyłazu lub skrzydła klap dwuskrzydłowych, 
ściśle wg instrukcji producenta, zamontować siłowniki i mechanizmy otwierające, owiewki i pozostałe 
elementy, ściśle wg instrukcji producenta. 

− Zamontować i podłączyć elementy sterujące i kontrolno alarmowe wg projektu wykonawczego. 

Jakość wykonania i tolerancje 
W celu oceny jakości stolarki budowlanej należy sprawdzić:  

− zgodność wymiarów  
− jakość materiałów użytych do wykonania robót 
− prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych z projektu,  
− sprawność działania klap i wyłazów oraz funkcjonowania systemów kontrolno-sterujących.  

6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji  

6.2Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 
dotyczące wykonanych robót, w szczególności w zakresie: 

− zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono                              
w dokumentacji powykonawczej, 

− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
− kompletność wyposażenia,  
− prawidłowość osadzenia i sprawność działania,  
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− dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach,  
− zgodności zastosowanych materiałów z projektem, 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4, wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez inspektora nadzoru. 

7.OBMIAR ROBÓT 

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiaru ilości robót dokonuje się zgodnie z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji  

7.2.Szczegółowe zasady obmiaru robót  

Montaż klap i ich osprzętu obmierza się w kompletach.  

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8.ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót dokonuje się zgodnie z ogólnymi zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji  

8.1.Zgodność robót z dokumentacją 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny 
wynik. 

8..2.Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla 
zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem 
odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie 
przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecności 
kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, 
jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

8.3.Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), 
jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz szczegółową specyfikację techniczną. Odbiór ostateczny 
przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań oraz dokonanej oceny wizualnej.  

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót 
obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i 

wyrobów budowlanych, 
− protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 
− protokoły odbiorów częściowych, 
− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
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W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania 
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.2. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. 
oraz dokonać oceny wizualnej robót.  

Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę 
dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był 
negatywny roboty nie powinny być przyjęte. W takim wypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  

− jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności z wymaganiami 
określonymi w pkt. 5.3. i przedstawić roboty ponownie do odbioru, 

− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, oraz nie ograniczają 
trwałości drzwi i pozwalają na ich prawidłową eksploatację, zamawiający może wyrazić zgodę na 
dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do 
ustaleń umownych, 

− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest usunąć 
wadliwie wykonane roboty, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.  

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności 
odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół 
powinien zawierać: 

− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą. 

8.4.Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu robót stanowiących przedmiot niniejszej SST po 
użytkowaniu w okresie gwarancji i rękojmi oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robót 
poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest 
dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny 
(końcowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu 
gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach. 

9.ROZLICZENIE ROBÓT 

Ogólne zasady rozliczenia robót i płatności za ich wykonanie podane są w Ogólnej Specyfikacji  

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót 
obliczona na podstawie szczegółowych ustaleń umownych. 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawy 

• Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).  

Rozporządzenia  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 
198, poz. 2041). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
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wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu 
oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 
1126).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy Dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042 ) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 

Normy 

• PN-EN 12101-2:2005  Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła -- Część 2: Wymagania 
techniczne dotyczące klap dymowych 

• PN-88/B-10085/A2  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2)  

• PN-75/B94000  Okucia budowlane. Podział.  

• PN-B-91000:1996  Stolarka budowlana. Terminologia 

Inne dokumenty 

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlanej: 

• Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiałów. 
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1.  CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania                                                                          

i odbioru robót malarskich w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagań ogólnych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych 
robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej 
oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST 

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń) i zewnętrznego 
(wystawionego na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych) obiektów budowlanych nie narażonych 
na agresję chemiczną i obejmuje wykonanie następujących czynności: 

-   przygotowanie podłoża (wg pkt. 5.3.), 

-   wykonanie powłok malarskich. 

Przedmiotem specyfikacji jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych do 
robót malarskich, wymagań i sposobów oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania powłok malarskich 
wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni obiektów oraz ich odbiorów. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a także zdefiniowanymi poniżej: 

Podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np. muru, tynku, 
betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka malarska. 

Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłożu, 
decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni. 

Farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu – 
barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 

Lakier – niepigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który tworzy powłokę 
transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu. 

Emalia – lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę. 

Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom lub emaliom. 
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Farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem środków 
pomocniczych. 

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych – zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie 
żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną lakową, terpentyną itp.). 

Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą – zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie 
żywicznym, rozcieńczalne wodą. 

Farba na spoiwach mineralnych – mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła wodnego itp.), 
pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, przygotowana w postaci suchej, 
przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania mieszanki. 

Farba na spoiwach mineralno-organicznych – mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji 
wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych; 
produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie stosowane wymagania 
dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 

1.6. Dokumentacja robót malarskich 

Roboty malarskie należy wykonywać na podstawie dokumentacji, która powinna w szczególności zawierać: 

–  kolorystykę, wzornictwo i lokalizację powłok malarskich, 

–  warunki użytkowania powłok malarskich. 

2.   WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI MATERIAŁÓW 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 

2.2.  Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót malarskich powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

2.2.3.  Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 

-   rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, inne 
rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 

-  środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 

-  środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 

-  kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 
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Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiadające 
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 

2.2.4.  Woda 

Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 
1008:2004 „Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. 

Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. Niedozwolone jest użycie wód  
ściekowych,   kanalizacyjnych,   bagiennych  oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.3.  Warunki przyj ęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót malarskich 

Materiały i wyroby do robót malarskich mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

-  są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej), 

-  są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa 
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 

-  spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

-  producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) 
stosowania wyrobów, 

-  niebezpieczne wyroby malarskie i materiały pomocnicze, w zakresie wynikającym z Ustawy o substancjach i 
preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami), posiadają karty 
charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 
lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 
140, poz. 1171 z późn. zmianami), 

-  opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają wymagania podane w rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i 
preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z późn. zmianami), 

-  spełniają wymagania  wynikające  z  ich  terminu   przydatności  do  użycia  (termin zakończenia robót 
malarskich powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów przydatności do 
stosowania odpowiednich wyrobów). Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone 
wpisem do 

dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 

2.4.  Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót malarskich 

Materiały i wyroby do robót malarskich powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, 
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem 
promieni słonecznych. 
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Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach 
w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach 
lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 

Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać w 
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po 
środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład 
chemiczny wody. 

3.   WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZ ĘDZI 

3.1.   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3 

3.2.   Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich 

Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 

-  szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 

-  szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

-  pędzle i wałki, 

-  mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb, 

-  agregaty malarskie ze sprężarkami, 

-  drabiny i rusztowania. 

4.  WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE TRANSPORTU 

4.1.   Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4 

4.2.   Transport i składowanie materiałów 

Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków 
transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich 
zawilgocenie i uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na 
paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. 

Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca się 
używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach można wykorzystywać 
samochody pokryte plandekami lub zamknięte. 

5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1.   Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5 

5.2.   Warunki przystąpienia do robót malarskich 

Do  wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót 
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie a także kontroli materiałów. Wewnątrz 
budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 
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- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, 
gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych (biały montaż) oraz armatury 
oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 

- wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 

- ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 

- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka nie została 
wykończona fabrycznie. 

Drugie malowanie można wykonywać po: 

- wykonaniu tzw. białego montażu, 

- ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem 
listew przyściennych i cokołów, 

- oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 

5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie  

5.3.1. Tynki zwykłe 

1)  Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowej specyfikacji 
technicznej dla robót tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie 
odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona 
zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). 

2)  Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz 
odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu 
po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą, zalecaną przez 
producenta wyrobów malarskich. 

3)  Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczać wartości 
podanych w tablicy 1. 

4)  Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 

5.3.2. Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 

5.3.3.  Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe o wilgotności nie większej 
niż 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków żywicznych. Powierzchnia powinna być odkurzona 
i oczyszczona z plam tłuszczu, żywicy, starej farby i innych zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia powinny 
być naprawione szpachlówką, na którą wydano aprobatę techniczną. 

5.3.4. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze starej 
farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być 
naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest aprobata techniczna. 

5.3.5.  Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niż 4% oraz powierzchnię 
dokładnie odkurzoną, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych zanieczyszczeń. Wkręty mocujące nie 
powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 
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5.3.6.  Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości 
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 

5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich 

5.4.1.  Wymagania ogólne prowadzenia robót malarskich Roboty malarskie powinny być prowadzone: 

-   przy pogodzie bezwietrznej  i  bez opadów atmosferycznych  (w przypadku  robót malarskich zewnętrznych), 

-  w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek 
temperatury poniżej 0°C, 

-  w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie przewyższyła 
20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie 

świeżo pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić. Roboty malarskie można  rozpocząć, jeżeli wilgotność 
podłoży przewidzianych  pod 

malowanie nie przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.3. Prace   malarskie   na   elementach   
metalowych   można   prowadzić   przy   wilgotności 

względnej powietrza nie większej niż 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych 
należy zapewnić odpowiednią wentylację. 

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od 
otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru. 

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i 
osłonić przez zabrudzeniem farbami. 

5.4.2.  Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 

Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w pkt. 5.3., a 
warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1. Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z 
instrukcją producenta farb, zawierającą informacje wymienione w pkt. 5.4.2. 

5.5.  Wymagania dotyczące powłok malarskich 

5.5.1.  Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 

a)   niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i na 
szorowanie oraz na reemulgację, 

b)   aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 

c)   jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową, 

d)   bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 

e)   bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 

f)   bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 
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Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 

5.5.2.  Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych oraz farb na 
spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 

Powłoki te powinny być: 

a)   odporne  na  zmywanie wodą ze  środkiem   myjącym,   tarcie  na  sucho   i  na szorowanie, 

b)   bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla, 

c)   zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego 

podłoża. Przy jednowarstwowej  powłoce  malarskiej  dopuszczalne są nieznaczne  miejscowe 

prześwity podłoża. Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 

a)   spękań, 

b)   łuszczenia się powłok, 

c)   odstawania powłok od podłoża. 

5.5.3.  Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikującymi lub 
bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych 

Powłoki z farb mineralnych powinny: 

a)   równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków, 

b)   nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, 

c)   nie mieć śladów pędzla, 

d)   w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją projektową, 

e)   być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków 
modyfikujących), 

f)   nie mieć przykrego zapachu. Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 

a)   na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach napraw tynku po 
hakach rusztowań, o powierzchni każdego z nich nie przekraczającej 20 cm2, 

b)   chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża, 

c)   odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw, 

d)   ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 

5.5.4. Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach żywicznych wodorozcieńczalnych i 
rozpuszczalnikowych Powłoki z lakierów powinny: 

a)  mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacją projektową, 

b)  nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń, 

c)  dobrze przylegać do podłoża, 

d)  mieć odporność na zarysowania i wycieranie, 
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e)  mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6 

6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 

Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, które będą 
wykorzystywane do wykonywania robót. 

6.2.1. Badania podłoży pod malowanie 

Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w następujących terminach: 

•   dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania, 

•   dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 

Badanie  podłoża  powinno  być przeprowadzane  po zamocowaniu  i wbudowaniu wszystkich elementów 
przeznaczonych do malowania. Kontrolą powinny być objęte w przypadku: 

•   murów ceglanych i kamiennych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność wykonania 
zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną robót murowych, wypełnienie spoin, wykonanie napraw i 
uzupełnień, czystość powierzchni, wilgotność muru, 

•   podłoży betonowych - dokładność i zgodność wykonania z projektem budowlanym oraz szczegółową 
specyfikacją techniczną robót betonowych, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność 
podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych, 

•   tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z uwzględnieniem 
wymagań określonych w szczegółowej specyfikacji technicznej robót tynkowych, czystość powierzchni, 
wykonanie napraw i uzupełnień, 

zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku, 

•   podłoży z drewna - wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, 

•   płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych - wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, wykonanie 
napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów, 

•   elementów metalowych - czystość powierzchni. 

Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w szczegółowej specyfikacji technicznej 
robót murowych. Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w szczegółowej 
specyfikacji technicznej robót tynkowych. Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie,  z odległości 
około 1 m, w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. 

Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie powierzchni 
suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać czystej szmatki. 

Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości należy 
pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową. 
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Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokołu 
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

6.2.2. Badania materiałów 

Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w pkt. 2.2.1. - 2.2.4. 

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

-   czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich, 

-   terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, 

-   wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 

Ocenę  wyglądu  zewnętrznego  należy  przeprowadzać wizualnie.   Farba  powinna stanowić jednorodną w 
kolorze i konsystencji mieszaninę. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 

a)  w przypadku farb ciekłych: 

•   skoagulowane spoiwo, 

•   nieroztarte pigmenty, 

•   grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 

•   kożuch, 

•   ślady pleśni, 

•   trwały, nie dający się wymieszać osad, 

•   nadmierne, utrzymujące się spienienie, 

•   obce wtrącenia, 

•   zapach gnilny, 

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 

•   ślady pleśni, 

•   zbrylenie, 

•   obce wtrącenia, 

•   zapach gnilny. 

6.3.  Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z dokumentacją 
projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności 
powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży i nakładania 
powłok malarskich. 

6.4.  Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 
dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 
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-   zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi 
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

-  jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

-   prawidłowości przygotowania podłoży, 

-  jakości powłok malarskich. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem 
do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót. 

Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia ich 
wykonywania. 

Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotno ści 
względnej powietrza nie przekraczającej 65%. Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 

•   sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

•   sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 

•   sprawdzenie odporności na wycieranie, 

•   sprawdzenie przyczepności powłoki, 

•   sprawdzenie odporności na zmywanie. 

Metody przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 

a)   sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odległości 
około 0,5 m, 

b)   sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku 
wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 

c)   sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni 
wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na 
wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 

d)   sprawdzenie przyczepności powłoki: 

•   na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych 
o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność 
powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie, 

•   na podłożach drewnianych  i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999,  

e) sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną szczotką 
z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy 
uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po 
wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. Wyniki 
badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w   dzienniku   budowy   i   
protokole   podpisanym   przez   przedstawicieli   inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 
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7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich 

Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych wymiarów. 
Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5 
m2. 

Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów ażurowych, grzejników i 
rur należy stosować uproszczone metody obmiaru. 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu są podłoża. 
Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich. W trakcie odbioru należy 
przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z 
wymaganiami dotyczącymi podłoży pod malowanie, określonymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo, tj. 
zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do 
robót malarskich. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim przypadku 
należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości podłoża. Po 
wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie podłoży. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz materiałów 
należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor 
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru  częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze końcowym 
robót. Celem odbioru częściowego jest  wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót (Jeżeli umowa taką 
formę przewiduje). 

8.4. Odbiór końcowy (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), 
jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór końcowy przeprowadza komisja powołana przez 
zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
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Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót 
obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

-    dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

-    szczegółowe   specyfikacje   techniczne   ze   zmianami   wprowadzonymi   w   trakcie wykonywania robót, 

-    dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

-    dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i 
wyrobów budowlanych, 

-    protokoły odbioru podłoży, 

-    protokoły odbiorów częściowych, 

-    instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

-   wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania 
zgodnie z wytycznymi  podanymi w pkt.  6.4  niniejszej  ST, porównać je z wymaganiami podanymi w 
dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez 
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być przyjęta. W takim 
przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

-   jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki z wymaganiami 
określonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawić powłokę 
ponownie do odbioru, 

-   jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości powłoki malarskiej 
zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości 
wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

-   w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 
wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonania ich ponownie i powtórnego zgłoszenia do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 
Protokół powinien zawierać: 

-    ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

-    ocenę wyników badań, 

-   wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

-    stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem. 
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Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą. 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po użytkowaniu w tym 
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem 
zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powłok 
malarskich, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór końcowy (końcowy)”. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 
dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady 
w wykonanych robotach malarskich. 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 9 

9.2. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich. 

Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich uwzględniają: 

-  przygotowanie stanowiska roboczego, 

-  dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

-  obsługę sprzętu, 

-  ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie robót na 
wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu, 

-  zabezpieczenie podłóg i innych elementów, nie przeznaczonych do malowania, przed zanieczyszczeniem i 
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót malarskich, 

-   przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów, 

-  ocenę i przygotowanie podłoży, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej 
specyfikacji technicznej, 

-   próby kolorów, 

-  demontaż przed robotami malarskimi i montaż po wykonaniu robót elementów, które wymagają 
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydeł okiennych i drzwiowych, 

-  wykonanie prac malarskich, 

-  usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 
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-  oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych 
elementów nie przeznaczonych do malowania, 

-   usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej specyfikacji 
technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów), 

-   likwidację stanowiska roboczego, 

-  koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

Sposoby rozliczenia w cenach jednostkowych robót malarskich kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań 
niezbędnych do wykonania robót na wysokości powyżej 5 m od poziomu ich ustawienia: 

Ceny jednostkowe robót obejmują również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do 
wykonania robót na wysokości powyżej 5 m od poziomu ich ustawienia oraz koszty pomostów i barier 
zabezpieczających. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

10.1. Normy 

1.  PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków - Wymagania i badania. 

2.  PN-EN ISO 2409:1999   Farby i lakiery - Metoda siatki naciąć. 

3.  PN-EN 13300:2002        Farby   i   lakiery   -   Wodne   wyroby   lakierowe   i   systemy powłokowe na 
wewnętrzne ściany i sufity - Klasyfikacja. 

4.  PN-C-81607:1998          Emalie  olejno-żywiczne,   ftalowe,   ftalowe   modyfikowane   i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowe. 

5.  PN-C-81800:1998          Lakiery  olejno-żywiczne,   ftalowe   modyfikowane   i   ftalowe kopolimeryzowane 
styrenowe. 

6.  PN-C-81801:1997           Lakiery nitrocelulozowe. 

7.  PN-C-81802:2002           Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 

8.  PN-C-81901:2002           Farby olejne i alkidowe. 

9.  PN-C-81913:1998          Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 

10.  PN-C-81914:2002        Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

11.  PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

10.2.  Ustawy 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r.  Nr 156 poz. 1118 z poźn. zm.) 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
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-   Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 sr. Nr 204, poz. 
2087 z późn. zmianami). 

-   Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 
z późn. zmianami). 

10.3.  Rozporządzenia 

-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 

-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, 
poz. 2041 z późn. zmianami). 

-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu 
oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011). 

-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 
1126). 

-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 

-   Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji 
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z późn. zmianami). 

-   Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z późn. zmianami). 

10.4.  Inne dokumenty i instrukcje 

-    Specyfikacja techniczna wykonania  i odbioru  robót budowlanych - Wymaganiaogólne Kod CPV 45000000-
7, wydanie II OWEOB Promocja – 2005 rok. 

-   Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 4 
„Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne”, wydanie ITB – 2003 rok. 

-   Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, część 4, wydanie Arkady – 1990 rok. 
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1. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dostawy i montażu dźwigu 
osobowego w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagań ogólnych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych 
robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej 
oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 

1.3. Zakres robót objętych SST  

Elementy , których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu dostawę 
i montaż dźwigów osobowych  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST „Wymagania ogólne” pkt 
1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość montażu ,  stan wyposażenia oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  „Wymagania ogólne” 
pkt 2. 

2.2. Dźwigi 
 
Dane dźwigu: dźwig osobowy pięcioprzystankowy z napędem      elektrycznym                                               

i maszynownią w szybie np. typu Otis Comfort 630 D TEL 900 L przystosowany do 

przewozu osób niepełnosprawnych. 

 

Udźwig znamionowy:  630kg lub 8osób 

Prędkość jazdy:   1,0 m/s 

Ilość przystanków:   5 

Ilość drzwi szybowych:  5 -  rozmieszczone jednostronnie 

Napęd:     elektryczny z płynną regulacją prędkości, bezreduktorowy  
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Wymiary kabiny:  szerokość: 1,10 m 

    głębokość: 1,40 m 

    wysokość: 2,20 m 

 

Drzwi kabinowe: automatycznie otwierane, teleskopowe TLD, wykonane ze stali     nierdzewnej 

szczotkowanej wyposażone w system ochrony wejścia – kurtyna świetlna 

 

Drzwi szybowe: automatycznie otwierane, teleskopowe TLD, wykonane ze stali  nierdzewnej 

szczotkowanej odporność ogniowa EI30 

Wymiary drzwi: szerokość: 0,90 m  wysokość: 2,00 m 

 

Położenie maszynowni: w szybie (dźwig bez maszynowni)  

Położenie napędu:  w szybie w górnej jego części – tzw. nadszybie 

Przeniesienie napędu:  płaskie pasy wykonane ze stalowych linek oblane poliuretanem 

Przyłącze sieciowe: 400/230 V, 50Hz, (Moc = 5,5 kW, prąd rozruchu = 13 A, prąd pracy 10 A) 

Panel sterowy: na najwyższym przystanku z boku drzwi szybowych 

Temperatura pracy: 5 - 40°C 

 

Wyposażenie kabiny:  

• ściany kabiny: ściany wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej – szlif 220 

• panel sterowniczy: wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej – szlif 220, umieszczony na ścianie 

bocznej  

• w panelu zainstalowany wyświetlacz kierunku jazdy i położenia kabiny w szybie  

• oświetlenie kabiny: wkomponowane w panel sterowania  

• przyciski dyspozycji: w kabinie okrągłe podświetlane,  

• przycisk szybkiego zamknięcia drzwi,  

• przyciski oznaczone alfabetem Breile’a,                            

• panel sterowniczy na wys. 1,0 m w odległości 0,5 m od naroża kabiny  

• przycisk jazdy niezależnej: ISC 

• sufit: płaski, wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej – szlif 220 

• podłoga: wykładzina gumowa krążkowa  

• poręcz: 1 szt. – ze stali nierdzewnej szczotkowanej na ścianie bocznej po stronie panelu sterowania 

H=90cm 

• zasilanie awaryjne: oświetlenia kabiny 

• wentylacja: w suficie, grawitacyjna 

• piętrowskazywacz: typ HPI13 (ciekłokrystaliczny niebieski LCD) – umiejscowiony na przystanku 

głównym + strzałka kierunku jazdy umiejscowiona w ościeżnicy drzwi kabinowych 
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• kasety wezwań na przystankach ze stali nierdzewnej szczotkowanej – szlif 220 umieszczone na 

wysokości 1,0 m od posadzki 

• EFO: funkcja pożarowa – po otrzymaniu sygnału z centrali pożarowej kabina zjeżdża na przystanek 

podstawowy, otwiera drzwi i zostaje zablokowana 

• moduł zjazdu awaryjnego:w przypadku zaniku zasilania kabina zjeżdża na najbliższy przystanek, 

otwiera drzwi i zostaje zablokowana 

• lustro: ½ bocznej ściany kabiny 

• system informacji głosowej 

Szczegółowy zakres dostaw należy uzgodnić z  Inspektorem Nadzoru 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  „Wymagania ogólne” pkt 3. 

Roboty wykonać przy użyciu sprzętu zgodnego z technologią  i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

Podczas transportu materiały  powinny być zabezpieczone przed  wszelkimi  uszkodzeniami zgodnie z 
wytycznymi producenta 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Przed rozpoczęciem robót związanych  z montażem dźwigów należy wykonać prace adaptacyjne – wg 
wytycznych dostawcy dźwigu.: 

       - budowlane dotyczące szachtów 

       - elektryczne  

i zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu montażu i ocenić czy zapewniają one możliwość 
bezusterkowego wykonania robót. 

Elementy osadzić i podłączyć zgodnie z dokumentacją techniczną , wytycznymi producenta akceptowanymi 
przez  Inspektora Nadzoru. 

6. Kontrola jakości robót 

Wykonawca zobowiązany jest  zapewnić zgodność dostaw z umową.  
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6.1. Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o 
jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami 
państwowymi. 

6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 

- sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń 
konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych. 

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 

6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 

− sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i poziomowania, 

− sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 

− sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 

− sprawdzenie działania części ruchomych, 

− stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 

Wymagana jest zgodność jakości  i  standardu - powinna być potwierdzona przez producenta zaświadczeniem o 
jakości ,  znakiem kontroli jakości  lub innym równorzędnym dokumentem. Sprawdzeniu  podlega również  
poprawność ustawienia i podłączenia urządzeń. 

Roboty podlegają odbiorowi. Wymagane jest  uzgodnienie i odbiór UDT. 

Kontrola jakości robót po ich wykonaniu powinna być elementem procedury odbioru końcowego.  

 7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w  „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka  obmiarowa 

Jednostkami obmiarowymi są jednostki ustalone w umowie z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inwestora  

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w  „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w punkcie 5 zgodnie z 
wymaganiami wg punktu 6. 

Odbiór wyposażenia  powinien obejmować zgodność z umową ,dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 
właściwości technicznych z wystawionymi atestami wytwórcy. 

Do odbioru końcowego Zamawiający powinien przygotować następujące dokumenty: 
1. protokół dopuszczenia dźwigu do eksploatacji przez UDT 
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2. projekt powykonawczy instalacji elektrycznych. 
3. ocena zgodności zastosowanych wyrobów technicznych i materiałów budowlanych. 
Komisję odbioru końcowego powołuje Zamawiający. 
Protokół odbioru końcowego powinien zawierać ocenę jakości wykonanych robót. 

Sprawdzeniu podlegają: 

Generalny Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia niezbędnych prób i weryfikacji w obecności 
Inwestora.  
Do zadań Generalnego Wykonawcy należy zapewnienie energii elektrycznej potrzebnej do przeprowadzenia 
prób. 
Wszystkie próby kontrolne i próby prawidłowego działania będzie wykonane na koszt i odpowiedzialność 
Generalnego Wykonawcy. 
Szczegółowy program  prób zostanie opracowany przez Generalnego Wykonawcę i przedłożony do akceptacji  
Inwestorowi, który wyznaczy datę przeprowadzenia prób. 
Ponadto, na żądanie Generalnego Wykonawcy, wszystkie urządzenia przejdą przez procedurę odbioru na placu 
budowy, przed montażem. 
Kontrole i próby przeprowadzane w trakcie przekazywania instalacji do użytku winny obejmować między 
innymi: 
 
- Odbiór urządzeń na placu budowy, przed montażem. 
-  Badanie instalacji oraz sprawdzanie ich zgodności z niniejszym kosztorysem, planami oraz obowiązującymi 
normami. 
- Po przeprowadzeniu półgodzinnej próby statycznej na przeciążenie, nie powinno wystąpić żadne 
zniekształcenie szczątkowe. 
- Po przeprowadzeniu próby działania chwytaczy z kabiną w czasie swobodnego spadania przy obciążeniu 
nominalnym, prowadniki nie powinny wykazywać jakiegokolwiek zniekształcenia trwałego, a kabina i inne 
elementy dźwigu nie mogą wykazywać żadnych uszkodzeń. 
- Różnica między czasem jazdy w górę kabiny z obciążeniem nominalnym między poziomami krańcowymi, 
włącznie z czasem rozruchu i czasem hamowania, a czasem zjadu w dół nie powinna przekraczać 5%. 
- Średnia prędkość wynikająca z ilorazu podwójnej jazdy poprzedniej i sumy czasów jazdy w górę i w dół nie 
powinna się różnić od prędkości nominalnej o więcej niż 10%, przy tolerancji napięcia zasilania 5 % w stosunku 
do wartości nominalnej. 
- Przyspieszenia i spowolnienia nie powinny przekraczać 5% w stosunku do wartości nominalnej.   
- Próba z pełnym obciążeniem, w celu sprawdzenia wyważenia oraz pomiaru napięć i mocy potrzebnych do 
jazdy w górę z obciążeniem i w dół bez obciążenia. 
- Próba nagrzewania silnika, hamulca i przekładni redukcyjnej po godzinnym funkcjonowaniu, z obciążeniem 
1/1 przez 10 minut, postojem na wszystkich poziomach w czasie jazdy w górę, bez zatrzymywania się przy 
jeździe w dół, przeznaczając 5 sek. na każdy postój. 
- Próba zderzaka krańcowego, w celu sprawdzenia wolnej przestrzeni nad kabiną wtedy, kiedy przeciwciężar 
spoczywa na zderzaku, jak również nad przeciwciężarem, gdy kabina spoczywa na zderzaku.  
Pomiary zostaną wykonane przy zderzakach całkowicie ściśniętych. 
- Próby funkcjonowania automatycznych urządzeń blokujących drzwi przystankowych. Sprawdzenie czy można 
otworzyć drzwi przystankowych dokładnie od momentu, kiedy kabina zaczyna swój bieg, lub też od momentu, 
kiedy kabina wychodzi  ze stref dokładnego dostawiania. Ta próba będzie powtórzona przy pozostałych 
drzwiach przystankowych. 
- Weryfikacja wszystkich elektrycznych urządzeń blokujących, przełączników oraz wyłączników krańcowych i 
bocznikowych. 
- Sprawdzanie izolacji silników, hamulca i obwodów sterowania całej instalacji. 
- Sprawdzanie natężenia hałasu urządzeń oraz izolacji akustycznej: 
 
Koszty wszystkich przyrządów pomiarowych potrzebnych do wykonania tych prób ponosi Generalny 
Wykonawca. Ten ostatni odda je do dyspozycji  Architekta celem przeprowadzenia prób. 
Odbiór urządzeń będzie możliwy dopiero po zakończeniu prób i stwierdzeniu, że są one zadowalające. 
W wyniku odbioru należy: 
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- sporządzić częściowy protokół odbioru robót 

- dokonać wpisu do dziennika budowy 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne 
z wymaganiami SST i PB 
 

9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000, pkt 9 

Zapłata następuje za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7 oraz  odebrane wg 
wymagań  punktu 8 . Cena  obejmuje również prace przygotowawcze, dostawę materiałów i sprzętu, 
uporządkowanie miejsca  zabudowania.. 

10. Przepisy związane 

10.1.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 

-   Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z 
późniejszymi zmianami). 

-   Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz.881 z dnia 30 kwietnia 2004 
r.). 

-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 

- Instrukcje montażowe w/w producentów  

- Aktualne normy i wytyczne do projektowania i eksploatacji instalacji, urządzeń wynikających z rozwiązań 
technologicznych przyjętych nn. opracowaniu. 
 
10.2 Normy 
 
- PN-EN 81-1:2002 z późn zm. Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Część 1: 
Dźwigi elektryczne 
- PN-EN 81-28:2004 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi osobowe i 
towarowe -- Część 28: Zdalne alarmowanie w dźwigach osobowych i towarowych 
- PN-EN 81-58:2005 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Badania i próby -- 
Część 58: Próba odporności ogniowej drzwi przystankowych 
- PN-EN 81-70:2005 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów – szczególne 
zastosowania dźwigów osobowych i towarowych -- Część 70: Dostępność dźwigów dla osób, w tym osób 
niepełnosprawnych  
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ST.01.23.00 WYKONYWANIE POKRY Ć 
DACHOWYCH 

 
 
 

Kod CPV 45261210-9 

IZOLACJE  Z PAPY  TERMOZGRZEWALNEJ  



 
REMONT WRAZ PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO 

DS-19 NA TERENIE MIASTECZKA STUDENCKIEGO AKADEMII 
GÓRNICZO – HUTNICZEJ  IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE. 

 

 
STWiOR 

Część         
budowlana 
strona 227 

   

 

1.WSTĘP 

1.1Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie izolacji przeciwwodnych i termicznych dachów płaskich  

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9   
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie 
inżynierii lądowej i wodnej 

 45260000-7  
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 

  45261000-4 
Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne 
roboty 

  45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 

 

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót izolacji przeciwwodnych i termicznych dachów płaskich  

1.3.Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie izolacji przeciwwodnych i termicznych 
dachów płaskich w systemach dachu tradycyjnego .Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań 
odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych do robót dachowych, wymagań w zakresie robót 
przygotowawczych oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów izolacji przeciwwodnych i termicznych 
dachów płaskich  

Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji (OST)  

2.MATERIAŁY 

2.1Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów określone zostały w OST  

Polistyren ekstrudowany 

Paroizolacja – papa termozgrzewalna z wkładką aluminiową 

Materiał do paroizolacji dachów w systemie tradycyjnym stosowany jako warstwa ochronna przed 
zawilgoceniem izolacji termicznej i akustycznej. 

Parametry: 

− papa paroizolacyjna termozgrzewalna z wkładką aluminiową; 
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− gramatura osnowy (folia aluminiowa): min. 180 g/m2, 
− zawartość asfaltu niemodyfikowanego: min. 3000 g/m2, 
− maks. siła rozciąg. pasek szer. 5 cm, wzdłuż/w poprzek: min. 250 / 250 N 
− wydłużenie przy maks. siła rozciąg. wzdłuż /w poprzek: min 2 / 2 % 
− giętkość w obniżonych temperaturach: 0º C, 
− odporność na działanie wysokiej temp.: w ciągu 2 h +70º C, 
− grubość 4,0 mm ±5%, 
− długość rolki 7,5 m, 
− szerokość rolki 1,0 m, 

Izolacja termiczna twarda - styropian 

Materiał do izolacji termicznej dachów w systemie tradycyjnym 

Parametry 

− styropian w płytach, styropian spadkowy, styropian laminowany pod krycie papą 
− współczynnik ciepła λ min. 0.037W/mK 
− nasiąkliwość wodą <0.5% 
− wytrzymałość lub naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu – 200kPA  
− krawędź schodkowa 
− powierzchnia gładka 

Parametry techniczne płyt styropianowych PODŁOGA/PARKING 
PARAMETR       KLASA LUB POZIOM/TOLERANCJA 
Grubość       T1 ±2 mm 
Długość       L1 ± 0,6 % lub ±3 mm 
Szerokość       W1 ± 0,6 % lub ±3 mm 
Prostokątność       S1 ±5 mm 
Płaskość       P3 ±10 mm 
Wytrzymałość na zginanie     BS200 ≥200 kPa 
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniuwzględnym  CS(10)150 ≥150kPa 
Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)5 ±0,5 % 
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach 
temperatury i wilgotności ( temp.70 0C, 48 h)   DS(70,-)2 ≤ 2 % 
Odkształcenie w określonych warunkach 
obciążenia ściskającego i temperatury    DLT(1)5 ≤5% 
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD  0,035 W/mK 
Minimalny współczynnik przewodzenia ciepła λs (*)  0,032 W/mK 
Klasa reakcji na ogień      E 
 

Papy zgrzewalne 

 produkowane są z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego elastomerem typu SBS. Modyfikacja asfaltu 
powoduje, że okres starzenia się pap jest wydłużony i wynosi kilkadziesiąt lat, ponadto pokrycia i izolacje 
wykonane z pap modyfikowanych nie podlegają konserwacji przez cały okres Użytkowania. Papy 
modyfikowane elastomerem typu SBS są elastyczne nawet w niskich temperaturach (badanie giętkości 
wykonywane jest w temperaturze -25°C), dlatego można je układać praktycznie przez cały rok. Osnowę pap 
zgrzewalnych i samoprzylepnych stanowią: welon z włókien szklanych, tkanina szklana lub włóknina 
poliestrowa.  

Są to materiały wysokiej jakości odporne na korozję biologiczną i posiadające bardzo dobre parametry fizyko-
mechaniczne. Wszystkie produkty muszą posiadać dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie.  
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Papy zgrzewalne asfaltowe i polimerowo-asfaltowe są materiałem przeznaczonym do wykonywania 
hydroizolacji . Zakres stosowania pap zgrzewalnych i samoprzylepnych jest zgodny z ogólnymi zasadami 
wykonywania zabezpieczeń wodochronnych. Różnice dotyczące zasad wykonywania izolacji przy użyciu pap 
asfaltowych tradycyjnych, zgrzewalnych i samoprzylepnych wynikają głównie ze specyficznych właściwości 
pap nowej generacji, a mianowicie:  

− dużej grubości i związanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potrzebny do przyklejenia zawarty 
jest w strukturze papy zgrzewalnej),  

− wysokiej trwałości, co wiąże się z koniecznością zapewnienia równie wysokiej trwałości pozostałym 
elementom. 

Parametry: 
SOPRALENE FLAM 180-40 AR - termozgrzewalna asfaltowa papa wierzchniego krycia, modyfikowana 
(SBS)  
  
Osnowa       Polyester nietkany 
Wymiary (długość / szerokość / grubość)   8 m / 1 m / 4,7 mm 
Szerokość zakładu podłużnego    6 cm 
Klasa ogniowa                                                              E 
Maksymalna siła rozciagajaca,    N/50 mm 
- kierunek wzdłuż 900 N / 5 cm 
 
- kierunek w poprzek 650 N / 5 cm 
 
Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciagajacej, % 
- kierunek wzdłuż 45 % 
 
- kierunek w poprzek 55 % 
 
Giętkość w niskiej temperaturze (średnia wartość pomiarowa) - 20° C 
Odporność na działanie temperatury w czasie 2 h + 105° C 
Stabilnosc wymiarowa 0,3 % 
  
ZASTOSOWANIE  
Termozgrzewalna papa wierzchniego krycia SOPRALENE FLAM 180-40 AR przeznaczona jest do wykonania 
wierzchniej warstwy hydroizolacji w systemach wielowarstwowych na dachach, tarasach, balkonach, logiach             
I systemach odwróconych I balastowych. Papę można stosować przy wykonywaniu nowych pokryć dachowych 
jak również przy renowacji. 
  
WYKONANIE  
Papę SOPRALENE FLAM 180-40 AR mocuje sie do podłoża metoda całopowierzchniowego zgrzewania              
na papę podkładowa produkcji SOPREMA. 
 
SOPRALENE FLAM 180 - termozgrzewalna asfaltowa papa podkładowa, modyfikowana (SBS)  
  
WŁA ŚCIWO ŚCI  
  
Osnowa Polyester nietkany 
Wymiary (długość / szerokość / grubość) 10 m / 1 m / 2,9 mm 
Szerokość zakładu podłużnego 6 cm 
Klasa ogniowa E 
Maksymalna siła rozciagajaca, N/50 mm 
- kierunek wzdłuż 800 N / 5 cm 
- kierunek w poprzek 650 N / 5 cm 
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Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciagajacej, % 
- kierunek wzdłuż 40 % 
- kierunek w poprzek 50 % 
 
Giętkość w niskiej temperaturze (średnia wartość pomiarowa) - 20° C 
Odporność na działanie temperatury w czasie 2 h + 105° C 
Stabilność wymiarowa 0,3 % 
  
ZASTOSOWANIE  
Podkładowa papa termozgrzewalna SOPRALENE FLAM 180 przeznaczona jest do wykonania pierwszej 
warstwy hydroizolacji w systemach wielowarstwowych na dachach, tarasach, balkonach, logiach, w systemach 
odwróconych I balastowych, dachów zielonych. Papę można stosowac przy wykonywaniu nowych pokryć 
dachowych jak również przy renowacji. Papa SOPRALENE FLAM 180 może również służyc jako hydroizolacja 
pozioma i pionowa (w dwóch warstwach) czesci podziemnych budynku zgodnie z EN 13 969. 
  
WYKONANIE  
Pape SOPRALENE FLAM 180 mocuje sie do podłoża metodą zgrzewania na podłoże zagruntowane 
preparatem gruntującym SORPADERE, ELASTOCOL lub AQUADERE. Producent dopuszcza mocowanie 
mechaniczne papy podkładowej SOPRALENE FLAM 180 po pisemnej konsultacji z SOPREMA POLSKA. 

Akcesoria do pokryć z pap  

Listwa dociskowa  

Listwa dociskowa systemowa wg producenta pap 

Zastosowanie: listwy dociskowe przy wywinięciach pap 

Klin naro żnikowy  

klin narożnikowy 50x50mm - pod papę, systemowy  

Zastosowanie: przy załamaniach pap  

Kołki mocuj ące  

kołki mocujące do pap w wybranym systemie  

Zastosowanie: mocowanie mechaniczne papy  

 Wałek dylatacyjny  

wałek dylatacyjny w wybranym systemie  

Zastosowanie: wałki dylatacyjne do pokryć z pap 

3.SPRZĘT 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określone zostały w OST  

3.2.Sprzęt do robót izolacyjnych dachów 
Sprzęt do wykonania izolacji termicznych – ręczne narzędzia do przycinania płyt izolacyjnych, cięcia folii. 

Sprzęt do wykonania izolacji przeciwwodnych: 
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Roboty izolacyjne z papy należy wykonywać przy użyciu palników do zgrzewania (dla pap termozgrzewalnych), 
drobnego sprzętu budowlanego i elektronarzędzi.  

Do wykonania izolacji przeciwwodnej w technologii pap zgrzewalnych niezbędne są:  

− palnik gazowy jednodyszowy z wężem,  
− mały palnik do obróbek dekarskich,  
− palnik gazowy dwudyszowy bądź sześciodyszowy z wężem (w przypadku zgrzewania dużych 

powierzchni),  
− butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,  
− szpachelka,  
− nóż do cięcia papy,  
− wałek dociskowy z silikonową rolką,  
− przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka odpowiednio wygięta).  

Małe palniki gazowe bądź palniki jednopłomieniowe służą do wykonywania detali i obróbek z pap 
zgrzewalnych. Wąż do palników gazowych powinien mieć długość min. 15 m, aby umożliwiał swobodne 
poruszanie się z palnikiem bez częstego przestawiania butli gazowej. Butle gazowe powinny ważyć 11 kg lub 33 
kg. Zjawisko szronienia butli gazowych (szczególnie 11 kg) w warunkach znacznego wydatku gazu jest 
zjawiskiem naturalnym.  

Szpachelka służy do ukosowania zgrzewów i ich wygładzania oraz do sprawdzania poprawności wykonanych 
spoin.  

Pracownik mający doświadczenie przy zgrzewaniu papy i wykańczaniu poszczególnych detali praktycznie nie 
dotyka ręką papy, lecz posługuje się w tym celu szpachelką. Podczas wykonywania prac izolacyjnych w 
technologii pap zgrzewalnych na stanowisku roboczym musi się znajdować sprzęt gaśniczy w postaci gaśnicy, 
koca gaśniczego, pojemnika z wodą i z piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w środki przeciw 
oparzeniom. 

Sprzęt do przygotowania podłoża – młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia do mycia 
hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo-ściernego, termometry elektroniczne, 
wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania wytrzymałości podłoża, 

4.TRANSPORT 

4.1.Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu określone zostały w OST  

4.2.Pakowanie i magazynowanie materiałów  

Wymagania dotyczące pakowania i magazynowania materiałów izolacji termicznych określone zostały w SST  

Wymagania dotyczące pakowania i magazynowania materiałów izolacji przeciwwodnych określone zostały       
w SST  

4.3.Transport materiałów 

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, 
uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji przez producenta i dostosowanej do polskich przepisów 
przewozowych. 

5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w OST. 
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Warunki przyst ąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania izolacji w rejonie prac powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy. 

5.2.Zalecenia ogólne:  

− Wszyscy pracownicy wykonujący prace na wysokości muszą posiadać dopuszczenie do pracy na 
wysokości i muszą być wyposażeni w pasy do pracy na wysokości.  

− Roboty należy wykonać po wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad dach. W miarę potrzeby 
korzystać z rusztowań rurowych ustawionych przy budynku.  

− Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niższej niż +5ºC lub 
0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można 
obniżyć pod warunkiem, że rolki będą magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i 
wynoszone bezpośrednio przed zgrzaniem. 

− Robót pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania czynników 
atmosferycznych na jakość pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub śniegu, oblodzenie oraz wiatr 
utrudniający krycie.  

− Pokrycie powinno być tak wykonane, aby zapewnić łatwy odpływ wód deszczowych i topniejącego 
śniegu.  

− Papa powinna być przed użyciem przez około 24 godziny przechowywana w temperaturze nie niższej 
niż 18ºC, a następnie rozwinięta z rolki i ułożona na płaskim podłożu dla rozprostowania, aby uniknąć 
tworzenia się garbów po ułożeniu jej na dachu.  

− Bezpośrednio przed ułożeniem papa może być luźno zwinięta w rolkę i rozwijana z niej w trakcie 
przyklejania.  

Przygotowanie podłoża  

− Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki zaprawy, nadlewki 
betonu. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obniżające przyczepność części należy usunąć z 
całej powierzchni za pomocą odpowiednich narzędzi np. ręcznej szlifierki.  

− Podłoże musi być nie zmrożone, nośne, równe i wolne od smoły, raków i rozwartych rys, zadziorów 
oraz szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie należy sfazować (zukosować) zaś naroża odpowiednio 
zaokrąglić.  

− Do tworzenia wyobleń najlepiej nadaje się kielnia z zaokrąglonym narożem. Promień zaokrąglenia 
powinien wynosić maksymalnie 2 cm. Wyoblenia można wykonać z zaprawy cementowej lub 
zastosować prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, które przykleja się do podłoża.  

Warstwy spadkowe z wylewki cementowej pod izolacje dachów 

Należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie minimalnych grubości warstw betonu i kierunków oraz 
wielkości projektowanych spadków.  

5.3.Izolacje termiczne 

Ogólne zasady 

izolacja termiczna pozioma ze styropianu twardego: 

− Styropian w płytach, dwuwarstwowo lub wielowarstwowo z zamkiem 
− Do układania przystąpić po sprawdzeniu stanu paroizolacji i ewentualnym naprawieniu jej uszkodzeń.  
− Zakłada się ułożenie podwójnej warstwy płyt; druga warstwa na zakład, tak aby nie pokrywały się 

żadne styki pomiędzy płytami. Spadki połaci dachowych powinny zostać wyrobione przy pomocy 
styropianowych klinów spadkowych; 

− Przy układaniu zwrócić uwagę na dokładne połączenie na stykach z izolacją termiczną poziomą lub 
pionową;  

− W przypadku zastosowania materiału izolacyjnego o korzystniejszym od podanego współczynniku 
przewodności cieplnej dopuszcza się odpowiednie pocienienie warstwy izolacji termicznej; w każdym 



 
REMONT WRAZ PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO 

DS-19 NA TERENIE MIASTECZKA STUDENCKIEGO AKADEMII 
GÓRNICZO – HUTNICZEJ  IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE. 

 

 
STWiOR 

Część         
budowlana 
strona 233 

   

 

przypadku opór cieplny nie może być mniejszy niż dla przewidywanej warstwy styropianu o podanym 
poniżej współczynniku przewodności cieplnej;  

− Płyty ze styropianu twardego układać na ścianach minimum do wysokości 30cm nad poziom 
wykończonej połaci dachu 

Sposób wykonania izolacji termicznych podano w SST  

Należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie minimalnych grubości warstw izolacji i kierunków oraz 
wielkości projektowanych spadków.  

5.4.Pokrycie dachowe i paroizolacja z papy termozgrzewalnej 

Ogólne zasady 

− Przed przystąpieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej należy zapoznać się ze stanem 
podłoża, dokonać pomiarów powierzchni przeznaczonej do izolowania, sprawdzić poziomy osadzenia 
wpustów, przepustów, wielkość spadków izolowanych powierzchni oraz ilość przerw dylatacyjnych i 
na tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy. Dokładne 
zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiałów.  

− Należy sprawdzić czy wstęga papy jest bez dziur, załamań, naderwań, ma proste krawędzie i 
równomiernie rozłożoną masę asfaltową. Wierzchnia strona papy powinna mieć równomiernie 
rozłożoną posypkę gruboziarnistą, wzdłuż jednego brzegu wstęgi powinien być pas masy asfaltowej 
szer. min 8 cm nie pokryty posypką, zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy 
powinna być pokryta folią z tworzywa sztucznego.  

− Przy izolowaniu  dachów stropów należy stosować systemowe, kompletne rozwiązania, co do doboru 
poszczególnych materiałów jak również, co do stosowanych akcesoriów i detali połączeń. 

− Wykonawca powinien ściśle stosować się do instrukcji Producenta;  
− Należy uwzględnić izolację wszystkich przejść instalacyjnych do budynku 
− Należy stosować systemowe listwy i łączniki montażowe, listwy dylatacyjne, listwy drenażowe i inne 

akcesoria systemowe  
− Izolację przeciwwodną wywijać na ściany na wysokość min. 30cm i kończyć systemową listwą 

dociskową 
− W przypadku dylatacji – stosować systemowy sznur dylatacyjny uniemożliwiający uszkodzenie się 

izolacji przeciwwodnej. 
− Izolację przeciwwodną łączyć z izolacją wpustów kielichowych dachowych. Wykonawca winien 

upewnić się, co do zgodności zasadniczej izolacji przeciwwodnej i kołnierza wpustu 
− Należy zapewnić ciągłość izolacji przeciwwodnej na podłożach znajdujących się w sąsiedztwie, 

niezależnie od planowanego wykończenia. Dlatego też w obrębie izolacji wykonywanych na stropie 
garażu zastosowano zasadniczo system dachu tradycyjnego,  

Paroizolacja z papy bitumicznej 
− Kleić do podłoża zgodnie z wytycznymi producenta 
− Paroizolację wywijać min. do poziomu góry izolacji termicznej 
− Jeżeli producent wymaga i w zależności od miejsca zastosowania podłoże należy zagruntować gruntem 

kompatybilnym ze stosowaną paroizolacją (szczególnie należy zwrócić uwagę na gruntowanie podłoży 
betonowych, i elementów stalowych) 

− Należy zachować ciągłość paroizolacji 
− Z poziomu paroizolacji należy zapewnić odprowadzenie skroplin na obróbkę blacharską lub do 

wpustów z podwójnym kołnierzem. 

Wykonanie robót 

Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia wpustów, przepustów, a także od wstępnego wykonania obróbek 
detali z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej.  

Przy przyklejaniu papy termozgrzewalnej za pomocą zestawu palnikowego na gaz płynny propan – butan należy 
prace prowadzić według zasad:  
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− palniki gazowe należy tak ustawić, aby jednocześnie podgrzewały podłoże i wstęgę  papy od strony 
przekładki adhezyjnej (po jej usunięciu),  

− płomień wszystkich palników powinien być silny i równomierny na całej powierzchni nagrzewania i 
nie powinien kopcić,  

− dla uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika 
powinien być przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej,  

− niedopuszczalne jest miejscowe nadmierne nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływania 
masy asfaltowej lub jej zapalenia, 

− palnik powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niż 15 cm od powierzchni papy; płomienie 
palników powinny być tak ustawione, aby równomiernie podgrzewały powłokę asfaltową do jej 
nadtapiania(paskiem szerokości 10 cm na całej szerokości wstęgi) i powierzchnię izolowanego podłoża 
(bezpośrednio przed rozwijaną papą),  

− fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do ogrzewanego 
podłoża wałkiem o długości równej szerokości wałka papy. 

Pasy papy należy układać równolegle do dłuższej krawędzi izolowanej powierzchni, z zachowaniem zakładów 
zgodnych z kierunkiem spadków. Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie 
zgrzewana, a następnie po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu 
zwinąć ją z dwóch końców do środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym łączona 
będzie rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na całej 
szerokości zakładu (12-15 cm).  

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy aż do 
momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki.  

Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy 
asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie pojawi się 
samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę 
docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości.  

Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub niejednakowej szerokości 
wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy.  

Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady:  

− podłużny 8 cm,  
− poprzeczny 12-15 cm.  

Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody Zakłady należy wykonywać ze 
szczególną starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania 
zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić.  

W poszczególnych warstwach izolacji (podkładowej i nawierzchniowej) arkusze papy powinny być przesunięte 
względem siebie tak aby zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień 
papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu pod 
kątem 45°.  

Ogólne zasady 

− Wykonawca powinien ściśle stosować się do instrukcji producenta;  
− należy wliczyć wszystkie systemowe akcesoria, listwy, elementy mocujące 
− należy uwzględnić izolację wszystkich przejść instalacyjnych do budynku 
− należy stosować systemowe listwy i łączniki montażowe, listwy dylatacyjne, listwy drenażowe i inne 

akcesoria systemowe  
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− Izolację przeciwwodną wywijać na ściany na wysokość min. 30cm i kończyć systemową listwą 
dociskową 

− Izolację przeciwwodną łączyć z izolacją wpustów dachowych i odwodnień liniowych. Wykonawca 
winien upewnić się co do zgodności zasadniczej izolacji przeciwwodnej i kołnierza wpustu. 
 

6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji (OST)  

6.2.Badania przed przystąpieniem do robót hydroizolacyjnych 

Przed przystąpieniem do robót hydroizolacyjnych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 
wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę przygotowanego podłoża. 

Badania materiałów 

Materiały izolacyjne użyte powinny odpowiadać wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji 
technicznej.  

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

− w protokole przyjęcia materiałów na budowę; czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o 
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów hydroizolacyjnych, 

− stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób przechowywania materiałów, 
− terminy przydatności podane na opakowaniach. 

Badania podłoży pod izolacje termiczne i wodochronne dachów 

Kontrolą powinny być objęte w przypadku podłoży: 

− betonowych – zgodność wykonywania z dokumentacją projektową i odpowiednimi szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymałość i równość podkładów, czystość powierzchni, 
wykonanie napraw i uzupełnień, dopuszczalna wilgotność i temperatura podłoża, zabezpieczenie 
antykorozyjne wystających elementów metalowych, 

− murów z cegły, kamienia i bloczków betonowych – zgodność wykonania z dokumentacją projektową i 
odpowiednimi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymałość, dokładność 
wykonania z uwzględnieniem wymagań szczegółowych specyfikacji technicznych, wypełnienie spoin, 
czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień lub wymaganej przez producenta wyrobów 
hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotność i temperatura muru, 
zabezpieczenie antykorozyjne wystających elementów metalowych,  

− gładzi i tynków cementowych – zgodność wykonania z dokumentacją projektową i szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywność podkładu, równość i wygląd powierzchni, czystość 
powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność i temperatura gładzi lub tynku, 
zabezpieczenie antykorozyjne wystających elementów metalowych. 

Niezależnie od rodzaju podłoża kontroli ponadto podlegają: 

− styki różnych płaszczyzn (krawędzie, naroża itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i 
sfazowania ), 

− dodatkowe wymagania dotyczące przygotowania podłoży deklarowane przez producenta materiałów 
hydroizolacyjnych, w tym dotyczące gruntowania podłoża. Wygląd powierzchni podłoża należy ocenić 
wizualnie, z odległości 0,5-1 m, w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie 
powierzchni podłoża należy przeprowadzić za pomocą łaty o długości 2,0 m, przyłożonej w 3 dowolnie 
wybranych miejscach na każde 20 m2 podłoża i przez pomiar jego odchylenia od łaty z dokładnością 
do 1 mm, na zgodność z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3 SST AS-07. Wypukłości i wgłębienia na 
powierzchni podkładu powinny być nie większe niż 2 mm. Pęknięcia na powierzchni o szerokości 
powyżej 2 mm powinny być wypełnione. Zapylenie powierzchni należy ocenić przez przetarcie 
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powierzchni suchą, czystą ręką. Sprawdzenie wytrzymałości podłoża na odrywanie powinno być 
wykonane zgodnie z wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej. Wilgotność i temperaturę 
podłoża należy ocenić przy użyciu odpowiednich przyrządów (wilgotnościomierz, termometr). 
Sprawdzenie wielkości promienia zaokrąglenia lub wielkości skosów styków różnych płaszczyzn 
podłoży należy przeprowadzić za pomocą szablonu, na zgodność z wymaganiami podanymi w p-kcie 
5.3 SST AS-07. Pozostałe badania należy przeprowadzić metodami opisanymi w odpowiednich 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami 
podanymi w pkt. 5.3 SST AS-07. szczegółowej specyfikacji technicznej, odnotowane w formie 
protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

6.3.Badania w czasie robót 

.Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót izolacyjnych z dokumentacją 
projektową, szczegółową specyfikacją techniczną i instrukcjami producentów wyrobów stosowanych do izolacji. 
W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny być przeprowadzane przy wykonywaniu 
każdej warstwy. Powinny one obejmować sprawdzenie:  

− przestrzegania warunków prowadzenia prac izolacyjnych podanych w p-kcie 5.niniejszej ST, 
− poprawności zagruntowania podłoży oraz wykonania poszczególnych warstw w sposób zapewniający 

ich ciągłość i szczelność, 
− poprawności obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku, 
− poprawności obrobienia przebić i przejść przewodów, rur lub innych elementów budowlanych przez 

izolację, 
− na bieżąco, w trakcie realizacji każdej warstwy, ilości zużywanych materiałów izolacyjnych, 
− przestrzegania pozostałych wymagań dotyczących wykonania robót izolacyjnych podanych w punkcie 

5. szczegółowej specyfikacji technicznej, w tym: wymagań dotyczących stosowanych materiałów, 
ilości i grubości nanoszonych warstw, wielkości zakładów, dokładności sklejenia poszczególnych 
warstw itp. 

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do izolacji termicznej powinna być zgodna z normami oraz z 
Aprobatami technicznymi ITB dla poszczególnego materiału. Dostarczone na plac budowy materiały należy 
kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z 
Inspektorem nadzoru.  

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości 
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych. 

W szczególności powinna być oceniana: 

 równość powierzchni płyt, 

 narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 

 wymiary i kształt płyt (zgodnie z tolerancją), 

 wilgotność i nasiąkliwość, 

 naprężenia ściskające płyt, 

 klasyfikacja ogniowa. 

Wyniki badań płyt termoizolacyjnych powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 



 
REMONT WRAZ PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO 

DS-19 NA TERENIE MIASTECZKA STUDENCKIEGO AKADEMII 
GÓRNICZO – HUTNICZEJ  IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE. 

 

 
STWiOR 

Część         
budowlana 
strona 237 

   

 

6.4.Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 
dotyczące wykonanych robót izolacyjnych, w szczególności w zakresie: 

− zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 
dokumentacji powykonawczej, 

− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
− prawidłowości przygotowania podłoży, 
− prawidłowości wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i 

dociskowych, 
− sposobu wykonania i uszczelnienia przebić i przejść przez izolację, przerw roboczych, dylatacji i 

zakończeń krawędzi izolacji oraz obróbek blacharskich hydroizolacji. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne są wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i w 
trakcie ich wykonywania. Ocena jakości izolacji wodochronnych obejmuje:  

− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (równości, ciągłości, miejsc przebić i dylatacji oraz zakończeń 
krawędzi izolacji), 

− sprawdzenie ilości warstw i ich grubości, 
− sprawdzenie szczelności izolacji, 
− sprawdzenie przyczepności lub przylegania izolacji do podłoża, 
− sprawdzenie pozostałych wymagań określonych w pkt. 5. szczegółowej specyfikacji technicznej. 

Badania odbiorowe należy przeprowadzić metodami określonymi w szczegółowej specyfikacji technicznej. 

7.OBMIAR ROBÓT 

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiaru ilości robót dokonuje się zgodnie z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji (OST)  

7.2.Szczegółowe zasady obmiaru robót izolacji termicznych i przeciwwodnych dachów  
Izolacje termiczne i przeciwwodne dachów oblicza się w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w 
rozwinięciu. 

Wielkości obmiarowe ociepleń określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8.ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót dokonuje się zgodnie z ogólnymi zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji (OST)  

8.1.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem izolacji termicznych i wodochronnych dachu elementami 
ulegającymi zakryciu są podłoża i poszczególne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbiór podłoży musi 
być dokonany przed rozpoczęciem robót izolacyjnych, natomiast odbiór każdej ulegającej zakryciu warstwy 
izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed ułożeniem kolejnej warstwy. W trakcie odbioru podłoży 
należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. i 6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy 
porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod izolacje, określonymi w pkt. 5.4. W trakcie odbiorów 
kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. i 6.3. 
niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi poszczególnych warstw 
izolacji, podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji oraz w SST dla izolacji termicznych. Jeżeli wszystkie 
pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża lub poszczególne warstwy izolacji 
wielowarstwowych za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST i zezwolić na 
przystąpienie do kolejnego etapu robót izolacyjnych. Jeżeli chociaż jeden wynik badań jest negatywny podłoże 
lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy ustalić 
zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu 
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prac należy ponownie przeprowadzić badania nie odebranego podłoża lub nie przyjętej warstwy izolacji. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów należy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i 
wykonawcy (kierownik budowy). 

 8.2.Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla 
zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem 
odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie 
przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności 
kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, 
jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

8.3.Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), 
jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz szczegółową specyfikację techniczną. Odbiór ostateczny 
przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna 
określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i 

wyrobów budowlanych, 
− protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 
− protokoły odbiorów częściowych, 
− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania 
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w pkt. 5. 
niniejszej ST oraz w SST dla izolacji termicznych i dokonać oceny wizualnej. Roboty izolacyjne dachów 
budynku powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę 
dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był 
negatywny izolacja nie powinna być przyjęta. W takim wypadku należy przyjąć jedno z następujących 
rozwiązań:  

− jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności izolacji z wymaganiami 
określonymi w pkt. 5.5. i przedstawić ją ponownie do odbioru, 

− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, nie powodują nieszczelności 
izolacji oraz nie ograniczają jej trwałości, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru 
końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest usunąć 
wadliwie wykonaną izolację termiczną lub wodochronną, wykonać ją ponownie i powtórnie zgłosić do 
odbioru.  

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności 
odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół 
powinien zawierać: 

− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
− ocenę wyników badań, 
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− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót hydroizolacyjnych z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą. 

8.4.Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji dachu budynku po użytkowaniu w tym 
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem 
zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 
izolacji, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. Pozytywny wynik 
odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń 
wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić 
wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach hydroizolacyjnych. 

9.ROZLICZENIE ROBÓT 
Ogólne zasady rozliczenia robót i płatności za ich wykonanie podane są w Ogólnej Specyfikacji (OST)  

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót 
obliczona na podstawie ustalonej w umowie. 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawy 

• Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).  

• Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 
84 z późn. zmianami). 

 

Rozporządzenia  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 
198, poz. 2041). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu 
oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 
1126).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy Dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042 ) 

Normy 

• PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

• PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe – Metody badań. 
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• PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa. 

• PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa. 

• PN-B-4002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa. 

• PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa. 

• PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa. 

• PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Az1). 

• PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa. 

• PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa. 

• PN-B-24008:1997 Masa uszczelniająca. 

• PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

• PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno -(Zmiana Az1). 

• PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco. 

• PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

• PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana A1). 

• PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu 
szklanego. 

• PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej. 

• PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 

• PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej. 

• PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne – właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów 
stosowanych w systemach drenażowych. 

• PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne – właściwości wymagane w odniesieniu 
do wyrobów stosowanych w systemach drenażowych (Zmiana A1). 

• PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do izolacji 
przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej 
elementów podziemnych – Definicje i właściwości. 

• PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS) 
produkowane fabrycznie – Specyfikacja 

Inne dokumenty 

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlanej: 

− Zeszyt nr 396/2004 - Pokrycia dachowe. 
− Zeszyt nr 422/2006 – Izolacje cieplne. 

 

 

 


