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[Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektów budowlanych] 
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I.  WSTĘP. 
1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych.  

2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 
podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. W każdym przypadku 
wykonywania odstępstwa od wymagań podanych w specyfikacji należy uzyskać zgodę i akceptację 
zarówno projektanta jak i inspektora nadzoru inwestorskiego. 

3. Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST) dla poszczególnych 
asortymentów robót objętych specyfikacjami technicznymi. 

4. Okre ślenia podstawowe. 
Ilekroć w SST jest mowa o: 

» obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
- budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
- budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
- obiekt małej architektury; 

» budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem 
małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno 
stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle 
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje 
przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje 
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci 
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i 
urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość 
użytkową. 

» tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 
czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, 
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i 
powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

» budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

» robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

» remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji. 

» urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
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» terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz 

z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
» prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł 

prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych. 

» pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego. 

» dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w 
przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

» dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

» terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 
geodezyjnego i kartograficznego:  

o obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji 
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

o bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 

» aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

» właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego 
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych 
w rozdziale 8. 

» wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy 
lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 
całość użytkową. 

» organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z 
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 
urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

» obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

» opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

» drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 
wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

» dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

» kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
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» rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru 

książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

» laboratorium  – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 
do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych 
wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

» materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

» odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

» poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót 
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

» projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 

» rekultywacji  – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
budowlanych. 

» części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania 
i przekazania do eksploatacji. 

» ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

» grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

» inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 
jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 
również przy odbiorze gotowego obiektu. 

» instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność 
czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i 
bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem 
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

» istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

» normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako 
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„standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi 
zasadami działania tych organizacji. 

» przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych. 

» robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia 
robót. 

» Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV 
do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 
Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo 
zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od 
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  

» Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie 
określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie 
określony w przepisach). 

» Bryła korzeniowa – uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi 
korzeniami rośliny. 

» Humus – wierzchnia warstwa gleby zawierająca min. 2 % części organicznych. 
» Materiał ro ślinny  – sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich. 
» Szyjka korzeniowa – część rośliny pomiędzy korzeniem a przewodnikiem. 
» System korzeniowy - zespół korzeni uformowany przez roślinę. 
» Wysokość rośliny– długość mierzona od szyjki korzeniowej do najwyższej części rośliny. 
» Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy 

rozwój 
 

5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

5.1. Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i 
miejsca lokalizacji składowania materiałów budowlanych, wyznaczonego placu budowy, oraz miejsca 
zabezpieczenia terenu budowy, przekaże dziennik budowy oraz dwa przedmiaru robót i dwa komplety 
SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za udostępniony obszar obiektu oraz wszystkie dobra 
pozostawione w obiekcie obejmujące teren budowy. Uszkodzone lub zniszczone na terenie prac 
budowlano-montażowych elementy obiektu lub sprzętu pozostawionego pod jego opieką wykonawca 
odtworzy i wyremontuje na własny koszt. 
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5.2. Dokumentacja projektowa. 
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty oraz przedmiar 
robót, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 

dostarczoną przez Zamawiającego, 
sporządzoną przez Wykonawcę. 
Ze względu na charakter prac obejmujących remont wraz z przebudową budynku domu 
studenckiego, wymagany jest projekt budowlany w zakresie niezbędnym do uzyskania 
pozwolenia na budowę. Wykonawca wykonując pracę będzie opierał się na przedstawionej 
dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót na podstawie których przedstawi ewentualną 
dokumentację powykonawczą. Dodatkowymi wytycznymi są pisemne polecenia Inspektora 
Nadzoru oraz wytyczne co do jakości zawarte w obowiązujących przepisach technicznych oraz 
SST.  
 

5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST. 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 
stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i 
SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 

5.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, 
sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że jest włączony w cenę umowną. 
 

5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
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W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
- utrzymywać teren budowy w należytym porządku i czystości zarówno w trakcie trwania robót jak i 
po zakończeniu poszczególnych etapów. 
- podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 

 
5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel wykonawcy. 
 

5.7.  Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych w budynku, takie jak 
rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na odkrytych i ukrytych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego oraz w miejscach gdzie ze względu na 
usytuowanie urządzeń zewnętrznych można by spodziewać się ich przebiegu. 
 

5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora nadzoru.  
 

5.9.  Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
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sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje 
się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 

5.10. Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 

5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej 
i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 

II.  MATERIAŁY. 
1. Źródła uzyskania materiałów do elementów robót. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania i 
producentów zastosowanych materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne i certyfikaty oraz 
ewentualne próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do 
prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały 
budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 
technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
 

2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego. 
Nie dotyczy wyżej wymienionych prac. Wszystkie wykorzystywane materiały przewidziano jako 
produkty handlowe, zakres robót nie przewiduje ponownego wykorzystania materiałów pozyskanych 
w trakcie wykonywania robót na miejscu. 
 

3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w 
którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 

4. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
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były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 

5. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 

III.  SPRZĘT. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru 
w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy 
ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 

IV.  TRANSPORT. 
1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie. 
 

2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 
 

V. WYKONANIE ROBÓT. 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
- projekt organizacji budowy, 
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- projekt technologii i organizacji montażu  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją pro-
jektową, wymaganiami SST, PZJ, projektantem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót zostaną, 
jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów  robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, 
a także w normach i wytycznych. 
 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 

VI.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
 

1. Program zapewnienia jakości. 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 
sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót. 
 

2. Zasady kontroli jako ści robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 
SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli 
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jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie 
koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
 

3. Pobieranie próbek. 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość 
udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez 
Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 

4. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do 
pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 

5. Raporty z badań. 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą 
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 
przez niego zaaprobowanych. 
 

6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu 
kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 



 

REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO 
DS-19 MA TERENIE MIASTECZKA STUDENCKIEGO  

AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ  
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE 

STWiOR 
Część 

budowlana 
strona 13 

 
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 

7. Certyfikaty i deklaracje. 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi 
- określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych, 
- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 
SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
8. Dokumenty budowy. 
 
[1] Dziennik budowy. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

» datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
» datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
» uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
» terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
» przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
» daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
» zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 
» wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
» stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
» dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
» dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem kto je przeprowadzał, 
» wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
» inne istotne informacje o przebiegu robót. 



 

REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO 
DS-19 MA TERENIE MIASTECZKA STUDENCKIEGO  

AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ  
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE 

STWiOR 
Część 

budowlana 
strona 14 

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika 
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
[2] Książka obmiarów. 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub w SST. 
 
[3] Dokumenty laboratoryjne. 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
 
[4] Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

VII.  OBMIAR ROBÓT. 
1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 
innym czasie określonym w umowie. 
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2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i przedmiarze robót. 
 

3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 

4. Wagi i zasady wdrażania. 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. 
Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.  
 

VIII.  ODBIÓR ROBÓT. 
1. Rodzaje odbiorów robót. 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
odbiorowi częściowemu, 
odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
odbiorowi po upływie okresu rękojmi  
odbiorowi po upływie okresu gwarancji. 
 

2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 
Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych 
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami. 
 

3. Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
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4. Odbiór ostateczny (końcowy). 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w 
terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego 
robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją 
ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 
częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W 
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe). 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

» dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

» szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 
lub zamienne), 

» protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
» protokoły odbiorów częściowych, 
» recepty i ustalenia technologiczne, 
» dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
» wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 

programem zapewnienia jakości (PZJ), 
» deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
» rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń, 

» geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
» kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
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uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 

8.4.3. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór po upływie okresu rękojmi i 
gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych 
w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy) robót”. 
 

IX.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla 
robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji 
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji 
projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

» robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
» wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
» wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
» koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
» podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

 

X. PRZEPISY ZWI ĄZANE. 
Ustawy. 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086). 
 

Rozporządzenia. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych 
upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, 
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 
 

Inne dokumenty i instrukcje. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-
1990. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej 
INSTAL, Warszawa, 2001. 
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SST 02.00 ROBOTY BUDOWLANE 
 

Kod CPV 45000000-7 
ROBOTY BUDOWLANE 

[Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektów budowlanych] 
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SST 02.01 ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE 
[Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektów budowlanych] 

 

Kod CPV 45262210-6 
FUNDAMENTOWANIE 

 
Kod CPV 45262300-4 

BETONOWANIE KONSTRUKCJI 
 

Kod CPV 45223500-1 
KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO 
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1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące: 

» wykonania fundamentów żelbetowych dla przedmiotowej inwestycji w postaci fundamentów 
pod schody zewnętrzne, stóp fundamentowych pod projektowaną pochylnię dla osób 
niepełnosprawnych, płyty fundamentowej pod projektowany dźwig osobowy  oraz pod schody 
wewnętrzne; 

» wykonania schodów żelbetowych wewnętrznych; 
» wykonania schodów żelbetowych zewnętrznych; 
» wykonania płyt stropowych; 
» wykonania trzonu dźwigu osobowego; 
» wykonania belek żelbetowych; 
» montaż płyt korytkowych zamkniętych DKZ. 

 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu określonych w pkt.1.1 opracowania. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonania fundamentów oraz głównych elementów konstrukcyjnych żelbetowych dla 
remontowanego i przebudowywanego budynku domu studenckiego DS.-19.  
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.6. Charakterystyka fundamentów. 

1.6.1. Płyta fundamentowa pod dźwig osobowy. 
Zaprojektowano posadowienie bezpośrednie fundamentu szybu windy na gruncie nośnym za pomocą 
płyty fundamentowej. Płyta fundamentowa wys. 40cm, zbrojona krzyżowo. Poziom posadowienia 
płyty należy przyjąć na poziomie istniejących fundamentów. Przed rozpoczęciem fundamentowania w 
wypadku stwierdzenia występowania w poziomie posadowienia wód gruntowych, należy obniżyć 
poziom wody gruntowej za pomocą studni depresyjnych lub inne.  
 

1.6.2. Fundamenty pod schody wewnętrzne, zewnętrzne oraz pod pochylnię. 
Pod oparcie schodów zaprojektowano fundament w postaci stopy fundamentowej. Stopy i ławy 
fundamentowe, posadowić należy na gruncie rodzimym.  
 
W przypadku stwierdzenia występowania w i poniżej poziomu posadowienia gruntów nienośnych, 
przewarstwień, należy obniżyć posadowienie ław fundamentowych, lub wykonać wymianę gruntu 
podsypką piaskową. Wymagany stopień zagęszczenia piasku w podsypce ID=0,9, wymagany 
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wskaźnik zagęszczenia piasku w podsypce IS=1,0 (w/g standardowej próby Proctora). Pod wszystkimi 
fundamentami należy wykonać warstwę podbetonu klasy B10, o grubości min. 10cm. W trakcie 
prowadzenia wykopów i fundamentowania, należy przewidzieć ewentualną konieczność 
zabezpieczenia wykopu i podłoża przed rozmoczeniem, nadmiernym wysuszeniem lub 
przemarznięciem podłoża, zalaniem wykopu przez wody gruntowe, opadowe lub powierzchniowe. W 
przypadku uplastycznienia podłoża, warstwy uplastycznione należy wybrać i zastąpić chudym 
betonem.  
 

1.6.3. Schody żelbetowe wewnętrzne i zewnętrzne. 
Projektowane płyty biegowe schodów w obrębie głównej klatki schodowej zaprojektowane zostały 
jako płytowe monolityczne gr. 15cm oparte na płycie spocznika i belkach żelbetowych (w poziomie 
stropu). Płyta spocznika oparta na istniejących ścianach konstrukcyjnych klatki schodowej.  
Schody zewnętrzne płytowe oparte na ścianach i fundamencie. Płyta gr. 15cm. 

 
1.6.4. Płyty stropowe. 

Ze względu na wykonanie szybu windy należy w miejscu jego przebiegu rozebrać istniejące płyty 
kanałowe. Po wykonaniu szybu w miejscu rozebranych wcześniej płyt zaprojektowano wykonanie 
żelbetowego stropu monolitycznego jednokierunkowego opartego na belkach stalowych. Płyty 
stropowe gr. 15cm. Płyty należy oddylatować od szybu windy.  
Powstałe otwory w płytach stropowych po zdemontowanych kanałach, szachtach instalacyjnych, 
należy wypełnić betonem klasy nie niższej niż C20/25 i zazbroić. 
 

1.6.5. Trzon windy. 
Projektowany trzon dźwigu wykonany zostanie w całości jako element żelbetowy monolityczny 
zamknięty od góry płyta żelbetową monolityczną. Winda nie będzie miała możliwości zjechania 
kondygnację piwniczną. Pozostałą przestrzeń należy wypełnić zasypem z tłucznia kamiennego i 
wykonać na nim płytę żelbetową. Przekrój monolitycznego szybu windy: 205x215cm. Ściany 
monolityczne żelbetowe gr. 20cm zbrojone zgodnie z projektem. Szyb windy zamknięty od góry płyta 
stropową gr. 15cm. zbrojoną krzyżowo. W stropie windy należy osadzić haki do mocowania windy, w 
miejscach osadzenia haków zmniejszyć rozstaw prętów do połowy rozstawu nominalnego. Dobór 
haków wg wytycznych i zaleceń producenta windy. Haki o wytrzymałości min 20kN. Przed 
przystąpieniem do montażu windy należy sprawdzić poprawność osadzenia haków oraz ich 
wytrzymałość(również sposób osadzenia w płycie żelbetowej). 

 
1.6.6. Belki żelbetowych. 

Jako oparcie dla biegów schodów  zaprojektowano wykonanie żelbetowych monolitycznych belek 
prostokątnych zbrojonych prętami podłużnymi i strzemionami. Belki oparto na ścianach 
konstrukcyjnych. 
 

1.6.7. Płyty dachowe korytkowe zamknięte DKZ. 
Przewidziano wykonanie nowej konstrukcji dachu z płyt prefabrykowanych zamkniętych DKZ.  
 

2. MATERIAŁY. 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, podano w SST 001 Wymagania Ogólne. 
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2.2. Beton. 
Dla całości konstrukcji przyjęto klasę betonu C20/25 (według starych oznaczeń B25). Dodatkowo pod 
ławy zaprojektowano 10cm warstwę betonu wyrównawczego C8/10 (B10). 
 
2.3. Zbrojenie. 
Szczegółowe dane odnośnie użytego zbrojenia oraz stawianych wymagań do zbrojenia fundamentów 
zawiera projekt wykonawczy konstrukcji. W fundamentach przyjęto stal A-III N (B 500 SP) i stal A-I 
(St3S). Wymagane otulenie zbrojenia z uwagi na zabezpieczenie przed korozją we wszystkich 
fundamentach wynosi min 50mm. 
Zbrojenie stosowane w płytach korytkowych DKZ – A-IIIN (RB 500 W), zbrojenie rozdzielcze D-I. 
 

3. SPRZĘT. 
Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji fundamentów żelbetowych, należy prowadzić 
sprzętem przeznaczonym do tych robót. Użyty sprzęt powinien być sprawny technicznie i posiadać 
aktualne świadectwa legalizacji oraz odpowiadać warunkom BHP dla tych robót. Beton wytwarzany 
będzie w Wytwórni Betonów i dowożony na plac budowy. 
Do robót betonowych i żelbetowych przewiduje się sprzęt: 
- dowóz zbrojenia – prętowego lub w postaci statek zgrzewanych, samochodami dłużycowymi z 
wciągarką o udźwigu min. 2,0T  
- wykonanie fundamentów w szalunkach inwentaryzowanych. Dowóz na budowę wg warunków 
szczegółowych umowy z podwykonawcą lub dystrybutorem. Przemieszczanie deskować na placu 
budowy zgodnie z projektem organizacji. 
- przygotowanie zbrojenia 
dowóz mieszkanki betonowej 
- układanie mieszanki betonowej: 
 - pojemnikami do betonu 
 - pompami do betonu 
 - pneumatyczny za pomocą sprężarek 
- zagęszczanie betonu: 
 - wibratory wgłębne o odpowiedniej średnicy 
 - wibratory przyczepne 
 - urządzenia odpowietrzające masę betonową 
- do obróbki i pielęgnacji betonu: 
 - zraszacze wodne 
 

4. TRANSPORT. 
4.1. Środki do transportu betonu.  
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami). 
Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania uwzględnieniem 
odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii 
samochodu. 
 
4.2. Czas transportu i wbudowania. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej klasy B25 nie powinien być dłuższy niż: 
90minut przy temperaturze +15oC 
70minut przy temperaturze +20oC 
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30minut przy temperaturze +30oC 
Przy określaniu czasu transportu należy uwzględnić konsystencję betonu. 
 
4.3. Zasady załadunku, rozładunku i transportu dla płyt DKZ. 
Załadunek i rozładunek płyt, powinien odbywać się przy użyciu zawiesia linowego. Płyty należy 
układać długością w kierunku jazdy Płyty muszą być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i 
związane pasami transportowymi. 
 
4.4. Magazynowanie płyt DKZ. 
Płyty dachowe korytkowe DKZ należy składować w pozycji wbudowania, na równym, utwardzonym 
podłożu, na drewnianych podkładkach, umieszczonych w odległości max 100cm od krawędzi płyty. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
Na prawidłowe wykonanie robót żelbetowych fundamentów składając się następujące czynniki: 
- stan podłoża gruntowego 
- deskowania 
- bieżąca obsługa geodezyjna 
- odpowiednia mieszanka betonowa z dostawą na miejsce wbudowania 
- właściwe ułożenie zbrojenia i masy betonowej w szalunkach wraz z pielęgnacją betonu. 
 

5.1.  Stan podłoża gruntowego. 
Bezpośrednio przed przystąpieniem do robót fundamentowych należy dokonać odbioru podłoża. W 
czasie od wykonywania wykopu przed przystąpieniem do robót fundamentowych mogą wystąpić 
zmiany w zawilgoceniu, a przy gruntach spoistych, uplastycznieniu podłoża na skutek opadów 
atmosferycznych lub niekontrolowanego napływu wód gruntowych.  
Odbioru podłoża należy dokonywać komisyjnie z udziałem Inspektora nadzoru, autora dokumentacji 
geotechnicznej a w trudniejszych przypadkach także i projektanta konstrukcji. 
Sprawdzenie głębokości należy przeprowadzić na głębokości 1m od poziomu posadowienia. W 
przypadku gdy właściwości geotechniczne warstwy nie odpowiadają warunkom projektu należy zlecić 
wykonanie badań laboratoryjnych. 
Protokół odbioru zawiera postanowienia komisji. Jest to zgodność z założeniami projektowymi lub 
zastrzeżenia. W tym przypadku do dalszych robót można przystąpić po weryfikacji i aktualizacji 
dokumentacji projektowej.  
 

5.2.  Deskowania. 
Właściwe zaprojektowanie deskowania jest ważnym elementem warunkującym jakość wykonania 
elementów konstrukcji żelbetowych.  Prawidłowe zaprojektowanie uwzględnia wymagania 
konstrukcyjne, instalacyjne i technologiczne występujące w fazie wykonywania fundamentów.  
W dokumentacji deskowań systemowych przedstawionej przez podwykonawcę lub wykonawcę 
powinny znaleźć się wymagania techniczne i technologiczne w zakresie niezbędnym do prawidłowego 
wykonania robót żelbetowych zgodnych z założeniami projektowymi.  
Z fundamentów należy wyprowadzić zbrojenie do połączenia ze zbrojeniem elementów konstrukcji 
pionowej budynku. Ustawienie deskowania należy prowadzić pod bieżącym nadzorem geodezyjnym, 
po wykonaniu takich czynności jak: 
- wytyczenie osi głównych budynku 
- sprawdzenie rzędnych dna wykopu 
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- sprawdzenie po ułożeniu betonu podkładowego, wszystkich rzędnych posadowienia fundamentów 
- wytyczenie obrysu zewnętrznego fundamentów budynku 
Deskowania powinny zapewnić sztywność i niezmienność kształtu. Połączenia poszczególnych 
elementów deskowań winny uwzględnić sposób podawania masy betonowej. 
 

5.3. Podawanie i układanie mieszanki betonowej. 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe 
ich opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu 
pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej 
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
Przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej należy sprawdzić: 

» Położenie zbrojenia 
» Zgodność rzędnych z projektem 
» Czystość deskowania 
» Obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą ilość otuliny. 

 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75m od powierzchni, na którą 
spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny 
spustowej (do wysokości 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0m). 
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, 
która powinna uwzględniać następujące zalecenia – w fundamentach i korpusach podpór mieszankę 
betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem 
rynny, warstwami o grubości do 40cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi. 
 

5.4.  Zagęszczanie betonu. 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 

» Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości drgań min.6000 drgań na minutę z 
buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w 
płaszczyźnie poziomej 

» Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora 
» Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę w jednym miejscu w 

czasie 20-30 sekund po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 
» Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być oddalone od siebie o 1,4R, gdzie R jest 

promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7m. 
» Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównywania powierzchni betonu płyt i 

charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości 
» Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką wibracyjną w jednym miejscu 

powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 
» Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku 

głębokości i od 1,0 do 1,5m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy 
ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno 
być trwałe i sztywne. 
 

5.5. Przerwy w betonowaniu. 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 
projektantem konstrukcji. 
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Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej oraz ewentualne usytuowanie taśm 
łącznikowych należy wykonać zgodnie z projektem.  
Elementy łącznikowe przewidziane w projekcie (pręty, taśmy) umieścić i ustabilizować zgodnie ze 
szczegółami konstrukcyjnymi. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
Usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego 
szkliwa cementowego 
Obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku 
zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu 
cementowego.  
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.  
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 
betonu. Jeżeli temperatura jest wyższa niż 20oC to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 
godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 
poprzednio ułożonego betonu. 
 

5.6. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu 
betonu. 

                5.6.1. Temperatura otoczenia. 
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5oC, zachowując 
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15MPa przed pierwszym 
zamarznięciem. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5oC, 
jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewniania mieszanki betonowej o temperaturze 
+20oC w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła co najmniej 7 
dni. 
                5.6.2. Zabezpieczenie podczas opadów. 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 
                5.6.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia. 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem 
przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości w konstrukcjach co najmniej 20MPa. Uzyskanie 
tej wytrzymałości powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach 
jak zabetonowana konstrukcja.  
Przy przewidywanym spadku temperatury poniżej 0oC w okresie twardnienia betonu należy wcześniej 
podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie zabetonowanej konstrukcji. 
                5.6.4. Pielęgnacja betonu. 
Materiały i sposoby pielęgnacji betonu: 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie dużych powierzchni betonowych 
lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 
przed deszczem i nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +15oC należy nie później niż po 12 godzinach od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej 
przez 7 dni (poprzez zraszanie min. 3 razy na dobę). 
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Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton będzie się 
łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne 
wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
 

5.7. Montaż płyt DKZ. 
Płyty dachowe korytkowe DKZ układa się na przygotowanych podporach z odpowiednim 
pochyleniem przewidzianym w projekcie. Mogą być układane ręcznie, bądź za pomocą sprzętu 
montażowego. Spoiny między płytami należy wypełnić zaprawą cementową. Dla wyrównania 
powierzchni, płyty zaciera się warstwą zaprawy cementowej. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 001„Wymagania ogólne”. 
 

6.2. Kontrola jako ści robót. 
Kontrola jakości wykonania fundamentów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 
podanymi wyżej  wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi robót zanikających. Warunkiem uznania 
za prawidłowe wykonanie robót jest zgodność z dokumentacją projektową z uwzględnieniem 
dopuszczalnych odchyłek w ramach tolerancji wymiarów i obsługi geodezyjnej.  
Sprawdzeniu podlega: 
- usytuowanie fundamentów w planie 
- wymiary fundamentów, usytuowanie przejść i przebić 
- rzędne wysokościowe 
- wytyczenie osi konstrukcji 
- zgodność jakości materiałów z wymaganą charakterystyką wytrzymałościową 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niż 
±10mm. Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu 
pozycyjnego nie powinno być większe niż ±15mm.  
 

7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 001„Wymagania ogólne”. 
 

7.2.  Jednostka obmiarowa. 
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonywanych fundamentów żelbetowych z 
uwzględnieniem wszystkich czynników cenotwórczych składających się na uzyskanie jego średniej 
wartości .  
 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”. 
Spełnienie jednocześnie wszystkich warunków wymienionych w p.6 jest podstawą dokonania pełnego 
odbioru robót fundamentowych. Przy niespełnieniu jakiegoś z warunków odbioru, należy zaznaczyć w 
protokole odbiorczym zakres niezgodności i jego wpływ na dalsze roboty. Ewentualne wykonanie 
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dodatkowych opracowań projektowych lub ekspertyz  podejmuje komisja odbiorcza dokonując wpisu 
w Dzienniku Budowy. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 001„Wymagania ogólne”. 
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej. 
Cena obejmuje: 
- dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 
- oczyszczenie podłoża 
- wykonanie deskowania 
- ułożenie zbrojenia 
- ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu z wykonaniem projektowanych otworów, 
zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni 
- pielęgnację betonu 
- rozbiórką deskowania i rusztowań. 
 

10. PRZEPISY ZWI ĄZANE. 
Normy. 
PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1. Wymagania, właściwości, produkcja. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1. Skład, wymagania o kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku. 
Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.  
PN-EN 196-3:1996 Cement, Metody badań. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-3000:1990 Cement portlandzki. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy. 
PN-63/B-06250 Beton zwykły. 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. 
PN-ISO 4463-2:2001 Metody pomiarowe w budownictwie. Tyczenie i pomiar. 
PN-ISO 4463-3:2001  Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady ogólne. Metody weryfikacji zgodności 
wymiarowej dla realizacji zadań geodezyjnych i pomiarowych. 
PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa mieszkaniowego. Deskowanie uniwersalne. 
 

Inne dokumenty. 
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z późniejszymi zmianami 
(ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718). 
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 
r. Nr 108 poz. 953). 
[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
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SST 02.02 ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE - 
ZBROJENIE 

[Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektów budowlanych] 
 

 
 

 
Kod CPV 45262310-7 

ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE MONOLITYCZNE 
ZBROJENIE 
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1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót zbrojeniowych. 
 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu określonych w pkt.1.1 opracowania. 
  

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy SST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie zbrojenia ze stali do zbrojenia betonu. 
W zakres tych robót wchodzą: 
a) przygotowanie zbrojenia, 
b) montaż zbrojenia. 
Specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich elementów betonowych i żelbetowych. 
 

1.4. Okre ślenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i Ogólną 
Specyfikacją Techniczną. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną i polecenia i Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST). 
 

2. MATERIAŁY. 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, podano w SST 001 Wymagania Ogólne. 
» Klasy i gatunki stali zbrojeniowej. 

Do konstrukcji żelbetowych stosuje się klasy i gatunki stali wg zestawienia poniżej: 
- Klasa A-I, gatunek St3S 
- Klasa A-IIIN, gatunek B500SP 

» Własności mechaniczne i technologiczne stali. 
Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w PN-89/H-84023./06. 

» Wady powierzchniowe. 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są rozwarstwienia i pęknięcia widoczne 
nieuzbrojony okiem. 
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 
wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 
- mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek średnicy dla walcówki i prętów gładkich, 
- jeśli nie przekraczają 0,5 dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25m ,zaś 
0,7m dla prętów u większych średnicach. 
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Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszenie w przegrodach lub stojakach z 
podziałem wg wymiarów i gatunków. 
 

3. SPRZĘT. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Roboty związane z wykonanie betonu można wykonać przy użyciu mechanicznego zaakceptowanego 
przez Inspektora Nadzoru. 
 

4. TRANSPORT. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi i przystosowanymi do tego celu środkami 
transportu, w sposób gwarantujący uniknięcia trwałych odkształceń stali oraz zgodnie z przepisami 
BHP i ruchu drogowego. Użyte środki transportowe podlegają akceptacji Inwestora. Stal zbrojeniowa 
powinna być magazynowana pod zadaszenie w przegrodach lub stojakach z podziałem wg wymiarów 
i gatunków. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Wymagania ogólne wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST). 
 

5.2. Wykonywanie zbrojenia. 
Czystość powierzchni zbrojenia: 
Pręty i walcówki przed ich użycie do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków 
rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejna należy 
opalać np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń . Czyszczenie prętów 
powinno być dokonywane metodami nie powodujący i zmian we właściwościach technicznych stali 
ani późniejszej ich korozji. 
Przygotowanie zbrojenia: 

» Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. W 
przypadku stwierdzenia krzywizn w prętach stali zbrojeniowej należy ją prostować 

» Cięcie i gięcie stali zbrojeniowej należy wykonywać mechanicznie. 
» Haki, odgięcia prętów i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg Dokumentacji 

Projektowej z równoczesny zachowanie postanowień normy PN-91 /S-10042. 
Montaż zbrojenia: 
Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawienie szalowania 
bocznego. 
Montaż zbrojenia płyt należy wykonywać bezpośrednio na deskowaniu wg naznaczonego rozstawu 
prętów. 
Dla zachowania właściwej grubości otulin należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 
podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 
Szkielety płaskie i przestrzenne po ich ustawieniu i ułożeniu w deskowaniu należy łączyć zgodnie z 
rysunkami roboczymi przez spawanie. 
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN -91/S-10042. Do 
zgrzewania i spawania prętów mogą być dopuszczeni jedynie spawacze wykwalifikowani, mający 
odpowiednie uprawnienia. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękki ,spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. 



 

REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO 
DS-19 MA TERENIE MIASTECZKA STUDENCKIEGO  

AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ  
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE 

STWiOR 
Część 

budowlana 
strona 32 

 
Skrzyżowanie zbrojenia płyt należy wiązać, zgrzewać lub spawać 
- w dwóch rzędach prętów skrajnych 
- każde skrzyżowanie, 
- co drugie w szachownicę. 
Zamknięcia strzemion należy umieszczać na przemian. Przy stosowaniu spawania skrzyżowań prętów 
i strzemion, styki spawania mogą się znajdować na jednym pręcie. 
Liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczanych na budowę siatkach lub szkieletach płaskich nie 
powinna przekraczać 4 w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce lub szkielecie płaski . Liczba 
uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie powinna przekraczać 25% ogólnej ich liczby. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakości materiałów, zgodności z 
Dokumentacją Techniczną oraz podany i powyżej wymaganiami i obowiązującymi normami. 
Zbrojenie podlega odbiorowi przed zabetonowaniem. 
 
Badania stali na budowie 
Badaniu stali na budowie należy poddać każdą osobną partię stali nie większą od 60 ton. Z każdej 
partii należy pobierać po 6 próbek do badania na zginanie i 6 próbek do określenia granicy 
plastyczności. Stal może być przeznaczona do zbrojenia tylko wówczas, jeśli na próbkach zginanych 
nie następuje pęknięcie lub rozwarstwienie. 
Jeżeli rzeczywista granica plastyczności jest niższa od stwierdzonej na zaświadczeniu stal badana 
może być użyta tylko za zezwolenie Inwestora. 
 
Badania w czasie budowy 
Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadają przewidziany w 
Dokumentacji Projektowej i czy są zgodne ze świadectwa i jakości i protokołami odbiorczymi. 
Sprawdzenie ułożenia zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomnicą i taśmą, 
suwmiarką i porównanie z Dokumentacją Techniczną oraz PN -63/B-06251. 
 
Tolerancje wykonania 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tablica 
nr l. Dopuszczalna różnica długości pręta liczona wzdłuż osi od odgięcia do odgięcia w stosunku do 
podanych na rysunku nic powinna przekraczać - 10mm. Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii 
prostopadłej do zbrojenia podłużnego nie powinno przekraczać 3%. Różnice w rozstawie między pręta 
i główny i w belkach nie powinny przekraczać + 0.5cm. Różnice w rozstawie strzemion nie powinny 
przekraczać +2cm. 
 

7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 001„Wymagania ogólne”. Podstawą 
dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji 
jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

7.2.  Jednostka obmiarowa. 
Jednostką obmiaru jest 1kg stali zbrojeniowej. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną 
ilość zmontowanego zbrojenia tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną 
odpowiednio przez ich masę jednostkową kg/m. Nie uwzględnia się zwiększonej ilości materiału w 
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wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w 
Dokumentacji Projektowej. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”. 
 

8.1. Odbiór stali na budowie. 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w które powinien być 
zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Zaświadczenie to powinno zawiera: 
- znak wytwórcy, 
- średnicę nominalną, 
- gatunek stali, 
- numer wyrobu lub partii, 
- znak obróbki cieplnej. 
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po dwie sztuki 
dla każdej wiązki. Dostarczona na budowę stal, która: 
a) nie ma zaświadczenia (atestu), 
b) oględziny zewnętrzne nasuwają wątpliwości co do jej własności, 
c) pęka przy wykonywaniu haków, 
może być dopuszczona do wbudowania pod warunkiem uzyskania pozytywnych wyników badań wg 
normy PN -91/H-04310. 
 

8.2. Odbiór zamontowanego zbrojenia. 
Odbiór zbrojenia przed przystąpienie do betonowania powinien być dokonany przez Inspektora 
Nadzoru, Inwestora, oraz wpisany do Dziennika Budowy. Odbiór powinien polega na sprawdzeniu 
zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej SST. 
Sprawdzenie zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje: 
- zgodność kształtu prętów, 
- zgodność liczby prętów i ich średnic w poszczególnych przekrojach, 
- rozstaw strzemion, 
- prawidłowe wykonanie haków, złącz i długości zakotwień, 
- zachowanie wymaganej w Dokumentacji Projektowej otuliny zbrojenia. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 

10. PRZEPISY ZWI ĄZANE. 
Normy. 
PN-63/B-06251   Roboty betonowe i żelbetowe 
PN-91/H-04310   Próba statyczna rozciągania metali. 
PN-89/H-84023/06  Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu - Gatunki 
PN-82/H-93215   Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
PN-77/S-10040  Żelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania. 

Inne dokumenty. 
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z późniejszymi zmianami 
(ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718). 
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[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 
r. Nr 108 poz. 953). 
[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
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SST 02.04 INSTALOWANIE KONSTRUKCJI METALOWYCH 
[Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektów budowlanych] 

 
 
 

 
Kod CPV 45442200-9 

NAKŁADANIE POWŁOK ANTYKOROZYJNYCH 
 

Kod CPV 45223110-0 
INSTALOWANIE KONSTRUKCJI METALOWYCH 
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1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót przewidzianych do wykonania: 

» Belek stalowych jako oparcie projektowanych płyt stropowych; 
» Nadproży w istniejących ścianach budynku; 
» Konstrukcji pochylni dla niepełnosprawnych; 
» Konstrukcji pod instalację solarną. 

 
1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu określonych w pkt.1.1 opracowania.  
 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, dotyczy zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
oraz montażem w/w konstrukcji metalowych. 
 

1.4. Okre ślenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i Ogólną 
Specyfikacją Techniczną. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych 
dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i 
użytkowych budynku oraz zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 
Na Wykonawcy ciąży obowiązek zachowania na budowie przepisów BHP, przeciwpożarowych oraz 
ochrony środowiska. 
Wykonywać pod nadzorem osób uprawnionych zgodnie z normami. 
Prace rozbiórkowe wykonywane będą częściowo ręcznie przy użyciu narzędzi oraz sprzętu. 
Usuwanie gruzu będzie odbywało się bezpośrednio na środki transportowe. 
Z prac towarzyszących i tymczasowych konieczne będzie sprawdzenie czy wszystkie media zostały 
odłączone, zabezpieczenie terenu na czas prowadzonych prac,  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z Dokumentacją  
projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Na Wykonawcy ciąży obowiązek zachowania na budowie 
przepisów BHP, przeciwpożarowych oraz ochrony środowiska. 
 

2. MATERIAŁY. 
2.1. Stal i łączniki 

Wszelkie materiały do wykonania konstrukcji metalowych powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie. 
W projekcie zastosowano:  
- Stal S235JR (St3S), Elektroda E 38 2 RB; 
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- Połączenie skręcane śrubami M12 klasy 5.8.; 
- połączenia spawane na spoiny czołowe oraz pachwinowe; 
- Mocowanie do fundamentu kotwami wklejanymi HILTI HVU M10+HAS. 
 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 
zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 
- znak wytwórcy 
- profil 
- gatunek stali 
- numer wyrobu lub partii 
- znak obróbki cieplnej 

Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. Odbiór 
konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokołu ostatecznego odbioru 
konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów 
międzyoperacyjnych zostały usunięte. Cechowanie elementów farbą na elemencie. 
 
Składowanie materiałów i konstrukcji. 
Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do 
wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i 
wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. 
Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny 
być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Na miejscu 
składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na 
wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia 
samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. 
Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na 
wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0m od siebie. Elementy, które po wbudowaniu 
zajmują położenie pionowe składować w tym samym położeniu. 
 
Badania na budowie. 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje 
Inżyniera. 
Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem: 
 - jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
 - zgodności z projektem, 
 - zgodności z atestem wytwórni 
 - jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. 
 - jakości powłok antykorozyjnych. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych. 
 

3. SPRZĘT. 
3.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 

3.2. Sprzęt do wykonywania prac rozbiórkowych 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego tnącego i udarowego. 
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3.3. Sprzęt do wykonania robót. 

Do robót związanych z wykonaniem tynków wykonawca powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
 - mieszarki do zapraw, 
 - agregatu tynkarskiego, 
 - pompy do zapraw, 
 - przenośnych zbiorników na wodę. 
 - kielnia, młotek murarski, łopata, paca, pędzel, sito 
 - czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokołowa, 
 - pion, poziomica, łata aluminiowa, paca elastyczna, paca-cykliniarka, 
 

3.4. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji. 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników i 
innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o 
dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z  aktualnymi dokumentami uprawniającymi do 
ich eksploatacji. 

3.5.  Sprzęt do połączeń na śruby. 
Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt. 
 

4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Materiały z rozbiórek mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem 
lub przesuwaniem z zachowaniem przepisów BHP i ruchu drogowego. 
 

4.2.  Wymagania dla transportu. 
Wymagania szczegółowe dotyczące transportu dla elementów stalowych. 
Z wytwórni na budowę przewozi się elementy konstrukcyjne samochodami. Załadowanie konstrukcji 
powinno nastąpić dopiero po całkowitym wyschnięciu warstwy gruntującej. Elementy wiotkie 
powinny być usztywnione na czas ładowania i przewozu. Drobne elementy jak nity, śruby, itp. 
Powinny być zabezpieczone przed zagubieniem. Ładowanie i wyładowanie odbywa się za pomocą 
urządzeń mechanicznych.  
Dla zabezpieczenia konstrukcji przed uszkodzeniami w czasie załadunku i wyładunku należy:  
 - tak wybrać przynajmniej dwa punkty podwieszenia aby element nie mógł doznać trwałych 
odkształceń pod działaniem ciężaru własnego,  
 - podłożyć podkładki z drewna, metalu lub szmat w miejscach zetknięcia się uchwytów linowych z 
ostrymi krawędziami elementów,  
 - przymocować do końców elementu konopne liny odciągowe, kierowane przez wyładowujących; 
zabezpiecza to elementy przed zderzeniami z sąsiadującymi budowlami lub dźwigami.  
 

4.3. Składowanie materiałów 
Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do wyładunku 
mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy 
przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w sposób 
umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości składowane w 
sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje 
niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać 
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powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. 
Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do 
poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe 
składować w tym samym położeniu. 
Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1.  Wymagania ogólne wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST). 
 

5.2. Warunki przyst ąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonania robót montażowych powinny być: 
 - zakończone roboty rozbiórkowe, 
 - wykonane i przygotowane podłoże do zamocowania konstrukcji, 
 - wytrasowane położenie projektowanych konstrukcji stalowych, 
 

5.3.  Cięcie 
Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków 
metalu po cieciu. Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 
 

5.4.  Prostowanie i gięcie 
Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych 
temperatur oraz promieni prostowania i gięcia. W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze 
nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia. 
 

5.5. Doj ścia, pomosty i gniazda montażowe. 
Do składowanych elementów stalowych i do miejsca montażu powinny być wyznaczone dojścia w 
miejscach zapewniających bezpieczeństwo. Między składowanymi materiałami należy zachować 
przejścia o szerokości co najmniej 1 m. Dojścia i dojazdy powinny być w czasie wykonywania robót 
wystarczająco oświetlone. Pomosty komunikacyjne powinny być zabezpieczone tak jak dojścia w 
miejscach niebezpiecznych. Pomosty robocze powinny mieć odpowiednią powierzchnię oraz 
wysokość zapewniające wygodną pracę i składowanie narzędzi. Pomosty powinny być wytrzymałe na 
obciążenia od przewidzianej liczby pracowników, ciężaru narzędzi i koniecznej ilości materiału (np. 
elektrody). Komunikacja pionowa do pomostu powinna być bezpieczna. Pomosty powinny być 
wykonane zgodnie z projektem i powinny być sprawdzane okresowo po silnych wiatrach i opadach 
atmosferycznych. Przenośne gniazda montażowe z prętów lub kształtowników stalowych powinny 
być wykonane wg projektu. Zaczepy gniazd powinny gwarantować bezpieczeństwo zawieszenia. 
Pozostałe warunki dla gniazd montażowych są takie same 
jak dla pomostów roboczych. 
 

5.6. Operacje i czynności montażowe 
Segregacja i przemieszczanie elementów warsztatowych na stół montażowy 
Segregacja elementów, które kolejno będą pobierane do montażu, powinna być prowadzona od razu 
po nadejściu pierwszych transportów konstrukcji. Elementy jednego rodzaju należy składać w jednym 
miejscu, dbając o wyeksponowanie ich numeracji. Dostęp żurawi transportowych do poszczególnych 
stosów elementów jednego rodzaju musi być dostatecznie wygodny. Przemieszczanie elementów na 
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stół montanowy lub na miejsce montażu należy wykonywać żurawiami transportowymi, na 
platformach lub przyczepach ciągnionych ciągnikami, ewentualnie żurawiem montażowym, jeśli 
konstrukcja jest składowana w sąsiedztwie montowanego obiektu. 
 
Scalanie elementów 
Przy scalaniu części do połączeń spawanych należy pole spawania elementów oczyścić z rdzy, farby, 
zgorzeliny i innych zanieczyszczeń na szerokości co najmniej 20mm od osi spoiny w obie strony. 
Poszczególne elementy konstrukcji do spawania należy odpowiednio przygotować. Przygotowanie to 
polega na nadaniu kształtu lub ukosowaniu krawędzi blach oraz na ustawieniu ich w określonej 
odległości od siebie. Sposób ukształtowania, ukosowania i odległości krawędzi blach ze stali 
niskowęglowych i niskostopowych do spawania gazowego i łukowego elektrodami otulonymi 
określają normy PN65/M69013 i PN75/M69014.1. 
 

5.7.  Zabezpieczenie antykorozyjne 
Konstrukcje stalowe niewystawione na działanie zewnętrznych warunków atmosferycznych i 
niewidoczne dla użytkownika (obudowane, zasłonięte itp.) - malowane farbami do zabezpieczania 
konstrukcji stalowych (podkładową i nawierzchniową). 
Środowisko korozyjne: C3 
Grubość powłoki(na sucho, bez warstw podkładowych): 80µm 
 
Przygotowanie podłoża. 
Konstrukcje stalowe przed malowaniem należy oczyścić metoda strumieniowo-ścierną do stopnia 
czystości co najmniej 2 wg PN-ISO 8501-1 :1988. Oczyszczone powierzchnie przeznaczone do 
malowania należy odkurzyć i odtłuścić przed nałożeniem farby podkładowej. Maksymalny odstęp 
czasu miedzy oczyszczeniem a zagruntowaniem wynosi 6 godzin. 
Malowanie konstrukcji. 
Powierzchnia elementów do malowania powinna być sucha, wolna od zanieczyszczeń mechanicznych, 
kurzu, tłuszczu, oczyszczona . Przygotowując farbę do malowania należy usunąć ewentualny kożuch, 
dokładniej wymieszać, rozcieńczyć do lepkości roboczej oraz przefiltrować. W przypadku zgęstnienia, 
zastosować odpowiednie rozcieńczalniki. Farby nakładać na powierzchnie malowane zgodnie z 
wymogami producenta farb. Przed nałożeniem każdej kolejnej powłoki należy sprawdzić wyschnięcie 
poprzedniej po czasie schnięcia określonym w dokumentacji technicznej i przez producenta. Podczas 
malowania zachować przepisy BHP. Stan powłoki malarskiej kontrolować co 3 miesiące. W 
przypadku zniszczenia powłok malarskich przeprowadzić ich renowacje. Elementy stalowe należy 
zabezpieczyć antykorozyjnie i p.poż. 
 
Przed przystąpieniem do montażu elementów konstrukcji, Wykonawca montażu powinien 
zapoznać się z protokołem odbioru elementów konstrukcji przewidzianych do wbudowania.  
Do montażu elementów konstrukcji stalowej stosuje się rusztowania stalowe wg PN-M-48090:1996 i 
PN-9/S-10050.  
Wykonane rusztowania montażowe powinny zapewniać prawidłowy dostęp do każdego miejsca robót 
przewidzianego w dokumentacji projektowej. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
6.1.  Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 001„Wymagania ogólne”. Podstawą 
dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji 
jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
 

6.2.  Szczegółowe wymagania dla robót rozbiórkowych 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki oraz sprawdzeniu braku 
zagrożeń na miejscu.  Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie w postaci odpowiedniego wpisu do 
dziennika budowy. Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z 
projektem oraz podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 
 

6.3.  Odbiór robót montażowych elementów stalowych 
Odbiór montażu belek stalowych polega na sprawdzeniu prawidłowości ustawienia poszczególnych 
belek, ich zabezpieczenia antykorozyjnego, wielkości odchyłek, poziomowania i wykończenia 
elementu. 
 

6.4.  Badania w czasie robót. 
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i 
konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe". Wyniki   
badań   materiałów  i  zaprawy  powinny  być wpisywane  do  dziennika   budowy i akceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
 

6.5.  Badania w czasie odbioru robót. 
Badania   tynków   zwykłych   powinny   być   przeprowadzone   w   sposób   podany   w   normie  
PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umożliwi ć ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 
 - zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
 - jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

 
7. OBMIAR ROBÓT. 

Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 001„Wymagania ogólne” .Podstawą 
dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji 
jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”. 

 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ogólne ustalenia 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
9.2.  Ustalenia szczegółowe 

 Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty może być dokonana według 
następujących sposobów: 
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- rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała wartość 
wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości 
robót określonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy, 
W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru 
częściowego robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje 
po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

 
10. PRZEPISY ZWI ĄZANE. 

Normy. 
PN-EN 196-1:1996        Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996        Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości.  
PN-EN 196-6:1997        Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia 
PN-B-30000:1990         Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001             Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 1008:2004         Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek 
PN-87/B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 
PN-88/H-84020  Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki 
PN-91/M-69430  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania. PN-75/M-
69703    Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
PN-74/C-81515 Wyroby lakierowane. Nieniszczące pomiary grubości powłok. 
PN-69/C-81545 Wyroby lakierowane. Pomiar grubości mokrych powłok. 
PN-70/H-97050 Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali do malowania. 
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 
PN-79/H-97070 Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogólne. 

 

Inne dokumenty. 
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tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 
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