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Biuro Projektéw wyraza zgod na zastosowanie materialdw , wyrobow i technologio parametrach
analogicznych lub lepszych i podane w projekcie z wyciem nazwy producenta lub produktu .
Zastosowanie wymienionych z nazwy wyrobéw nie jestligatoryjne.
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSifwymagania ogoélne dotygze wykonania i odbioru

robot dla remontu i przebudowy istrieggo budynku domu studenckiego polagej na zmianie uktadu

i modernizacji pokoi mieszkalnych i oraz zaplecaejalno — gospodarczego w celu podniesienia komfort

i polepszenia stanu technicznego.Zakres prac oljejwymiarg istnieacych i wprowadzenie nowych instalacji
wewretrznych. Przewiduje siwykonanie nowego, wewitrznego szybutvigowego.W ramach remontu
przewidziano wymiagwewretrznych tynkow i oblicowa, warstw posadzkowych oraz stolarki drzwiowej

i okien. Przewiduje siréwnoczénie wykonanie izolacji przeciwwilgociowych budynkaraz docieplenie dachu
pofaczone z renowagjpokrycia dachowego.

1.1.1. Lokalizacja

Teren inwestycji obejmuje fragment dziatki nr 388brb 5, jedn..ewid. 126102_9 Krowodrza,

m. Krakéw , zlokalizowany poredizy ul. Piastowski Armii Krajowej.

Budynek DS-19 od strony pétnocnej przylega do umiKrajowej od ktorej oddziela go pas zieleni. €tdony
potudniowej gsiaduje z bliniaczym budynkiem DS-18 a od zachodu z budynkiemjidrafo.. Gtéwne wefie
do budynku znajduje siw elewacji wschodniej. Od strony pétnocnej zlokalwano oddzielne wéjie do
wydzielonych mieszkausytuowanych na parterze. Dodatkowe, mygkowane wejcie przowadzi z terenu na
poziom piwnic.

1.1.2. Podstawowe dane liczbowe

Pow. zabudowy - 830,58 m2
Pow. pomieszczenetto - 3361,8 m2
Kubatura - 12329,00 m3
Wysokas¢ - 15,00 m

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument argeiwy i kontraktowy przy zlecaniuirealizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w* przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugagdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnipmvnacé, ze
podstawowe wymaganiathy spetnione przy zastosowaniu metod wykonania nata@de déwiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3.Zakres robo6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepnuymagania ogolne, wspolne dla robét budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétomnspecyfikacjami technicznymi (SST)

1.4.0Okreélenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — najeprzez to rozumie

a) budynek wraz z instalacjami i gdzeniami technicznymi,

b) budowt stanowica catas¢ techniczno-aytkowa wraz z instalacjami i ugglzeniami,
c) obiekt matej architektury;
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1.4.2. budynku — naly przez to rozumietaki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pompgrzegréd budowlanych oraz posiada fundamentyh.dac

1.4.3. budowli — naley przez to rozumiekazdy obiekt budowlany nieddlacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowsosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wotoace maszty
antenowe, wolno stage trwale zwizane z gruntem ugdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbioinikolno stojice instalacje przemystowe lub adzenia
techniczne, oczyszczalnieiekow, skltadowiska odpadéw, stacje uzdatnianiayw&dnstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przeig dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budmsplertowe, cmentarze, pomniki, a
takze czsci budowlane uradzei technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i inhyarzzdzen) oraz
fundamenty pod maszyny i wdzenia, jako odtbne pod wzgidem technicznym eZci przedmiotéw
sktadajcych sg na catdé¢ uzytkowa.

1.4.3. obiekcie matej architektury — najeprzez to rozumieniewielkie obiekty, a w szczegolém:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzg przydrane, figury,

b) posgi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodgwe

c) wzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu paaku, jak: piaskownice, Btawki, drabinki,
smietniki.

1.4.5. tymczasowym obiekcie budowlanym — nglprzez to rozumigobiekt budowlany przeznaczony do
czasowego zytkowania w okresie krétszym od jego trwadotechnicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbidrki, a taé obiekt budowlany nie pgizony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzeds ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i pokitpneumatyczne, ugdzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.6. budowie — naky przez to rozumiewykonanie obiektu budowlanego w oflanym miejscu, a tate
odbudowg, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego.

1.4.7. robotach budowlanych — naleprzez to rozumiebudowve, a take prace polegage na przebudowie,
montau, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.8. uradzeniach budowlanych — naleprzez to rozumieurzadzenia techniczne zawdane z obiektem
budowlanym zapewniage maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniekpjaylacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym sace oczyszczaniu lub gromadzesaiekéw, a take przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pachietniki.

1.4.9. terenie budowy — naleprzez to rozumieprzestrzé, w ktérej prowadzoneagoboty budowlane wraz z
przestrzenj zajmowalm przez urzdzenia zaplecza budowy.

1.4.10. prawie do dysponowania nieruchéoipna cele budowlane — najeprzez to rozumietytut prawny
wynikajacy z prawa wiasrizi, uzytkowania wieczystego, zadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowzaniowego, przewidggego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

1.4.11. pozwoleniu na budew nalery przez to rozumiedecyzg administracyjn zezwalagca na rozpocgcie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowldnymych nz budowa obiektu budowlanego.
1.4.12. dokumentacji budowy — najeprzez to rozumiepozwolenie na budoywraz z zatczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréveg&zowych i kaicowych, w miag potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne akis¢ obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metody montau — take dziennik montau.

1.4.13. dokumentacji powykonawczej — ngi@rzez to rozumiedokumentag budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t orandezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.14. terenie zamkgtym — nalety przez to rozumieteren zamknity, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnéci lub bezpieczestwa pastwa, ledacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlebtyc
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezpdredniego wydobywania kopaliny ze z& kedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.4.15. aprobacie technicznej — rigl@rzez to rozumiepozytywry ocer techniczia wyrobu, stwierdzaica
jego przydatné¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.16. widciwym organie — naley przez to rozumieorgan nadzoru architektoniczno-budowlanego lulanrg
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownietdwtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.17. wyrobie budowlanym — naieprzez to rozumiewyréb w rozumieniu przepisdéw o ocenie zgoghip
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zairstania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedhy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we
wzajemnym pafczeniu stanovdicym integraliq catas¢ uzytkowa.
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1.4.18. organie samaydu zawodowego — natg przez to rozumieorgany okrélone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samam@ach zawodowych architektow,zynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z go. zm.).

1.4.19. obszarze oddziatywania obiektu — maferzez to rozumieteren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepiséw athnych, wprowadzagych zwiazane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.20. oplacie — natg przez to rozumiekwote naleznosci wnoszom przez zobowizanego za okitone
ustava obowihzkowe kontrole dokonywane przez wdavy organ.

1.4.21. drodze tymczasowej (momtavej) — naley przez to rozumiedrog: specjalnie przygotowan
przeznaczamndo ruchu pojazdéw obstugigiych roboty budowlane na czas ich wykonywania, wideiarg do
usungcia po ich zakaczeniu.

1.4.22. dzienniku budowy — naleprzez to rozumiédziennik wydany przez wdaiwy organ zgodnie z
obowizujacymi przepisami, stanoaty urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zatar
okolicznadici zachodzcych w czasie wykonywania robaét.

1.4.23. kierowniku budowy — osoba wyznaczona p¥¥gkonawe rob6t, upowaniona do kierowania robotami
i do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua ponosaca ustawow odpowiedzialnéé za
prowadzon budowe.

1.4.24. rejestrze obmiaréw — najeprzez to rozumie— akceptowamprzez Inspektora nadzoru kike z
ponumerowanymi stronami, shca do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonanych rob6t w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych aznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaj
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.25. laboratorium — nate przez to rozumielaboratorium jednostki naukowej, zamaw@ggo, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane pfaerwiajcego, niezbdne do przeprowadzania
niezkednych bada i prob zwhzanych z ocepjakdsci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot.

1.4.26. materiatach — nalgprzez to rozumiewszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réamozne
tworzywa i wyroby niezedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacpjektova i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru

1.4.27. odpowiedniej zgodia — nalery przez to rozumiezgodnd¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a j@i granice tolerancji nie zostaty olélene — z przeginymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

1.4.28. poleceniu Inspektora nadzoru — nalerzez to rozumiewszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej datyezsposobu realizacji robét lub innych sprawazanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.29. projektancie — nafe przez to rozumieuprawniomn, osolg prawry lub fizyczra bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

1.4.30. rekultywacji — nalsy przez to rozumieroboty majce na celu uposzlkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasi@izagji budowy lub rob6t budowlanych.

1.4.31. czsci obiektu lub etapie wykonania — najeprzez to rozumieczes¢ obiektu budowlanego zdairo
spetniania przewidywanych funkcji technicznoytkowych i maliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

1.4.32. ustaleniach technicznych — nglprzez to rozumieustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach tectmych.

1.4.33. grupach, klasach, kategoriach rob6t —zgglezez to rozumiegrupy, klasy, kategorie okilene w
rozporadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. mwe Wspolnego Stownika Zamoéwii€Dz. Urz. L
340z 16.12.2002 r., z po. zm.).

1.4.34. inspektorze nadzoru inwestorskiego — opalséadajca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodow oraz uprawnienia budowlane, wykoatg samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktérej Zamawiajcy powierza nadzér nad budgwbiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy $tova na
budowie i wykonuje bigaca kontrok jakasci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianiach
odbiorach rob6t zakrywanych i zanikeych, badaniu i odbiorze instalacji orazatzex technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.35. instrukcji technicznej obstugi (eksploaffaejopracowana przez projektanta lub dostawzadzen
technicznych i maszyn, ol§lajaca rodzaje i kolejr&g lub wspotzalenos¢ czynndci obstugi, przegldow i
zabiegow konserwacyjnych, warunieych ich efektywne i bezpieczneytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploataciji) jest rowniesktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu uthnego.



REMONT WRAZ PRZEBUDOW BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO STWIOR
. DS-19 NA TERENIE MIASTECZKA STUDENCKIEGO AKADEMII Czse
m GORNICZO — HUTNICZEJ IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWE. budow|a8na
| strona

1.4.36. istotnych wymaganiach — oznagzaymagania dotycce bezpieczestwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego, jakie maja spélrohoty budowlane.

1.4.37. normach europejskich — oznagzagrmy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)zora
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechniczf@&NELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
»<dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnyrasadami dziatania tych organizacji.

1.4.38. przedmiarze rob6t — to zestawienie przeamdzh do wykonania rob6t podstawowych w koléfio
technologicznej ich wykonania, ze szczegotowymepisub wskazaniem podstaw ustatajch szczegbtowy
opis, oraz wskazangzczegotowych specyfikacji technicznych wykonawibioru rob6t budowlanyclz
wyliczeniem i zestawieniem ifai jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

1.4.39. robocie podstawowej — minimalny zakres pk#ire po wykonaniugsmazliwe do odebrania pod
wzgledem ilcsci i wymogow jakdgciowych oraz uwzgldniaja przyjety stopier scalenia robot.

1.4.40. Wspdlnym Stowniku Zamoéwie- jest systemem klasyfikacji produktow, ustughdbbudowlanych,
stworzonych na potrzeby zamowipublicznych. Sktada size stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniagcego. Obowdzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgadn postanowieniami
rozporadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do &d&nga przedmiotu zamdwienia przez zamauwdgch
z 6wczesnych Rastw Cztonkowskich UE statloesbbowizkowe z dniem 20 grudnia 2003Rolskie Prawo
zamOwi@ publicznyctprzewidziato obowgzek stosowania klasyfikacji CPV papeszy od dnia akcesji Polski
do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.41. Zarzdzapcym realizaci umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna éknea w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zdzapcym, wyznaczona przez zamaviieggo, upowzniona do
nadzorowania realizacji robét i administrowania waav zakresie okrdonym w udzielonym petnomocnictwie
(zaradzapcy realizacy nie jest obecnie prawnie okleny w przepisach).

1.5.0gdIne wymagania dotycace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodid@ dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy, w terminie okréonym w dokumentach umowy przei@Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisfracyjnymi, poda lokalizagji wsp6trzdne
punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentac;ji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadd@a ochror przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru kaicowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomaie Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projelgkonawczy) zawiera opis, & graficzra, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowsarhinkach umowy i w cadoi zostanie przekazana
Wykonawcy.

Do obowhzkéw Wykonawcy bdzie naleato sporadzenie harmonogramu prac oraz dokumentacji
powykonawczej

1.5.3. Zgodné¢ rob6t z dokumentagijprojektovs i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiynemrzekazane Wykonawcy przez Zamawaiaigo
stanows zakczniki do umowy, a wymagania wyszczego6lnione watlygednym z nich sobowhzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumeiita

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentéw ohowe kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0go6inych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mze wykorzystywad bledéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoinspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich amigoprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozb@ci podane na rysunku wielka liczbowe wymiaréw g
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiadjary¢ zgodne z dokumentacprojektows i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w SSEda uwazane za wari docelowe, od ktérych
dopuszczalneasodchylenia w ramach okflenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweinaéntéw budowli
musz, by¢ jednorodne i wykazywazgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpog
przekracz& dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
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W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykomahety nie leda zgodne z dokumentagcprojektows lub
SST i mag wptyw na niezadowalaga jakos¢ elementu budowili, to takie materialy zostaasapione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie agzkwykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniewgalizacji kontraktuzado
zakaiczenia i odbioru kicowego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujeedzie utrzymywa tymczasowe uggdzenia zabezpieczaje, w tym:
ogrodzenia, p@cze, gwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcaezelkie innerodki niezlgdne do
ochrony robo6t, wygody spoteczsw i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebo@j zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen
UMOowrg,.

1.5.5. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowrek zn@ i stosowa w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dage ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wyikaeniowych Wykonawcaghizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

b) podejmowé wszelkie konieczne kroki m@e na celu stosowanieegio przepiséw i norm dotyazych
ochrony

srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredzie unik& uszkodzé lub ucizliwosci dla oséb lub
whasndgci spotecznej, a wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢astivie jego
sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegdlny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, skladowisk, ukopémgdiojazdowych,

2) srodki ostranoséci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mazliwo$cia powstania pearu.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywad sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyahwmieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy tatwopalne ¢da sktadowane w sposobi zgodny z odpowiednimi przepis zabezpieczone przed
dostpem o0s6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasKoi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji i uradzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurogyi, kable itp. Wykonawca zapewni wtawe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i udzer w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaMtjkonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru
Zamawiajcego i zainteresowanyclytkownikéw oraz kdzie z nimi wspotpracowat, dostarczajszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykoradzie odpowiad&za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzefemi i uradzer podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamaw&gjo.

1.5.8. Ograniczenie olyzien osi pojazdow

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazebcizenia na & przy transporcie gruntu,
materiatléw i wyposzenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie nidnk zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéigigi bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powadej nadmierne obgienie osiowe niedula dopuszczone na
swiezo ukaiczony fragment budowy w ofdsie terenu budowy i wykonawcagdzie odpowiadat za napraw
wszelkich robét w ten spos6b uszkodzonych, zgodmeleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczestwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawcgdiie przestrzegaprzepiséw dotycacych bezpiecagstwa i higieny pracy.
W szczegolnéci wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.
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Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitz
odpowiedna, odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i § uwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia uywane do robét od
daty rozpocecia do daty odbioru kicowego.

1.5.11. Stosowanieesto prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administgagjstwowe;j i
samorzadowej, ktore s w jakikolwiek spos6b zwzane z robotami idulzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznyctiqgzas prowadzenia robét. Np. rozpmizenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawigeczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03. 2003 r. Nr 47,.pt%1) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej zia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpigstea i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz.
1650 z pdn. zm.). Wykonawcadulzie przestrzegapraw patentowych iduzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odnénie wykorzystania opatentowanych aoizen lub metod i w
sposéb cigly bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedsfasvkopie zezwol# i
inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.Zrodba uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjiych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétmformacje dotycace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty téchme lubswiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzeniaagtych bada okreslonych w SST w celu udokumentowania,
materialy uzyskane z dopuszczalnggadta spetniaj wymagania SST w czasie pgst robot.

Pozostale materiaty budowlane powinny spémigmagania jakéciowe okrélone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegwgth Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2.Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia miejswego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wigcicieli i odnginych wladz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt&z miejscowych, wdczapc w tozrodta wskazane przez Zamawieggo i jest zobowzany
dostarczy Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przedaczggiem eksploatacji zi.

Wykonawca przedstawi dokumentazipwierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektormadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialng za spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatow z

jakiegokolwiek ztaa. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tyntaityp wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwjzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chigbpostanowienia ogélne lub szczego6towe
warunkéw umowy stanowiinaczej. Humus i nadktad czasowoetdjz terenu wykopdw, ukopow i miejsc
pozyskania piaskuzwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypoekultywacji terenu po
ukonczeniu robo6t. Wszystkie odpowiednie materiaty péaye z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowsgdwykorzystane do robét lub odwiezione na odktadavdpdnio
do wymaga umowy lub wskazalnspektora nadzoru. Eksploataé¢fadet materiatéw &dzie zgodna z
wszelkimi regulacjami prawnymi obogdujacymi na danym obszarze.

2.3.Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jak@ciowym

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jalkeiowym zostaa przez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy, ldz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoazdyrodzaj robot, w ktorym znajduj
sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykeaamykonuje na wkasne ryzyko, lgzsk z jego
nieprzygciem i niezaptaceniem.

2.4.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane nadyedo czasu gdyeola one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly @kaos¢ | wiasciwos¢ do rob6t i bylty dosipne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@gatzlokalizowane w olebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5.Wariantowe stosowanie materiatow
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Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewigojazliwos¢ zastosowania mych rodzajow materiatdw do
wykonywania poszczegolnych elementow rob6t Wykorepawiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybraaakceptowany rodzaj materiatu nieazady¢ pézniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.6.Wyroby budowlane stosowane do wykonania rob6t mugzposiadat:

— oznakowanie znakiem CE co oznacaadokonano oceny ich zgoditbze zharmonizowannorma
europejsk wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejsiprobad techniczia lub krajows specyfikacy
techniczm paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europé&sjo Obszaru Gospodarczego, uznpreez
Komisje Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznaeza to wyroby nie podlegage obowizkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgédrmoPolslk Norma lub aprobat techniczm, badz uznano
za ,regionalny wyréb budowlany”,

— okres przydatnmi do wycia podany na opakowaniu.

Wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz warunki ich przechowwwea transportu, dostawy, sktadowania i
kontroli jakasci musz by¢ zgodne z opisami w dokumentacji projektowej, dstavymi normami lub aprobatami
technicznymi oraz specyfikacjami technicznymi.

2.7.Stosowanie materiatéw zamiennych

Zamieszczone w ST nazwy wtasne producentéwaigigzace dla Wykonawcy, naty je traktowa wytacznie
jako przyktadowe dla zobrazowania opisywanych pataim i wymogow technicznych. Zamawjay
dopuszcza zastosowanie materialdbwadrm i systemow o parametrach nie gorszychwskazane przez
Zamawiajicego. Rozwjzania rownowzne musz zapewnt wspotdziatanie systemow i instalacji zgodnie

z przewidzianymi w projekcie i funkcjoragymi u Zamawiajcego. Wszystkie przewidziane w dokumentacji
projektowej parametry i wymogi techniczne przyklagoh materiatéw, urmdzen i systemoéw g parametrami
minimalnymi, chybaze zapis méwi inaczej lub dane dotgamabarytow i gizaru uradzenia.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych rob6t. Spek uzywany do rob6t powinien liyzgodny z ofeet Wykonawcy i
powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanymez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajng¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadamistkngmi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspekhadzoru w terminie przewidzianym umpw

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robdt ma byutrzymywany w dobrym stanie
i gotowasci do pracy. Bdzie spetniat normy ochronyodowiska i przepisy dotyaze jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dodmtow potwierdzagych dopuszczenie sgim do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisameliddokumentacja projektowa lub SST przewidu;j
mozliwos¢ wariantowego gycia spratu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadtmspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego aexgpprzed wyciem sprztu. Wybrany sprg, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie zadoy¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1.0gdblne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktére nie wptymiekorzystnie
na jakaé¢ wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatéw. Liczb&odkow transportu ¢rlzie
zapewnia prowadzenie robot zgodnie z zasadami dkreymi w dokumentacji projektowej, SST | wskazahiac
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w unewi

4.2.Wymagania dotyczce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdospetnid wymagania dotycce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych oty na osie i innych parametréw techniczny$todki transportu nie
odpowiadajce warunkom dopuszczalnych ob@n na osie mogby¢ dopuszczone przez vitawy zarad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotneggtkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bdzie usuwa na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spgowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.
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5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Przed rozpoczciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania terenu budowy, ktéryip@m sktada sie z czsci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji mor#a (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw karcyjnych o
wigkszych gabarytach lub masie).

5.2.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robagodnie z umovg lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, zech zgodndé z dokumentach projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacj robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialti@aa peta obstug geodezyja przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okstonych w dokumentacji projektowej lub przekazanpehpsmie przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2. Nasipstwa jakiegokolwiek ledu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostan, jesli wymaga tego legdzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykoramacwlasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dota akceptaciji lub odrzucenia materiatow i elementdét keda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaotwy, dokumentacji projektowej i w SST, azakv
normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dadgezrealizacji rob6t érla wykonywane przez Wykonawaie p&niej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzgaonstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wgtrmnia
robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.Program zapewnienia jakdci

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowarziezpinspektora nadzoru
programu zapewnienia jag@ (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposgkonania robot, mdiwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragaejwykonanie robét zgodnie z dokumendgmjojektova, SST.
Program zapewnienia jakd winien zawiera:

- organizag} wykonania robét, w tym termin i spos6b prowadzenlaot,

- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i pgotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jgka terminowa¢ wykonania poszczegoélnych elementow robot,

- system (sposob i proce@liproponowanej kontroli i sterowania jalts wykonywanych robét,

- wyposaenie w spret i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie baad,

- sposOb oraz forengromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takwychganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie techgiolkmym, proponowany sposéb i fogmrzekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgimzoraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoipiskezy,
kruszyw itp.,

- sposob i procedgmpomiardw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzei itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, ayha&nia mieszanek i wykonywania
poszczegdblnych elementéw robét.

6.2.Zasady kontroli jakosci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok jakasci robot i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli,agkapc w to personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezidne do pobierania probek i baid@ateriatéw oraz robot. Wykonawcadzie przeprowadza
pomiary i badania materiatéw oraz rob6t zstatliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji gktpwej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu
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bada i ich czstotliwosci s okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one taneddne, Inspektor
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczalyy zapewr wykonanie robét zgodnie z umaw

Inspektor nadzoruedlzie mi& nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji. Inspektor nadzorwthzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignieciach dotycacych uradzei laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. i niedociagniecia te leda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzynigaie do robét badanych materiatéw i dépije do wytku dopiero
wtedy, gdy niedoaignigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiarsungte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jaké& tych materiatow. Wszystkie koszty zwane z organizowaniem i prowadzeniem lsada
materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3.Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecg stosowanie statystycznych metod pobierania préaiyedatych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgé z jednakowym prawdopodolsistwem
wytypowane do bada Inspektor nadzoruedlzie mig& zapewnion mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawedzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére
budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez Wykonaweg usungte lub
ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowyekld pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosztgokrywa Zamawiagy. Pojemniki do pobierania
prébek leda dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Prébki dostarczone przez Wykonawdo bada beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytta przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adip, gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsawazna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadBozed przysipieniem do pomiaréw lub batia
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzajejsau i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi genf@ ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5.Raporty z badan

Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &aghk najszybciej, nie
pozniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jadod Wyniki bada (kopie) zda
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzaetitug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorst o dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatovradta ich wytwarzania. Do umabwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony \Waskmy i producenta materiatdw. Inspektor nadzoau, p
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t pradzanego przez Wykonawcbedzie ocenia zgodnd¢
materiatéw i robot z wymaganiami SST na podstawjeiltbw bada dostarczonych przez Wykonagvc
Inspektor nadzoru nz@ pobierd probki materiatow i prowadégibadania niezalmie od Wykonawcy, na swgj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezalmemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lutbadkowych badég albo
oprze st wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgéclmateriatéw i rob6t z dokumentacj
projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtgeh lub dodatkowych bada pobierania
probek poniesione zostaprzez Wykonawg

6.7.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nmme dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

1. posiadaj certyfikat na znak bezpieazswa wykazuicy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wtéciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z ustawz dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlaniahl.04.92.881.

2. posiadaj deklarac¢ zgodndci lub certyfikat zgodnszi z:

- Polska Norma lub

- aprobad techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidtaskiej Normy, jeeli nie s objete
certyfikacp okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajwymogi SST.

3. znajduy sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w ustawie z dh@akwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych Dz.U.04.92.881.
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W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumentiywyymagane przez SST, da ich partia dostarczona do
robét kedzie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwieterray,

ktére nie spetniajtych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemedmavym obowazujacym Zamawiagcego i Wykonawe w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowyahe& okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane speana kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku
budowy leda dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpietgiva ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy.

Zapisy tkeda czytelne, dokonane trwgtechnily, w poradku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim,
bez przerw. Zakczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgdwrida oznaczone kolejnym numerem
zakcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy naty wpisywa w szczegolngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programewajenia jakéci i harmonograméw robot,

- terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczego6lnych elementéw robét,

- przebieg robdt, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zaradzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robét zani@jch i ulegaicych zakryciu, cgciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robot podleggih ograniczeniom lub
wymaganiom w zwgzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

- dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przadtiakcie wykonywania robét,
- dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia robaét,

- dane dotycgce jakdci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki praepadzonych badez podaniem kto je
przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli Ziaoiem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowslabprzedtaone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowanig.sbecyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennildotvy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich pkxya lub zagciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budo
obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowarga si

[2] Ksiazka obmiarow

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementéw
robét. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadzassikcesywnie w jednostkach pretyjich w kosztorysie lub w
SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéri materiatow, orzeczenia o jai@
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badfstykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jaa. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny yudosgpnione
na kade zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesoprocz wymienionych w punktach [1]-[3], ngstijace dokumenty:

a) pozwolenie na budaw

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustale

f) operaty geodezyjne,

0) plan bezpieczstwa i ochrony zdrowia.
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h) dokumentacje projektawrysunki zamienneh opracowanych przez Projektantamach nadzoru
autorskiego

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpow@edabezpieczonym.
Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugpj@atychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowegalzawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wglu nazyczenie Zamawiagego.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g0Ine zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych ewentualnych rolitatkowych.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaiéniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmmiaj3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaredh
wpisane do kaizki obmiaréw. Jakikolwiek hid lub przeoczenie (opuszczenie) wédorob6t podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST mieainia Wykonawcy od obowkku ukaczenia wszystkich
robét. Bedne dane zostampoprawione wg ustatelnspektora nadzoru naspiie. Obmiar gotowych robot
bedzie przeprowadzony z ¢gtaicia wymagam do celu miegicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okrélonym w umowie.

7.2.Zasady okrelania ilosci robot i materiatow

Zasady okréania ilasci robét podaneasw odpowiednich specyfikacjach technicznych i lutKiWR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodfednostkami okrdonymi w dokumentaciji
projektowe] i kosztorysowej przedmiarze robot.

7.3.Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie uradzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rokgiialzaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i spregt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet wymagajg
bada atestujcych, to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowedala przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4.Wagi i zasady wdraania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje anlzenia wagowe odpowiadae odndnym wymaganiom SST.d8izie
utrzymywa to wyposaenie, zapewniaf w sposob aegty zachowanie doktadioi wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

8.ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i adzen technicznych,

c) odbiorowi czsciowemu,

d) odbiorowi kaxcowemu

e) odbiorowi po uptywie okresgkojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gavagji.

8.2.0dbidr rob6t zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robdt zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenie jg&diovykonywanych robét oraz
ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizatgigra zakryciu. Odbiér robét zanikegych i ulegaicych
zakryciu lgdzie dokonany w czasie umiwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogéinego pesuu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowai¢ danej cezsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem dentzika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiédte przeprowadzony niezwiocznie, niezpigj jednak nt w
ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeohndi powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru
Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstaei@imentow zawieragych
komplet wynikow badélaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powiav konfrontacji z dokumentagj
projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3.0dbidr czesciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru cgiciowego robot
dokonuje st dla zakresu robo6t okél®nego w dokumentach umownych wg zasad jak przyoozb kaicowym
robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4.0dbiér koncowy

8.4.1. Zasady odbioru koowego robot

Odbiér kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoaaobdt w odniesieniu do zakresu £t
oraz jakdci. Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotowo do odbioru kécowego kdzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy.

Odbioér kaicowy robét nagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zalkaenia robét i przgcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru kaicowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zaajaweigo w obecrizi Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikdéw badiai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiovykonania robét z dokumentacj
projektows i SST. W toku odbioru kitowego robét, komisja zapozna girealizacj ustalé przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikgych i ulegajcych zakryciu oraz odbioréw eciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robd4t uzupetnigych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét aaowych lub robét uzupetniggych w
poszczegoblnych elementach konstrukcyjnych i wigdzeniowych, komisja przerwie swoje czydaoia ustal
nowy termin odbioru kécowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegdélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatagjektows i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, kfaceni pomniejszarwartas¢ wykonywanych robét
w stosunku do wymagaprzyjetych w dokumentach umowy.

Odbioér kacowy kedzie rownie obejmowat odbiory dokonywane przez instytucje wgmibne w art. 56 ustawy
Prawo budowlane (Ratwowa Inspekcja Sanitarna,®®awowa Inspekcja Pracy, Rawowa Stra Pazarna)

8.4.2. Dokumenty do odbioru koowego

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioradawego robét, sposglzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego.

Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobagany przygotowanasgpujace dokumenty:

1. dokumentagj powykonawcz, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powydwozymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstaved@kumentéw umowy i ew. uzupetriag lub zamienne),
3. protokoty odbioréw robot ulegajych zakryciu i zanikagych,

4. protokoty odbiorow cgciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i kaizki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakai (PZJ),

8. deklaracje zgodrioi lub certyfikaty zgodngci woudowanych materiatow, certyfikaty na znak begzpeistwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenias@k®ZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towszzcych (np. na przelnie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych rob6t wiécicielom uradzen,
10. geodezyjminwentaryzagj powykonawcgz robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kope mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego ngdabgotowe do
odbioru kaicowego, komisja w porozumieniu z Wykonayweyznaczy ponowny termin odbioru kaowego
robo6t. Wszystkie zaszizone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnige keda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robzapetniagcych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

12. protokoty instytucji, o ktérych mowa w art. G6tawy Prawo budowlane (Bawowa Inspekcja Sanitarna,,
Paistwowa Inspekcja Pracy, Rawowa Stra Pazarna)

13. Prawomocqdecyzg pozwolenia na zytkowanie.

8.5.0dbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji

Odbioér pogwarancyjny po uptywie okrestkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robgiazanych z
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usungciem wad, ktére ujawaisie w okresie gkojmi i gwarancji.
Odbior po uptywie okreswekojmi i gwarancji pogwarancyjnyedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
Obiektu z uwzgidnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbidickevy”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.Ustalenia ogdlne

Sprawve rozliczea finansowych bdzie w sposob szczegétowy regulowata umowa pdmyi Inwestorem, a
Wykonawe

10.PRZEPISY ZWI AZANE

10.1.Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowl@®\. z 2006r. Nr 156 poz. 11¥8p@n. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamopilicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1655).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyboractidwdanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochrorzegwpaarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147 zpo
1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o0 dozorzeniezhym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z40 zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochgaglowiska (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 627 zzpozm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — 0 drogach puijich (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, p2@86 z
pozn. zm.).

10.2.Rozporzadzenia

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q@ r. — w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadé&budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 62Qan. zm.)

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200— w sprawie systemow oceny zgofkrio
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania@maniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200— w sprawie okienia polskich jednostek
organizacyjnych upowaionych do wydawania europejskich aprobat techrictanzakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz Nr 209, poz. 1780).

— Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z da@wrz&nia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpiechstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiec#stwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nypgiaz. 401).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®320. — w sprawie informacji dotygeej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecste/a i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénga 2004 r. — w sprawie szczeg6towego zakresumyor
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyeykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz proguam
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z4p0 zm.).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn02 r. — w sprawie sposob6w deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ickiena budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 zpo
zm.).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z z dnia 19 listopa2DO01 r. w sprawie dziennika budowy, manta
rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 1380z. 1555 z pm. zm.).

10.3.Inne dokumenty i instrukcje

—Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowl-montaowych (tom I, 11, I, 1V, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

—Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowkth Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i &tatji, Centralny Grodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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1. Czs¢ ogllna
1.1.Nazwa zamoéwienia.

Szczego6towa specyfikacja techniczna odnastsiwymagé technicznych dotyexych wykonania i odbioru
robot przygotowawczych i rozbiérkowych.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegotowej Spkacji Technicznej (SST).

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jestcia Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do zlegeni
wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac.

Likwidacja przyboréw sanitarnych w cato

Demonta istniepcego osprau elektrycznego

Likwidacja istniepcych instalacji sanitarnych i elektrycznych

Demonta szaf wbudowanych

Demonta stolarki okiennej wraz z parapetami

Demonta stolarki drzwiowej wewegtrznej i zewrtrznej

Demonta stalowych balustrad klatki schodowej i schodéw agwnych
Wyburzenie istnigicychscian dziatowych na kondygnacjach nadziemnych

Wyburzenie istnigjcych przewoddéw kominowych na kondygnacjach nadziemmw czsci
podpiwniczonej budynku.

Wyburzenie kominow.
Wyburzenie fragmentévcian dzialowych w piwnicy
Skucie catéci istniegcych tynkéw wewatrznych

Demonta zelbetowych balustrad balkondéw z wifiem elementdéw ostaniggych wpusty
odwadniajce.

Likwidacja istnieacego pokrycia dachowego ( kilka warstw papy )

Rozbidrka istnigjcego wytazu dachowego

Wyburzenie podiogi piwnic

Rozbidrka istnigicych warstw posadzkowych na stropaclkdnykondygnacyjnych
Demonta zabudowy sufitu w holu gtéwnym

Wyburzenie istnigjcych biegow schodowych i spocznikowenizypietrowych

Wyburzenie istnigjcych studzienek dwietlajacych i schodow zewgtrznych na poziom piwnic
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*  Wyburzenie zewgtrznych schodéw weégiowych ( gtéwnych i bocznych ) na poziom parteru
»  Skucie tynkdw zewgtrznych w pasie cokotowym budynku
» Likwidacja istniejcej izolacji przeciwwodnejcian piwnic

« Demonta obudowy, pokrycia z papy oraz wylewki cementovwaaszenia nad wgjem gtéwnym do
budynku.

+ Demonta catdici obrobek blacharskich.
*  Wykonanie otworéw w ptytach stropowych w miejscojpktowanego szybuzghigowego.
*  Wykonanie otworow w stropodachu pod kagymows i wytaz dachowy

*  Wykonanie otworow w stropach zyzianych z prowadzeniem pionowych odcinkéw kanatow
wentylacyjnych i instalacji sanitarnych, elektrpgzh ,teletechnicznych

*  Wykonanie nowych otworéw drzwiowych w istrieychscianach nénych.
*  Wykonanie otworéw drzwiowych vcianie szczytowej na styku z budynkiem DS-18
* Wykonanie otwordow drzwiowych \cianie szczytowej budynku DS-18

» Likwidacja przyboréw sanitarnych i wyburzenie fragmbdwscian dzialowych w budynku  DS-18 na
styku z budynkiem DS-19

1.4. Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniterenu budowy

Przed przysipieniem do budowy naty przygotowa projekt organizacji rob6t zgodnie z wytycznymi
technicznymi i bezpiecastwa zawartymi w projekcie. W projekcie organizaofp6t naley uwzgkdni¢ metody
zapewnienia bezpiecastwa prac budowlanych prowadzonych na terenie eaymzakladu pracy. Teren
budowy naley zabezpieczy przed przypadkowym w&jiem osob z zevatrz. Obejmuje to wykonanie
fizycznego wymkngcia terenu rob6t (w miamozliwosci) oraz wykonania innych zabezpietizeznakowania,
umieszczenie tablic ostrzegawczych i informacyjnych

1.5. Ogdine wymagania dotycgce robot.
Ogdlne wymagania dotygze Robét podano w "Wymagania ogolne”
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okréonym w dokumentach umowy przeiaWykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, lokalizag i wspotrzdne punktow
gtéwnych obiektu oraz reperdéw, dziennik budowy odakumentagj projektova i SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadt@a ochror przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru kaicowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagde Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2 Wykonywanie robot
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ykonawca odpowiedzialny jest za jg&kach wykonania, SpecyfikagjTechniczi, poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca bdzie wykonywat roboty zgodnie z przyymi do stosowania normami, instrukcjami, przepisam
2. Materialy

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deskiwno, szklo, elementy metalowe (ztom stalowy i
kolorowy), tworzywa sztuczne.

3. Wymagania dotycace sprztu

tomy, kilofy, oskardy, mtoty, topaty, szufle, wiartaczki, pity do metalu i drewna, pity elektryezipity
diamentowe, siekierki, mtotki, klucze, liny, mtgppeumatyczne, wiertarki, palnik acetylenowotlenosaraw
samojezdny, wagarki reczne i elektryczne, rusztowania systemowe i pomastyretrzne.

4. Wymagania dotycace srodkdw transportu

Samochod wywrotka, taczkizdig pionowy, transporteczny. Odwiezienie drewna, ztomu, szkia [
gruzu na odpowiednie skiadowiska. Nie mglezywa¢ gruzu do ponownegazycia w podiau posadzek.
Transport drewna do fumigaciji.

5. Zakres wykonania Robdt.

Roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe sierozhcznie zwazane z remontem, modernizagprzebudow lub
wyburzeniem rénych budynkoéw. Przed przystieniem do tych robét natg przeprowadzi doktadne
rozeznanie budynku i otaczaaggo terenu i uzyskagdy kedzie to maliwe, jego dokumentagjbudowlan w
celu opracowania dokumentacji rozbidrkowej. Przerygtipieniem do robdt naky wykona wszystkie
niezkedne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenémterobét, zgromadzenie potrzebnych adzzi
sprztu oraz wykonanie odpowiednich adzer do usuwania z budynku materiatéw z rozbiérki. Bragicy
zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinntlboktadnie zaznajomieni z zakresem prac, a przyiéoze
budynkow z prefabrykatéw — z rozaganiem w rozbieranym budynku podstawowycaizidw i stosowanych w
nich pohcze, jak réwniez otrzyma dokumentagj, okreslajaca kolejnai¢ demontau poszczegdinych
prefabrykatéw oraz sposoby zabezpieczania prefabdykprzed przewrdceniemesi czasie rozbiorki
budynku. Przy pracach rozbiérkowych i wyburzeniolvyeap zastosowanie ogélnie obaaijace przepisy
bezpieczastwa i higieny pracy w robotach budowlanych. W capewnienia bezpieczstwa robot
rozbiérkowych wszystkie prz@jia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinaaabezpieczy
odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaagéatv listwy obrzee. Pracownikéw zatrudnionych
przy robotach rozbhiérkowych powinna: siaopatrzy w odziez robocaz, hetmy, okulary i ¢gkawice, a wszystkie
narzdzia wywane przy rozbiorce stale utrzymyéwa dobrym stanie. Przy robotach rozbidrkowych male
uwzgledniaé wptyw warunkéw atmosferycznych na bezpietste/o pracy. Podczas deszcsmiegu i silnego
wiatru nie wolno prowadzirob6t nascianach i innych wysokich konstrukcjach. Do usuvaagriuzu naley
stosowa zsypy (rynny). Gruz nie nze@ by¢ gromadzony na stropach, balkonach, schodach itgiddipce sé w
poblizu rozbieranego budynku wdzenia ayteczndgci publicznej, latarnie, stupy z przewodami, drzetpa
nalezy zabezpieczyprzed uszkodzeniami. Wszystkie pkoig i przejazdy znajdage se w zasggu robot
rozbidrkowych powinno sizabezpieczylub wytyczy drogi, a obejcia i objazdy wyranie oznakowé
Wszystkich robotnikéw pracagych na wysokéci powyzej 4 m naley zabezpieczé pasami ochronnymi na
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linachumocowanych do trwatych elementéw budynku. W raziewracanidcian naley odpowiednio
zabezpiecz§/teren, przy czym podcinanie i podkopywastean dla ich przewrécenia jest zabronione. Po
wykruszeniu betonu przy podporach elementéibetowych zbrojenie przecing gialnikami acetylenowymi.
Elementy konstrukcji stalowych rozbierg gpirzez c¢cie palnikami acetylenowymi. RozbiGrbudynku naley
prowadzé¢ w nasgpujacej kolejngci:

- rozbiorka okien i drzwi,

- rozbidrkascianek dziatowych,

- rozbidrkascian,

- rozbiérka podtég,

- rozbiorka elementéw stropéw i stropodachu,

- rozbidrka schodoéwelbetowych.

- Rozbidrle rozpoczyna sikolejno na kadej kondygnacji od rozebrania stropu, a g@sie scian.

5.1 Rozbiérka okien i drzwi

Przed demontem okien i drzwi naley dokond ich przegddu w celu ustalenia, czy i ktére mpgadawa sie
do dalszego wykorzystania. Okna i drzwidice w dobrym stanie nate przed demonteem zabezpieczy
Tylko gdyby wygcie z muréw skrzydet okiennych i drzwiowycitinie z gcieznicami byto niemaliwe,
nalezy je oznaczy, po zdemontowaniu skrzydet wymontaénge $cian gcieznice i po ponownym zt@niu
zmagazynowé Przyscianach drewnianych, gdy@eznice g polczone z elementariciany, oraz przy
scianach murowanych, w ktérych na skutek ich uszkbdgcieznice stanow czesciowa ich podpog,
demonta oscieznic odbywa si tacznie z rozbiork tychscian.

5.2 Rozbidrkascianek dziatowych

Rozbiérki murowanycKcianek dziatowych nie mima wykonywa przez przewracanie ich na strop, gayoze
to spowodowé zawalenie s zar6wno tego stropu, jak i pozostatych stropdvajdmacych se, ponizej, co
moze st& sie przyczym runiecia catego budynku. Z&ianek tynkowanych natg usuré tynk, a nasipnie
rozbier& je kolejno warstwami. Podobnie nayedemontowa scianki z wekszych elementéw, jak pustaki,
bloczki itp. Scianki dziatowe rozbierasiz lekkich, przestawnych rusztoiva caty materiat i gruz ze stropéw
usuwa na dot.

5.3 Rozbiérkascian

Rozbidrkiscian naley wykonywat recznie z zachowaniem zasad BHP. Gdy usytuowanierbudgto rozbiorki
pozwala wykcznie na rozbiérkreczra, wykonuje st ja kilofami, rzadziej ¢cznymi uradzeniami
mechanicznymi. Rozbidgkwykonuje s¢ warstwami, a cegly usuwa na zieuficiany rozbiera gi
kondygnacjami do poziomu stropu, a potem prgyge sé do rozbidrkiscian nizszej kondygnacji. Zgodnie z
wymaganiami bhp robotnicy zatrudnieni przy rozb&ician powinni pracowaw pasach ochronnych
umocowanych w sposéb zabezpieagegjich przed upadkiem na ziegniOddzielenigcian podtanych od
poprzecznych i podziat ich na mniejsze odcirakksnieczne, gdyw przeciwnym przypadku zamiast zwalenia
sciany nastpitoby wyrwanie kawatkdciany, do ktérego jest uazana stalowa lina. Przecia sciany naley
dokonywa przez piony otwordéw okiennych ze wegdl na mniejsz pracochtonné&t. Nie naley przecing
dtugich muréw w kilku miejscach od razu, gdzwalenie jednego odcinkgiany mae na skutek wstezsu
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spowodowd przewrdceniegsiedniego odcinka zagrajac bezpieczéstwu pracujcych ludzi. Z tych wzgldéw
przecinanigcian naley wykonywa kolejno dopiero po zwaleniu poprzedniego odcigdiany.

5.4 Rozbiorka podtog

Przed przysipieniem do rozbioérki podtdg natg sprawdzt, z czego zostaty wykonane podtoBrzygotowa
miejsce sktadowanie materiatowz@i dadz sie wykorzyst& ponownie. Jeeli nie da st wykorzysta
odzyskanych materiatow ze wedl na zniszczenie przy rozbiérce lutzytia naley materiat wywidé¢ na
wysypiskosmieci. Podczas rozbiérki nadg zwrdcic uwag na biegace instalacje sanitarne lub elektryczne w

podiodze. Po zerwaniu podiég catmalezy oczycic¢ z resztek pozostgego materiatu.

5.5 Rozbiérka schodoéw i elementéuelbetowych

Przed przysipieniem do rozbiérki schodogelbetowych nalgy, niezalenie od ich konstrukcji, je doktadnie
zbadd dla ustalania stanu technicznego i obrania metozlyiérki zapewniajcej maksimum bezpiecastwa
pracownikom. Przed rozbiglnalezy ewentualnie powiadomisasiada/gsiadow o pracach rozbidrkowych oraz
zapewnd kontener na gruz i ewentualnie zabezpiéqaysesje ssiada/gsiadow przed skutkami rozbiorki.
Nalezy zabezpieczé/okna przed uszkodzeniem. Prace rozbiérkowezgalgkonywa recznie mtotami,

kilofami ewentualnie urdzeniami mechanicznymi po uzgodnieniu z Nadzorenektorskim. Wszystkie

elementy niezelbetowe np. balustrada nafezdemontowa przed robotami rozbidrkowymi.

6. Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi podano w ,Wymagania ogolne”

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbirhrelementéw oraz zgodtoz obowazujacymi
przepisami.

Z utylizacji odpadéw naley posiada karty przekazania odpad6éw zgodnie z wymogami ustaw
7. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w "Wymaganidneg

8. Odbidr robot

8.1.0g0Ine zasady odbioru Robét.

Og6lne wymagania dotygee odbioru rob6t podano w ,Wymagania ogéline”.
9. Rozliczenie robot

9.1 Ustalenia ogdline.

Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ,Wymagania ogéine”
9.2.Pfatndgci.

Cena robo6t obejmuije :

- prace pomiarowe i pomochnicze
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- transport wewetrzny materiatdw z rozbiérki i ich usuniecie na rewz obiektow
- zabezpieczenie zachowanych elementow przed usekaem
- przeprowadzenie demoutawyznaczonych elementdw.

- czyszczenie podia po zdemontowanych elementach ,przetransportovaipiaddw z miejsca rozbiérki do
konteneréw

- zatadunek i wytadunek gruzu

- koszt skladowania i utylizacji gruzu

- uporadkowanie miejsca prowadzenia robét
10. Dokumenty odniesienia.
10.1.Dokumentacja — Projekt wykonawczy

10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane

Szczego6towe przepisy z zakresu warunkéw BHP pragtach rozbiérkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemystu
Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 933Zniejszymi zmianami
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ST.01.02.00 WYKONANIE SCIAN
MUROWANYCH Z BLOKOW WAPIENNO-
PIASKOWYCH SILKA E

(Kod CPV 45262500-6)

ROBOTY MURARSKIE
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1.WSTEP
1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacphirecznej (SST)swymagania dotyae wykonania i
odbioruscian murowanych z blokéw wapienno-piaskowych SILEAv odniesieniu do wykonania zadania
opisanego w pkt.1.1 wymag@goélnych

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacjaduzie stosowana jako dokument przetargowy i kontnalgtprzy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pk.1.1. Ustalenia zawarte wejszej specyfikacji obejmajwszystkie czynnéi
umazliwiajace i majce na celu wykonani&ian murowanych z blokéw wapiennopiaskowych SILKA E

przewidzianych w projekcie budowy budynku. Obejaquijace zwizane z dostagvmateriatéw, wykonawstwem
i wykonczeniem robdt murowych, wykonywanych na miejscu.

1.3 Zakres robot objych specyfikag

W ramach prac budowlanych przewiduje wiykonaniescian murowanych z blokéw wapienno-piaskowych
SILKA E.

1.4 Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowizujacymi normami oraz zaleceniami producenta.

1.5 Ogoblne wymagania dotygze robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz ich zgod$oz projektem wykonawczym,
pozostatymi SST i poleceniami Inspektora nadzorpréadzanie jakichkolwiek odgistw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

Bloki wapienno-piaskowe SILKA E oraz materialy uebipajace system firmy Xella Polska Sp. z o.0.

2.1 Bloki systemu SILKA E

Elementy murowe systemu SILKA E majzerokd¢ dostosowaspdo grubdci muru. Produkowaneone w
wersji podstawowej (dzonej) oraz w wersji E-S (petnej). Bloki podstawopredukowane sw klasach
wytrzymalaici 15 i 20 MPa, natomiast bloki E-S w klasach 2Bj 30 MPa. Dodatkowym elementem systemu
sa bloki potéwkowe w grubgciach 18 i 24 cm.
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Wymiary nominalne blokéw SILKA E:

Nazwa Dlugeéc¢ [cm] Wysokas¢ [cm] Szerokéc [cm]
SILKA E8 SILKA E12 33,333,333,333,3 19,819,819,819,8 8,012,015,018,0
SILKA E15 SILKA E18, 33,316,6 16,6 19,8 19,8 19,8 24,0 18,0 24,0

E18S SILKA E24, E24S
SILKA %2E18 SILKA Y2E24

2.2 Elementy uzupetnigge system SILKA E

Do elementéw uzupetnigych system SILKA E nai;

-bloki wyréwnawcze SILKA EQ10. Projektowanie wysdkbscian w module 10 cm. Murowanie pierwszej
warstwy muru na zaprawie zwyklej.

-blok pomocniczy SILKA E24/7. Murowanie namokéw budynkéw wznoszonych z SILKI E24 bez
konieczndci docinania blokéw.

-blok wentylacyjny SILKA EW. Konstruowanie pionéwentylacyjnych. ksztattki nadptowe YTONG U.
Tracony szalunek do konstruowania nadygroad otworami.

Wymiary nominalne elementoéw uzupetaigych system SILKA E:

Nazwa Dilugéc [cm] Wysokai¢ [cm] Szerokeé¢ [cm]
SILKA EQ10/18 SILKA EQ10/24 33,3 33,324,0 9,89,819,819,8 18,024,07,024,0
SILKA E24/7 SILKA EW (blok 24,0 60,0 60,0 20,0 20,0 17,5240
wentylacyjny) YTONG U18

YTONG U24

2.3 Zaprawy murarskie

Murowaniescian z blokéw wapienno-piaskowych SILKA E wykongje z uzyciem zapraw do cienkich spoin
SILKA FIX. W szczegolnych przypadkach do murowastin z blokow SILKA E stosuje gszaprawy zwykte:
Poziomowanie pierwszej warstwy muru wykonanej kbl wyréwnawczych SILKA EQ10 lub
podstawowych SILKA E,
Murowaniesciany piwnicznej.

2.3.1 Zaprawy cienkospoinowe

Specjalistyczne, gotowe zaprawy do silikatéw o pgszonej retencyjniei wody. Zaprawa SILKA FIX 10 ma
sredni wytrzymalai¢ po 28 dniach o warfei 10 MPa. Produkowana jest rowaeaprawa w wersji zimowej —
0

SILKA FIX 15 Z. Pozwala ona na prowadzenie robdtranskich ji od temperatury €. Proces wizania
0
zaprawy przebiega bez zakidoawet po spadku temperatury otoczenia d@ -5

2.3.2 Zaprawy zwykle
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Do grupy zapraw zwyktych zaliczaestapraw cementowo-wapiernoraz zapraecementow. Z zapraw
cementowych zalecagsstosowanie klasy M5 lub M10 z zapraw cementowoitgrap/ch zaleca sistosowanie
zaprawy klasy M5.

2.4 Podstawowe dane technicZn&n z blokéw wapienno-piaskowych SILKA E.

Izolacja akustyczna

Typ bloku Wartdci projektowe wskanika Wskaznik
wazonego izolacyjnéci akustyczne;j dodatkowy Rw
wihasciwej [dB]
Sciany wewrtrzne Sciany zewrtrzne
RAI1R [dB] RAZ2R [dB]
SILKA E24 52 4847 4543 49 45 43 42 40 56 52 50 48 45
SILKA E18
SILKA E15
SILKA E12
SILKA E8

Wartasci wskanikdw dotyczascian murowanych na cienkie spoiny SILKA FIX, z biwk taczonych w spoinach
pionowych na piéro i wpust bez wypetnienia zapraetynkowanych obustronnie tynkiem SILKA TYNK o
grubgci 2 x 10 mm.

Klasyfikacja oghiowa

Grubagi¢sciany [cm] Poziom obcizenia

0 0,2 0,6 1,0
812151824 El 60 EIl 120 EI

120 EI 240 EI 240

-REI 60 REI 120 --REI 60 REI 240 ---REI 120 REI
REI 240 REI 240 REI 240 240

3. Sprzet

Przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zakeatosowa podane niej narzdzia i akcesoria SILKA:
Gilotyna - do przycinania blokéw dadanego wymiaru,
Pita stotowa — do etia blokéw sposobem mechanicznym,
Dozowniki do zapraw cienkospoinowych — szergkdostosowana do grufo blokéw: 24 lub 18 cm,
Kielnie do zapraw cienkospoinowych — szergkdostosowana do grufim blokow: 24, 18, 15, 12 lub
8 cm,
Kotwa do murdéw szczelinowych PK 31 — dozenia warstwy konstrukcyjnej z warstelewacyjn,
tacznik doscian LP30 — dodczeniascian wykonanych w systemie SILKA E (nardki scian,sciany
zewretrzne zescianami dziatowymi)

4. Transport
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Bloki SILKA E dostarczanessna budow transportem samochodowym, na paletach zapakowamyatie.

Palety mog by¢ ustawiane nie wcej niz w trzech warstwach na réwnym i twardym padi@apewniaggcym

ich stabilng¢. Palety mog bycroztadowywane przez samochody samowytadowcze, weithowe lubzuraw
znajdupcy sk na budowie. W transporcie wegirznym palet pomocny jest wozedceny. Palety naley
umieszcza najblizej miejsca pracy w taki sposéb, aby bylzapewniatyy dos¢p do poszczegblnych rodzajow
wyrobow.

5. Wykonanie robot

5.1 Uwagi ogolne

Prace murarskie z blokdw SILKA E powinnydwykonywane przez brygady skladeg st z trzech oséb, z
ktorych pierwsza przygotowuje i rozprowadza zagradvuga uktada i poziomuje bloki, a trzecia przgcin
dostarcza bloki. Innym wariantem organizacji prgst brygada grioosobowa, w ktérej po dwdch murarzy
pracuje na rénychscianach, natomiast gia osoba zajmujestransportem, przycinaniem blokow i
przygotowywaniem zaprawy. Na ziech budowach diym utatwieniem jest zastosowanie stotowej pity do
ciecia blokéw. W takim przypadku jeden pracownik piimgcbloczki dla kilku brygad murarskich. Zaprawa
SILKA FIX dostarczana jest na budewr postaci fabrycznie przygotowanej suchej miesizakiky

przygotowd zapraw do wytku zawarté¢ worka wsypuje gsido pojemnika z wogl w proporcjach podanych na
opakowaniu i doktadnie miesza przy pomocy mieszadfaontowanego do wiertarki wolnoobrotowej. W

0
przypadku wykonywania prac murarskich w temperatungzszych n +5 C nalezy postpowa zgodnie z
zaleceniami podanymi w podrozdziale 5.5.

5.2 Pierwsza warstwa muru

Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu ésan, za pomagniwelatora znajduje ginajwyzszy
naraznik budynku. Rénica w wysokéci poszczegdlnych narnikbéw nie mae by wieksza nz 30 mm. W
przypadku wysipowania wgkszych rénic podiaze musi zostawyréwnane. Bloki pierwszej warstwy muruje
si¢ na zaprawie cementowej 1:3 i konsystencji tak doéy, aby bloki nie osiadty pod wlasnyngzzarem.
Murowanie rozpoczynaeébd ustawienia pojedynczych blokéw w namikachscian. Pierwsg warstwe muruje
si¢ z blokow podstawowych (SILKA E lub SILKA E-S) lubblokéw wyréwnawczych SILKA EQ 10 o
szerokdci dobranej do szerokoi sciany. Dlugd¢ $cian czsto nie jest wielokrotrizia diugaici blokow

SILKA. W asortymencie SILKA E znajdaijsie bloki potéwkowe, dziki ktdrym nie ma potrzeby docinania
blokéw w potowie. Jeeli jednak diugécsciany wymusza zastosowanie blokow o innej disgaachodzi
koniecznd¢ dockcia blokdw na budowie. Na dwych budowach do etia stosuje sipity stotowe oraz gilotyny.
Bloki poziomuje st do bloku ustawionego w najwgzym naraniku. Poziome i pionowe ustawienie blokéw
kontroluje s¢ przy pomocy poziomnicy i ewentualnie koryguje rkietn gumowym. Po ustawieniu blokéw w
naraznikach budynku rozaga se miedzy nimi sznur murarski i uzupetnia wargtWwodczas wmurowywania
bloku przycetego, zapraw SILKA FIX nanosi s¢ réGwniez na docgte czoto bloku, ktre dulzie dostawione do
wmurowanego wczaiej. Do uktadania kolejnych warstw muru ama przysipi¢ po stwardnieniu zaprawy
cementowej tj. po okoto 1 do 2 godzin odagnia pierwszej warstwy.

5.3 Kolejne warstwy muru
Kolejne warstwy muru uktadagsanalogicznie jak w przypadku pierwszej warstwytadwsa se bloki nara@ne,

rozciaga pomedzy nimi sznur murarski i uzupetnia wargtlokami. Nie jest wskazane murowanie samych
naraznikbw budynku tzw. ich ,wyciganie”, lecz systematyczne murowanie kolejnych tmargszystkichscian



REMONT WRAZ PRZEBUDOW BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO | STWIOR
~ DS-19 NA TERENIE MIASTECZKA STUDENCKIEGO AKADEMII Czsé
e . i GORNICZO — HUTNICZEJ IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWE. budowl;za
| | strona.

konstrukcyjnych. ZapragySILKA FIX naktada s na powierzchri blokow za pomag dozownika lub kielni
SILKA o szerokdci rGwnej szerokéci blokdw. Zastosowanie namzi daje gwarangjwykonania spoiny o
jednakowej grubgci na kadej warstwie muru. Jednorazowo nakladaveirstwe zaprawy nie dhssz niz okoto
4 m, aby zapobiec zbyt szybkiemu jej wysychaniuryiuznoszone w systemie piéro-wpust SILKA E
wykonuije s¢ bez wypetniania zapramspoin pionowych. Wyspuja jednak miejsca wymaggaie wypetniania
tych spoin. § to wszystkie styki, w ktérych piéro i wpust nigia sie z soh;

narazascian, w ktérych powierzchnia czotowa z wpusteeely sk z powierzchni boczr bloku,

spoiny blokéw przyeittych z dlugdci dla wypetnienigciany. W murach, gdzie wykorzystuje si
wewretrzne kanaly elektryczne, spoiny pionowe nausgac¢ sic dokladnie w potowie blokdw, co 166 mm.
Murowanie w ten sposéb utatwiggznaczniki kanatéw na bocznych powierzchniach bioké

W murach, gdzie nie zachodzi potrzeba wykorzysthareatow elektrycznych, przy uktadaniu kolejnychrstey
muru spoiny pionowe w poszczegoélnych warstwach amgac sie o co najmniej 80 mm.

5.4 Sciany fundamentowe i piwniczne

Sciany fundamentowe w budynkach niepodpiwniczonypiwhniczne w budynkach podpiwniczonych mdmyc
wykonywane z blokéw SILKA E pod warunkiem wypetni@spoin pionowych zapraworaz stosowania
zabezpieczewodochronnych powierzchni stykaych sé z gruntem. Zalecagiv tym przypadku stosowanie
blokéw petnych SILKA E24S lub SILKA E18S. Spos6bnawaniascian fundamentowych i piwnicznych jest
analogiczny jakcian nadziemia. Zabezpieczenia wodochrofuien fundamentowych i piwnicznych naje
wykonywa z materiatdw dobrej jakoi odpowiadajcych wymaganiom Polskich Norm i Aprobat
Technicznych. Do zasypaniaian piwnicznych przyspuje st nie wczéniej niz po wykonaniu stropu nad
piwnicami, a gdy poziom terenu znajduje gbwyzej potowy wysokdci $cian piwnic — po wykonaniu stanu
surowego budynku parterowego lub stropu nad parntevebudynkach wiszych.

5.5 Murowanie w warunkach zimowych

Sciany z blokéw SILKA E mana murowé w warunkach zimowych, w temperaturach pah'H-SOC, po
spetnieniu dodatkowych wymag@odanych pomkj. Decyz¢ o podgciu prac mae podaé¢ kierownik budowy
lub inspektor nadzoru, ktdrzy sv stanie oceidi mazliwos¢ prawidtowego ich wykonania i ponosi petn
odpowiedzialné¢ za wydan decyzg o rozpoczciu murowania. Bloki sywane do murowania w warunkach
zimowych nie mog by¢ pokryte szronem ani przemargm.

Do murowania w tych warunkach stosuje dimowa wersg zaprawy do cienkich spoin SILKA FIX 15Z.
Pozwala ona na prowadzenie rob6t w warunkach &kkimy, przy temperaturach spageaych okresowo
0

ponizej zera. Proces wiania zaprawy przebiega bez zakiboawet po spadku temperatury otoczenia d@.-5
Doktadny zakres zastosowania zapraw zimowych podgyest w danych technicznych umieszczonych na

opakowaniach. Przed przgpteniem do murowania nafg sprawdzé, czy mur wykonany poprzedniego dnia

zwiazat prawidtowo. Sprawdzenia tego dokonujgpszez poziome, silne uderzenie gumowym miotkienlok b
wierzchniej warstwy muru. Zeli uderzenie nie spowoduje odspojenia bloku, mame mana kontynuowa.

5.6 Kanaty elektryczne

Bloki SILKA E sa przystosowane do prowadzenia instalacji elektrychrwewrtrz scian. W jednakowym
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rozstawie 16,6 cm wevgtrz blokéw umieszczone®twory osrednicy 4 cm. Na powierzchniach bocznych
blokéw przebieg kanatow zamarkowany jest za panhekko wypuktych znacznikéw. Absciare wykonamz
blokéw SILKA E mazna byto wykorzystado prowadzenia instalacji naleprzestrzegazalecé:

sciare z blokoéw SILKA E naley tak murowa aby spoiny pionowe w kaej kolejnej warstwie mijaty gi
dokfadnie w potowie blokéw, co 166 mm. Murowanid¢em sposob utatwiajznaczniki kanatow na bocznych
powierzchniach blokéw. Podczas murowania nattoktadnie zgrywéaze sokhznaczniki w kadej nowo
potozonej warstwie ze znacznikami warstwy dolnej.

Nie nalezy dopuszczado wpadania zaprawy do otworéw kanatéw elektrychny tego powodsgciany, w
ktérych wykorzystujemy kanaty elektryczne nalanurowa wytacznie na zaprawach do cienkich spoin z
wykorzystaniem dozownikéw zaprawy SILKA. Dozownikspecjalnej konstrukcji ogranicaayj znacznym
stopniu wpadanie zaprawy do otworow, gayewratrz skrzynki dozownika umieszczona jest listwa o
tréjkatnym przekroju, o szerokoi réwnejsrednicy otworu kanatu elektrycznego (4cm),

ktora w trakcie naktadania zaprawy przykrywa dokiade otwory, zapobieggj ich zatkaniu sptywaga
zaprawg. Sciany wznoszone wedtug powszych zaleae sy przygotowane do prowadzenia instalacji
elektrycznych w pionowych kanatach. Prace instgfecyaley przeprowadzaw momencie wymurowania
ostatniej warstwy muru, przed oparciem stropowazi@m wigica. W tym celu wécianie, w miejscach
przewidzianych w projekcie instalacji elektrycznywlerci sk otwory pod puszki, gniazda wtykowe, aaniki.
Otwory wykonuje si za pomog wiertnic mechanicznych naeffokaé¢zalezng od grubdci sciany. Gebokas¢
wiercenia wynika z konieczioi dowiercenia s do wewrgtrznego kanatu elektrycznego. Minimalnelmkasci

wiercenia dlacian wykonanych z blokow:
SILKA E24 - 110 mm,
SILKA E18 - 80 mm,
SILKA E15 - 65 mm,
SILKA E12 - 50 mm,

SILKA E8 - 30 mm. Przewody elektryczne wprowadzasit do sciany od gory, spuszczg w
kanatelektryczny w ostonie zegkich rurek polipropylenowych (w tzw. ,pesziu”).

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Tolerancje wykonania

Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiaréeian murowanych z blokéw SILKA E nie powinny przake&
wartdsci podanych w tablicy:

Wartas¢ odchyiki
Lp | Rodzaj odchytki dopuszczalnej [mm]
1 | Zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw: alagasci 1m
na catej powierzchniciany pomieszczenia
310
2 | Odchylenia od pionu powierzchni i kregzi: na wysokéci 1m na
wysokdci 1 kondygnacji na catej wysokai sciany
3815

3 | Odchylenia od kierunku poziomego gornej powibrid&azdej
warstwy muru: na diugei 1m na catej diugiei budynku

110
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4 | Odchylenia od kierunku poziomego gérnej powibre@statniej
warstwy muru pod stropem: na dhégolm na catej diugii

budynku
110
5 | Odchylenia przecinagych s¢ powierzchni muru oddta
przewidzianego w projekcie (najgziej prostego): na diugoi 1m
na diugdci catejsciany
3-
6 | Odchylenie wymiaréw otwordw swietle csciezy dla otworéw o
wymiarach:
do 100 cm szerokowysokasé +5, -3 +10, -5
powyzej 100 cm szerokowysokas¢ +10, -5 +10, -5
Wymagania jakim powinny odpowiaélaloki SILKA E w tablicy:
Lp | Wiasciwosci Wymagania
1 | Dopuszczalne uszkodzenia:
uszkodzenia powierzchni i krgdzi (odbicia, odpryski) nie wigcej niz 4 szt. o
glebokasci < 12 mm i
dtugasci <50 mm
uszkodzenia narmikow (odbicia, odpryski) nie wigcej niz 4 szt. o
giebokdsci < 12 mm
rysy, pekniecia technologiczne na powierzchniach nie wiecej niz 3 szt. o
zewretrznych dtugadéci <50 mm
2 | Dopuszczalne odchytki wymiaréw:
dhugaoé¢ <+ 2,0 mm
wysokas¢ <+1,0 mm
szerokd¢ <+ 2,0 mm
wymiary piéra i wpustu oraz wegbien-uchwytow <+ 2,0 mm

7. Odbior robot

Mury z blokéw SILKA E powinny by wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aganiami
aktualnych norm i instrukcji oraz warunkami teclamgmi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Odbidér robét murowych powiniere sidbywaprzed wykonaniem tynkéw. Jeli odbiér odbywa
sie przed osadzeniem stolarki drzwiowej lub okienradgry zwrdcié uwag na prawidtowéé wykonania
otworow (zgodnécz projektem). Najwiksze dopuszczalne odchytki wymiaréw muréw z blokswKA E nie
powinny przekraczawartaici podanych w tablicy w rozdziale 6.1. W trakciekdoywania odbioru szczegaln
uwag nalezy zwrécié na:

spoiny pionowe i poziome pogtizy poszczego6lnymi blokami, spoiny nie mbgé wieksze nk 3 mm,

sciany konstrukcyjne mugady¢ przewinzane wizaniem murarskim lub pg¢zone w dotyk z
metalowymi cznikami LP30,

spoiny pionowe w murach gdzie wykorzystujelsknaty elektryczne powinny mijesic doktadnie o
166 mm (zgrane w pionie znaczniki boczne),

spoiny pionowe w murach gdzie nie wykorzystujeksinatow elektrycznych powinny miasic o
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minimum 80 mm.

8. Przepisy zwizane

PN-B-12030:1996 ,Wyroby budowlane ceramiczne kailowe. Pakowanie,przechowywanie i transport”, PN-
B-12066:1998 ,Wyroby budowlane silikatowe, Ceghghi, elementy” Dokumentacja architektoniczna i
brarvowa.
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ST.01.03.00 ROBOTY MUROWE Z ELEMENTOW
CERAMICZNYCH — CEGLY PELNEJ, DZIURAWKI
i BLOCZKOW Z BETONU KOMORKOWEGO

(CPV) 45262500-6
roboty murarskie



REMONT WRAZ PRZEBUDOW BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO | STWIOR
~ DS-19 NA TERENIE MIASTECZKA STUDENCKIEGO AKADEMII Czsé
e . i GORNICZO — HUTNICZEJ IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWE. budowl;ga
| | strona.

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczeggjtspecyfikacji technicznepsvymagania dotycce
wykonania i odbioru muréw z materiatéw ceramicznych

1.2. Zakres stosowania SST Szczegdtowa specyfitacimiczna jest stosowana jako dokument przetargow
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obych SST Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, olngp wszystkie czynrsei

umazliwiajace i majice na celu wykonanie muréw zegtrenych i wewrtrznych obiektow tzn.:
« Sciany z cegly petnej
+  Scianki dziatlowe z cegly dziurawki
+ Sciany z bloczkéw z betonu komérkowego

1.4. Okrdlenia podstawowe Okékenia podane w niniejszej SS agodne z obowzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotygze rob6t Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny zagakch wykonania oraz za
zgodnd¢ z dokumentagj projektowa, SST i poleceniami kyniera.

2. Materialy

2.1. Woda zarobowa do betonu PNEN 1008:2004 Dogatpyvania zapraw stosowanozna

kazda wode zdatm do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jestaycie wédsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eaajicych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PNB 1207518

* Wymiary | = 250 mm, s =120 mm, h = 65 mm

» Masa 3,34,0 kg

* Cegta budowlana petna powinna odpowiadktualnej normie pestwowe;.

» Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowyckkpietych catkowicie lub z jednymehnieciem przechodicym
przez cad gruba¢ cegly o dlugéci powyzej 6mm nie mee przekraczadla cegly — 10% cegiet badanych.

* Nasikliwos¢ nie powinna by wyzsza ni 24%.

» Wytrzymatai¢ nasciskanie 10,0 MPa

*» Gestas¢ pozorna 1,71,9 kg/dm3

» Wspodiczynnik przewodrgi cieplnej 0,520,56 W/mK

» Odporng¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zananaia do —15°C i odmeania — brak
uszkodzé po badaniu.

» Odporng¢ na uderzenie powinna byaka, aby cegta puszczona z wysékd,5m na inne
cegly nie rozpadta si

2.2.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PNB12@B1
* Wymiary jak poz. 2.2.1.
» Masa 4,04,5 kg.
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» Dopuszczalna ik& cegiet potdwkowych, gknietych do 10% iléci cegiet badanych
* Nasikliwos¢ nie powinna by wigksza od 16%.

» Wytrzymatdi¢ nasciskanie 15 MPa.

» Odpornd¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

» Odpornd¢ na uderzenie powinna byaka, aby cegta upuszczona z wys@kd,5 m na inne cegly nie rozpadia
sie na kawatki; mae natomiast wygpi¢ wyszczerbienie lub jejgkniecie. llos¢ cegiet nie spetniagych
powyzszego wymagania nie powinnadyieksza ni:

* 2 na 15 sprawdzanych cegiet

* 3 na 25 sprawdzanych cegiet

* 5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.2.3. Cegta budowlana petna licéwka klasy 15 MPa

* Wymagania co do wytrzymadoi, nasikliwo$ci, odporndci na dziatanie mrozu jak dla cegty wg poz. 2.2.2.

Przewiduje s mozliwos¢ uzycia cegiet uzyskanych z rozbiorki, po ich ewenyat zakwalifikowaniu
przez Ireyniera.

2.2.4. Cegta dziurawka klasy 50

* Wymiary | = 250 mm, s =120 mm, h = 65 mm

» Masa 2,152,8 kg

* Nashkliwos¢ nie powinna by wyzsza ni 22%.

» Wytrzymatdi¢ nasciskanie 5,0 MPa

*» Gestas¢ pozorna 1,3 kg/dm3

» Wspotczynnik przewodrigi cieplnej 0,55 W/mK

» Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zanamaia do —15°C i odmrania — brak uszkodagpo badaniu.

2.3. Bloczki z betonu komérkowego

Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm.

Odmiany: 05, 07, 09 w zateosci od cezaru obgtosciowego i wytrzymatéci nasciskanie. Beton
komdrkowy do produkcji bloczkéw wg PN80/B06258 Btkicnalezy chroni przed zawilgoceniem.

2.4.Ytong MULTIPOR

jest bardzo lekk odmiara autoklawizowanego betonu komérkowego. Pregtgici ok. 115 kg/m3 uzyskuje
niezwykte parametry cieplne - wspotczynnik przewemia cieptal w przypadku bloczkéw YTONG
MULTIPOR wynosi 0,045 W/(m.K).

Bloczki YTONG MULTIPOR g produkowane w rfnych grubdciach. Grubé¢ bloczka ma znaczenie dla
parametréw cieplnyckciany, ktére chcemy uzyskalm cieplejsza ma liysciana, tym w¢ksz grubai¢ bloczka
YTONG MULTIPOR trzeba wybra

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek ofipsciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30: cement: tdasapienne: piasek
e 1:1:6 cement: wapienne hydratyzowane: piasek
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e 1:1:7

Orientacyjny stosunek afipsciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50: cement: tasapienne: piasek
:0,3:4

: 0,5 :4,5 cement; wapienne hydratyzowane: piasek

:0,3:4

10,545

[ N S

* Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné lWwykonywane mechanicznie.

» Zaprave nalezy przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana mdiwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarkkialezy stosowd piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych rigistosowa cement portlandzki z dodatkierozla lub popiotéw

lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warenkize temperatura otoczenia vagu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie ¢dzie nizsza ni?+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennychzgaeosowa wapno sucho
gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennegyndnego z wapna hiegaszonego, ktére powinno tworzy
jednolita i jednobarwa masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyazaazeych. Skiad olkjosciowy
zapraw nalgy dobier& doswiadczalnie, w zatenosci od wymaganej marki zaprawy oraz

rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgsrodkami transportu. Podczas transportu materiaty
i elementy konstrukcji powinny léyzabezpieczone przed uszkodzeniami lub asttteczngci.

5. Wykonanie roboét

Wymagania ogolne:

a) Mury naley wykonywa: warstwami, z zachowaniem prawidtowegexenia i grubsci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodooz rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otwordw.

b) W pierwszej kolejn¢ci nalezy wykonywa: mury nagne. Scianki dzialowe grubdi ponizej 1 cegly nalgy
murowa nie wczdniej niz po zakaéczeniuscian gtéwnych.

¢) Mury naley wznost mazliwie rownomiernie na catej ich dluga. W miejscu pajczenia muréw
wykonanych niejednoczrie naley stosowa strzpia zazbione kaicowe lub §czniki stalowe.

d) Cegly i bloczki uktadane na zaprawie powinny byyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu eegt
suchy, zwtaszcza w okresie letnim, nzyecegty przed utzeniem w murze polewdub moczy w wodzie.
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e) Wreki i bruzdy instalacyjne naky wykonywa jednoczénie ze wznoszeniem muréw.

f) Mury grubdici mniejszej nt 1 cegta mog by¢ wykonywane przy temperaturze paxey 0°C.

g) W przypadku przerwania rob6t na okres zimowyZubnych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinn
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynmiitmosferycznych (np. przez przykrycie fdlib
pam).

Przy wznawianiu rob6t po diszej przerwie naley sprawdzé stan techniczny muréwadznie ze

zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zagraw

5.1. Mury z cegly petnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

* 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymai#ai¢ nie powinna przekraczal7 mm, a
minimalna 10 mm,

» 10 mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym grédanaksymalna nie

powinna przekraczal5 mm, a minimalna — 5 mm. Spoiny powinny lopkiadnie wypetnione zapraww
$cianach przewidzianych do tynkowania nie aglerypetnia zaprave spoin przy zewgtrznych licach na
gtebokasci 510 mm.

5.1.2.Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych. Liczbaiekgzytych w potéwkach do muréw goych nie
powinna by wieksza nk 15% catkowitej liczby cegiet.

a) Jeeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegtava i rozbiorkowa), naly przestrzegazasadyze
kazdasciana powinna bywykonana z cegty jednego wymiaru. b) #alenie muréw stykagych sé pod kytem
prostym i wykonanych z cegiet o grudodrézniacej sk wiecej ni? o 5mm

nalezy wykonywa na strzpia zazbione boczne.

5.2 Mury z cegly dziurawki Mury z cegly dziurawki may wykonywa wedtug tych samych zasad, jak mury z
cegly petnej. W narmikach, przy otworach, zakozeniach muréw oraz w kanatach dymowych maktosowa
normalry cegk petra. W przypadku opierania belek stropowych na mumachgly dziurawki ostatnie

3 warstwy powinny b§ wykonane z cegly petnej.

5.3 Mury z cegly kratowki a) Ceglkratéwle nalezy stosowa przede wszystkim do zewtnznychscian
nosnych, samonénych i ostonowych. b) Mima j réwniez stosowd do murowanidgcian wewrtrznych. c)
Zaprawy stosowane do murowania powinnydkensysteng gestoplastyczaw granicach zagbienia

stazka pomiarowego 68 cm. d) Ceglty w murze nglaeklada& tak, aby znajdagce s¢ w nich szczeliny miaty
kierunek pionowy. e) Cegtly przed ukniem w murze zalecagshawilza¢ przez polewanie wad Wiazanie
cegiet kratbwek w murze zgodne z zasadamgiaiia cegty petnej.

f) Grubas¢ spoin poziomych w murach powinna wyno$Pmm, a grub& spoin pionowych — 10 mm.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosila spoin poziomych +5 i —2 mm, a dla

spoin pionowych =5 mm.

5.3Murowanie z bloczkéw Ytong Multipor

Przygotowujemy powierzchgiPrzed przyspieniem do pracy doktadnie oczyszczamy powierzgkioiany z
resztek tynku i starej farby.Podipgrzyscianie naley zabezpieczytaima izolacyjm.Przygotowujemy zapraw

i nanosimy na catpowierzchrg bloczka.Zapraw przygotowujemy zgodnie z instrukajlolewajc odpowiedrq
ilos¢ wody, a nasgjpnie mieszajc wiertarky az do uzyskania konsystencjegfej smietany.Gotow zaprave
rozprowadzamy na catej powierzchni bloczka za pampacy zbatej. Zamiast wiercenia i dyblowania
przyktadamy bloczek déciany.Prawidtowo naniesiona zaprawa powinna¢ngeiba¢ ok. 8-10 mm na calej
powierzchni bloczka.Bloczek z zaprawrzykiadamy w odlegkei ok. 2 cm od miejsca docelowego manta
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Dociskamy, dosuwamy i sprawdzamy pion. Delikathieiskamy bloczek déciany, jednoczénie przesuwajc
go w miejsce montal.Poziomnig sprawdzamy, czy bloczki zostaty przyklejone réwno.

Lekka zaprawa YTONG MULTIPOR pozwala na przyklégebloczkéw bez kotkowania.

Po przyklejeniu bloczkéw déciany szlifujemy ewentualne nierowsm. Nastpnie wykaiczamy powierzchgi
$ciany. Pag do szlifowania szybko wyréwnujemy ewentualne nigrdsci na powierzchniciany.

Paa z¢bat nanosimy zapragna cad powierzchng sciany.Zatapiamy siatkw zaprawie na powierzchggian i
stropow. W warstw zaprawy wtapiamy siatkzabezpieczaga przed spkaniami.

Nastpnie zacieramy i wyrbwnujemy powierzchni

Po zatopieniu siatki w zaprawie zacieramy powienkchatejsciany, a nagpnie ostateczniejwyrownujemy.
Wykonczonasciana powinna byréwna i gtadka.

6. Kontrola jakosci

6.1 Materiaty ceramiczne Przy odbiorze cegty mglprzeprowadzi na budowie:

* sprawdzenie zgodgoi klasy oznaczonej na cegtach z zamdéwieniem i wganami stawianymi w
dokumentacji technicznej,

* proby dordnej przez ogldziny, opukiwanie i mierzenie:
» wymiaréw i ksztattu cegty,
* liczby szczerb i gknie¢, — odpornéci na uderzenia,

— przetlomu szczeg6lnej uwagi na zawdrtmargla. W przypadku niemnosci okreslenia jakdci cegly przez
probe dorana nalezy ja podda
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasggporndci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jegilaeu budowy, naley kontrolowa jej marle
i konsystengj w sposéb podany w oboariujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéwwimny by
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét

Jednostl obmiarowy rob6t jest — m2 muru o odpowiedniej grebio llosé rob6t okrédla sie na podstawie
projektu z uwzgidnieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

8.1.0dbioér rob6t murowych powiniengsodby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot wylezeniowych.
Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty: a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,

c) zawiadczenia o jak&i materiatdw i wyrob6w dostarczonych na budow
d) protokoty odbioru poszczegoinych etapéw robdiikagacych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byty zlecane przez budew
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g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wyywane przed odbiorem budynku.

8.2 Wszystkie roboty olie SST podlegajzasadom odbioru robét zanikeych.

9. Podstawa ptatndci

Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkciCena obejmuje:
» dostarczenie materiatéw i spta na stanowisko pracy

 wykonaniescian, naray, przewodéw dymowych i wentylacyjnych

* ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztbwa

« uporadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resziateriatow

10. Przepisy zwazane

PN68/B10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania ialoéa przy odbiorze.
PNB12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PNB12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Ceraydkvki.

PNEN 1971:2002 Cement. Skiad, wymagania i krytegiadngci dotycace cementu powszechnegoytku.

PNB30000:1990 Cement portlandzki.
PN88/B30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PNEN 1971:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteg@dndci dotyczce cementéw powszechnegoytku.

PN97/B30003 Cement murarski 15.
PN88/B30005 Cement hutniczy 25.
PN86/B30020 Wapno.

PNEN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN80/B06259 Beton komdrkowy.
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ST.01.04.00 ROBOTY HYDROIZOLACYJNE

(Kod CPV 45260000-7)
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagjhtecznej (SST)gwymagania dotycze wykonania
i odbioru robot hydroizolacyjnych wudynkach w odniesieniu do wykonania zadania ogigarw pkt.1.1
wymaga ogolnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegodtowa specyfikacja techniczna (3&3t)dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji momie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istniggwnd¢, ze podstawowe wymaganiada spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wyni@jch z déwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki bieiosy
oraz przy uwzgidnieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robot obgtych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnéi umazliwiajace i majce na celu wykonanie
izolacji przeciwwilgociowe;j :

Fundamenty schodéw i pochyini

- 2 X papa asfaltowa na lepiku asfaltowym
- 2 X Abizol P na podktadzie 2 x Abizol R lub podeb

Fragmentyscian zagtbione poniej poziomu terenu i strefa cokotowsadynku

-izolacja powtokowa
1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikagjizyodne z odpowiednimi normami oraz ckea@iami podanymi w
ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
Podtoze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonamaaby¢ izolacja.

Warstwa wyréwnawcza- warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierééaidub réznic poziomow
powierzchni podtea.

Warstwa wygtadzajgca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkogjiprzchni podtaa.

Warstwa gruntuj gca — powtoka wzmacniaga i uszczelniaca podiae oraz zwgkszapca przyczepni
powtoki ochronnej.

Faseta— wyoblenie wykonane na pgkeniu powierzchni poziomych i pionowych.
Materiat izolacyjny — materiat zabezpieczajy przed przeptywem wody lub wilgoci.

Bitum — lepki ptyn lub ciato state, skladae st przede wszystkim z gglowodoréw i ich pochodnych,
rozpuszczalne w dwusiarczkiegla.



n REMONT WRAZ PRZEBUDOW BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO STWIOR

~ DS-19 NA TERENIE MIASTECZKA STUDENCKIEGO AKADEMII Czes¢
e GORNICZO — HUTNICZEJ IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWE. budovﬁza
| | stron

Izolacje przeciwwilgociowe cesci podziemnej i przyziemia budynku— hydroizolacje wykonywane w i
podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego pmyywierciadta wody gruntowej, w gruntach
przepuszczalnych.

Izolacje wodochronne cegsci podziemnej i przyziemia budynku— hydroizolacje wykonywane w warunkach
gdy:

1) budynek jest posadowiony poxey zwierciadta wody gruntowej, lecz w gruntach megpuszczalnych i
uwarstwionych,

2) fundamenty budynkusciany fundamentowe lub ich fragmentymotozone pontej zwierciadta wody
gruntowej, bez wzghu na rodzaj otaczgjego gruntu.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot hydroizolacyjnych

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodétoz dokumentaaj projektova,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektaadzoru. Ogolne wymagania dotyoz robét podano w
ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyge wiadciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania poolanST
~Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materialy do wykonania robdt hydroizojaggh czsci podziemnych i przyziemi budynkéw
powinny odpowiadéwymaganiom zawartym w dokumentach odniesienianfaah, aprobatach technicznych).

Bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczna grugttajnp. Botament BM 901

Emulsja bitumiczna jest silnieegbna, odporm na alkalia emulgjo uniwersalnym zastosowaniu, nie
zawierajca rozpuszczalnika, przeznaczoma podtaa suche i wilgotne. Jest ona odporna na wiele jédza
kwasow i tugéw. Poniewaemulsja ta bardzo dobrze znosi wymieszanie z cemenwapnem, mma dodawé
ja do normalnej zaprawy cementowej i cementowo-wap@grDziata jako plastyfikator, uzyskuje diardzo
dobry wskanik wodno-cementowy, a zatem i dalurabialnd¢ zapraw. Po wyschegiu daje czarg blyszcaca
powierzchng.

Dane techniczne:

baza emulsja bitumiczna - kauczukowa
rozpuszczalnik nie wygtuje

barwa czarna, brunatna

konsystencja ciekia

gestas¢ ok. 1,0 kg/dm3

sposb6b nanoszenia edzlem murarskim, micdtlub szczotlk dekarsk,

watkiem, natrysk
zuzycie w zalenosci od sposobu zastosowania

sucha pozostaté ok. 60%
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czas schrcia zalenie od temperatury i zastosowania
zakres temperatur podczas stosowania od +4°C
wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej uH20-880
rozpuszczalnik $rodek czyszcay w stanigwiezym woda

Emulsja znajduje zastosowanie jako powtoka gruetyjuszczelniaga i ochronna na betonie, tynku, murze,
stali materiatach wioknistocementowych, jako wasstvgzczelniajca fundamentow na obszarach vgpstwania
wod agresywnych oraz zabezpieczenie budowli wlabrich styku z gruntem i jako warstwa gruntg.

Elastyczna, modyfikowana polimerami, grubowarstwomasa uszczelnigta np. Botament BM 92 Winter
Schnell

Bitumiczna masa powlokowa jest wysokoelastyczdwusktadnikow mas uszczelniajca, nie zawierajca
rozpuszczalnikéw, przeznaczpdo trwatego uszczelniania budowli. Przenosi rysst przyczepna, odporna na
starzenie i, wodt i wszystkie normalnie wygpujace w gruncie substancje agresywne.

Dane techniczne

rodzaj 2-sktadnikowa masa bitumiczna modydfikna
tworzywem sztucznym (KMB)

skiad tworzywa sztuczne, bitum, wypetniacze
rozpuszczalniki brak

konsystencja po wymieszaniu pasta

kolor czarny

gestaé¢ gotowej mieszanki ok. 0,7 kg/dm3

czas maliwej obrébki w temp. +20°C 1 do 2 godzin

temperatura powietrza i obiektu w trakcie stosowani +1°C do +35°C

temperatura materiatu w trakcie stosowania +33G 30°C

zuzycie 3,5-4,5 I/m2 w zataosci od obcazenia wod
spos6b naktadania gtadka kielnia

czas schricia* przy +20°C i 70% wilgotnéei wzgl. powietrza ok. 3 dni

sucha pozostaté ok. 90% oljtosci

grubai¢ naktadanej warstwy 1,1 méwiezej warstwy odpowiada 1

mm przeschriej powtoki
srodek czyszexy w stanigwiezym woda.

Masa bitumiczna stosowana do uszczelniania stgieh st z gruntem: ptyt dennych, fundamentéw, ggra
podziemnych oraz jako uszczelnienie w pomieszemdnmokrych i wilgotnych, na balkonach, na wszystki
podtazach mineralnych, takich jak: cegta silikatowa, eeggramiczna, bloczki betonowe, beton, tynk przy
oddziatywaniu wilgoci naturalnej gruntu, wody grawej lub wody pod &hieniem. Poza tym do punktowego
lub powierzchniowego klejenia wyttaczanych, twarydyt polistyrenowych, piyt styropianowych i z wugt
mineralnej stuacych jako ptyty ochronne i dreruge.
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Przy wykonywaniu uszczelnienie przeciwko wodziewigvierajacej cknienia i przesczapcej sk i o
niewielkim naporze oraz wodziexytkowej, ktére wywiera ewentualnie jedynie niewielkie parcie
hydrostatyczne masitumiczry nalezy nanost w co najmniej 2 procesach roboczych. Minimalnabgst
przeschrgtej warstwy powinna wynoéico najmniej 3 mm. Na kraslziach i wyobleniach natg przed
ostatnim procesem roboczym zatopikladke wzmacniadca z siatki z polipropylenu.

Papa asfaltowa izolacyjna

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nglestosowa

pag 1/400 na tekturze o gramaturze 400 g/m2.

Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

wstega papy powinna by

bez dziur i zatam@a o rownych krawdziach.

Powierzchnia papy nie powinna mie

widocznych plam asfaltu.

Dopuszcza sipudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolaeyj

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne gszkodzenia powstate na skutek sklejergaapy.

Dopuszcza sinaderwania na krasdziach ws¢gi papy w kierunku poprzecznym nie déze nk 30 mm, nie
wiecej niz w 3 miejscach na kde 10 m diugéci papy.

papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie
jednolite ciemnobrunatne

zabarwienie.

wymiary papy w rolce

dhugasé: 20 m 20,20 m

40 m 0,40 m

60 m £0,60 m

szerokd¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm 1 cm

folia paroizolacyjna polietylenowa PE

do stosowania jako izolacja przeciwwilgociowa igevwodna w warstwach posadzkowych i dachowych

wymagania techniczne:

O Grubai¢ 0,20 mm
0 Masa powierzchniowa 190¢fm
O Wytrzymaladi¢ na rozdzieranie > 60 N/mm
O Przesiakliwg¢ przy dziataniu stupa wody 1m w czasie 100h brak

O Opor dyfuzyjny > 600

O Rozprzestrzenianie ognia NRO
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lepik asfaltowy stosowany na zimno - wg PN-B-246298

masa bitumiczna do stosowania na zimno do samagzielizolacji wodochronnych a¢zenia warstw papy

wymagane dane techniczne:

posta

Pétciekta masa

Stosowanie w temperaturze

+5°C do +35°C

pytosucha¢

Po 6 godzinach

Czas schriia

12 godzin

zwzycie 0,5-0,7 kg/mina jedm warstve
Powtoki hydroizolacyjne 2 — 3 warstwy
palnai¢ palny

Czyszczenie naggzi

Benzyna lakowa

masa gruntujca asfaltowo — kauczukowa

wymagane dane techniczne:

post&

ciecz

Stosowanie w temperaturze

+5°C do +35°C

pytosucha¢

Po 6 godzinach

Czas schriia

12 godzin

zuzycie 0,2-0,3 kg/mMna jedm warstve
gruntowanie 1 warstwa

Powtoki hydroizolacyjne 2 — 3 warstwy

palnag¢ palny

Nie stosowa wewratrz pomieszcaei w kontakcie ze styropianem

Izolacja dylataciji

O Elastyczna téma uszczelniafa

O Tasma bitumiczno-elastomerowa

2.3. Warunki przyj ecia na budowg wyrobow do izolacji przeciwwilgociowych i wodochranych
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Wyroby do rob6t hydroizolacyjnych madyc przyjete na budow, jesli spetniap nasgpujace warunki:

— g zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterysfyidam w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczego6towej),

— g wlasciwie opakowane, firmowo zamkgie (bez oznak naruszenia zamdhii oznakowane (petnha nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol leandwyrobu),

— spetniag wymagane wiciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenrtyiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lulogéowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katal@) wyrobdéw lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow,

— niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materigdynocnicze, w zakresie wynikaym z Ustawy o
substancjach i preparatach chemicznych z dniaytzrma 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 zzpdzmianami),
posiadad karty charakterystyki substancji niebezpiecznpjaocowane zgodnie z rozpadzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty ciaderystyki substancji niebezpiecznej i preparatu
niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 zp@mianami),

— opakowania wyrobéw zakwalifikowanych do niebegpig/ch spetniaj wymagania podane w rozpadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzaia 2003 r. w sprawie oznakowania opakawabstancji niebezpiecznych i
preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz 91&7p&n. zmianami),

— spetniag wymagania wynikajce z ich terminu przydatdoi do wycia (termin zakaczenia robot
hydroizolacyjnych powinien sikonczy¢ przed zakaczeniem podanych na opakowaniach terminow
przydatngci do stosowania odpowiednich wyrobdw),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét hydroizgtgch czsci podziemnych i przyziemi budynkéw
materiatéw izolacyjnych nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budevpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przygcia materiatéw.

2.4. Warunki przechowywania wyrobéw do robét hydrozolacyjnych

Wszystkie wyroby do robét hydroizolacyjnych powinmy przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcp producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokunveidniesienia tj. normdaz aprobat
technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyra@akowanych powinno ldykryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atnyaZieymi, przemarzeciem i przed dziataniem promieni
stonecznych.

Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinnylprzechowywane w oryginalnych, zamétyich
opakowaniach w temperaturze pawy+5°C a poniej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinnydy
uktadane na paletach lub drewnianej wentylowandjqatze, w ilgci warstw nie wgkszej niz 10. Rolki papy
powinny by¢ ustawione pionowo, a nie poziomo.

Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobéw zawigegith tatwopalne rozpuszczalniki najezachowa
przepisy ochrony przeciwgarowe;.
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Jezeli nie ma maliwosci poboru wody na miejscu wykonywania rob6t, to wodlezy przechowywé w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternadb.Wwblno przechowywawody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wazej przetrzymywano materiaty mage zmiend skiad
chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZ EDZI

3.1. Ogdlne wymagania dotyegce spratu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000
pkt3

3.2. Sprzt do wykonywania rob6t hydroizolacyjnych

Wykonawca jest zobowzany do aywania takich nargzi i sprztu, ktére nie spowodajniekorzystnego
wplywu na jaké¢ materiatow i wykonywanych robét orazda, przyjazne digrodowiska, a take bezpieczne
dla brygad roboczych wykomgych hydroizolagj.

Przy doborze naerizi i sprztu naley uwzgkdni¢ rowniez wymagania producenta wyrob6w hydroizolacyjnych.
Do wykonywania rob6t hydroizolacyjnych najestosowa nastpujacy sprzt i narzdzia pomocnicze:

a) do przygotowania podta - miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysiouradzenia do mycia
hydrodynamicznego, udzenia do czyszczenia strumieniogaernego, termometry elektroniczne,
wilgotnosciomierze elektryczne, przydy do badania wytrzymadoi podtaza,

b) do przygotowania zapraw - naczynia i wiertarknizszadtem wolnoobrotowym, betoniarki,

¢) do naktadania izolacji z mas powlokowyctede, szczotki, waiki, pace, kielnie, mechaniczne
natryskiwacze materiatow izolacyjnych,

d) do ckcia tam, wkitadek zbrajcych, materiatow rolowych i blach - agczki, nazyce, nae,
e) do zgrzewania - butle propan-butan z palnikiem,

f) do uktadania materiatéw rolowych - gdzenia stiace do odwijania materiatéw izolacyjnych z rolek.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyegce transportu podano w ST ,Wymagania ogoine” Kod CR' 45000000-7,
pkt 4

4.2. Wymagania szczegdtowe dotygee transportu materiatow hydroizolacyjnych

Wyroby do rob6t hydroizolacyjnych mady¢ przewaone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego lub innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrob6w w opakowaniachzoloych na paletach nalgprowadzé sprztem
mechanicznym.

Zaladunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach ukfadd luzem wykonuje girecznie. Rczny zatadunek
zaleca si prowadzé przy maksymalnym wykorzystaniu spita i narzdzi pomocniczych takich jak: chwytaki,
wciagniki, wozki.
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Materiaty hydroizolacyjne w opakowaniach oraz matgmolowe naley ustawi& réwnomiernie obok siebie na
calej powierzchni fadunkowegjodka transportu i zabezpieczarzed maliwoscia przesuwania siw trakcie
przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw izolacyjnyctrisowanych muszumazliwiaé

zabezpieczenie tych wyrobéw przed zawilgocenieeparzrgciem, przegrzaniem i zniszczeniem
mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemni&ntenery itp. naley chront przed przemarzeciem,
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje maliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania robét, to wodlezy dowozt w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno paz¢ wody w opakowaniach pwodkach chemicznych
lub w takich, w ktérych wczmiej przetrzymywano inne ptynyabdz substancje mage zmient sktad
chemiczny wody.

Transport materiatdow hydroizolacyjnych i materiakdmykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie
moze odbywé si¢ po wczéniej wykonanej izolacji.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robo6t podano w ST ,Whagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2. Warunki przystapienia do robot hydroizolacyjnych

Do wykonywania rob6t hydroizolacyjnych wegzi podziemnej i przyziemiu budynku rama przysipi¢ po
zakaiczeniu poprzedzagych robét budowlanych i rob6t magych stanowd przyczyre uszkodzenia warstw
hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontnaetidtazy pod roboty izolacyjne a tak kontroli materiatow.

5.3. Wymagania dotycgce podiay pod hydroizolacje

5.3.1. Wymagania ogoélne dotyece wykonania i przygotowania podtay
Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne wykonuje sa podtaach:

— betonowych lutzelbetowych monolitycznych,

— murowanych z kamienia, cegty ceramicznej budogjlaetnej, klinkierowej, betonowej lub z bloczkéw
betonowych,

— z gtadzi cementow lub otynkowanych tynkiem cementowym.
Podta@a pod hydroizolacje powinny spettiaastépujace wymagania ogolne:
— powinny by nosne i nieodksztatcalne,

— powierzchnia powinna ldyczysta, odtluszczona, odpylona, réwna, wolna cetala cementowego, bez
kawern, ubytkéw, wypukii, peknig¢ (luzne czsci nalezy usurac, wypukiasci powyzej 2 mm zlikwidowa
przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanigyydki i zagtbienia o gébokasci powyzej 2 mm i rysy o
szerokdci wigkszej nz 2 mm wypetnt zapravg naprawca zalecag przez producenta wyrobow
hydroizolacyjnych),

— pohkczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionoWwymowinny mi€ wykonane fasety o promieniu nie
mniejszym ni 3 cm lub powinny b§ sfazowane podatem 45° na szerokoi i wysokaci co najmniej 5 cm od
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krawedzi (sposéb ich wykonania powiniendzygodny z wymaganiami producenta podanymi w apriebac
technicznej lub karcie technicznej przewidywanyotstbsowania wyrobéw hydroizolacyjnych),

- podiaze powinno by suche (wilgotné¢ nie przekraczaga 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymaiga
producenta wyrobéw hydroizolacyjnych podanych woaprcie technicznej lub karcie technicznej (katalogj),

- odpowiednio do wymagaproducenta wyrobéw hydroizolacyjnych o#lmnych w aprobacie technicznej lub
karcie technicznej podie naley zagruntowd roztworem do gruntowania wéeiwym dla rodzaju naktadanej
warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana graizeniem izolacji powinna hiycatkowicie wyschrita,
a powtoka gruntujca powinna by réwnomiernie rozteona (cagta) i wykazywa dobiy przyczepné do
podtaza.

5.3.2. Wymagania szczego6towe dotygze podiay betonowych izelbetowych

Podtaza betonowe zelbetowe, w celu zapewnienia prawidtowej wspotpradydroizolacy, powinny by
wykonane z nagpujacych klas betonu:

- B-7,5 przy izolacji z materiatow bitumicznych,
- B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznygch

- B-20 przy izolacji z laminatéw z tworzyw sztuyzh, powtokach hydroizolacyjnych na bazie cememaz w
przypadku stosowania do izolacji preparatéw pefatyaeh.

Do gruntowania podity betonowych wykonanych na ptytach styropianowyighwolno stosowaroztworéow
zawierajicych rozpuszczalniki.

5.3.3. Wymagania szczego6towe dotygze podiay murowanych

Wyroby murowe w podkau murowanym powinny méewytrzymatd¢ co najmniej 15 MPa, a mur naje
wykona na zaprawie cementowe;j.

Podtaze murowane naky przygotowa odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, zgane wskazaniami
producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzepetyienie spoin lub naniesienie warstwy zaprawy
cementowej, a haginie zagruntowanie powierzchni.

5.4. Warunki prowadzenia robét hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne natg wykonywa w temperaturze otoczenia niezsiej ni podano w instrukciji
producenta materiatéw izolacyjnych wykorzystywanychobotach. Najogciej temperatury powietrza i
podtaza w czasie uktadania izolacji powinnydiyie nizsze nk +5°C i nie wy:sze od +35°C. JednoGree
temperatury otoczenia i podi® powinny by co najmniej o 3°C wisze od pangpej temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie rob4t poza graniczntgmiperaturami oki&bonymi przez producenta
stosowanych preparatéw, w czasie deszczawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotsad powietrza
przekraczajcej 85%. W przypadku koniecz§e wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzgjajch
warunkow atmosferycznych takich jak za niska teraper lub zbyt wysoka wilgotsé powietrza roboty nafey
przeprowadzapod namiotem, stosag elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku gitneviatru
dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ogit@j powierzchni.

Roboty hydroizolacyjne podziemnycheéezi budynkéw znajdujcych sé ponizej poziomu gruntu naksy
prowadzé¢ w wykopach o szerokoi nie mniejszej i 60 cm. Jeeli giebokas¢ wykopu przekracza 1,00 m, to
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wykop nalery wykona ze skarpami (2,00 m dla skat zwartych jednorodngdspajanych mechanicznie) lub o
$cianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzejapwania zatey od kategorii gruntu danego
miejsca.

Przed nateeniem izolacji wodochronnej pam@j poziomu terenu natg obnizy¢ poziom zwierciadta wody
gruntowej do co najmniej 30 cm paaj najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy
hydroizolacji. Obniony poziom zwierciadta wody naig utrzyma& przez caty okres wykonywania robot
hydroizolacyjnych hdz do czasu zabezpieczenia izolacji warstleciskova.

5.5. Wymagania dotycgce wykonywania izolacji przeciwwilgociowsh iwodochronnych cgsci
podziemnych i przyziemi budynkéw

5.5.1. Wymagania ogéine

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odhbioobdt budowlanych” ITB e&¢ C: ,Zabezpieczenia i
izolacje.” Zeszyt 5: ,|zolacje przeciwwilgociowanodochronne ggci podziemnych budynkow” izolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne i podziemnych i przyziemi budynkéw powinny speéniasgpujace
wymagania ogolne:

- stanowt ciagly i szczelny uktad oddzielgy budynek lub jego &#¢ od wody lub pary wodnej
(wystepowanie ztuszcze zaciekow, tysin, sgkan, pecherzy, zmarszczek, faid itp. wad jest niedopudrega

- §cisle przylega do izolowanego podi@ - nie powinny pka¢, a ich powierzchnia powinna égtadka, bez
lokalnych wgebien lub wybrzusza,

- izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposabty, przechodzi w izolacg pionowa,

- rodzaj, grubé i ilos¢ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinné kezdorazowo projektowana,
przy uwzgédnieniu istniegcych warunkéw gruntowo-wodnych paacych w miejscu posadowienia budynku
oraz jego poziomu posadowienia,

- przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacygtynaley na biezaco (w trakcie naktadania kdej warstwy
izolacyjnej) kontrolowa zuzycie materiatu tzn. aplikowgedno opakowanie gotowego wyroby na wiiej
wydzielony (o okrélonej powierzchni) fragment podia,

- izolacja pionowa powinna bywvyprowadzona na min. 50 cm poxzey poziomu okalaicego terenu i
zakaiczona w sposoOb unierowiajacy wnikanie wéd opadowych pod izolagj

- niedopuszczalne jesickenie w obgbie izolacji pionowych i poziomych wyrobéw oddzigicych na siebie w
sposbb destrukeyjny,

- miejsca przeliizolacji przez przewody, rury, stupy lub inne ety konstrukcyjne powinny ldy
uszczelnione w spos6b wyklucaey przecieki wody do wgtrza budynku w tym rejonie,

- w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach rayob powinny by zastosowane odpowiednie
zabezpieczenia np. specjalnéntg lub wktadki dylatacyjne wbudowywane w trakcigdrewania (wkfadki
powinny by wykonane z tego samego materiatu i o identyczngofilp na catej dtugéci szczeliny).

5.5.2 Warunki wykonania izolacji

Izolacja z papy asfaltowej— wykonuje si ja na przygotowanym podta. Podiae powinno by réwne ( bez
wgtebien, wypukidsci i peknig¢ ), czyste, odtluszczone i odpylone. Izolacja powaiskitada sic z 2 warstw papy
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przyklejonych do podiza i sklejonych midzy sola w sposéb cigly na catej powierzchni. Grubé warstwy
lepiku midzy poktadem i pierwszwarstwg izolacji oraz mgdzy poszczego6inymi warstwami powinna wyrosi
1,0+ 1,5 mm. Szeroks zaktaddéw papy zaréwno poprzecznych jak i padyich w kadej warstwie powinna
by¢ nie mniejsza i 10 cm. Zaklady arkuszy kolejnych warstw papy pawiby przesunite wzgkdem siebie
0 potowe szerokdci arkusza.

Izolacja z Abizolu - Abizol R nanosi si na zimno (bez podgrzewania) na odpowiednio prajgahe podige.
Powierzchnie betonowe fundamentéw przeznaczonealowania nalgy starannie oczgi¢ z obcych
materiatéw i innych castek betonu oraz wyréwhaibytki zapraw cementowo-piaskogv Nanoszenie Abizolu
R - rzadkiego roztworu do gruntowania - ngl@rowadzé w temperaturze powgj + 5C, optymalnie + 2%C.

Abizol P - potplynm mag asfaltows nanosi si ( na uprzednio zagruntowane Abizolem R paedibetonowe) w
spos6b analogiczny i w tym samym zakresie temperatuAbizol R. Wszystkie warstwy nalenaktadé
sposobem malarskim starannie wcigtapna krzy:” materiat izolacyjny w przygotowane jak wgj podiae
betonowe.

Izolacja powlokowa

Podtaze musi by czyste, néne, stabilne i wolne od oleju, thuszczu,oraz inngahieczyszcaemogcych
pogorszy przyczepné. Z powierzchni betonowych usathmleczko cementowe. Stare powtoki smotowe
bezwzgédnie usuac.Ponadto podie musi by rowne, bez wystagych fragmentéw i wicen, jak rowniez
ubytkow, sgkan.izolacg mazna stosowéna suchym lub lekko wilgotnym, lecz chtonnym padio

Gruntowanie

Po oczyszczeniu podta wykon& gruntowanie preparatem

rozcigiczonym wodw stosunku 1:10 Roztwdr grunsigly nanosi si szczotlg lub pedzlem.

Podtaza, ktére wymagajS wzmocnienia (np. beton komérkavaypodiaa majce tendengj do tuszczenia

si¢), nalezy zagruntowd preparatem .Wigiwa hydroizolacg wykona po wyschngciu warstwy gruntujce;.
Warunki aplikaciji:

czas obrébki: 1-2 godziny w temperaturze +200C

temperatura aplikacji (powietrza i pod#): od +10C do +350C
temperatura materiatu podczas aplikacji: od +30G8@0C

sposob nanoszenia: gtadka kielnia, paca

zalecana grubi warstwy hydroizolacji po wyschgtiu: od 3 do 4 mm
Izolacje z folii

Folia paroizolacyjna petni funkgjzabezpieczenia izolacji termicznej i warstw praegbudowlanych przed
przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podtn

Paroizolacje i wiatroizolacje zostaly zaprojektowgako jednowarstwowe. Folia ukltadana jest bezkigj, na
sucho. Arkusze folii powinny byc wstepnie nggne do uzyskania powierzchni bez pofaléwaatamai. Arku
sze na powierzchniach ze spadkiem uktada sie zgadkierunkiem sptywu wod. Szczekdapewnia i
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poprzez klejenie zakladévasiednich arkuszy folii tang obustronnie klejca. Zaktad winien wynogiminimum
15 cm. wolne krawedzie arkuszy nalanocowa tasma klejaca aluminiowa do elementéw okalagych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robdt podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 4500000-7,
pkt 6

6.2. Badania przed przysjpieniem do rob6t hydroizolacyjnych podziemnych cgci i przyziemi
budynkow

Przed przysipieniem do robot hydroizolacyjnych najeprzeprowad badania materiatow, ktoredn
wykorzystywane do wykonywania robot oraz kongrpizygotowanego podia.

6.2.1. Badania materiatow

Materiaty hydroizolacyjne ayte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub dochronnej powinny
odpowiadé wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej speagjktechnicznej.

Bezpdarednio przed zyciem naley sprawdz:

— w protokole przyjcia materiatdw na budawczy dostawca dostarczyt dokumestviadczce o dopuszczeniu
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastas@awyrobéw hydroizolacyjnych,

— stan opakowa(oryginalndg¢ opakowa i ich szczelnéc) oraz sposéb przechowywania materiatow,
— terminy przydatnzi podane na opakowaniach.

6.2.2. Badania podtay pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Kontrola powinny by objete w przypadku podiy:

— betonowych — zgodi§é wykonywania z dokumentacprojektovy i odpowiednimi szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymaéoi rowncé¢ podktaddw, czysk& powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnig dopuszczalna wilgotsé i temperatura podi@, zabezpieczenie antykorozyjne wystgih
elementow metalowych,

— murdéw z cegly, kamienia i bloczkéw betonowychgednd¢ wykonania z dokumentacprojektovy i
odpowiednimi szczeg6towymi specyfikacjami technignin w tym: wytrzymatdé, doktadnéé wykonania z
uwzgkdnieniem wymagéaszczegotowych specyfikacji technicznych, wypetreespoin, czyst& powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetiidub wymaganej przez producenta wyrobéw hydroizglach warstwy z
zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgétndemperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjy&tapcych
elementéw metalowych,

- gtadzi i tynkdw cementowych - zgoditonvykonania z dokumentacprojektovy i szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywdégpodkiadu, réwnécé i wyglad powierzchni, czystd
powierzchni, wykonanie napraw i uzupeifievilgotnas¢ i temperatura gtadzi lub tynku, zabezpieczenie
antykorozyjne wystagych elementéw metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podi@ kontroli ponadto podlegaj

- styki r&enych ptaszczyzn (kragdzie, naraa itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchragéty i
sfazowania),
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- dodatkowe wymagania dotyge przygotowania podhy deklarowane przez producenta materiatéw
hydroizolacyjnych, w tym dotyeze gruntowania podia.

Wyglad powierzchni podiza naley ocené wizualnie, z odlegici 0,5-1 m, w rozproszonyswietle dziennym
lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni paetoaley przeprowadz za pomog taty o dtugdci 2,0 m,
przytozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach nade 20 m podiaza i przez pomiar jego odchylenia od faty
z doktadndcia do 1 mm, na zgodsé z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3 specyfikaggiitniczne;.
Wypukiosci i wgltebienia na powierzchni podktadu powinnychyie wieksze nk 2 mm. Rknigcia na

powierzchni o szerokgi powyzej 2 mm powinny b§ wypetnione. Zapylenie powierzchni najeocent przez
przetarcie powierzchni sughczysh reka.

Sprawdzenie wytrzymaidei podtaza na odrywanie powinno byvykonane zgodnie z wymaganiami
szczegobtowe]j specyfikacji technicznej.

Wilgotnaos¢ i temperatug podiaza nalery ocent przy wyciu odpowiednich przysddw (wilgotndiciomierz,
termometr).

Sprawdzenie wielkizi promienia zaokiglenia lub wielkdci skoséw stykéw rénych ptaszczyzn podhy nalery
przeprowadzi za pomog szablonu, na zgod#®z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3.

Pozostate badania naleprzeprowadzi metodami opisanymi w odpowiednich szczegotowyatgfikacjach
technicznych.

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. sgéltevej specyfikacii
technicznej, odnotowane w formie protokotu kontrelpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robo6t

Badania w czasie robo6t polegaja sprawdzeniu zgodém wykonywanych robot hydroizolacyjnych z
dokumentagj projektova, szczegotow specyfikacy techniczam i instrukcjami producentéw wyrobéw
stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izoladglowarstwowych badania te powinnydyyrzeprowadzane
przy wykonywaniu kadej warstwy. Powinny one obejmoivaprawdzenie:

- przestrzegania warunkdw prowadzenia prac hydtacyjnych podanych w p-kcie 5.4. niniejszej ST,

- poprawnéci zagruntowania podiy oraz wykonania poszczegdlnych warstw w sposélewaf@apcy ich
ciagtosc i szczelngd,

- poprawnéci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczychlathciji konstrukcyjnych budynku,

- poprawnéci obrobienia przekii przeg¢ przewodow, rur lub innych elementéw budowlanyckegrizolacg,
- na biezaco, w trakcie realizacji kalej warstwy, iléci zuzywanych materiatéw izolacyjnych,

- przestrzegania pozostatych wymagityczacych wykonania robét hydroizolacyjnych podanychumicie
5.5. szczegodtowej specyfikacji technicznej, w tymymaga dotyczicych stosowanych materiatow, §o i
grubdci nanoszonych warstw, wielko zaktadow, doktadnizi sklejenia poszczegdlnych warstw itp.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadgasiem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymega
dotyczice wykonanych rob6t hydroizolacyjnych, w szczegédnar zakresie:
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- zgodndci z dokumentagj projektova, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesionookumentacji
powykonawczej,

- jakdsci zastosowanych materiatow i wyrobow,
- prawidtowdci przygotowania podiyy,

- prawidtowdci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodoamnych oraz warstw ochronnych i
dociskowych,

- sposobu wykonania i uszczelnienia przelrzef¢ przez izolagj, przerw roboczych, dylatacji i zakozeh
krawedzi izolacji oraz obrébek blacharskich hydroizolacj

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomoaneysiki bada dokonanych przed przystieniem do rob6t i w
trakcie ich wykonywania.

Badania izolacji powtokowych z mas przy ich odb®rmaley przeprowadzapo ich catkowitym wyschgrtiu i
utwardzeniu.

Badania techniczne naleprzeprowadzaw temperaturze powietrza co najmniej +5°C i pralgatnosci
wzglednej powietrza nie przekracaagj 65%.

Ocena jakéci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych gbhauje:

- sprawdzenie wygtu zewrtrznego (réwnéci, ciagtosci, miejsc przeki i dylatacji oraz zakiczen krawedzi
izolacji),

- sprawdzenie ilkei warstw i ich grubéci,

- sprawdzenie szczel§m izolacji,

- sprawdzenie przyczepe lub przylegania izolacji do podie,

- sprawdzenie pozostatych wymagzkreslonych w pkt. 5.5. szczeg6towe] specyfikacji tectzmiej.

Badania odbiorowe natg przeprowadzi metodami okrdonymi w szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

Sprawdzenie przylegania izolacji do patianazna przeprowadziwzrokowo i za pomacmiotka drewnianego
przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowielvybranych miejscach nade 10-20 rhpowierzchni
zaizolowanej lub metedniszcaca okreslona w PN-92/B-01814.

Przy opukiwaniu miotkiem charakterystyczny gtuctiyvitk swiadczy o nieprzyleganiu i niezgganiu izolacji
z podiazem.

Sprawdzenia grulici powtok wykonywanych z mas hydroizolacyjnychna dokona metodami
nieniszcacymi w trakcie ich naktadania (20 punktéw kontrathyna obiekt lub 100 fizolowanej powierzchni)
lub niszcacymi (poprzez wyeicie prébek) po ich wyschetiu, wykonupc co najmniej 1 pomiar na 25°m
powtoki lecz nie mniej i 5 na jednym obiekcie.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podai®rwwWymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2. Szczegoétowe zasady obmiaru robét hydroizfigch w podziemnej e&ci i przyziemiu budynku

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicZa & metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w
rozwinigciu. Wymiary powierzchni przyjmujesiv swietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni poa
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sie powierzchnie otworéw, stupéw, pilastréw itp.ekéze od 1 h Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz
wykonanie faset, o ile stanamwdne odgbne pozycje przedmiarowe, oblicza si metrach.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,\&Wgamia ogoine” Kod CPV 45000000, pkt 8
8.2. Odbidr robo6t zanikajgcych i ulegapcych zakryciu

Przy robotach zwizanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowyctvodochronnych elementami
ulegapcymi zakryciu g podtaza i poszczegdlne warstwy w izolacjach wielowarstwolv Odbiér podtay musi
by¢ dokonany przed rozpogaiem robot hydroizolacyjnych, natomiast odbiord@j ulegagcej zakryciu
warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniaprzed uteeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podity nalezy przeprowadzi badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej spieyji.
Wyniki bada nalezy poréwna z wymaganiami dotyezymi podiazy pod izolacje przeciwwilgociowe i
wodochronne, ok&tonymi w pkt. 5.3.

W trakcie odbioréw kolejnych warstw izolacji wielawstwowych naley przeprowadzi badania wymienione w
pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki batlaalezy poréwna z wymaganiami dotyezymi poszczegdlnych
warstw izolacji, podanymi w pkt. 5.5. niniejszepspfikaciji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytyywmozna uzna podtaza lub poszczegoélne warstwy
izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidtowp,zgodnie z dokumentacprojektova oraz ST i zezwoti
na przysipienie do kolejnego etapu rob6t hydroizolacyjnych.

Jezeli chocia jeden wynik badajest negatywny podi@ lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie
powinny by odebrane. W takim przypadku najeustali zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do
usunkcia nieprawidtowéci. Po wykonaniu ustalonego zakresu pracayap@nownie przeprowadzbadania nie
odebranego podia lub nie przyjtej warstwy hydroizolaciji.

Wszystkie ustalenia zazane z dokonanym odbiorem rob6t ulegggh zakryciu oraz materiatow nale
zapisa w dzienniku budowy lub protokole podpisanym prpezedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci czesci robét. Odbioru cgciowego robot dokonujeesdla
zakresu okrdonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak padbiorze ostatecznym robat.

Celem odbioru agciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych ustere&alizowanych robotach i ich
usungcie przed odbiorem Kmowym.

Odbidr czsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadaeobecnéci kierownika budowy.

Protokot odbioru cgciowego jest podstamwdo dokonania ezciowego rozliczenia robét, jeli umowa tak
forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (kdcowy)

Odbiér kaicowy stanowi ostatecarocers rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu dozakresu (iléci),
jakosci i zgodndci z dokumentagj projektovg oraz szczegétoavspecyfikacg techniczia.
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Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotanazzzamawiajcego, na podstawie przedemych
dokumentéw, wynikéw badieoraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i termioywg@tywania komisji oraz czas
jej dziatania powinna oksta¢ umowa.

Wykonawca robét obowkany jest przedtg¢ komisji nas¢pujace dokumenty:
- dokumentagj projektovg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonpimarobét,

- szczegOlowe specyfikacje techniczne zmiamami wprowadzonymi w trakcie wykonywamd®t,

dziennik budowy i kaizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowaalgch robét,

- dokumentywiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastsaweytych materiatow i
wyrobow budowlanych,

protokoty odbioru robot ulegagych zakryciu,

protokoty odbioréw cgiciowych,

instrukcje producentéw dotygze zastosowanych materiatow,
- wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowtana jest zapoziaie z przedtaonymi dokumentami, przeprowadfiadania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejs3&, poréwna je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.
oraz dokonéoceny wizualnej.

Roboty hydroizolacyjne podziemnejesei i przyziemia budynku powinny Byodebrane, jeeli wszystkie
wyniki bada s3 pozytywne, a dostarczone przez wykonadokumenty g kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociaby jeden wynik badabyt negatywny hydroizolacja nie powinnadgyrzyjeta. W takim wypadku
nalezy przyja¢ jedno z nagpujacych rozwazan:

- jezeli to mazliwe nalezy ustalt zakres prac korygagych, usua¢ niezgodnéci izolacji z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5.5. i przedstawia ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczéstwu wytkownika, nie powoduj nieszczelngci
hydroizolacji oraz nie ograniczajej trwatdici, zamawiajgcy maze wyrazé zgodt na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obeniem wartéci wynagrodzenia w stosunku do ustalenownych,

- w przypadku, gdy nieasmozliwe podane wyej rozwiazania wykonawca zobowdany jest usut wadliwie
wykonary izolacg przeciwwilgociove lub wodochrona, wykon& ja ponownie i powtdrnie zgtosido odbioru.

W przypadku niekompletsoi dokumentow odbidér mie by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynndci odbioru sporadza s¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamaagego i wykonawcy.
Protokdt powinien zawieta

ustalenia podje w trakcie prac komisji,

ocer wynikow bada,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ighigsa,

- stwierdzenie zgodroi lub niezgodnéci wykonania robét hydroizolacyjnych z zamoéwieniem.
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Protokét odbioru kdcowego jest podstando dokonania rozliczenia koowego pomidzy zamawiaicym a
wykonawa.

8.5. Odbidr po uptywie okresu gkojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresiekojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przewilgociowej i wodochronnej w
czesci podziemnej i przyziemiu budynku payikowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanyclywm t
okresie ewentualnych robot poprawkowych, aaginych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okreswekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceiizualnej izolacji, z
uwzgkdnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostatg (kaicowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podatdo zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potrcen wynikajacych z obnionej jakdgci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiapowinien zgtosi wykonawcy wszystkie zauwane wady
w wykonanych robotach hydroizolacyjnych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH |PRAC
TOWARZYSZ ACYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotyr® podstawy ptatrigi podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000,
pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatitd

Rozliczenie robot hydroizolacyjnych m® by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakmask i
ich koicowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po dokonaniu odbioréwegdziowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy paaizy zamawiggcym a wykonaws nasgpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstaw rozliczenia oraz platriei wykonanego i odebranego zakresu robét hydrozgitgech w podziemnej
czesci i przyziemiu budynku stanowi wakibtych robét obliczona na podstawie:

- okr&lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmsych i ilosci robédt zaakceptowanych przez
zamawiagcego i obmierzonych zgodnie z pkt. 7.2. szczegdjapecyfikacji technicznej,

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za ooy zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét hydroizolacyjnitdh kwoty ryczattowe obejmuge izolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne w podziemneg&d i przyziemiu budynku uwzgtiniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatow, nadzi i sprztu,
- obstug sprztu nieposiadajcego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkigbztowa przestawnych uniiwiajacych wykonanie rob6t na
wysokdaici do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia,

- zabezpieczenie elementéw nie przeznaczonychalowania,

- przygotowanie materiatow izolacyjnych i matediatpomocniczych,
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- przygotowanie podiy,

- demonta przed robotami hydroizolacyjnymi i moutpo wykonaniu robét elementéw, ktére wymagaj
zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,

- wykonanie prac hydroizolacyjnych,
- usungcie wad i usterek oraz naprawienie uszkedzewstatych w czasie wykonywania robot,

- uporzdkowanie miejsca wykonywania robdét,

- usungcie pozostatéci, resztek i odpadéw materiatdw w sposéb podarsgezegotowej specyfikacji
technicznej,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacg opakowa i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami icfdpcentéw i wymaganiami
szczegobtowej specyfikacji technicznej.

W kwotach ryczattowych gie @ réwniez koszty ewentualnego olieinia poziomu zwierciadta wody gruntowej
oraz koszty montai, demontau i pracy rusztowaniezlednych do wykonania robdét hydroizolacyjnych na
wysokdaici ponad 4,5 m od poziomu ich ustawienia.

Przy rozliczaniu rob6t hydroizolacyjnych wedtug ndgionych cen jednostkowych koszty atemia poziomu
zwierciadta wody gruntowej oraz koszty rusztawaog by¢ uwzgkdnione w tych cenach lub stan@wi
podstaw oddzielnej ptatnéci. Sposob rozliczenia tych kosztéw nglaistalé w postanowieniach pkt. 9 SST.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badarzy odbiorze.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe - Metodyahad
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczako
PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.
PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa
PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.
PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiqiémiana Az1).
PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24008:1997 Masa uszczelaiz.

PN-B-24620:1998Lepiki, masy i roztwory asfaltowesstwane na zimno.

PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztworyat®we stosowane na zimno (Zmiana Az1).
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PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimesy z wypetniaczami stosowane na gum.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze bilmwoey (Zmiana Al).

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnoivi®jonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lubntée aluminiowej.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wi6ékiektanych.
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wid&mprzeszywane;.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewnetaseiwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow
stosowanych w systemach dreoaych.

PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyrgtmkrewne — wiéciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w systemach drenaych (Zmiana Al).

PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochroan®yroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowe;j
tacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczukuzmacji przeciwwodnej elementéw podziemnych —
Definicje i wtasciwosci.

PN-EN 1015-2:2000 Metody batlaapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie pk&apraw do bada

PN-EN 1015-3:2000 Metody batlaapraw do muréw — Okékenie konsystencgwiezej zaprawy (za pomac
stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badsapraw do murdéw — Okékenie konsystencgwiezej zaprawy (za
pomog stolika rozptywu) (Zmiana Al).

PN-EN 1015-4:2000 Metody batlaapraw do murow — Okékenie konsystencjwiezej zaprawy (za pomac
penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody batlaapraw do muréw — @x¢ 12: Okrélenie przyczepnii do podica
stwardniatych zapraw na obrzgtkdo tynkowania.

PN-EN 197-1:2002 Cement — &2 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodiwodotyczce cementéw
powszechnegozytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement —¢8& 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodiwodotyczce cementéw
powszechnegoaytku (Zmiana Al).

PN-EN 197-2:2002 Cement — &2 2: Ocena zgodrici.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane —&z1: Definicje, wymagania i kryteria zgodiu.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Speaxgjikpobierania probek, badanie i ocena przydaino
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanejacesow produkcji betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy zyaa — Cz$¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola zgodeia
ocena zgodriei.
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PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U) Domieszki do betoraprawy i zaczynu — G%¢ 6: Pobieranie prébek,
kontrola zgodnéxi i ocena zgodnii.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie cectciimych i wytrzymatéciowych.

PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napkanstrukcji betonowych — Metody bada Pomiar
przyczepnéci przez odrywanie.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budotwie — Konstrukcje betonowezelbetowe — Metoda
badania przyczepioi powtok ochronnych.

10.2.Ustawy
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach wldaych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgmil (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, pod&7).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanks{tednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 201p&n.
zmianami).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substandjpoparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nrddlz. 84 z
pézn. zmianami).

10.3.Rozporgdzenia

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004vrsprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyeikonania i odbioru robét budowlanych oraz progusam
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zrai@z. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200%rsprawie dziennika budowy, montai
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszeniandarajacego dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 zpi&jszymi zmianami).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn02 r. w sprawie sposob6w deklarowania
zgodndci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaniaiedkiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198,
poz. 2041).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004vrsprawie systeméw oceny zgodoip wymagai,
jakie powinny spetni@notyfikowane jednostki uczestnigze w ocenie zgodsoi oraz sposobu oznaczenia
wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 20Q(Mr 195, poz. 2011).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji dotyazej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecste/a i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120zpo
1126).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr p&z. 690 z p/n. zmianami).

— Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. waspie karty charakterystyki substanc;ji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz 2002 r. Nr 140, poz. 1171, z4m zmianami).

— Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrizga 2003 r. w sprawie oznakowania opakawabstancji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz 2003 r. Nr 173, poz. 1679, z4md zmianami).
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10.4.Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét batimo-montaowych (tom I, czs¢ 3) Arkady, Warszawa
1990rr.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét batimych ITB czs¢ C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 5:
Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronneggzi podziemnych budynkéw. Warszawa 2005 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rdiddowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie 1l, OWEOB Promocja — 2005 r.
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ST.01.05.00 IZOLACJE POWLOKOWE

(Kod CPV 45320000-6)

Izolacje przeciwwilgociowe
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WSTEP

1. Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtécznej (SST)gswymagania dotycce
wykonania i odbioru robét hydroizolacyjnychbwdynkach w odniesieniu do wykonania zadania
opisanego w pkt.1.1 wymagagaélnych.

1.1 Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument kontraktowy pregahiu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1

1.2 Zakres robot ytych w ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmauj

Utozenie izolacji powlokowej posadzki w pomieszczeniasbkrych budynku w tym:

- roboty przygotowawcze
- ulozenie izolacji
1.3 Okreslenia podstawowe dotygee robét.
Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z normami, wytycznymi i okteniami podanymi w ST —

czes¢ ogolna

1.4 Ogo6lne wymagania dotyaee robaét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ja@kaobo6t i ich zgodn& z Dokumentagj Projektove, ST i

poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagantgadace robot podano w ST —g& ogdlna

2. MATERIALY
2.1 Izolacja przeciwwodna ptynna folia ( np. systemtBenhann: grunt EUROLAN-TG2, ptynna folia
SUPERFLEX -1)

3. SPRZET
Roboty wykonuje sirecznie i mechanicznie

4. TRANSPORT
Do transportu stta dowolnesrodki transportowe specjalistyczne zaakceptowanezpinspektora

Nadzoru

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonanie robét mma powierzy wytacznie przedsgbiorstwom specjalistycznym, posiageym
udokumentowane kwalifikacje.

Izolacje wodoszczelne
Izolacg wodoszczelawykona z ptynnej folii /np. w technologii Deitermann:umt
EUROLAN- TG2, ptynna folia SUPERFLEX -1/
EUROLAN TG 2nalery naktad& na podiae jako gotowy produkt lub rozaiezony
wodg w stosunku 1:1. W przypadku bardzo chtonnych podialezy naktadé dwie
warstwy. Podtae maze by suche lub przégiowo wilgotne, ponadto musi byosne,
czyste, wolne od olejéw, ttuszczy i pytdw. Powdakaktada st rownomiernie i
obficie. EUROLAN TG2 mana pokrywa inng powloka np. SUPERFLEX-1 po 1 do
3 godz., jeeli jest sucho i ciepto. W przypadku wilgotnej pdgazas schicia
preparatu wydiza sk.
SUPERFLEX1 ptynna folia uszczelniaga stosowana jest w pomieszczeniach
mokrych i wilgotnych jako gotowy produkt uktadang podiaach zagruntowanych
preparatem EUROLAN TG 2, przed aémiem oktadzin ceramicznych.
Nalezy utozy¢ dwie warstwy ptynnej folii SUPERFLEX-1 /wygiuje w dwdch
kolorach jasnoszarej i ciemnawej/.
Krawedzie poziome i pionowe /padzeniasciana - podtoga lukciana —$ciana/ naley
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dodatkowo uszczelaispecjall tasma uszczelniajca typu SUPERFLEX 50/3, 75/4

lub

100/5 a nagpnie utozomy tas§me pokrye SUPERFLEXem-1.

Przed wyschriciem uszczelnienie wykonane z SUPERFLEXu-1 natéroni przed
wilgocia.

6. KONTROLA ROBOT
Kontrola jakdci rob6t polega na sprawdzeniu: gatunkéw i rodzagéatosowanych materiatéw

izolacyjnych (atesty producenta, ocena wizualngddndic¢ z projektem

7. OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiarow jest:

[m2] — powierzchni izolacji

8. ODBIOR ROBOT

Odbi

oru jakdciowego robét dokonuje inspektor nadzoru na podstaprawdzenia zgodgo

wykonania z dokumentagjST i zahczonymi zawiadczeniami (certyfikaty§wiadectwa zgodniei

z no
Odbi

rmami i aprobatami technicznymi).

Or warstw izolacyjnych wodoszczelnych riglevykona w zakresie: przygotowania powierzchni do

gruntowania, zagruntowanie powierzchni, peoie dwoch warstw izolacji - ptynnej folii, spravetde
ciagtosci warstw z uwzgidnieniem padczei sciana -$ciana,$ciana - posadzka.

Od

biér powinien by przeprowadzany w trakcie wykonywania rob6t

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Placi st za: [m2] — izolacji

Cena obejmuje:

10. PR

prace pomiarowe i technologiczne

zakup i dow6z materiatow

wykonanie elementéw robot

kontrok prawidtowdci wykonanych robot
ZEPISY ZWI AZANE

PN-69/B-10260 lIzolacje bitumiczne

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003rsprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz08147.401)

Wytyczne wykonani izolacji bitumicznych zabezpigaesch nadziemie, podziemie i
budowli przed wilgoci i woda ITB — W- wa 1970

Instrukcje producenta
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Izolacja cieplna
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1.WSTEP
1.1.Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej specyfikaghtécznej wykonania i odbioru robét (SSH) s
wymagania dotycce wykonania i odbioru robét w zakresie izolacjim&znych i przeciwdwiekowych .

Klasyfikacja wg Wspo6lnego Stownika Zamowié (CPV)

Grupa Klasa gategori Opis
4(')5300000 Roboty instalacyjne w budynkach
465320000 Roboty izolacyjne
45321000 Izolacja cieplna
-3

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
robét izolacji termicznych i przecivigvickowych z ptyt ze styropianu i welny mineralnej.

1.3.Zakres robét obgtych Specyfikacp Techniczm.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czyrieomajcych na celu wykonanie izolacji termicznych i
przeciwdwickowych z piyt ze styropianu i wetny mineralnej pewichni poziomych — podiy pod
posadzki na stropach, oraz skgch — skoséw dachow nadbudowy budynku istigiego. Przedmiotem
opracowania jest okékenie wymaga odnanie wiaciwosci materiatdw wykorzystywanych do robot
izolacyjnych, wymagéaw zakresie robdt przygotowawczych oraz wymadatyczcych wykonania i
odbiorow izolacji termicznych i przecividiiekowych.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawoweayte w niniejszej specyfikacjaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w Ogdélrgpecyfikacji (OST)

Pozostate okigenia podstawowe:

Roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji— wszystkie prace budowlane z@éne z
wykonywaniem izolacji cieptochronnych zgodnie z doientaci projektova.

materiat izolacyjny — materiat zmniejszagy przeptyw ciepta lub zabezpieczey przed przeptywem
ciepta przez przegrody budowlane, oraz materiahpsrcy izolacyjng¢ przeciwdwickows przegrod.

Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze robét podano w OST
2.MATERIALY

2.1.0gdblne wymagania dotycgce materiatow
Ogodlne wymagania dotygze materiatdw okrdone zostaty w OST
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Materialy izolacyjne

Polistyren ekstrudowany

Polistyren ekstrudowany wykorzystywany jest do wydwia izolacji termicznej wgdzie tam, gdzie
wystepuja ponadprzeegine obcizenia mechaniczne oraz w miejscach, gdzie izolaejaitzna narsna
jest na kontakt z wad

Dane techniczne:

gestas¢ min. 35 kg/m3;

wytrzymalai¢ nasciskanie przy 10% odksztatceniu — 500kPa;

wspétczynnik przewodnigi cieplnejA=0,042W/m x K;

grubas¢ ptyt — zgodnie z dokumentadechnicza.

Polistyren ekstrudowany stosowany w budownictwieipen odpowiadé wymaganiom okrdonym w
normie: PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnebudownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

Na powierzchni ptyt polistyrenu ekstrudowanego preezonych do ocieplania nie powinna: lkawern
gkebszych ni 5 mm. Krawgdzie winny by proste i nieuszkodzone. Struktura ptyt na caleyipazchni
powinna by jednorodna. Polistyren ekstrudowany winien wykaayadporndé na dziatanie temperatury
do 80°C. Plyty zastosowano do izolowania podtdgjegizolacja termiczna natana jest na kontakt z
wodg. Mozna je przykleja lepikiem asfaltowym, zaprancementow, gipsem lub klejami bez
rozpuszczalnikow. Polistyren jest wiliavy na dziatanie rozpuszczalnikow (np. solwentaafienzyna)
wchodacych w sktad roztworéw i lepikéw stosowanych nazingnp. abizol, bitizol), klejéw (np.
butapren) i kitdw (np. polkit) i z tego wzglu nie wolnodczy tych wyrobow z polistyrenem lub
styropianem.

Styropian akustyczny
Styropian akustyczny wykorzystywany jest do wykoaywa izolacji akustycznych stropow w pozhah
pod posadzkami.

Dane techniczne:

izolacyjnai¢ akustyczna\LRW - 32dB

wspotczynnik przewodnigi cieplnejA=0,046W/m x K;

grubas¢ wg zestawienia dla danego typu robot

grubas¢ ptyt — zgodnie z dokumentadechnicza.

Styropian stosowany w budownictwie powinien odpaatawymaganiom okrdonym w normie: PN-EN
13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budowni@w- Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie — Specyfikacja.

Styropian EPS 200 -036 dach/podtoga/parking

wspotczynnikih = 0,036 W/mxK;

znikoma higroskopijn& (nie wymaga hydrofobizaciji);
odporna¢ na wikszai¢ substanciji chemicznych;
odporny na dziatanie bakterii gnilnych, grzybéwegspi.

Naprzeniasciskapce przy 10% odksztatceniu wedhym , nie mniej i 250,00 kPa
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Stabilng¢ wymiaréw temperaturze 700C po 48h nieaej niz: dlugas¢ % 0,30%, szeroks 0,35%,
grubas¢ 0,30%.Wspbitczynnik przewodsa cieplnej w temp. 230C, nie wdej niz 0,034 W/mK

Chtonna¢ wody po 24h nie wicej niz, 0,10% (V/V)

Wytrzymatai¢ na rozciganie sita prostopaalido powierzchni, nie mniej ni 260kPa

Wytrzymatai¢ na zginanie nie mniej n250kPA

Wytrzymatai¢ nasciskanie nie mniej zi200kPA

wymiary — nie wgksze nk 600 x 1200mm + 0,3% grubd zgodna z projektem technicznym ocieplenia,
struktura styropianu — zwarta, niedopuszczaineso zwiazane granulki,

powierzchnia ptyt — szorstka, po krojeniu z blokéw

krawedzie ptyt — proste z ostrymi kantami bez wyszcasgrbivytamai

sezonowanie — w okresie co najmniej 2 miegiod wyprodukowania

Odpornd¢ na temp. do 800C

ptyty styropianowe do podidg ptywapcych

np. gr. 4 cm, paski styropianu z zakltademgsmsta warstwa izolacji akustycznej ( odndekow
uderzeniowych ), wskaik zmniejszenia poziomu: uderzeniowefybw 26 dB, klasa akustyczna wedlug
PN-B-02151-3:1999: PPn — 23, klasa akustyczna weldatalogu podtog: PP - 23

akustyczna izolacja krawedziowa

( dylatacyjna ) z tamy styropianowej gr. min. 10 mm- wymagania j.w.

Izolacja akustyczna np.ETHAFOAM

Maty do izolacji akustycznej ETHAFOAM 222-E zostalaprojektowane w celu ochrony przed
przenoszeniemaviekdw uderzeniowych przezlbetows konstrukcg stropu wykaczonego warstw
wylewki betonowej, zaréwno w obiektach nowych jgioddawanych renowaciji. Ich spystcs¢ jest
zachowywana nawet wtedy, gdy mata jest poddandadniedtugotrwatych obaizen, a elastyczni i
tatwos¢ obrébki gwarantwj prost i efektywry instalacg. Prawidtowo zainstalowane maty dajobry efekt
juz przy wyciu jednej 5 mm warstwy.

WSKAZNIKI POPRAWY IZOLACYJNGSCI AKUSTYCZNEJ STROPU:
podiogi ptywajce z mag grubgici 5 mm ALw = 19 dB
podiogi ptywajce z dwiema warstwami maty gr. 5 mixiw = 22 dB

Maty ETHAFOAM wykonane $z ekstrudowanej pianki polietylenowej. Jest toduid charakteryzuapy
sie¢ zamknetokomorkovg budowy oraz dua elastycznécia.

WYMIARY

Maty ETHAFOAM s dostarczane w rolkach o szeré&iol500 mm i dtugéci 75 m. Grub&¢ maty wynosi
5 mm.
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WEASCIWOSCI

zakres temperatur stosowania -40°C do +60°C,

pomijalnie niska nagkliwo$¢ i zerowa kapilamsz,

odpornd¢ na dziatanie czynnikdéw chemicznych (oprécz siltieniapcych),
nie stanowi pgywienia dla zwierat,

niewraliwos¢ na dziatanie insektow i korazpiologiczra,

degradacja materiatu m® nasipi¢ jedynie wtedy, gdy ddzie on przez ditszy czas wystawiony na
dziatanie promieniowania ultrafioletowego.

Wiasciwosci Norma Wynik

Naprzeniasciskapce DIN 53577 15kN/m2 przy 10% odksztatceniu
35 kN/m2 przy 25% odksztatceniu
50kN/m2 przy 50% odksztatceniu

Zdolndéci sprzystego odksztatcenia DIN 53577 Mata poddanazp?22egodziny
obciazeniu wywotupcemu odksztatcenie 50% w temperaturze 23°C
odzyskata po 24 godzinach 85% swojej pierwotnepgici

Gestas¢ . Min 30 kg/m3
Wytrzymatci¢ na rozerwanie DIN 535771 1,2 Nmm w kierunku naejsvytrzymatosci
Nasigkliwo$¢ woda ASTM
C-272-53 < 0,5% przy badaniu poprzez catkowite rzemie
przez 24 h
Odpornd¢ na przenikanie pary wodnej BS 3177:1959 Przenikalpary: 39/m2 przez 24 h

(odpornd¢ na przenikanie pary 52 MNs/g)

Granulat wetnha mineralnej np. Rockwool Granrock

granulat z wetny mineralnej Granrock produkowargegrfirme Rockwool Polska Granulat wytwarzany
jest z potproduktu o okreslonej gestoraz z odpaddw powstalych przy produkcji ptyt i mat z wetny
mineralnej. Granrock to granulat o nieregularnymtddgie i jednolitej barwie, bez obcych aten

i zanieczyszcze Granrock przeznaczony jest do wykonywania, b&autmiona budowie, izolacji cieplnej
stropodachéw wentylowanych i stropéw pod poddaszaewzytkowymi.

Dane techniczne:
wspétczynnik przewodnigi cieplnejA=0,042W/m x K;

Folia PE

Folia polietylenowa przeznaczona jest do wykonanzektadki technologicznej porgulzy warstwami
izolacji lub warstwy pélizgowej pod podtaami posadzek.
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Dane techniczne:

folia PE grub. 0,3 mm

wytrzymalai¢ na rozdzieranie w stabszym kierunku — min. 10N;

folie¢ uklad& luzno, bez mocowania do podhn

stosowa produkty dostarczane w formie rolki, aby zminimalva liczbe polaczer, szerokéc rolki
powinna wynosi 4m;

pofaczenia wykonywé na zaktad minimum 30cm

3.SPRZET

3.1.0gd6lne wymagania dotycrce sprztu
Ogdlne wymagania dotygeze sprztu okrelone zostaty w OST

3.2.Sprzt do robot izolacyjnych

Sprzt do przygotowania podia — mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystouradzenia do
mycia hydrodynamicznego, wdzenia do czyszczenia strumieniodmernego, termometry elektroniczne,
wilgotnosciomierze elektryczne, przygdy do badania wytrzymasdoi poditaza,

Sprzt do przygotowania zapraw — naczynia i wiertarknizszadtem wolnoobrotowym, betoniarki,
Sprzt do wykonania izolacji —eczne nargdzia do przycinania ptyt izolacyjnychecia folii.

4. TRANSPORT

4.1.Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotygee transportu okstone zostaty w OST

Pakowanie i magazynowanie materiatow

Materiaty izolacyjne powinny kiypakowane w sposob zabezpieaegjje przed uszkodzeniem i
zniszczeniem ok&bony przez producenta. Instrukcja winna lgostarczona odbiorcom wzyku polskim.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdogvai¢ etykieta zawierajca:

nazwe i adres producenta,

nazve wyrobu wg aprobaty technicznej jatvyrob uzyskat,

dat produkcji i nr partii,

wymiary,

numer aprobaty technicznej,

nr certyfikatu na znak bezpiecmgwa,

znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane nadye(do czasu, gdyeda one potrzebne do

wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczerzachowaly swaj jakaosé i wiasciwosci oraz byty
dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwesieggk Przechowywanie materiatbw musi si
odbywa na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danmegeriatu oraz w sposéb skutecznie

zabezpieczapy przed dospem oséb trzecich.

Materiaty termoizolacyjne winny lgyprzechowywane w pomieszczeniach ( obiektach )zzbezonych
przed zmiennych dziataniem warunkéw atmosferyczriyah. wiaty, magazyny przyobiektowe ). Zaleca si
skladowanie w jednostkach tadunkowych.

Nalezy zapewnt:

- zabezpieczenie produktéw przed zniszczeniem ywaini atmosferycznymi,
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- przechowywac w oryginalnych opakowaniach, szdaeetamkngtych,

- zabezpieczenie towaru przed przesuwaniem i ugakedmi mechanicznymi,

- rozpakowac na miejscu mouta bezpérednio przed zyciem,

- miejsce pracy utrzymywaw czystdci, opakowania wyrzucado workéw lub konteneréw,
- zapewnic doky wentylacje.

4.2 . Transport materiatow
Materiaty termoizolacyjne naty przewozé na paletach dowolnynsrodkami transportu, w odpowiedni
spos6b zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Zaladunek i roztadunek powinien odbyisie w sposéb zmechanizowany przy pomocy woézka widtaveg
0 udzwigu dostosowanym dogiaru palety lubzurawia wyposaonego w zawiesie z widtami.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygze wykonania Robdét podano w OST.

Warunki przyst gpienia do robot

Przed przysipieniem do wykonywania izolacji powinny byakaiczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamane przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty,
przepusty itp. elementy.

Przygotowanie podiga

Obroble rozpoczyna siod przygotowania podia. Nalezy zbi¢ wystapce resztki zaprawy, nadlewki
betonu, krawdzie odsadzki fundamentowej najenczysci¢ z gruzu i ziemi. Wystage czsci fundamentéw
nalezy potraktowé ze szczegompieczotowitgcia. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne abjice
przyczepné¢ czsci nalezy usuraé z catej powierzchni za pomgodpowiednich nakdzi np. kcznej
szlifierki.

Nastpnie, o ile to konieczne naig powierzchng betonove wyréwna zapravg cementow, a nasgpnie
przetrze, ale nie wygtadza Podlae musi by nie zmraone, néne, réwne i wolne od smoty, rakow i
rozwartych rys, zadzioréw oraz szkodliwych zaniezozé.

Przed przysipieniem do wykonania izolacji nalg sprawdzé kompletng¢ wykonania instalaciji
podposadzkowych zgodnie z projektami lm@amymi — w szczegolnei dotyczy instalacji sanitarnej
(wpusty i rury kanalizacyjne), instalacji elektrygzh oraz ogrzewania podtogowego i rozprowadze@a C
W ramach robét izolacyjnych nalewykona zabezpieczenie instalacji przed przemieszczeniem i
uszkodzeniem.

Izolacje cieplne i przeciwdwigkowe

Izolacje cieplne i przeciwalvickowe naley wykonywa z ptyt izolacyjnych uktadanych luzem na styk lub
na zaktad (frezowane). Ukladane ptyty powirdgigle do siebie przylegabez przerw i szczelin, gracych
powstaniem mostkéw cieplnych lub obainiem izolacyjnéci akustycznej przegrod.

Przy koniecznéci wykonywania izolacji w dwu warstwach, styki plgblacji powinny by rozmieszczone
mijankowo.

Nalezy zwrdci szczeg6la uwag na doktadne zaizolowanie prgéjnstalacji przez stropy oraz wszystkich
elementéw instalacji, prowadzonych pod posadka zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub
przemieszczeniem instalacji podposadzkowych, wzydaszcza na instalacje ogrzewania podtogowego.
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Przektadki technologiczne i warstwyliagowe naley wykona z folii PE uktadanej luzem, w jednej
warstwie rozwijanej z rolki, z zaktadami min. 30.cm

Do wykonania robdét termoizolacyjnych najestosowé materialy w stanie powietrzno-suchym.

W czasie wbudowywania materiatow izokacjlezy chronk przed zawilgoceniem wadleszczow, badz
zarobow. Ukladanie masy betonowej na materiatach izolagfimie odpornych na zawilgocenie jest
niedopuszczalne.

Roboty termoizolacyjne powinny byvykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczjaisie
kontynuowanie rob6t w warunkach zimowych przy ograeniu do rob6t bez proceséw mokrych.

Warstwy ocieplace winny b¥ wbudowane w sposéb unienlisviajacy zawilgocenie parwodrg w czasie
uzytkowania budynku, 40z z innychzrodet.

Warstwa izolacji powinna liyciagta i mie¢ stah grubdi¢ zgodnie z projektem.

Jezeli jest to przewidziane w projekcie, to dgzenia materiatdw izolacyjnych z spbpodtazem mana
stosowa taczniki mechaniczne, zaprawy cementowe, lepiki jekle zaleznosci od rodzaju podtza.
Sktadniki spoiw nie powinny zawief@ktadnikoéw dziatajcych szkodliwie na materiat izolacyjny i na
podtaze.

Przy stosowaniu materiatow vlawych na dziatanie podwagzonej temperatury nadg bezwzgédnie
zapobiegaich bezpéredniej stycznéci z elementami silnie nagrzanymi latbdtami ciepta.

Powierzchnia stropzelbetowego powinna kdywypoziomowana i gladka a wszelkie ostrgsatki powinny
by¢ z niej usungte aby zapobiec formowaniu sie mostkéw akustyczmahiedzy stropem a posadzk
na skutek uszkodzenia warstwy elastycznej. Wadhwikonay strop z nieréwrgiami i wystajcymi zen
ostrymi casteczkami powinien kiyzatarty na gtadko lub wyréwnany waratpiaskowo-cementoay lub
tez na stropie naley utozy¢ dodatkove warstwe Ethafoam.

Maty Ethafoam222-E powinny byuzno utazone bezpérednio na stronie a kragzie powinny zachodgéi
na sibie na szeroké 100 mm i by sklejone téma . To uchroni przed przedostawaniem Is¢tonu w
trakcie wykonania posadzki oraz przed przesuwaisiemmat.

Materiat jest tatwy w obrébce i me by ciety przy wyciu zwytego naa. Miwjsca uszkodzone w czasie
instalacji powinny by naprawione aby zapobiec tworzenie siostkdw akustycznych.anie powinnacby
wykonywane po stronie przegrody asiej temperaturze.

Docieplenie stropodachu granulatem GRANROCK

Powinna byc zapewniona wentylacja przestrzeni stlaphu poprzez otwory wentylacyjnesgianach
zewretrznych lub kominki wentylacyjne w dachu. W przygadtropodachéw wentylowanych, gdy
maksymalna grubié warstwy powietrza nad izolacja nie przekraczar@Qtaczna powierzchnia otworéw
wlotowych i wylotowych powinnawynosic minimum 0,092wierzchni dachu. W przypadku, gdy
odlegtosc pomiedzy scianami, w ktérychusnieszczone otwory wlotowe i wylotowe jest wiekszal2-15
m, nalery wzdhuwz kalenicy dachu umiei¢ dodatkowo wywietrzniki-kominki wentylacyjne w rdasvie
maksymalnym co 6 m. W przypadku stropodachow wemtghych dwudzielnych gdy minimalna grébo
warstwy powietrza nad izolacja jest wieksza 20 cm, taczna powierzchnia otworéw wlotowych

i wylotowych powinna wynosic minimum 0,001 powielnné dachu. Dla rozstawdcian powyej 12-15 m
nalezy montowac kominki jak wgej. Jesli stropodach posiada przestraewietrzr, 0 wysokosci
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kilkadziesiat centymetréw oraz jest szerszy20-25 m to naley ustawic dodatkowo wywietrzniki
W najwyzszym miejscu, w takiej ikzi aby na 1 m2 dachu przypadata 5 cm2 przekrojuietymnika.
6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0g06lIne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w Ogolnej Specyfikacji (OST)

6.2.Badania przed przysapieniem do robdt izolacyjnych
Przed przysipieniem do roboét izolacyjnych naleprzeprowadz badania materiatéw, ktoreda
wykorzystywane do wykonywania robot oraz kongrpizygotowanego podia.

6.3.Badania materiatow
Materiaty izolacyjne ayte do wykonania izolacji cieplnej i akustycznejyiony odpowiadé wymaganiom
podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji tecknigj.

Bezpdarednio przed gyciem naley sprawdzi:

w protokole przygcia materiatéw na budayvczy dostawca dostarczyt dokumegtyiadczice o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednes&to zastosowania wyrobdéw izolacyjnych,

stan opakowa (oryginalng¢ opakowa i ich szczelné) oraz sposéb przechowywania materiatow,
terminy przydatnéci podane na opakowaniach.

6.4.Badania w czasie robo6t

Badania w czasie robo6t polegaja sprawdzeniu zgodém wykonywanych robét izolacyjnych z
dokumentagj projektovs, szczego6tow specyfikacy techniczg i instrukcjami producentéw wyrobéw
stosowanych do izolacji. Powinny one obejméwprawdzenie przestrzegania warunkéw prowadzeaia pr
izolacyjnych podanych w p-kcie 5.4.niniejszej ST.

Czestotliwos¢ oraz zakres badamateriatéw do izolacji termicznej powinnadggodna z normami oraz z
Aprobatami technicznymi ITB dla poszczeg6linego miaie. Dostarczone na plac budowy materiaty male
kontrolowa pod wzgédem ich jakéci. Zasady kontroli powinien ustalKierownik budowy w
porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone matanajyoby maj zawiadczenia o jaki
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniéciwasci technicznych na podstawie bada
doraznych.

W szczeg6lnéci powinna by oceniana:
réwnas¢ powierzchni piyt,
naraniki i krawedzie (czy nie ma uszkodag
wymiary i ksztalt ptyt (zgodnie z toleraag)
wilgotnaos¢ i nasikliwose,
napezeniasciskapce piyt,

klasyfikacja ogniowa.
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Wyniki bada ptyt termoizolacyjnych powinny ywpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Kontrola jako $ci docieplenia stropodachu
Sprawdzenie grul¥ei utozenia warstwy ocieplenia

Warstwa termoizolacji powinna byc umna réwnomiernie, bez przerw i ubytkéw. Kontrolelymsci
utozonej izolacji przeprowadza sie poprzez pomiar phgtkvymiarach 200 x 200 mm i masie 200 5 g, w
€0 najmniej piciu punktach na kale 100 m2 izolacji. Plgtnalery ostraznie nalayc na warstwe izolacji

i wyznaczy grubcé za pomog preta znajdujacego sie podku piyty.

Sprawdzenie gesfd utozonej warstwy ocieplenia w warunkach budowy
Kontrolne obliczenia gestosci uenego granulatu wg wzoru:
k=m/V
gdzie:
k — gesté¢ kontrolna wykonanej warstwy izolacji [kg/ma3],
m — masa wdmuchgtiego granulatu [kg],

V — objetosc wdmuchaiego granulatu [m3] — obliczona jako ilocz§nedniej grubosci izolaciji
i powierzchni stropodachu.

Gesta¢ prawidtowo wykonanej warstwy izolacyjnej powinngmnesic 30 + 5 kg/m3.
Sprawdzenie wentylacji przestrzeni powietrznejmidachu

Odlegtas¢ pomedzy wywietrznikami powinna wynoshnie wiecej nt 20 m. Dolna krawdz otworéw
wentylacyjnych w scianach powinnadymieszczona minimum 5 cm ponad gopowierzchm,
ocieplenia. J&i wykonanie otwordéw wentylacyjnych ¥cianach jest niemidiwe nalezy przewidziec do
wentylowania przestrzeni powietrznejstropodachkaybywietrzniki, ustawione w podanej wsj ilosci
w najnizszych punktach oraz takiej samej ilosci w najsaych punktach stropodachu. Otwory
wentylacyjne powinny byc zabezpieczone (np. siatklows), przed dostpem ptakéw i zwierzat do
whnetrza stropodachu oraz przed wnikaniem wody opadodeejretrza stropodachu).

Sprawdzenie szczeléa otworéw montaowych

Sprawdzenie szczeléa otworéw montaowych i wentylacyjnych dokonuje sie poprzez wizaabcere
wykonanych potaczei zabezpiecae

6.5.Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robét przeprowadzasiem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymega
dotyczice wykonanych robét izolacyjnych, w szczegéliav zakresie:

zgodndci z dokumentagj projektows, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesionookwmentacji
powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

prawidtowdici przygotowania podiy,



n REMONT WRAZ PRZEBUDOW BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO STWIOR

~ DS-19 NA TERENIE MIASTECZKA STUDENCKIEGO AKADEMII Czes¢
e GORNICZO — HUTNICZEJ IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWE. budow‘;‘;a
| | strona

prawidtowasci wykonania izolacji termicznych i przeciddickowych oraz przektadek technologicznych i
warstw pdlizgowych.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.09g06Ine zasady obmiaru robét
Obmiaru ilgci rob6t dokonuje gizgodnie z zasadami podanymi w Ogdlnej SpecyfiKaagT)

Szczego6towe zasady obmiaru rob6t izolacyjnych

Izolacje cieplne i akustyczne oblicza s metrach kwadratowych izolowanej powierzchni wwinieciu.
Wymiary powierzchni przyjmuje siw $wietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni pot sé
powierzchnie otworéw, stupéw, pilastréw itp.aksze od 1 h

Wielkosci obmiarowe ociepleokresla si na podstawie dokumentaciji projektowej z uwggieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawatow naturze.

8.0DBIOR ROBOT
Odbioru robot dokonuje szgodnie z ogélnymi zasadami podanymi w Ogélnejc$fikacji (OST)

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggfjojektova, SST i wymaganiami Inspektorazgdi
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolgratady wyniki pozytywne.

Odbior podtozy
Odbiér podtaa naley przeprowad bezpdrednio przed przyspieniem do ocieplenia.

Jezeli odbiér podiaa odbywa s po dhwszym czasie od jego wykonania, ngi@odiaze oczycic z
zanieczyszcze

Zgodnos¢ robét z dokumentaci

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentaqyrojektova, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,gk
wszystkie pomiary i badania (z uwgdhieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 Sty g@zytywny
wynik.

Wymagania przy odbiorze
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

zgodnd¢ wykonania z dokumentaciechniczia,

rodzaj zastosowanych materiatow,

przygotowanie podiam,

prawidtowa¢ zamocowania ptyt, ich wylki@zenia na stykach, nasach i obrzeach,

wichrowatd¢ powierzchni: powierzchnie ociegigpowinny stanowi ptaszczyzny pionowe, poziome lub o
kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacjgty)Kdwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny,
powinny by katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentad{rawedzie przycgcia ptaszczyzn
powinny by prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtoyed wykonania powierzchni i kragdzi oktadzin

nalezy przeprowadz za pomoe ogledzin zewrtrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych
kierunkach) taty kontrolnej o dtugoi 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiazgswitu

pomiedzy fat a powierzchni ocieplenia powinien kiywykonany z doktadniia do 0,5 mm. Dopuszczalne
odchytki s nastpujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni ociépdel ptaszczyzny i kragdzi od kierunku:

Powierzchni od ptaszczyzny i kradzi od linii prostej:

nie wigcksza nt 2 mm w liczbie nie wikszej ni 2 szt. na catej diugoi taty kontrolnej 2 m
Powierzchni i krawdzi od kierunku pionowego:
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nie wigksze nz 1,5 mm, ogétem nie wtej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wys&lko
nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach wgzych
Powierzchni i krawdzi od kierunku poziomego:

nie wicksze nk 2 mm, ogétem nie wkszej nz 3 mm na catej powierzchni ograniczosejgnami, belkami
itp.
Przecinajcych sé ptaszczyzn oddta w dokumentac;ji

nie wigksza nt 2 mm na dtuggci faty kontrolnej 2 m

8.1.0dbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci czesci robdt. Odbioru cgiciowego rob6t dokonuje i
dla zakresu okgtonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak pdbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru agciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych ustere&alizowanych robotach i ich
usungcie przed odbiorem kmowym. Odbior czsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzer
obecndci kierownika budowy. Protokét odbioru gziowego jest podstando dokonania eciowego
rozliczenia robét, jgeli umowa tak forme przewiduje.

8.2.0dbiér ostateczny (kéicowy)

Odbiér kaicowy stanowi ostatecarocer rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu dozakresu
(ilosci), jakasci i zgodndci z dokumentagj projektova oraz szczegdtogvspecyfikact techniczi. Odbidr
ostateczny przeprowadza komisja powotana przez waja@ego, na podstawie przedmych
dokumentéw, wynikow badaoraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i termiowgtywania komisji oraz
czas jej dziatania powinna okfa¢c umowa. Wykonawca rob6t oboygiany jest przediy¢ komisiji
nastpujace dokumenty:

dokumentagj projektows z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonpigarobot,
szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianambwadzonymi w trakcie wykonywania robét,
dziennik budowy i ksizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowaualgch robét,
dokumenty$wiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosawtytych materiatow i
wyrobow budowlanych,

protokoty odbioru robo6t ulegagych zakryciu,

protokoty odbiorow cgsciowych,

instrukcje producentéw dotygze zastosowanych materiatow,

wyniki badai laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowzana jest zapozaaic z przediaonymi dokumentami, przeprowadzi
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6idiajszej ST, porownaje z wymaganiami podanymi
w pkt. 5.5. oraz dokordsoceny wizualnej. Roboty izolacyjne termiczne igumizvdzwigkowe budynku
powinny by odebrane, jeeli wszystkie wyniki badasa pozytywne, a dostarczone przez wykonawc
dokumenty s kompletne i prawidtowe pod wzglem merytorycznym. Zeli chociaby jeden wynik bada
byt negatywny izolacja nie powinna bprzyjeta. W takim wypadku nahy przyja¢ jedno z nagpujacych
rozwiazan:

jezeli to mazliwe nalezy ustalt zakres prac korygagych, usuaé niezgodnéci izolacji z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5.5. i przedstawija ponownie do odbioru,

jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczastwu wytkownika, nie powoduj nieszczelngci
izolacji oraz nie ograniczajej trwataici, zamawiajcy maze wyrazé zgodk na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obeniem wartéci wynagrodzenia w stosunku do ustalenownych,

w przypadku, gdy nieasmozliwe podane wyej rozwizania wykonawca zobowzany jest usug wadliwie
wykonary izolacg, wykon& ja ponownie i powtdrnie zgtosido odbioru.

W przypadku niekompletsoi dokumentow odbidér mie by dokonany po ich uzupetnieniu. Z czysob
odbioru sporadza s¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamaagego i wykonawcy. Protokot

powinien zawier&
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ustalenia podje w trakcie prac komisji,

ocerg wynikow bada,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich esiani

stwierdzenie zgodrai lub niezgodnéci wykonania robét z zaméwieniem.

Protokét odbioru kaicowego jest podstando dokonania rozliczenia koowego pomidzy zamawiacym

a wykonawa.

9.ROZLICZENIE ROBOT
Ogodlne zasady rozliczenia robét i ptatoioza ich wykonanie podane & Ogolnej Specyfikacji (OST)

Podstaw rozliczenia oraz platrioi wykonanego i odebranego zakresu robét stanowtiogéatych roboét
obliczona na podstawie ustalonej w umowie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy

Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r.287, poz. 2016 z gd. zm.).

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjachparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 1%, po
84 z p&n. zmianami).

Rozporzadzenia

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodndci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaniaiekiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr
198, poz. 2041).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 rsprawie systeméw oceny zgodaio
wymagai, jakie powinny spetni@notyfikowane jednostki uczestnigz w ocenie zgodroi oraz sposobu
oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dBgwrzenia 1997 r. — w sprawie ogdinych
przepiséw bezpiechstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 20403 w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nypgaz. 401).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. — w sprawie informacji dotygzej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpietste/a i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wiénga 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresu i
formy Dokumentacji projektowej, specyfikacji tecbmnych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalnosytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@02 r. — zmieniaijce rozporzdzenie w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszariamawiajcego dane
dotyczce bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, po242 )

Normy

PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w buddctwie -- Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja

PN-B-23100:1975 Materiaty do izolacji cieplnej zokien nieorganicznych -- Wetna mineralna.

Inne dokumenty
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budanyich wyd. Instytutu Techniki Budowlanej:
Zeszyt nr 422/2006 — Izolacje cieplne.
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ST.01.07.00 OCIEPLENIESCIAN | SUFITOW

STYROPIANEM Z POKRYCIEM TYNKIEM
CIENKOWARSTWOWYM

Kod CPV 45321000-3, 45324000-4

Roboty w zakresie oktadziny tynkowe;j
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1.WSTEP
1.1.Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowe] specyfikaghteécznej wykonania i odbioru robét (SSB)veymagania
dotyczce wykonania i odbioru rob6t w zakresie ocieplguaian i sufitow metosl lekka mokra, ptytami z wetny
mineralnej lub styropianu z pokryciem tynkiem cienlarstwowym.

Klasyfikacja wg Wspo6lnego Stownika Zamowié (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 | lIzolacja cieplna

45324000-4 | Roboty w zakresie oktadziny tynkowe;j

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
robét ocieplenidgcian i sufitdw ptytami z wetny mineralnej lub stgianu z pokryciem tynkiem
cienkowarstwowym

1.3.Zakres robdt obgtych Specyfikacp Techniczm.
Specyfikacja dotyczy wszystkich czyritomajcych na celu wykonanie ocieplerdigian i sufitbw metosdl
lekka, z izolach termiczry ptytami z wetny mineralnej lub styropianu i z pg&iem tynkiem
cienkowarstwowym wewgirz i na zewatrz budynku. Przedmiotem opracowania jest dlierde wymaga
odnanie wigciwosci materialdw wykorzystywanych do ocieplécian i sufitdw, wymagaw zakresie rob6t
przygotowawczych oraz wymafgaotyczicych wykonania i odbioréw ociepidcian i sufitdw.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowezayte w niniejszej specyfikacjaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w Ogoélnej Specwiiii (OST)

Ogolne wymagania dotycace robot
Ogolne wymagania dotygze robét podano w OST

2.MATERIALY

2.1.0g6lne wymagania dotyczce materiatdw
Ogodlne wymagania dotygze materiatdw okrdone zostaty w OST

2.2.Materialy do ociepl&n metoda lekka mokra

Izolacja termiczna z polistyrenu ekstrudowanego

Izolacja termiczna w obbie cokotow
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Parametry:

- Grubgs¢

wg detali i przekrojéw

— dla grubdci do 60mm  Ad 0,034 [W/mK]

nasikliwos¢ woda <1.5

- wytrzymata¢ na napgzeniasciskapce przy 10% odksztatceniu 0,30

Izolacja termiczna z polistyrenu ekspandowanego (gtopianu)

Izolacja termiczndcian wewrtrznych attyk i kominéw dachowych.

Parametry:

- Grubgi¢

wg detali i przekrojéw

Parametry techniczne ptyt styropianowych np.FASABRS 70-040.

PARAMETR

Grubai¢

Dilugos¢

Szerokdd

Prostolatnos¢

Plaska¢

Wytrzymataé¢ na zginanie

Stabilng¢ wymiarowa w statych normalnych
warunkach laboratoryjnych

Stabilnag¢ wymiarowa w okrélonych warunkach
temperatury i wilgotnéci ( temp.70 0C, 48 h)
Naprzeniasciskapce przy 10% odksztatceniu
wzglednym

Wytrzymanie na rozeganie sih prostopadi do
powierzchni czotowych

Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepi
Minimalny wspoétczynnik przewodzenia ciepla (*)
Klasa reakcji na ogie

Izolacja termiczna z wetny mineralnej

KLASA LUB POZIOM /TOLERANCJA
T2 #1 mm
L2 £2 mm
W2 +2 mm
S2 +2 mm
P4 +5 mm
BS115115 kPa

DS(N)2 +0,2 %

DS(70,422 %
CS(10)7@ 70 kPa

TR109100 kPa
0,038 W/mK

0,036 W/mK
E

Niepalne ocieplenie i izolacja akustyczna stropugra w czsci niepodpiwniczonej budynku

Parametry:

— plyta zabezpieczonaodkiem hydrofobowym;

- odporne na zagnidzenie s¢ gryzoni i insektéw oraz odporne na korphjologiczry

- paroprzepuszczalna
- Grubai¢

- dla gr. 20-30mm wsp. przewodzenia ciepta

10i5cm
Ad 0,041 [W/mK]

- dlagr. 40-180mm wsp. przewodzenia ciepta AD 0,039 [W/mK]

— obciazenie charakterystyczneggarem wtasnym

- klasa reakcji na ogie

Tynk cienkowarstwowy systemowy

Warstwa wykaczeniowa powierzchriician.

Parametry:

1,35 kN/m3

Al wg EN 13501-1
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— Tynk lekki mineralny, drobnoziarnisty (ziarno 2mrg)adki

Tynk mozaikowy systemowy np. Kreisel Mozatynk S-050

Warstwa wykaczeniowa powierzchni cokotu.

Charakterystyka:

Masa tynkarska do wykonywania wypraw pocienionggitpwa do stosowania. Produkowana na bazie wodnej
dyspersjizywicy akrylowej z jednofrakcyjnym kruszywem kolorgm. Nie zawiera amoniaku

i rozpuszczalnikéw organicznych. Po stwardnienig@e/a mrozoodporna. Charakteryzuje diza

przyczepnécia, trwalcicia koloréw, wysolg odporndcia na uszkodzenia mechaniczne, zmywanie,szorowanie
oraz wptyw czynnikow atmosferycznych.

Przeznaczenie:

Masa przeznaczona jest deznego wykonywania dekoracyjnych, pocienionych ayptynkarskich na
podtazach betonowych, cementowych i cementowo wapientyukach podktadowych, tynkach gipsowych,
ptytach gipsowo-kartonowych i gipsowo witdknowycltamma warstwie zbrojonej w systemach ocieplaci@an
budynkéw. Nadaje sido wycia na zewstrz i wewratrz pomieszcze Znajduje zastosowanie do wykonywania
dekoracyjnych powierzchni cokotéw, balustrad balkeyich, elementéw ogrodaétp., a wewntrz budynkow -
korytarzy, klatek schodowych, pomiesztzeystawowych, itp. Masy nie naig nanost na tynki wapienne

i termoizolacyjne.

Dane techniczne:

Skilad: wodna dyspersja polimeru akrylowego,

kruszywo kolorowe lub barwione

Gestas¢ objetosciowa: ok. 1,75 g/cm3

Dane wykonawcze:

Srodki gruntupce podiae: TYNKOLIT-T 330
Temperatura stosowania i utwardzania (powietrzdgrag materiatow): od +5°C do +25°C
Uziarnienie: 1,2;1,8i3 mm
Kolorystyka: 72 kompozycje barwne

UWAGA! Swieza masa tynkarska ma bar@mienior, na skutek mleczno-biatego koloru nieutwardzonej
zywicy akrylowej. Ostatecznbarwe wyprawa uzyskuje po wyschagiu spoiwa akrylowego.

Zuzycie:

Zuzycie masy na 1m2 przy granulaciji

1,2 mm 1,8 mm 3,0 mm

3,3kg4,7kg 7,2 kg

Materialy pomocnicze

Materiat pomocnicze do wykonania ocieplenia metiettka mokra.

Rodzaje materiatow:

— systemowe listwy startowe, nare itp.

— szybkoschaca emulsja do gruntowania

— klej do systeméw izolacji cieplnej ze styropianem

- klej do systemoéw izolacji cieplnej z watmineralm

- kotki mocupce piyty izolacji cieplnej, dostosowane do grétigtyt i rodzaju podiea
- podkiadowa masa tynkarska

- siatka z wldkna szklanego do systemdw izolacji metekka mokra.

Calds¢ materiatow do wykonania ocieplenia w jednym obsegrowinna pochod&iod tego samego producenta
lub wykonawca musi udokumentogyae poszczegdlne materiaty nie wchadz sol w szkodliwe interakcje i
nadaj sie do wykonania poprawnego technicznie systemu oeiggl

3.SPRZET
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3.1.0g06lne wymagania dotycrce sprztu
Ogdlne wymagania dotygeze sprztu okrelone zostaty w OST

3.2.Sprzt do wykonywania robét elewacyjnych
Do wykonania rob6t naky stosowa dowolny typ spretu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru, np.:

— rusztowanie systemowe,

— narzdzia gczne frubokrt, wkretak, pitka, mtotek, poziomica),

- elektronarzdzia,

- urzadzenia do mieszania zapraw i klejow

- wyciag jednomasztowy.
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtl, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakdé¢ i srodowisko wykonywanych robét.

4. TRANSPORT

4.1.Wymagania ogélne
Ogblne wymagania dotygee transportu okétone zostaty w OST A-00 pkt 4.

Transport i sktadowanie materiatow
Elementy termoizolacyjne i zaprawy tynkarskie nglprzewozé¢ na paletach dowolnynsrodkami transportu i
w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgeocenuszkodzeniem.

Zatadunek i roztadunek powinien odbyigie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wozka widtaneg
udzwigu dostosowanym do giaru palety lubzurawia wyposzonego w zawiesie z widtami.

Materialy te winny by przechowywane w pomieszczeniach (obiektach) zabezpnych przed zmiennych
dziataniem warunkéw atmosferycznych ( np. wiatygamyny przyobiektowe ). Zaleca sktadowanie w
jednostkach tadunkowych.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogoine
Ogdlne wymagania dotygze wykonania Rob6t podano w OST

Wykonawca winien zapewize wszystkie zastosowane elementy skladowe ociepléphkowaniaciany &
ze sola zgodne, nie wchodaw interakcje

Ocieplenie

- Wykonywanie docieplenia naig rozpoca¢ od zamocowania listwy cokotowej na powierzcriany.
Listwa ta utatwia zachowanie poziomu przy ukladaiejnych plyt ocieplenia, a ta& stanowi
obroble dolnej kravgdzi systemu. Powinnogsja mocowa nie nizej, niz 30 cm od podiza. Ta
odlegtai¢ eliminuje wptyw podcigania kapilarnego wilgoci na trwatbsystemu, a tate chroni tynk
zewrgtrzny przed zabrudzeniami drobinkami btota nanogemprzez odbijajce s¢ od podiaa krople
deszczu.

— Ponkej listwy wykleic warstwe polistyrenu ekstrudowanego, cokotowego gr. 8.0adry bedzie
pokryty systemowym mozaikowym tynkiem cokotowym.

— Kolejna czynndcia jest przyklejenie warstwy materiatu termoizola@go — styropianu lub wetny
mineralnej, zgodnie z projektem. Piyty ocieplerkéada s¢ z przesuriciem (przewazaniem) w tzw.
cegietle na powierzchniciany, a take na nareach budynku.

— Ocieplenie naley klei¢ do odpowiednio przygotowanego, oczyszczonegénego podiaa.
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Grubdai¢ ocieplenia powinna lydobierana indywidualnie dla kaej sciany budynku na podstawie
obliczer wspétczynnika przenikalioi termicznej ,k".

Gléwnym elementem mocagym ocieplenie do podha jest warstwa zaprawy klejowej. Dla styropianu
nakfada si ja na wewrtrzng powierzchng ptyty tzw. metod punktowo-krawdziowa, tzn. w postaci
ciagtej pryzmy obwodowej przy kraggzi ptyty i okoto 6 plackéw réwnomiernie roZonych na jej
powierzchni. Plyty z wetny mineralnej najeklei¢ na catej powierzchni, odpowiednim klejem
mineralnym.

Dodatkowo naley wykona uzupetniagce mocowanie przy pomocy kotkéw mogeych w ilaici okoto
6 szt./ni, a w naraach 8 szt./rh Glebokas¢ zakotwienia kotkéw w warstwie konstrukcyjrigjiany
powinna wynosi min. 5 cm.

Po przyklejeniu ptyt, ale nie wcggej niz po 24 godzinach, w celu wyréwnania ewentualnych
nierbwndci nalezy je przeszlifowa grubym papiereniciernym.

Wykonanie wyprawy elewacyjnej

Wykonanie warstwy podktadowej zbrojonej siatky

Po zeszlifowaniu wszelkich nierow§w na powierzchni przyklejonego styropianuzma przysipi¢ do
wykonywania warstwy zbrojonej. Stanowiyarstwa zaprawy z zatopig@mw niej siatk z widkna
szklanego. Siatka ta charakteryzuje@ipowiedn wytrzymatdcia mechaniczg, rownym i trwatym
splotem oraz odpordoia na alkalia.

W systemie dociepfezaleca si stosowanie firmowej siatki z wiékna szklanego,guainej przez
producenta systemu.

Wykonywanie warstwy zbrojonej rozpoczynamy od natda na styropian warstwy zaprawy klejowej
za pomog z¢batej pacy. Nagpnie odcina & potrzebnej diugei pas siatki i wciska sigo w kilku
punktach w klej, po czynebat, pac doktadnie zatapia. Warstwa zbrojona musi twarstw ciagta,
tzn. kolejne pasy siatki musby¢ uktadane z zaktadem min. 10 cms pa naraach min. 15 cm.
Ostatng czynnacia jest wygtadzenie powierzchni warstwy zbrojonejgpaetalovs do otrzymania
réwnej, gladkiej faktury. W celu zekszenia odporniei warstwy ociepleniowej na uszkodzenia
mechaniczne, na wszystkich namikach pionowych na parterze oraz na uailach gciezy drzwi
wejsciowych i drzwi balkonowych naly, przed przyklejeniem tkaniny, wkiealuminiowe listwy
narazne.

Doktadne wykonanie warstwy zbrojonej jest szczeigolvezne, zarowno ze wzellow
konstrukcyjnych, jak i estetycznych.zad po wygtadzeniu pozostarakies nieréwndci, to nalezy je
zeszlifow&, poniewa mog one by widoczne réwnie na wyprawie tynkarskiej, gdyma ona grubi@
tylko 2 - 3 mm.

Wykonanie podktadu tynkarskiego.

Podkiad tynkarski wykonuje sz podktadowej masy tynkarskiej.

Jest to uniwersaln§rodek podktadowy i gruntagy pod tynki mineralne i akrylowe, do nanoszenia na
podtaze watkiem lub pdzlem. Stosowanie go zapobiega przedostawagidicsivarstwy tynku
szlachetnego zanieczyszazezapraw klejowych. Chroni i wzmacnia pozio zwkksza przyczepng,
zapobiega powstawaniu plam na powierzchni tynkact®tnego. Mee takee stuzy¢ jako tymczasowa
warstwa ochronna systemu przedzgioiem tynku przez okres do $eil miesecy od jej wykonania.
Podktadovs mag tynkarsly nalezy rozprowadai (bez rozciéczania wod) doktadnie na catej.
powierzchni za pomacwalka lub gdzla.

Wyprawa tynkarska dostarczana jest w postaci sunfegzanki do rozrobienia wadNalezy ustali
stah ilos¢ wody dodawazm do kazdego worka i poterécisle j przestrzegaproporcji, co jest
szczegolnie wane w wypadku tynkow kolorowych.

Nalezy rozrabi& cafe worki (maliwos¢ separowania sikruszywa w czasie transportu).

Wykonanie tynku cienkowarstwowego.

Wyprawa tynkarska zateie od rodzaju dostarczana jest w postaci suchegzanki do rozrobienia
woda lub gotowej do #ycia masy o konsystencji pasty.
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-  Przy rozrabianiu suchej mieszanki ngl@istalt stah ilos¢ wody dodawasn do kazdego worka i potem
scisle przestrzegaproporcji, co jest szczegolnie e w wypadku tynkéw kolorowych.

— Nalezy rozrabia cafe worki (maliwos¢ separowania sikruszywa w czasie transportu).

— Tynk akrylowy to gotowa doaycia masa w konsystencji pasty, na bazie wodnegpehgs zywic
syntetycznych o grulioi kruszywa do 2 mm i 3 mm. Charakteryzujediza odporndcia na rénego
rodzaju uszkodzenia, czynniki atmosferyczne, mysierowanie itp. Tynk barwiony jest w masie.

— Tynk naklada si warstwy o grubdci ziarna kruszywa, przy pomocy gtadkiej pacy zdi stierdzewne;.
Nadmiar materiatu naky sciagma¢ z powrotem do wiadra i przemiegz&owstad powierzchng lekko
zaciera si gtadlg paa z tworzywa, uzyskuag zadary fakture.

- Czas pracy pomadzy nacignigciem masy a zatarciem zajeod chtonnéci podtaza, temperatury
otoczenia i konsystencji zaprawy. Przy nakladarsazany jest pipiech, szczegolnie przy tynkach
kolorowych i wysokiej temperaturze powietrza i mascznieniu, ktérych generalnie trzeba usika

- Nalezy doswiadczalnie (dla danego typu podéoi danej pogody) ustélimaksymala powierzchng
mozliwa do wykonania w jednym cyklu technologicznym (nggiiecie i zatarcie).

— Powierzchnia nanoszonego tynku jest obrabialnazpsz20 minut, w zalenosci od temperatury i
nastonecznienia.

— Materiat naley naktada metod, ,mokre na mokre", nie dopuszcaajdo zaschgcia zatartej partii
przed nacignicciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tegoappénia lgdzie widoczne.

- Przerwy technologiczne nalez gory zaplanowatak, aby méc je ukiyw detalach architektonicznych
/np. otwory, w nargnikach i zatamaniach budynku, pod rurami spustowymaistyku koloréw itp./.
Jezeli nie ma takiej maiwosci, wowczasiciarg musi tynkowa tylu robotnikdw, aby przerw
technologicznych nie byto w ogole.

- Waznym czynnikiem podczas wykonywania caioprac dociepleniowychasvarunki atmosferyczne.
Catds¢ prac powinna by wykonywana w temperaturach dodatnich od +5°C do*€2

— Podczas wykonywania tynkéw najechroni tynkowara elewact przed bezpédednim
nastonecznieniem, dziataniem wiatru i deszczu.

— Na wykaiczony tynk ledzie naktadana farba elewacyjna, silikonowa — wipazku tynku
mozaikowego nie przewidujeesiiodatkowego wykiaczenia.

Wykonanie tynku mozaikowego

Przygotowanie podi@a: Wszystkie podtea musz by¢ nosne, zwarte, stabilne, rowne, oczyszczone z kurzu,
smaréw srodkdw antyadhezyjnych, resztek farb,$pigglonéw, mchow itp., wolne odegnigé i wykwitow
solnych.

Zanieczyszczenia podta smarami, olejamgrodkami antyadhezyjnymi naig catkowicie zmy wod z
dodatkiem detergentow. Powierzchnie pokrytémiteglonami lub mchem natg pokry¢ srodkiem biobdjczym
SEPTOBUD 1008, a nagtnie oczyci¢ mechanicznie szczotkami albo twardyrablgami, strumieniem wody
podcgnieniem lub gaaca pam wodrg i ponownie pokry srodkiem grzybobojczym. Powierzchnieggpne

| zarysowane naly naprawé zapraw szpachlowo renowacyyrRENOBUD 429, wyrOéwnujco-szpachlow
POZBUD 427 lub ina dostosowamdo rodzaju podiza. Zaprawy w naprawianych miejscach masycé
wyschnete i dobrze zwizane. W przypadku podig wymagaacych wygtadzenia, mma zastosowazaprave
STYRLEP 220. Tynkowane podia musz by¢ dojrzate | jednolicie suche na catej powierzchiyinki
podktadowe wymagajco najmniej 28-dniowego sezonowania.Warstwa zin@jkanin szklar, w systemie
ocieplaniascian wymaga 3-5 dni wysychania (niska temperatuvgdoka wilgotné¢ wzgledna powietrza, czas
ten mo@ znacznie wydtay¢). Suche i dojrzate podta naley zagruntowa srodkiem TYNKOLIT-T 330.
Podtaza zwietrzate i bardzo chtonne nayenajpierwpowierzchniowo wzmoahirodkiem GRUNTOLIT-W 301
lub GRUNTOLIT-R 303, a po co najmniej 12 godzinadirsecia srodkiem TYNKOLIT-T 330. Piyty
gipsowokartonowezalecaesdagruntowa preparatemGRUNTOLIT-R 303, naghie zastosowa
TYNKOLIT-T 330. Srodek gruntujcy TYNKOLIT-T 330 naley nanost na powierzchni przy pomocy
szczotki lub mgkkiego watka i pozostawido wyschngcia co najmniej24 godziny. Powierzchnie nie
przewidziane do tynkowania, przed nanoszenimdkdéw gruntujcych naley ostoni.

Przygotowanie produktu: Mas; tynkarslk nalezydoktadnie wymiesza Nalezy zwrécic uwag:, aby na

kazdej wyodebnionej powierzchni tywa¢ masy z jednej serii produkcyjnej. Masy tynkarskiej wolno
rozrzedza wod, ani mieszé&z innym materiatem.

Spos6b stosowaniaMas: tynkarsly nalezy nanost
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na przygotowane podie przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej, na okwigish grubdi¢ ziarna. Po
sciagnieciu nadmiaru zaprawy, jej powierzchmalezywyrowna takze przy wyciu pacy stalowej. Prace
tynkarskie na jednej wyoelonionej powierzchni natewyprowadzé w sposob cigly, aby uniknagé
nieréwnomiernéci struktury i barwy tynku. W zwizku z tym, wykonywania wyprawy nie naleprzerywd& na
czas dhaszy niz 10 minut - kada nowa porcja masy muscky¢ sie z jeszczéwieza mas naniesion
poprzednio. W przypadku dej powierzchni elewacji,nie nzbwej do wyprawienia tynkiem bez przerwy,
nalezy zastosowépodziat na mniejsze fragmenty z zachowaniem pobistyglce¢ wykonanych przy zyciu
przylepnej tamy tynkarskiej. Ponadto, w celu wyréwnania barveyruktury tynkdw zaleca giaby w trakcie
ich nanoszenia nie dopuszézio catkowitego oprinienia kubta z mastynkarsk, lecz uzupetniago po
opr&nieniu do polowyswieza mag z nowego kubta i starannie wymieézbie czsci.Niedopuszczalne jest
prowadzenie prac w czasie opadow atmosferycznyaii;zas silnego wiatru | przy dym nastonecznieniu
elewacji, bez specjalnych oston ograniaegh wplyw czynnikow atmosferycznycfwiezo wykonane tynki
nalezy chront przed deszczem, mrozem i zbyt szybkim wysychanRmrecgtny czas wysychania tynku,
w zaleznosci od chtonnéci podtaza i warunkéw atmosferycznych, wynosi 12-48 godgiiska temperatura

i wysoka wilgotnd¢ wzgledna powietrza, magten czas znacznie wydiyc. W przypadku dezejwilgotndsci
wyschngete tynki mog wykazywa przefciowo niewielkie zmtnienie (efekt mlecznego nalotu), ktére

w dobrych warunkach znika.

Czyszczenie nargdzi:

Czyst woda, bezpdrednio po zakfczeniu pracy.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0g6Ine zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji

6.2.Badania w czasie robot
Dostarczone na plac budowy materiaty nglkontrolowa pod wzgédem ich jakeci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustddierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru.

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone mateanayyoby posiadaj:

- Certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodté z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,

— Deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnézi z Polskk Norma lub aprobat techniczi, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Nogrjezeli nie s objete certyfikacy okreilong
wyzej,

oraz na sprawdzeniu vgieiwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstazvie hada doraznych.

Wyniki bada materiatéw powinny by wpisywane do dziennika budowy akceptowane przsgdktora
nadzoru.

Badania w czasie robo6t polegaja sprawdzeniu zgodém wykonywanych rob6t z dokumentagyrojektova,
szczego6tow specyfikacy techniczm i instrukcjami producentéwaywanych wyrobéw. Powinny one
obejmowd sprawdzenie:

— narazniki i krawedzie piyt (czy nie ma uszkodgg

— wymiary i ksztalt ptyt (zgodnie z tolerangj

— wilgotnos¢ i nasikliwos$é,

— napezeniasciskapce piyt,

- klasyfikacja ogniowa.

— przestrzegania warunkéw prowadzenia prac podanypkt\.2. i 5.3. niniejszej ST,
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- poprawndci przygotowania podtey,

- réwndi¢ powierzchni utaonych plyt izolacyjnych,

— zgodndci z projektem iléci elementéw mocapych mechanicznie ptyty izolaciji,

— poprawndci wykonania warstwy podktadowej zbrojonej siatlpodkiadu tynkarskiego,
— poprawndgci wykonania tynku cienkowarstwowego,

— jednorodnéci kolorystyki gotowych elewaciji,

— na bieaco, w trakcie realizacji rob6t, i#oi zuzywanych materiatow.

6.3.Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robét przeprowadzasiem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymega
dotyczce wykonanych rob6t, w szczeg6énow zakresie:

— zgodndci z dokumentagj projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktGre naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,
— jakaosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
- jakoéci i prawidtowdci wykonania robot dociepleniowych i tynkarskiclypgnie z poniszymi
wymaganiami szczegétowymi.
Wymagania szczegoétowe:

- Uksztattowanie powierzchni, kragzie, przecicia powierzchni orazdty dwuscienne powinny b§
zgodne z dokumentacprojektova.

— Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptagzay i odchylenie kragdzi od linii prostej nie
mo by¢ wieksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej niz 3 na calej diugixi kontrolnej dwumetrowe;j
taty.

— Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku pionowego nie magy¢ wieksze nt 2 mmna 1 mb i
ogotem nie wgcej niz 4 mm w pomieszczeniu do 3,5 m wyseésio

— Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku poziomego nie mpgy¢ wigksze nt 3mmna 1 mb i
ogotem nie wicej niz 6 mm na catej powierzchéciany.

— Odchylenie przecinagych s¢ ptaszczyzn oddta w dokumentacji projektowej nie mpgy¢ wieksze
niz3 mm na 1 mb.

Powyzsze tolerancje majzastosowanie, gdy projektant nie areanych dopuszczalnych odchytek.

Niedopuszczalneamastpujace wady:

- wykwity w postaci nalotow krystalizagych soli na powierzchni tynkéw, gl itp.,
- trwale$lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odpaezepicherze wskutek niedostatecznej
przyczepnéci tynku do podiaa, sgkania tynkow,
- widoczne nieréwnomierrioi barwy tynkow.
Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomoansysiki bada dokonanych przed przygtieniem do rob6t i w

trakcie ich wykonywania.
Badania odbiorowe natg przeprowadz metodami okrdlonymi w szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g06Ine zasady obmiaru robét
Obmiaru ilgci rob6t dokonuje gizgodnie z zasadami podanymi w Ogdlnej SpecyfiKazgT)

7.2.Szczegobtowe zasady obmiaru robét

Powierzchng tynkéw oblicza si w metrach kwadratowych jako iloczyn dhégoscian w stanie surowym i
wysokaici mierzonej od podia lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodupstréowierzchri pilastrow
i stupow oblicza si w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym. Powierzehmhkow stropow ptaskich
oblicza s w metrach kwadratowych ich rzutuswietle scian surowych na ptaszczyzpoziom. Powierzchng
stropéwzebrowych i kasetonowych oblicza sv rozwinieciu wedlug wymiaréw w stanie surowym. Z
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powierzchni tynkéw nie paica sé powierzchni nieotynkowanych,aginionych, obrébek kamiennych, kratek,
drzwiczek i innych, jeeli kazda z nich jest mniejsza od 0,3.m

llos¢ tynkéw w nf okresla sie na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.0DBIOR ROBOT
Odbioru robot dokonuje szgodnie z ogélnymi zasadami podanymi w Ogolnejc$filacji (OST)

8.1.0dbidr czsciowy
Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci czesci robét. Odbioru cgciowego robdt dokonujeestla
zakresu okrdonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak pdbiorze ostatecznym robét. Celem
odbioru czsciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek&alizowanych robotach i ich useaie
przed odbiorem kitowym. Odbior cgsciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadammobecnéci
kierownika budowy. Protokét odbioru gxiowego jest podstasmdo dokonania eZciowego rozliczenia robaét,
jezeli umowa tal forme przewiduje.

8.2.dbiér ostateczny (kacowy)
Odbidr kaicowy stanowi ostatecarocere rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu dozahkresu (iléci),
jakaosci i zgodndci z dokumentagj projektowva oraz szczegotoavspecyfikaay techniczi. Odbidr ostateczny
przeprowadza komisja powotana przez zamawéjo, na podstawie przedémych dokumentéw, wynikow
bada oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i termioywgtywania komisji oraz czas jej dziatania powinna
okresla¢ umowa. Wykonawca robét obaygiany jest przedioy¢ komisji nas¢pujace dokumenty:

- dokumentagj projektova z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonyaarobot,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianambowadzonymi w trakcie wykonywania robat,

— dziennik budowy i ksizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowaizch robot,

— dokumentyswiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosawrytych materiatow i

wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioru robét ulegagych zakryciu,

-  protokoty odbiorow cgsciowych,

- instrukcje producentow dotygze zastosowanych materiatow,

— wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowtana jest zapoziaie z przedtaonymi dokumentami, przeprowadfiadania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejs3&, poréwna je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2. i
5.3. oraz dokonaoceny wizualnej. Roboty powinny bwpdebrane, jeeli wszystkie wyniki bad@sa pozytywne,
a dostarczone przez wykonandokumenty g kompletne i prawidtowe pod wzglem merytorycznym. el
chociaby jeden wynik badabyt negatywny, roboty nie powinny byprzyjete. W takim wypadku nadsy
przyja¢ jedno z nagpujacych rozwazai:

- jezeli to maliwe nalezy ustal zakres prac korygagych, usua¢ niezgodnéci rob6t z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5.2. i 5.3. i przedsta$vja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczéstwu wytkownika, nie wptywad na wtasnéci
uzytkowe robo6t ociepleniowych oraz nie ograniezah trwaldgici, zamawiagcy maze wyrazé zgock
na dokonanie odbioru ksowego z jednoczesnym obeniem wartéci wynagrodzenia w stosunku do
ustaléa umownych,

— w przypadku, gdy nieasmozliwe podane wyej rozwiazania wykonawca zobowdany jest usug
wadliwie wykonane roboty, wykokige ponownie i powtérnie zgtasdo odbioru.

W przypadku niekompletsoi dokumentow odbiér mie by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynndci odbioru sporgdza s¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamaagiego i wykonawcy.
Protokdt powinien zawieta
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— ustalenia podje w trakcie prac komisji,
- ocerg wynikow bada,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich esiani
— stwierdzenie zgodrai lub niezgodnéci wykonania robét z zaméwieniem.
Protokét odbioru kaicowego jest podstando dokonania rozliczenia koowego pomidzy zamawiacym a

wykonawa.

8.3.0dbidr po uptywie okresu gkojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresiekojmi i gwarancji jest ocena stanu robo6t stargmyech przedmiot niniejszej SST po
uzytkowaniu w okresie gwarancji ¢kojmi oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewemtyet robot
poprawkowych, zwizanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér po ughpkresu ¢kojmi i gwarancji jest
dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z uedgieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbior ostatg
(koncowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnegotjpsdstava do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania paten wynikajacych z obnionej jakdci robot. Przed uptywem okresu
gwarancyjnego zamawigjy powinien zgtosi wykonawcy wszystkie zauvwane wady w wykonanych robotach.

9.ROZLICZENIE ROBOT
Ogollne zasady rozliczenia robét i ptagoioza ich wykonanie podane & Ogdélnej Specyfikacji (OST)

Podstaw rozliczenia oraz platriai wykonanego i odebranego zakresu robét stanowtiogéatych roboét
obliczona na podstawie ustalonej w umowie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy
e Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r.287, poz. 2016 z pf. zm.).

e Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjachparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 1%, po
84 z p&n. zmianami).

Rozporzadzenia

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodndci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaniaickiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr
198, poz. 2041).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 rsprawie systemow oceny zgodaio
wymagai, jakie powinny spetni@notyfikowane jednostki uczestnigz w ocenie zgodroi oraz sposobu
oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

* Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dB&wrzeénia 1997 r. — w sprawie ogolnych
przepisoéw bezpiechstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nypgiaz. 401).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®320. — w sprawie informacji dotygeej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpietste/a i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wirga 2004 r. — w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy Dokumentacji projektowej, specyfikacji tecbmnych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalnosytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@)2 r. — zmieniajce rozporadzenie w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszariamawiajcego dane
dotyczce bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, po242 )
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Normy

 PN-EN 13162:2002 - Wyroby do izolacji cieplnej wdowvnictwie — Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

 PN-EN 13163:2004 - Wyroby do izolacji cieplnej wdouvnictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

* PN-EN 13164:2003 - Wyroby do izolacji cieplnej wdmwvnictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

* PN-EN 13164:2003/A1:2005(V) - Wyroby do izolacjeplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Sgegjh (Zmiana Al).

* PN-EN 13499:2005 - Wyroby do izolacji cieplnej wdowvnictwie. Zewrtrzne zespolone systemy
ocieplania(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

* PN-EN 13500:2005 - Wyroby do izolacji cieplnej wdmwnictwie. Zewrtrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) z weinmineralr. Specyfikacja.

* PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane zHylatalowej ocynkowanej i cynkowej -- Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze

Inne dokumenty
e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budanmwich wyd. Instytutu Techniki Budowlane;j:
— Zeszyt nr 334/2002 - Bezspoinowy system ociepléeian zewrtrznych budynkdw
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ST.01.08.00 OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY

| RURY SPUSTOWE

kod CPV 45261310-0 Obrébki blacharskie
kod CPV 45261320-3 Ktadzenie rynien i rur spustdwyc
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgjyymagania dotyece wykonania i odbioru robot zgdanych
pokryciem dachowym obrobkami blacharskimi i rynnawbudynkach w odniesieniu do wykonania zadania
opisanego w pkt.1.1 wymag@goélnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegodtowa specyfikacja technicznagekumentem przetargowym i kontraktowym przy zleaani
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji momie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istniggwnd¢, ze podstawowe wymaganiada spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wyni@jch z déwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki bieiosy
oraz przy uwzgidnieniu przepiséw bhp.

1.3 Zakres robo6t obgtych specyfikacp

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace | magce na celu
wykonanie:

- Obrébek blacharskich

- Rynien i rur spustowch

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowkzujacymi normami oraz okigeniami podanymi w SST
B.00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogélne” bt

1.5 Ogélne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkstosowanych materiatdw i wykonywanych robot oraich
zgodnd¢ z rysunkami, specyfikagjoraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1 Ogdlne wymagania dotycgce materiatdw

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskania i skladowania podar®ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,Wymagania ogolne "

Ponadto materiaty stosowane do wykonania pokgchowych powinny méem.in.:
Aprobaty techniczne lub byprodukowane zgodnie z obaaujacymi normami,
Certyfikat lub Deklaragj Zgodnaci z Aprobai Techniczi lub z PN,

Certyfikat na znak bezpiearstwa,

Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannormg europejsk wprowadzon do zbioru norm,
Na opakowaniach powinien znajdaizsie termin przydatnéci do stosowania.

Spos6b transportu i sktadowania powinied bgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
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Wykonawca obowizany jest posiadana budowie pelndokumentagj dotyczca skladowanych na budowie
materiatdéw przeznaczonych do wykonania pékagchowych.

2.2 Wymagania szczegotowe

Wkrety samowiergce do stali

Ocynkowany elektronicznie z podktagdkuszczellf EPDM

Rozmiar g x L [mm] — 5,5x32

Gtéwka N [mm] — 8

Zdolndé¢ przewiercania [mm] — 3,0 — 12,0

Odwodnienie

Zewretrzne z potfaci dachowych - rury spustowe 150 50,

Obrobki blacharskie

blacha cynkowo - tytanowa gr.0,6 mm

blacha powinna odpowiadavarunkom zawartym w PN-H-92125

powierzchnia blach powinna byoéwna, gtadka i powleczona obustronnie cynkienpossb cigly

wymiary arkuszy [mm] — 800x1600

Blachy cynkowo-tytanowe — odmiany :

- blacha naturalna

- blacha pasywowana

- blacha stalowa powlekana
0 parametrach technicznych :

tasmy :- szeroké&é- 200-1000mm

- grubdi¢- 0,60, 0,65,

0,70, 0,80, 1,00mm

blachy (w arkuszach) :

Grubg¢ mm Szeroké&¢ mm Dlugg¢ mm Masa kg/1m2
0,55 4,0
0,60 4,3
0,65 1000 2000-3000 47
0,70 5,0
0,80 5,8
1,00 7,2

Podstawowe zasady stosowania blach cynkowo-tytaciowy

Blachy i tamy cynkowo-tytanowe wytwarzagst cynku rektyfikowanego wg PN-EN 1179 gatunek Z1,
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0 zawartdci min. 99,995% Zn, do ktérego wprowadzatsitan w ilcci 0,06 - 0,2%, mietlw ilosci 0,08 -
1,0% oraz aluminium w ikzi do 0,015%, a nagtnie odlewa % metod ciagta, walcuje tdme i rozcina na
arkusze lub tame.

Blachy i tamy odpowiadaj wymaganiom normy - PN-EN 988.
Zastosowanie:

Blachy i tamy cynkowo-tytanowe stanowszczegolne tworzywo zaréwno z punktu widzenianeznego,
jak i estetycznego, gdymazna je wymienicie formowa i przerabid, za pod wptywem atmosfery twogz
samoczynnie warstwochronn, ktéra powoduje wysakodporndé korozyjna.

Blachy i tamy cynkowo-tytanowe, stosowane gtdwnie w budownietywosiadaj konkurencyjne wigciwosci
w stosunku np. do blach stalowych ocynkowanychltagh aluminiowych. Blachy stalowe ocynkowane
posiadaj cienkg warstve cynku, ktéra po pewnym czasigytkowania ulega uszkodzeniu odstaaielazo,
ktére z cynkiem w obecioi wody (czsto zakwaszonej) tworzy ogniwa korozyjne powadajwzery, a do
pojawienia si dziur.

Stad tez co kilka lat wymagana jest ich kosztowna konsejawaoprzez usuwanie rdzy

i malowanie specjalnymi lakierami. Blach aluminiaskynatomiast nie mma lutowa, co jest ktopotliwe przy
pracach dekarskich oraz uniefiwia naprave w przypadku pknie¢ wskutek zmian temperatury po dézym
okresie uytkowania.

W odr&nieniu od blachy cynkowej, blachy istay cynkowo-tytanowe posiadafluzo wieksza odporndg¢ na
czynniki atmosferyczne, mniejszezrice wkasnéci mechanicznych w kierunku réwnolegtym i prostolyau
do kierunku walcowania, wksz odpornd@¢ na przeginanie oraz dowyzsze widciwosci mechaniczne.

Dzigki tym whasndgciom blachy i tdmy cynkowo-tytanowessnajczsciej stosowane na pokrycia dachowe,
zabezpieczenia rozmaitych elementéw budynkéw (gyymparapety okienne, elewacje, balkony, kominyxora
wyrobu rynien i rur spustowych.

Wiasciwosci blach:

nie wymagaj malowania,

wykazup trwatos¢ ponad 80 lat, nawet w warunkach atmosfery przeomyes,
posiadaj odpowiedm sztywnag¢,

daja sie tatwo lutowa.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotycgce sprztu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 3.

Sprzet do wykonania roboét

Sprzt powinien odpowiadaogdlnie przygtym wymaganiom co do ich jaka jak i wytrzymaldci. Sprzt
powinien mi€ ustalone parametry techniczne i powinied hgtawiony zgodnie z wymaganiami producenta

oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
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Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 4
Transport materiatow

Srodki i uradzenia transportu powinny bydpowiednio przystosowane do transportu materiag@mentow
itp. niezlednych do wykonania danego rodzaju robo6t pokrycidwy' czasie transportu najezabezpieczy
przemieszczanie przedmiotéw w sposob zapohiegagh uszkodzeniu.

Zaleca si ukladanie blach w pozycji poziomej wzdtrodka transportu. Zeli dluga¢ elementu z blachy jest
wieksza nk dlugaé¢ pojazdu, wielké¢ nawisu nie mpe przekraczal m.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagagolne” pkt 5.
5.2 Zasady wykonywania poszczeg6lnych rodzajéw rohé

Wykonawca przedstawi inwestorowi do akceptacji @kbprganizacji i harmonogram rob6t uwadshiajac
wszystkie warunki w jakichdulzie wykonywane pokrycie dachu.

5.3 Obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie winny iywykonane po wykonaniu izolacji, a przed uktadaniganstwy tynku ,
w sposéb zapewnigy we wszystkich fazach prac najga ochrorg powierzchnisciany przed wodami

opadowymi i sptywajcymi.

SzczegOlnie istotnym jest bezzwloczne (po przykigjevarstwy izolacyjnej) wykonywanie blacharki atty
gzymsow i tym podobnych elementéw poziomych doydhrdochodzi ocieplenie.

Roboty blacharskie winny léytak wykonane aby ewentualne ruchy blachy spowodewsgatrem
i naprzeniami termicznymi nie przenosityesna tynk i warstw zbropca .

Niedopuszczalne jest pozostawienie pod obrébkaaahalrskimi nie obrobionego klejem i siatkateriatu
izolacyjnego .

Jednym z rozvezan jest zamocowanie do gxi konstrukcyjnej np. attyki, poziomych pasow zé&egk
wodoodpornej o szeroko rownej szerokéci attyki po ociepleniu.

Tak zamocowana sklejka tworzy sztywwowierzchng, do ktérej mana zamocowablacte attyki.

Blacharka podokienna (parapety zetmne) winna by montowana ze spadkiem zapewaigm odptyw
wody (nie mniej ni 2%).

Blacharka winna bymontowana w taki sposéb aby kapinos parapetuchplbyt oddalony od docelowe;j
powierzchni elewacji nie mniej h3 cm (zalecane 4 cm).

Przed zamontowaniem blacharki nalev miejscu zabezpieczanym wyk@naarstwe zbrojory

i wyprowadzt siatle na elewag do p&niejszego wykonania warstwy zbrojonej na elewdiplaczenie
bocznych éciezy powstatych po ociepleniu winno bywykonane w sposéb pozwalay na swobodne ruchy
parapetu wynikajce z pracy termicznej blachy.
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Uzyskuje st to poprzez stosowanie specjalnie profilowanycloaeker parapetow mocowanych vé@ezu.
Obrobki blacharskie powinny Bydostosowane do rodzaju pokrycia.

Przy wykonaniu obrébek blacharskich ngl@ametac o koniecznéci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny hiyyzabezpieczone w spos6b uriwiajacy przeniesienie ruchéw pionowych i
poziomych dachu w taki sposéb, aby apstszybki odptyw wody z obszaru dylataciji.

5.4 Urzagdzenia do odprowadzenia wod opadowych

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustbvppwinny by dostosowane do wielkoi
odwadnianych powierzchni dachéw. Rynny i rury spus z blachy powinny odpowiaélavymaganiom
podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty§zio rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 14622, Pn-B-
94701:1999 i PN-B-94702:1999.

Rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowsajednicy 150 i 50 mm

O rury spustowe powinny liywykonane z pojedynczych cztondw i sktadane w elgsne
wieloczionowe; powinny hitaczone w ziczach pionowych kielichowych;

O rury spustowe powinny ldymocowane uchwytami rozstawionymi w agsich nie wgkszych ni
3m;

O uchwyty powinny by mocowane w sposoéb trwaty przez wbicie trzpienispainy muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gnidzdac

O rury spustowe odprowadzage wod do kanalizacji deszczowej powinnydwpuszczone do rury
zeliwnej na gébokas¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST Wymagania ogoélne

Kontrola wykonania podktadéw dachéw pod pokrycladachy powinna b§ przeprowadzona przez Inspektora
Nadzoru przed przygpieniem do wykonania pokrycia zgodnie z wymaganiaonmy PN-80/B-10240 p.4.3.2.

Kontrole pokry¢ z blachy przeprowadzaessprawdzajc zgodné¢ wykonanych robot z wymaganiami norm:
PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, miNSD2:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002,
PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2(2,EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej
SST.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Jednostkobmiarows jest:

dla rob6t 45261213 — krycie dachu blach 1 nf. Z powierzchni dachu nie patra sé urzadzen obcych, np.
wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekrac2#® nf .

dla rob6t 45261310 — obrébki blacharskie - m

dla rob6t 45261320 — rynny i rury spustowe - 1 yk@nanych rynien lub rur spustowych
7.2 llos¢ robot okréla sk na podstawie dokumentacii projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét



n REMONT WRAZ PRZEBUDOW BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO STWIOR

~ DS-19 NA TERENIE MIASTECZKA STUDENCKIEGO AKADEMII Czes¢
e GORNICZO — HUTNICZEJ IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWE. budow‘gga
| | stronax

Ogolne zasady dotygeze odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogoing 8k

Odbiér powinien b§ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbiocokahuje Inspektor Nadzoru na
podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbiér pokrycia — roboty pokrywcze jako roboty zanikag wymagaj odbioréw czsciowych. Badania w
czasie odbioru g&ciowego nalgy przeprowadi dla tych robét, do ktérych degt jest niemaliwy lub
utrudniony. Dokonanie odbioru gxiowego powinno b potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania kécowe pokrycia naley przeprowadzapo zakaczeniu robot, po deszczu. Odbior polega na:

Sprawdzeniu wygldu zewrtrznego pokrycia (nie ma dziurgknie¢, odchylenia gbkéw lub zwojéw od linii
prostej, zacza g prostopadte do okapu itp.),

Sprawdzenie umocowania i rozstawiezadoek i tapek

Sprawdzeniudczenia i umocowania arkuszy

Sprawdzeniu wykonania i umocowania paséw usztywoyap.

Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowé&

sprawdzenie prawidtovéai polaczer poziomych i pionowych,

sprawdzenie mocowania elementéw do deskowaaiarn i kominow itp.

Sprawdzenie szczeléo polaczei rur spustowych

Odbidr pokrycia blacha potwierdza s protokdtem, ktéry powinien zawieta

ocerg wynikéw bada,
wykaz wad i usterek ze wskazaniemaiwosci ich usungcia,
sprawdzenie zgoddoi lub niezgodnéci wykonania z zaméwieniem.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrgi podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9
9.2 Pokrycie dachu blach

Cena wykonania 1fkrycia obejmuje:
przygotowanie stanowiska roboczego
dostarczenie materiatow i spta

obstug sprztu nie posiadajcego etatowej obstugi
ustawienie i rozbiérkrusztowa o wysokdci do 4 m
oczyszczenie podktadu

pokrycie dachu blacho dachowykumocowanie za pomaavkretow samogwintujcych gisiorow i obrébek
blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapyszczenia miejsca pracy z resztek materiatow

likwidacja stanowiska roboczego
9.3 Obrobki blacharskie

Cena wykonania 1fmbrobek obejmuije:
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przygotowanie stanowiska roboczego
zamontowanie i umocowanie obrébek w padto
uporzdkowanie stanowiska pracy

9.4 Rynny i rury spustowe

Cena wykonania 1m rynien lub rur obejmuje:
przygotowanie stanowiska roboczego
zamontowanie i umocowanie rynien i rur spustowych
uporzdkowanie stanowiska pracy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych

PN-61/B-10245Roboty blacharskie budowlane z blathiowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania

i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z cyehéx
pokry¢ dachowych uktadanych naaglym podiau.

PN-EN 506:2002 Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw zlija
miedzianej lub cynkowej.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw zlija
miedzianej ukladanych naagtym podiau.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow piytch ze
stali ukladanych na aitym podtozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokirglachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow sagmych
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpgmn& korozg. Czs¢ 1 :Stal

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokirglachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow sagmych
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpgma& korozg. Cz$¢ 2 :Aluminium

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokiylachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samych
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpgma korozg. Czs$¢ 3 :Stal odporna na korazj

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw sasmycth
z blachy ze stali odpornej na koreziktadanych na agtym podiau.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw sasmycth
z blachy aluminiowej uktadanych naglym podiau.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowaoeut spustowych okgtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymaga badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe ztyabefinicje, podziat i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowaaeythien pétokagtych.
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PN-EN 607:1999
badania.

Rynny dachowe i elementy wypes# z PCV-U. Definicje, wymagania i

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmwich- czs¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1.
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004
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ST.01.09.00 YNKI WEWN ETRZNE,
OKLADZINY SCIAN

kod CPV 45410000-4

Wykonanie tynkow wewgtrznych i zewstrznych,

kod CPV 45431200-9

Kfadzenie glazury
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghteécznej (SST)aswymagania dotyce wykonania i
odbioru tynkéw wewetrznych i oktadzirgcian w odniesieniu do wykonania zadania opisanegdtvi.1
wymaga ogélnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegodtowa specyfikacja techniczna (3&3t)dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mopmie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnipewnacé, ze podstawowe wymaganiada spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wyni@jch z déwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki bieiosy
oraz przy uwzgidnieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie
tynkéw wewretrznych i okladzirkcian:

nascianach murowanych istnigych i nowoprojektowanych tynki cementowo-wapiekae Il i IV

na sufitach tynki cementowo- wapienne pocieniortelka IV

W sanitariatach, pomieszczeniach higieniczno-sanytd ptytki ceramiczne do wys. min 2,00 m (wyséko
dokladna wynika z projektu arzaji pomieszcz@).

W pomieszczeniach socjalnych i padkowych, kuchenkach i aneksach kuchennych — faytadjlazury przy
zlewach, umywalkach i gggach kuchennych.

1.4. Okré&dlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S Egodne z zamieszczonymi w ST ,Wymagania ogllné” pk
1.4.

Podtoze — powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkiedktéry naktada siwyprave.

Podktad — warstwa ochronna lub wyréwrigia nataona na powierzchaielementu budowlanego.
Wyprawa — stwardniata warstwa masy tynkarskiej raioa na podizu.

Tynk gipsowy(gtadz gipsowa)— nanoszonaecznie lub mechanicznie wyprawa jedno- lub wielowsosva
(dwu- lub trzywarstwowa) atznej grubéci nie przekraczapej 2-15 mm, stanowta powlok wyréwnawca,
ochronm i dekoracyja.

Sucha mieszanka tynkarska- mieszanina spoiw mineralnych, wypetniaczy, dozeg&dub dodatkow
modyfikujacych, ewentualnie pigmentéw, przygotowana fabryezulb na terenu budowy.

Masa tynkarska— masa otrzymana przez zarobienie yvhidb specjala substangj suchej mieszanki
tynkarskiej.

Pigment— naturalna lub sztuczna substancja barvaai barwica, ktéra nadaje kolor masie tynkarskiej.
Okres przydatnosci mieszanki— okres, w ktérym sucha mieszanka tynkarska praegivana w opakowaniu
fabrycznym spetnia wymagania odpowiednio do rodnaigszanki.

1.5. Ogdlne wymagania dotycrce robot
Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogojri1.5.

2. Materialy

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow
Og6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pude ST B-00.00.00
»~Wymagania ogélne” pkt 2.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawgiowlane
zwykle”. Przygotowanie zapraw do robot tynkarskpdwinno by wykonywane mechanicznie. Zapraw
nalezy przygotowa w takiej iloéci, aby mogta by wbudowana maiwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w
okresie ok. 3 godzin.
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Do zaprawy tynkarskiej natg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nglstosowa cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701;1997
,cementy powszechnegaytku”.

Do zapraw cementowo-wapiennych rigistosowa wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, fxadvanno tworzy jednolita i jednobarwn mag, bez
grudek wapna niegaszonego i zanieczyszcteych. Sklad objosciowy skladnikéw zapraw dobieta
doswiadczalnie, w zatnosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cemenpna.

Plytki ceramiczne i gresowe

O Piytki ceramiczndgcienne 20x50cm - posiadgparametry zgodne z noan®N-EN 14411 wg
zahcznika L ,Plytki ceramiczne prasowane na sucho” @#1Grupa B 11l GL, nagkliwo$¢ wodna
15% (wg normy PN-EN ISO 10545-3), wytrzym&ima zginanie min 15MPA (wg normy PN-EN ISO
10545-4), odporna nazkni¢cia wioskowate (wg normy PN-EN 1SO 10545-11), odjpéé¢ na
plamienie (wg normy PN-EN I1SO 10545-14, min. ki&%a klasa 5; odporré na dziatanigrodkow
domowego aytku (wg normy PN-EN ISO 10545-13) min GB — GA, Whpzynnik cieplnej
rozszerzalni liniowej (10°°C) (wg normy PN-EN ISO 10545-8) - <9, odposéoa kwasy i zasady o
stabym stzeniu (wg normy PN-EN I1SO 10545-13) - GLA-GLB.

O Plytki ceramiczngcienne 30x60cm - posiadgparametry zgodne z noanPN-EN 14411 wg
zalacznika L ,Ptytki ceramiczne prasowane na sucho” @61 Grupa B Il GL, nagkliwo$¢ wodna
15% (wg normy PN-EN ISO 10545-3), wytrzym&ima zginanie min 15MPA (wg normy PN-EN ISO
10545-4), odporna nazkni¢cia wioskowate (wg normy PN-EN 1SO 10545-11), odjpéé¢ na
plamienie (wg normy PN-EN ISO 10545-14, min. ki&8%a- klasa 5; odporsé na dziatanigrodkow
domowego #ytku (wg normy PN-EN 1SO 10545-13) min GB — GA, Wizynnik cieplnej
rozszerzalngxi liniowej (10°°C) (wg normy PN-EN ISO 10545-8) - <9, odposéma kwasy i zasady o
stabym stzeniu (wg normy PN-EN I1SO 10545-13) - GLA-GLB.

O Plytki gresowescienne 30x30cm - Plytki gres porcellanato nieszklive posiadaj parametry zgodne z
normg PN-EN 14411, wg zatznika G “Plytki ceramiczne prasowane na sucho &ejnmasakliwosci
wodnej” E£0,5%, Grupa B la UGL; nadiliwo$¢ wodna (wg normy PN-EN ISO 10545-3) - 0,1%;
wytrzymalagi¢ na zginanie (wg normy PN-EN I1SO 10545-4, min. 35)min 40MPA; plytki
mrozoodporne (mrozoodporfiowymagana wg normy PN-EN ISO 10545-12); odpéénmascieranie
wgtebne — 130mrh (wg normy PN-EN ISO 10545-6 max. 175 Mimodporng¢ na plamienie (wg
normy PN-EN ISO 10545-14, min. klasa 3) — klas&);30dporné¢ na dziatanigrodkéw domowego
uzytku (wg normy PN-EN ISO 10545-13) min GB — UA; wigrynnik cieplnej rozszerzaléo
liniowej (10°°C) (wg normy PN-EN ISO 10545-8) - <9;

O Zaprawa klejowa do ptytek ceramicznych np. AtlassPAprobata +Deklaracja zgodwedz aprobat,
klej cementowy do przyklejania oktadzin ceramicZzmyeewratrz i na zewatrz pomieszczie Zuzycie
kleju 3kg/m2 przy warstwie 2mm czas korekcji klegehOmin, czas petnego utwardzenia 3dni,
przyczepnéé do podiaa 0,5 Mpa

0 zaprawa do spoinowania oraz akcesoria dodatkovstwy wykanczapce, naraniki itd - powinny
posiada AT wydarm przez ITB oraz AH wydane przez PZH; szer. sp@mm, zuycie 0,47kg/m2,
czas przydatnei do wycia po zmieszaniu z wad®h, maliwos¢ obchzenia po czasie 12- 24h,
temperatura naktadania od +50C do +350C

Do przygotowania zapraw i skrapiania padtstosowé mozna wod odpowiadajca wymaganiom normy PN-
88/B- 32250 ,Materialy budowlane. Woda do beton@apraw.” Bez badalaboratoryjnych megna stosowé

wodochgowa wodk pitha.

Niedozwolone jestaycie wddsciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wédieaajcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.
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0 Piasek
Piasek powinien spetniavymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralPmski do zapraw
budowlanych.”, a w szczeg6lfm: nie zawierd domieszek organicznych ndiérakcje r&nych wymiaréw,
a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mraseksrednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty
1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nadg stosowa piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierich-
srednioziarnisty odmiany 2.
Do gtadzi piasek powinien Bydrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o przeicie 0,5 mm.

O Cement
Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murargkicleement, wapno i gips, powinny odpowiada
wymaganiom podanym w aktualnych normachgtaowych. Do przygotowania zapraw murarskich zakiga
stosowanie cementu portlandzkiego, spesciago wymagania normy PN-88/B-30000. Cement powihign
dostarczony w opakowaniach speta@jch wymagania BN-88/6731-08 i sktadowany w suchyzddaszonych
pomieszczeniach.

0 Wapno suchogaszone
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) powinno sgelyanagania normy PN-69/B-30302. W celu
dogaszania niezgaszonychistek wapna wskazane jest zatolwapno hydratyzowane na 24 do 36 godzin przed
jego wyciem. Wapno naley przechowywa w suchych, szczelnych magazynach

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.

Wykonawca przyspujacy do wykonywania tynkéw zwyktych powinien wykazsie mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu: mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiegmrietki wolnospadowej, pompy do
zapraw, przerimych zbiornikdw na wog

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymaganidrajdpkt 4

4.2. Transport materiatow

Transport cementu i wapna suchogaszonego powimibyvet sie zgodnie z norBN-88/6731-08. Cement i
wapno suchogaszone luzem nglerzewozé cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszon
workowane mana przewoz dowolnymisrodkami transportu i w odpowiedni spos6b zabezpirezprzed
zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennegmmprzewoz w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
Kruszywa mana przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpieszgih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymarkeuszywa i nadmiernym zawilgoceniem.

Materiat na oktadzingcian powinny by podczas transportu zabezpieczone przed uszkodzienia

Elementy powinny b przechowywane w suchych pomieszczeniach oraz igadmytycznymi producenta, w
sposob zapewniagy zabezpieczenie ich przed nadmigwilgocia. Skltadowanie na budowie powinno tréyjak
najkrocej i w warunkach jak najbardziej zohych do uytkowych. Kazda powierzchnia magazynowa powinna
by¢ zabezpieczona przed deszczem i wilgodiartony naley uktad& na czystym i suchym podta. Kartonéw
nie wolno toczy, przesuwd, rzuca ani opiera na kravedziach. Podzadnym pozorem nie wolno kartonéw

z ptytkami wywa¢ jako podestéw, platform lub zapstwie drabiny.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST B-0000ymagania ogélne” pkt 5.
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5.2.0g6Ine zasady wykonywania tynkow

- Przed przyspieniem do wykonywania robét tynkowych powinnylaakaiczone wszystkie roboty
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osados$cieznice drzwiowe i okienne.

- Tynki nalezy wykonywa w temperaturze nie z8zej nz +5°C pod warunkienze w chgu doby nie nagpi
spadek poriej 0°C.

W nizszych temperaturach mga wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednicbdkow
zabezpieczafych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét lwdano-montaowych w okresie
obnizonych temperatur”.

- Zaleca si chroni $wiezo wykonane tynki zewgirzne w cagu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem diszym niz dwie godziny dziennie.

5.3. Przygotowanie podtay
Przed rozpoaggiem prac tynkarskich wykonawca musi zbagazydatné¢ podtaza pod tynkowanie.

Badanie podtpa nastpuje na podstawie norm oraz begmainio na podstawie agizin, probyscierania,
drapania (skrobania) oraz zwdhia, a take aktualnych zaledgeproducenta.

Wadliwe wykonanie podia podczas prac budowlanych meanie wpltyw na jakdé i trwatos¢ gotowego tynku
(np. powstawanie rys).

Nalezy pameta¢ przede wszystkim o wymaganiach, dotyezch réwnej powierzchni pod tynk.
Podiaze pod tynk musi b

-rébwne,

-nosne i mocne,

-wystarczajco stabilne,

-jednorodne, rownomiernie chtonne; hydrofilne (zaite),

-szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszcz

-wolne od wykwitéw,

-nie zamarznite, o temperaturze powgj + 5°C.

Ostrzezenia i wskazowki.

Zleceniobiorca powinien przedstawnwestorowi wszelkie atpliwosci dotyczce wykonania prac tynkarskich,
wskazg mazliwos¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedétgisemnie propozyegjrozwiazania tych
problemdéw.

5.4. Sprawdzenie podtga pod tynk.
-Ogo6Ine sprawdzenie podia.

Aby ocent wady materiatu, odpryski, ttuszczenie oraz piasm@ czy tez wiciwosci powierzchni wierzchniej
nalezy postuyc¢ sie proka $cierania, drapania lub zwdnia.

Prébascierania przeprowadzana jest przez przetarcie glfomivierzchni pod tynk.

Préba drapania polega na wyrywkowym badaniu prayqey twardego, ostrego przedmiotu.
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Chtonna¢ podtaza i jego wilgotné¢ okreslana jest przy pomocy préby zwénia.

Préba zwitania polega na zraszaniu muru w wielu miejscachiczyodh.

-Sprawdzenie w zahaosci od podiaga i stosowanérodki zaradcze.

Cegta petna, dziurawka, kratéwka, pustak ceramidalogzki i elementy z betonu lekkiego.

Mur musi by wykonany zgodnie z toleramgjvymiarows uwzgkdniors przez normy. Materiaty budowlane
dopuszczone do stosowania myupasiadé wymiary mieszcace s¢ w tolerancji, aby nie powodowaty zbyt
duzych r&nic w grubdci tynku.

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie radoy¢ ani zbyt gébokie, ani zbyt wystage przed lico muru - przed
natazeniem tynku naley je ewentualnie wyrowra

Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarsgiggte szczeliny nie madpy¢ wieksze ni 5 mm. Tego
typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzeniaayabeypetnic najp&niej 3 dni przed rozpoeziem tynkowania
(nie stosowaw tym celu obrzutki wspnej).

Wykwity (naloty, ,,wtoski" - sl krystalizaca na powierzchni), narusaeg przyczeprid tynku do podtaa, musz
zost& bezwzgédnie usunite. Nalery to zrobt na suchym murze, przy pomocy szczotki drucianej.

Jezeli metoda czyszczenia szczpthie da odpowiednich rezultatéw, nafaustalc doktadnie przyczyg
powstawania wykwitéw i przy pomocy specjalistéwtaaswa skutecza metodt oczyszczenia muru.

Suchy mur, silnie chtanwode podtaza ceramiczne magprzy niepewnej pogodzie wymagadpowiedniego
przygotowania. Ocena wdaiwosci muru musi nagpi¢ przed przysipieniem do tynkowania.

5.5. Tynkowanie.

Wykonaweca prac tynkarskich powinien posiadaniegtnosci zawodowe, aby prawidtowo océrpodiaze pod
tynk.

Podane w punkcie 5.4 wymagania dofgezpodiaa pod tynk musgby¢ spetnione. Wszystkie odgistwa od
wyszczegolnionych warunkoéw (narzucone zbyt krotéreniny oddania obiektu lub poszczegdélnych etapow
robot) maj znaczacy wptyw na jakéc¢ prac tynkarskich. Magwymaga przeprowadzenia prac dodatkowych,
znacaco utrudné prace tynkarskie lub tez staie przyczym pézniejszych uszkodzetynku.

Najp&niej w momencie wykonania obrzutki wphej musi by juz wiadome, jak przewidziano wierzchai
warstwe tynku, aby odpowiednio dostosoévaowierzchng obrzutki (lub jej szorstkiei) do rodzaju tynku
wierzchniego .

- Wplyw warunkéw pogodowych.

Ogolne reguty, dotyere wykonywania prac budowlanych nie odrosiz do wszystkich warunkéw pogodowych
i w szczegolnéci w okresie zimowym maj ograniczone zastosowanie.

Ciepte warunki pogodowe.

Ciepte warunki, wietrzna pogoda , beggainie nastonecznienie itp. Mapecydujcy wptyw na sposob
przeprowadzenia prac tynkarskich na zetnn Konieczne mze by wskepne nawitenie podtaa, utrzymywanie
wilgotnosci, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzichn
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Zbrojenie siath tynkéw zewrtrznych redukuje niekorzystny wptyw ztych warunkpagodowych i tym samym
Zznacaco poprawia jak& gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys.

Zimne warunki pogodowe.

W momencie obrébki mokra zaprawa jest silnie naviaini maze przez to ulec zniszczeniu wskutek dziatania
mrozu. Szkody wywotane mrozem powstaf skutek zvgkszenia oljtosci przez zamarzaga wodk. Szkody te
przybieraj post& ttuszczcej sk ptytkowo struktury tynku, powodag jego niedostatecziwytrzymalac.

Reakcje chemiczne, prowagte do twardnienia zaprawy ust@ijiz praktycznie przy temperaturze +5° C
(temperatura obiektu). Skutkami tegpabnizenie wytrzymatsci, przyczepnéci tynku i inne.

Prace tynkarskie magby¢ wykonywane bez specjalnych zabezpiédztko wtedy, gdy temperatura powietrza,
materiatu oraz podi@ tynku jest wysza nk +5° C. Narzucom warstve tynku naley zabezpieczyprzed
mrozem do czasu stwardnienia i wysehia.

Nalezy pamktaé, ze w przypadku okéonych tynkéw konieczne nze by zachowanie wiszych temperatur
minimalnych. Przestrzegavskazéwek producenta dlazkkego rodzaju tynku.

- Srodki zwickszajce przyczepni dla tynkéw wapiennych, cementowo - wapiennych eementowych.

W przypadku tynku wapiennego, cementowo - wapieormegz cementowego stosawepecijalne zaprawy oraz
szlamy zwgkszapce przyczepnd.

Zaprawy zwgkszapce przyczeprig (rzadkie zaprawy do podig).

Zaprawy poprawiajce przyczepni sa zaprawami cementowymi o specjalnym sktadziesttzz dodatkiem
tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabiea jsi jedynie z wodl i rozprowadza po powierzchnilzat szpachy.
Dalsze instrukcje, dotyaze pracy metag,,mokre na mokre" lub tez diugm przerw technologicznych i/lub
koniecznej obrébki dodatkowej itp., podameasopisie produktu.

Szlamy zwgkszapce przyczeprig.

Szlamy zwgkszajce przyczepni@ sa wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowujgesiz
zawiesiny(dyspersjizywicy syntetycznej odpornej na dziatanie zasadktdoej dodaje sicement ado
uzyskania jednolitej masy. W trakcie nanoszeniarablw naley je odpowiednio agsto mieszé&w naczyniu, co
zapobiega osadzaniwsiementu. Naley nanig¢ tylko taky ilos¢ szlamu, by meliwa byta praca meted
,,mokre na mokre". Przestrzégaskazéwek producenta.

5.6. Wykonywanie tynkow zwyklych cementowo-wapienrgh
Uktadanie tynkow sktadaei nasgpujacych faz:

-Wyznaczenia powierzchni tynku.

Do tego celu sywa sk pionu, sznura i gwalzi, ktére wbija st co 1,5m wzdha dtugasci i wysokdici sciany.
Dokota wbitych gwddzi wykonuje s¢ placki z zaprawy i wygtadza je réwno z gtéywwozdzi. Nastpnie
miedzy plackami narzucaespasy z zaprawysciaga je réwno z powierzchnia plackow. Pasy te spgimae
prowadnic przy narzucaniu i wyrbwnaniu warstwy tynKamiast prowadzych mana wywat prowadnice
drewniane lub stalowe.
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-Wykonanie obrzutki.

Obrzutle wykonuje s¢ z zaprawy bardzo rzadkiej, o grdlbnie przekraczagej 3-4 mm ngcianach i 45 mm
na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lubcedhentowej obrzutki powinna wynésio — 12 cm
zanurzenia stka.

-Wykonanie narzutu.

Narzut stanowi drugwarstvwe tynku wykonywag po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jepu.
Grubds¢ narzutu powinna wynosiB — 15 mm, agstaé¢ zaprawy nie powinna przekra€zé cm zanurzenia
stazka. Po naniesieniu narzutu ngsije rownanie go za pom@éaty. Narzut w narzach wykonuje siza
pomoe pac w ksztaicie &ownika.

-Wykonanie gtadzi.

gtadz wykonuje s¢ z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianynepisto o przéwicie oczek 0,25-0,5
mm. Zaprawa powinna Bybardziej tlusta i do narzutu i mi@€grubcé¢ 1 — 3 mm. Zapragnarzuca sirecznie
i rozprowadza gipaa. Po s¢zeniu gltadzi zacierasia pack drewnian, stalovg lub z filcem, zalenie od
rodzaju wykaczenia tynku. W czasie zacierania aglewilzy¢ tynk, skraplagc go wod, za pomoe pedzla.

5.6 Wykonanie gtadzi gipsowych

Mas: szpachlow naktada s na powierzchri réwnomiernie, najlepiej za pommgtadkiej pacy ze stali
nierdzewnej. W miarpostpu prac nanoszammag halezy sukcesywnie wygtadZaZaleca si, aby przed
wykonaniem gtadzi wypetdiduze ubytki w podiau. Mag nasciany naktada sipasami w kierunku od podtogi
do sufitu, wykonujc ruch pag od dotu ku gorze. W przypadku sufitow reazpachlow naktada s pasami w
kierunku od okna w gh pomieszczenia, gimc pag ,do siebie”. Po wyschatiu masy drobne nieréwsci
nalezy usura¢ papieremnsciernym lub siati do szlifowania. Powstate niedokladebdnalezy ponownie cienko
zaszpachlow@i przeszlifowd&. Czas otwarty pracy masy zayeod chtonndéci podiaza, temperatury otoczenia i
konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gladezpalnika¢ bezpdredniego nastonecznienia i przegdw
oraz zapewrdi whasciwa wentylacg i przewietrzenie pomieszazeDalsze prace wykizeniowe, np.
tapetowanie lub malowanie, mta rozpoca¢ po wyschrgciu gtadzi. Przed malowaniem farbami
wodorozciéczalnymi, wykonaa gtadz nalezy zagruntowd preparatem zalecanym przez producenta farby.
Przed ukfadaniem oktadzin zaleca gowierzchng gtadzi zagruntowaemulsj.

5.7 Wykonanie oktadzin ceramicznych

-oktadziny ceramiczne powinny bynocowane do podia warstve wyréwnupca lub bezpérednio do réwnego
i gtadkiego podiaa. W pomieszczeniach mokrych oktadgiralezy mocowa do dostatecznie wytrzymatego
podtaza.

-podiaze pod okladziny ceramiczne mpsgtanowé nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw
drobnowymiarowych oragciany betonowe.

-do osadzania wykladzin saianach murowanych mna przysipi¢ po zakaczeniu osiadania muréw budynku.

-bezpdrednio przed rozpoeziem wykonywania rob6t natg oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami
drucianymi oraz zmyz kurzu.

-elementy ceramiczne powinny dposegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i oddiemivy, a przed
przystpieniem do ich mocowania — moczone wagei 2 do 3 godzin w wodzie czystej.
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-temperatura powietrza wewtnznego w czasie uktadania ptytek powinna wyta@si najmniej +5°C.

-dopuszczalne odchylenie kredei ptytek od kierunku poziomego lub pionowego pigvinno by wieksze ni
2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptagzey nie wigksze nk 2 mm na diuggci taty
dwumetrowe;j.

-powierzchnie podiay pod wyktadziny powinny byrowne i tworzy pionowe ptaszczyzny. Ewentualne
uszkodzenia powierzchni powinny owyreperowane przyayciu odpowiedniej dla danego podézaprawy na
kilka dni przed przyklejeniem wyktadziny.

-przed przystpieniem do okladzinowania powierzchgian naley takze sprawdai jakos¢ podiaza pod
wzgledem wytrzymatéciowym. Naley sprawdzt usytuowanie i poziomy osadzenia elementoéw armatury
uzbrojenia. Ptytki nabey rozmierza tak, aby docinki ptytek przy krasziach (kacachscian) miaty wymiar
wiekszy niz potowa ptytki. Spoiny podziatééciennych powinny by skomponowane (w jednej linii lub w
réwnych ods¢pach ) ze spoinami podtogowymi.

Na przygotowane i zagruntowane pagiaaley nanigé¢ zapraw klejows paa zebat, mazliwie w jednym
kierunku, na tak powierzchng, aby ptytki mogty by naklejone w gigu 10 — 30 minut. Po rozprowadzeniu
zaprawy naley nanigc ptytke i docisr¢ ja do poditaa. Warstwa kleju pod plytknie maze zawierd pustych
miejsc. Czas korygowania paenia ptytki wynosi 15 minut po jej przyklejeniu.

Bezparednio po utaeniu ptytek naley przygotowa spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy klejowej.
Spoinowanie mzna rozpocz¢ dopiero po stwardnieniu zaprawy, na ktorepolwo plytki, najwczéniej po 24
godzinach. Zapragwvprowadza s w spoiny za pomacpacy lub szpachelki gumowej. Viiphe czyszczenie
powierzchni nalgy wykona uzywajac wilgotnych gbek o wekszych porach lub pacy alogka. W koncowym
etapie prac naky stosowa odpowiednigciereczki lub drobnoporowatelgki. Nie wolno czyci¢ glazury na
sucho.

Na krawedziach zewetrznych oraz przy zakazeniach oktadziny stosowarofile naranikowe i
wykonczeniowe PCV. Profil powinien Bydobrany do grubiei ptytki tak, aby licowat z ptytk w obu
kierunkach. W narmikach stosowaelementy narime systemowe.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogoipie’6.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykeérzadania cementu, wapna, oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonywania robét i przedstaminiki tych bada Inspektorowi Nadzoru do akceptacii.

Badania te powinny obejmowavszystkie wtdciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa éknee w pkt. 2
niniejszej specyfikacji.

Przy odbiorze na budowie materiatéw ceramicznycloktadzin naley dokond:
- sprawdzenia zgodsoi klasy materialdw ceramicznych z zamoéwieniem

- préby dorénej przez ogidziny, opukanie i mierzenie: wymiarow i ksztattytek, liczby szczerb igkniec,
odporndci na uderzenia.
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W przypadku niemenosci okreslenia jakaci ptytek przez propdorazna nalezy je podda badaniom
laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpdaima dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewmnej).

Dopuszczalne usterki dla tynkéw zwyklych

Tablica 1. Dopuszczalne usterki tynkdéw zwyktych Pg70/B-10100)

calej dlugdci taty
kontrolnej (2 m)

na 1 miogélem nie
wiecej niz 3 mm w
pomieszczeniach do 3,5
wysokaici oraz nie wcej
niz4 mm w
pomieszczeniach
powyzej3,5 m wysokéci

na 1 miogélem nie
wiecej niz 3 mm dla
calej powierzchni
ograniczonej
pionowymi
przegrodami

Kategoria |Dopuszczalne odchylen|Dopuszczalne odchyleniDopuszczalne Dopuszczalne
tynku powierzchni od powierzchni od kierunku|odchylenia odchylenia
ptaszczyzny i odchylenigpionowego powierzchni od przecinagcych sé
krawedzi linii prostej kierunku poziomego |ptaszczyzn od dta
przewidzianego w
dokumentacji
1l Nie wieksze nk 4 mm i w{Nie wicksze nk 3 mm na|Nie wieksze nz 4 mm|Nie wieksze ni 4
liczbie nie wikszej nz 3 [1 m nalmiogélemnie [Immnalm
szt. na catej diugei faty wiecej niz 10 mm dla
kontrolnej (2 m) calej powierzchni
ograniczonej
pionowymi
przegrodami
1] Nie wigksze nz 3 mm na|Nie wigksze nk 2 mm na [Nie wieksze nk 3 mm|Nie wieksze ni 3
calej dlugdci taty 1 miogétem nie vdcej [na 1 miogélem nie [mmnalm
kontrolnej (2 m) niz4 mm w wiecej niz 6 mm dla
pomieszczeniach do 3,5|catej powierzchni
wysokdci oraz nie wgcej|ograniczonej
niz 6 mm w pionowymi
pomieszczeniach powsgj |przegrodami
3,5 m wysokéci
v Nie wieksze nk 2 mm na|Nie wigksze nk 1,5 mm |Nie wieksze nk 2 mm

Gtladzie z gipsu tynkarskiego powinnydayykonane z doktadricia taky jak tynki tradycyjne zwykie IV

kategorii.

7. Obmiar rob6t

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST B-00.08\36nagania ogdlne” pkt 7.
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7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchng tynkéw oblicza si w metrach kwadratowych jako iloczyn dhégoscian w stanie surowym i
wysokaici mierzonej od podia lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodopatr Powierzchnie
pilastrow i stupéw oblicza siw rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchng tynkéw stropéw oblicza siw metrach kwadratowych ich rzutuswietle scian surowych na
ptaszczyzn poziony.

Z powierzchni tynkéw nie padca sé powierzchni nieotynkowanych,jeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5.m
Powierzchni oktadzin ceramicznych obliczagsiv n.

8. Odbior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST B-00.000dnagania ogélne” pkt 8.

8.2 Odbiér podtaza i tynkow

Odbiér podiaa nalery przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do robét tynkarskich. zidi odbior
podtaza odbywa s po diwszym czasie od jego wykonania, ngi@odtaze oczcic¢ i umy¢ woda.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengggjojektovs, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania omoéwione w pkt.aydwvyniki pozytywne. Jeeli chat jeden wynik badania
jest negatywny, tynk nie powinien &pdebrany.

W takim przypadku nafsy przyja¢ jedno z nagpujacych rozwazan:
tynk poprawg i przedstawd do ponownego odbioru,

jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczéstwu wytkownika i trwatdgci tynku, zaliczy tynk do
nizszej kategorii,w przypadku gdy nig siazliwe podane wyej rozwizania, usu# tynk i ponownie wykona
roboty tynkowe.

Dopuszczalne usterki tynkéw zwyklych podaaenstablicy 1 w punkcie 6.
Niedopuszczalneamastpujace wady:

a) trwate zacieki

b) wykwity

c) wypryski i sgcznienia

d) pekniecia

e) widoczne miejscowe nierowitm wynikajace z techniki wykonania tynku
Odbior podtaa pod plytki ceramiczne

W(g ptytek posadzkowych

9. Podstawa ptatndci

9.1. Ogodlne ustalenia dotygz podstawy platrgi
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Ogdlne ustalenia dotygeze podstawy ptatroi podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9
9.2. Cena jednostkowa
Tynki wewretrzne

Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie stanamiskoczego, przygotowanie zaprawy, dostarczenie
materiatow i spretu, obstug sprztu nie posiadagcego etatowej obstugi, ustawienie i obgtugsztowa
przengnych umaliwiajacych wykonanie rob6t na wysod@ do 4 m, przygotowanie podta, umocowanie i
zdjecie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd, obsaizé&ratek wentylacyjnych i innych drobnych
elementow, wykonanie tynkow, reperacja tynkow pmidech i hakach, oczyszczenie miejsca pracy z ekszt
materiatow, likwidacja stanowiska roboczego.

Oktadzinyscian

Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie pzai@rzygotowanie zaprawy, dostarczenie materiatow i
sprztu, moczenie i docinanie ptytek, wykonanie oktagzinvypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnylgmentéw, oczyszczenia miejsca pracy z pozostato
materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cegftfimych i wytrzymatéciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykite. Wymagai badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapbadowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie
PN-B-19701:1997 Cementy powszechneggtku.

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamyich- Czs¢ B- Roboty wykdiczeniowe, zeszyt 1
»1ynki”, wydane przez ITB — Warszawa 2003 r.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtecznej (SST)awymagania dotyce wykonania
i odbioru posadzek w odniesieniu do wykonania zadapisanego w pkt.1.1 wymagagolnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegodtowa specyfikacja techniczna (3&3t)dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mopmie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnipewnac¢, ze podstawowe wymaganiada spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynid@jch z déwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki bletoey
oraz przy uwzgldnieniu przepiséw bhp.

1.3 Zakres robét obgtych specyfikacp

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu wykonanie
warstw posadzkowych oraz wykazenia posadzek w obiekcie

1.4. Okré&Slenia podstawowe
Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonagtl roboty posadzkowe i oktadzinowe z piytek.

Warstwa wyréwnawcza— warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierésgidub raznic pozioméw
powierzchni podtea.

Warstwa wygtadzajgca— cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkigjipzchni podiaa.

Warstwa gruntuj gca— powtoka wzmacniaga i uszczelniaca podiae oraz zwgkszapca przyczepni
powtoki ochronnej.

Faseta— wyoblenie wykonane na paizeniu powierzchni poziomych i pionowych.
1.5. Ogodlne wymagania dotyge robot

Og6lne wymagania dotygee robét podano w ,Wymagania ogélne” pkt 1.5. Wykana jest odpowiedzialny
za jaka¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraich zgodné& z dokumentaaj projektova,
specyfikacy oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1 Ogdlne wymagania dotycgce materiatdw

Ogdlne wymagania dotyaze materiatow, ich pozyskania i skladowania podan8T.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

0 Woda (PN-EN 1008:2004)

Niedozwolone jest stosowanie wéelekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wodieaaacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.
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O Piasek (PN-EN 13139:2003)
Powinien spetnia@wymagania przedmiotowej normy a w szczeg&tno

nie powinien zawieradomieszek organicznych, oraz khfeakcje ré&nych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty
0,25-0,5 mm, piasekednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnis§+2,0 mm

0 Cemert wg normy PN-EN 191:2002

0 Wyroby podtogowe PCV

Wyktadzina homogeniczna PCV (rulon), bezkierunkpgraipascieralndgci P, klejona do podia na klej
akrylowy, homogeniczna, jednowarstwowa grét@,5 mm(EN 428), warstwazytkowa 2,5 mm (EN 429),
powierzchnia zabezpieczona poliuretanem — PUR Bigetl scieralndg¢ </= 0,15 mm Grupa P (Norma EN
660), pozostak¥ odksztatcenia </= 0,03 mm (Norma EN 433), odpéératemiczna — dobra (Norma EN 423),
klasa uytkowa — Klasa 34 komercyjne, Klasa 43 przemyst@Merma 685), klasa ogniotrwalc —
trudnozapalna (PN-B-02854), M3 (NF P92506), abgarakustyczna — DL(w) 4 dB (ISO 717/2), égavosci
antyelektrostatyczne </= 2Kv (EN 1815), 1010 Ohr (B81), przewodzenie ciepta 0,0095 K/W m2 (EN
12524),odporn& nascieranie przez meble na kétkach — odporna R/>2IN14B5).

Nalezy stosowd wykfadziny przeznaczone do obiektéwyteczndci publicznej o daym natzeniu ruchu, o
przydatndci 43 (zgodnie z EN 685-43). Ponadto wyktadzinainspstnia wymogi:

minimalna grubé& 2,5 mm, jednorodny materiat, zabezpieczona falmigcwarstvy ochronm pozwalajca na
utrzymanie w czystai, powinna posiadaatest na truzdnozapaka atest higieniczny.

O Panele podiogowe

Panele podtogowe laminowane kontraktowe w kolokzedniociemnego drewna panele podiogowe (o
podwyzszonej klasigcieralngci min 32 lub 33, odpowiednio AC4 lub AC5) np. pen&RONOPOL (marka
KLF) seria Strong Line, Teak Manila D 2628. Listwyzypodtogowe z MDF w kolorze jasnego drewna (AT
wydana przez ITB);

0 Kruszywo do posadzek cementowych i betonowych

W posadzkach maksymalna wiedkaiaren kruszywa nie powinna przekro¢zy3 grubdci posadzki.
W posadzkach odpornych geieranie najwiksze dopuszczalne wielka ziaren wynosz przy grubdci warstw
2,5cm—-10 mm, 3,5 cm — 16 mm.

O Wyroby terakotowe

Piytki podtogowe gresowe — zastosowano ptytki pomhta Opoczno z nagujacych serii:
a) plytki gresowe w przestrzeniach korytarzy, klatekedowych, holu, wiatrotapie, sali telewizyjnej —
KANDO (kolorystyka zgodna z projektem wykonawczym)

WEASCIWOSCI: plytki antypglizgowe R10 o nawierzchni satynowej 60x60cm (59%446m)
cokolik h=8x30cm (8x29,55cm), nakliwo$¢ wodna<0,5%; wytrzymaté¢ na zginanie min 40MPA,; ptytki
mrozoodporne, odporéé nascieranie wgtbne max 175mmodpornéé na plamienie — klasa 3.

b) plytki gresowe w przestrzeniach pomieszcirhnicznych, korytarz piwnic, pok. personelu, eoowi,
magazynéw piwnicznych, pom. gospodarczych, palgmaini, suszarni, magazynach bielizny i
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srodkow czystéci, kuchniach midzypietrowych, aneksach kuchennych — HYPERION (koloryatyk
zgodna z projektem wykonawczym)

WEASCIWOSCI: plytki antypglizgowe R10; wymiary 30x30cm (29,7x29,7cm), cokdiik7,2cm
(szer.29,7cm); nagkliwos¢ wodna 0,1%; wytrzymakg na zginanie min 40MPA,; ptytki mrozoodporne;
odporndé nascieranie wgtbne — 130mr) odpornd¢ na plamienie — klasa (3-5); Odpostama dziatanie
srodkéw domowego zytku — UA,;

c) ptytki gresowe w przestrzeniach sanitariatow ogdtsgpnych — KALLISTO (kolorystyka zgodna z
projektem wykonawczym)

WEASCIWOSCI: plytki antypdlizgowe R10 30x30cm (29,7x29,7cm), powierzchnigkitgaturalna,
nasikliwos¢ wodna 0,1%; wytrzymakg na zginanie min 40MPA,; plytki mrozoodporne; odpmhnascieranie
wgtebne — 130mrh) odporndé na plamienie — klasa (3-5); Odpogtma dziatanigrodkéw domowego aytku —
UA,

d) plytki gresowe w przestrzeniach tazienek przy pakbhj— AVANGARDE (kolorystyka zgodna z
projektem wykonawczym)

WEASCIWOSCI: plytki antypglizgowe R9 33x33cm (33,3x33,3cm), powierzchnia kityiaturalna,
nasikliwos¢ wodna 4%; wytrzymake na zginanie min 35MPA; odpor§iona plamienie — klasa 5; Odpo#do
na dziatanigrodkéw domowego aytku — GA; klasacieralndgci min 4; odporna naghnigcia wtoskowate;

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
dlugas¢ i szerokaé: +/- 1,5 mm,
gruba¢ : +/- 0,8 mm,

Piytki pakowane sw pudtach tekturowych zawieegych ok.1 m2, na opakowaniu umieszcza sazve i adres
producenta, nazgmwvyrobu, liczle sztuk w opakowaniu, znak kontroli jadad, znaki ostrzegawcze dotyge
wyrobow tatwo ttulacych sé oraz napis ,Wyrdb dopuszczony jest do stosowanagownictwie
Swiadectwem ITB nr ...”

0 Materialy pomocnicze: zaprawy klejowe i zaprawy daspoinowania
2.2. Wykonczenie posadzek

W(q tabeli wykdiczenia pomieszchew opisie cesci architektonicznej

2.3.1zolacje termiczne i akustyczne

Termiczne

Izolacja podtogi na gruncie — styropian EPS 20@B-98 10 cm
Izolacja stropu nad ostatnkondygnacj — wetna mineralna gr. 20cm

Akustyczne

W stropach midzykondygnacyjnych podioga ptyvaga wygtuszona styropianem akustycznych gr. 2 askip
styropianu 2cm przycianach dylatacja obwodowa.

Izolacja akustycznéciany szybu dwigowego-piyty izolacyjne z welny drzewnej gr.5cm
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Izolacja akustycznécian i stropu pom. wentylatorni jw.

2.4 Warunki przyj ¢cia na budowe materiatéw i wyrobow do rob6t posadzkowych i oktadinowych
z plytek

Materiaty i wyroby mog by¢ przyjete na budow, jesli spetniap nasgpujace warunki:

— g zgodne z ich wyszczegO6lnieniem i charakterysfydan w dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej (szczeg6towe)),

— g whasciwie opakowane, firmowo zamlgte (bez oznak naruszenia zamihii oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol leandwyrobu),

— spetniag wymagane wiciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenyiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lulpg#owego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katal@ wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow,

— spetniag wymagania wynikajce z ich terminu przydattoi do wycia (termin zakaczenia robét pokrywczych
powinien s¢ konczy¢ przed zakaczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydeio stosowania
odpowiednich wyrobéw),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét posadzitowygktadzinowych z ptytek materiatdw nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budevpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przycia materiatow.

2.5.Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw dorobét posadzkowych i oktadzinowych

Wszystkie materiaty i wyroby powinny byrzechowywane i magazynowane zgodnie z instaytacyducenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odnieaignnorm ladz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyraiakowanych powinno léykryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atnyagieymi, przemarzeciem i przed dziataniem promieni
stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny Byrzechowywane w oryginalnych, zamétyich opakowaniach w
temperaturze powgj +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinnydyktadane na paletach
lub drewnianej wentylowanej podtodze, wsitdowarstw nie wgkszej niz 10.

Jezeli nie ma maliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wodlezy przechowywé w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternadb.Wwblno przechowywawody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wazej przetrzymywano materiaty mage zmiend skiad
chemiczny wody.
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3. SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotycrce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST ,Wymagania ogoélne” pkt 3.

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego spktu zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdinych
materiatow.

4. TRANSPORT

Og6lne wymagania dotygee transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 4
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie reav

powinny odbywa sie tak, aby zachowgaich dobry stan techniczny oraz wymagania stawszczegolnym
materialom przez producentéw.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne zasady wykonania robot podano w SST ,Wyagania ogoélne” pkt 5.
5.2 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemtowej oraz podktady betonowe

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementaveeki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podtaza mlekiem wapienno-cementowym, zgmiem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadlez or
wykonaniem i wypetnieniem massfaltovg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

Podktad cementowy powinien byykonany zgodnie z projektem, ktéry oklilewymagan wytrzymatcc i
grubai¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymatai¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500auénma by mniejsza ni: nasciskanie —
12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podtaze, na ktérym wykonuje sipodkiad z warstwy wyréwnawczej powinnocoyolne od kurzu i
zanieczyszczeoraz nasycone wad

Podkiad cementowy powinien ®pddzielony od pionowych statych elementéw budyp&ekiem papy.
W podktadzie powinny bywykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéwmertowych oraz w ggu co najmniej 3 dni nie
powinna by nizsza nk 5°C.

Zapraw cementow nalery przygotowywa mechanicznie.
Zaprawa powinna méekonsystenej gesta — 5—7 cm zanurzenia gla pomiarowego.

llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna bgraniczona do ikei niezlednej, iloé¢ cementu nie
powinna by wieksza n 400 kg/ni.

Zaprave cementow nalezy uklada niezwiocznie po przygotowaniu gaizy listwami kierunkowymi o
wysokdaici rownej grubéci podktadu z zastosowaniertenego lub mechanicznego zagczenia z
réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

Podktad powinien miepowierzchng réwna, stanowaca ptaszczyza lub pochylon, zgodnie z ustalonym
spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetréats przyktadam w dowolnym miejscu, nie powinna
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wykazywa wigkszych przéwitow wigkszych nz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszogyz
(poziomej lub pochytej) nie powinny przekraéZamm/m i 5 mm na catej diugai lub szerokéci
pomieszczenia.

W ciagu pierwszych 7 dni podktad powiniendytrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokryfméa
polietylenovy lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanievgerzchni wod.

5.3. I1zolacje akustyczne

Wymagania dotycice wykonania:

* przed utaeniem izolacjisciany i sufit pomieszczenia powinny bgtynkowane;

* powierzchnia stropu powinna dydwna, ewentualne wygiujace resztki zaprawy i betonu najeusurag;
* nieréwndci powierzchni wymagajwykonania warstwy wyréwnawczej;

* ptyty styropianowe elastyczne najeuktad& na stropie tak, abicisle do siebie przylegaty. Ztza ptyt
powinny by mijankowo przesugte. Przyscianach i innych elementach budowlanych ripieanicach,
przewodach rurowych natg zastosowé pionowe pasy brzegowe. Musane s¢gac od ptaszczyzny podkiadu
(plyty stropowej) do gornej ezci warstwy podiogi;

* przy acznym stosowaniu ptyt do ttumienia odgtosow krokigetyt termoizolacyjnych, piyty ttunace uktada
si¢ jako pierwsze jako warstwermoizolacyjr nalezy stosowa ptyty odmiany M-30;

* na styropianie naky wykona izolacg z folii PE gr. 0,2 mm, przed wykonywaniem wylevadmentowej;

« skrajne pasy izolacyjne nalezabezpieczyprzed przesugciem przy naktadaniu warstwy wylewki
cementowej.

5.4 Paroizolacja

Podktad pod izolacje powinien byrwaty, nieodksztatcalny i przenésivszystkie dziatajce obcizenia. W
przypadku ktadzenia paroizolacji na powierzchnimhewe, podkiad pod izolacpowinien by réwny (bez
wgtebien, wypuktdsci, peknie¢), czysty, odtluszczony, odpylony.

Folia polietylen owa mocowana jest do pa@dta@a pomogtacznikdw mechanicznych. Stosowanieznikow
mechanicznych przy mocowaniu membrany nie ggaciza sofp uszkodzenia utmnej juz membrany.

Przy kczeniu folii paroizolacyjnej naky stosowa zaktady szerokizi 15 cm.
5.5. Izolacje wodochronne w pomieszczeniach mokrych

Izolacja p.wodna w pomieszczeniach mokrych ma hazabezpieczenigcian i warstw podtogowych przed
przedostawaniemeivody i wilgoci , powstajcej podczas zytkowania pomieszcze

Izolacje podptytkows nalezy wykona na podtodze i nécianach do wysokszi ok. 20 cm, w cgici natryskowe;j
do wysokdci ok. 180 cm.

Przed przysipieniem do robét naky zapoznd sie z instrukci wykonywania prac. Nak scisle przestrzega
wytycznych dotycacych warunkéw wykonywania prac.

Kolejnos¢ wykonywania prac — wg instrukcji wybranego produee
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5.6. Wykonywanie posadzek rulonowych PCV

Poditaze : wszystkie podiga musz by¢ twarde, suche, zdrowe, gtadkie i pozbawione snmamdu i innych
zanieczyszcze

Gotowe pokrycia mugzby¢ doktadnie dopasowanggisle pokhczone na ziczach, mocno przyklejone, gtadkie i
pozbawione gcherzy powietrznych, pomarszaézéladéw kleju i plam.

Rozpoczcie prac nie wolno rozpoczynauktadania materiatéw do chwilkaikonczone zostanwszystkie
roboty wykonywane na mokro, budynek zostanie dolugsuszony, wszystkie prace malarskie zastan
ukonczone, zé& powtoki malarskie bda suche, ukaczone zostapwszystkie mogce sté na przeszkodzie prace
sufitowe, z& w podtogach zamontowane zostarszystkie otwory serwisowe, pokrywy kanatow i insprzt,
wokot ktérego niezédne jest wykonanie odpowiedniego przycinania ukiedg@ materiatu.

Przed, w trakcie i po uktadaniu nzyezapewnd odpowiedni wentylacg oraz utrzymywa temperatuy
i wilgotnos¢ na takim poziomie, jakiduzie przewaat po zasiedleniu budynku.

Wilgotnaosé :w miejscach, w ktérych pokrycia podtogowedh uktadane na nowych, uktadanych na mokro
podtazach : wszelkie pomocnicze audzenia susice musz zost& wytaczone co najmniej 4 dni wcagej, a
nastpnie naley sprawdzt wilgotnaos¢, stosujc do tego celu dokfadnie skalibrowany higrometr.

Pomiary naley wykona we wszystkich nammikach, wzdta krawedzi i w réznych punktach na calej badanej
powierzchni.

Pokry podtogowych nie wolno uktadalotad, a2 wszystkie przeprowadzone pomiary wykavilgotnosé
0 wartdci 75% lub mniej.

Klej: jesli nie zostalo ustalone inaczej nafestosowd odpowiedni klej zalecany przez producenta
pokrycia/warstwy podktadowej, a w przypadku brakki¢h zalecg, nalery uzyska zatwierdzenie dla
stosowanego kleju. Na podiach, na ktérych jest to zalecane przez producdeja, khalery stosowa srodek do
gruntowania. Przed nateniem kleju nalzy odczeka az srodek do gruntowania doktadnie wyschnie.

Rozprowadai rownomiernie klej i uktadapokrycie , dociskac mocno i (jgli jest to zalecane) walcag
wzdtuz i w poprzek, aby zapewhidobry styk i doktadne przyleganie na catej powsérd. W przedziale 30
minut nalery powt6érzy walcowanie utaonego pokrycia. Wraz z pegiem rob6t naley usuwa wszelki
nadmiar kleju z widocznych powierzchni.

Wszelkie wysgpujace w utazonym pokryciu wggbienia, spowodowane nadziem do zacierania oraz
wypuktosci, spowodowane obecfma zanieczyszczepozostawionych na podto nie keda akceptowane.

Wzory : wystpujace na pokryciu muszby¢ doktadnie dopasowane na ge#eniach.
Polczenia : musz, by¢ podcinane, aby zapewnicista spoirg, bezzadnych szpar.

Obrzera/naktadki : systemowe.

Cokoty przypodtogowe (systemoweptwierdzone przez Architekta. Zamocdwea sposib pewny tak, aby
gorna krawdz byta prosto i rownolegle do poditogi. W nanikach wykona doktadne paiczenia ukéne.
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5.7. Posadzki z ptytek z gresu (terakota).

- Temperatura powietrza w czasie ukltadania plymkipna wynosi co najmniej +5C i nie wiecej niz +25°C.
Temperatut te nalery zapewnd na co najmniej kilka dni przed rozpeciem robét oraz w czasie agiania i
twardnienia zaprawy.

- Materiaty wyte do wykonania posadzki powinny znajdéve® w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze
co najmniej24 godziny przed rozp@eciEm robot,

- Przed przyspieniem do oktadzinowania powierzchni podtdég w pesaczeniach mokrych nalesprawdzé
spadki do elementéw odwadriaych min. 1,5 %.

- Dla pomieszcziebez odwodnienia podiogi ukladlav poziomie wykaczeniowym.

- Plytki nalezy uktada i rozmierz& wg projektu wykonawczego wtrz. Warstwa kleju pod piytki nie me
zawiera pustych miejsc.

- Dla pomieszczgnie zdefiniowanych projektem winz ptytki nalery rozmierza tak, aby docinki ptytek przy
krawedziach (kaicachscian) miaty wymiar wegkszy niz potowa phytki.

b) Przygotowanie podia:

- Z powierzchni betonowej nalg usura¢ wszystkie line czsci, zattuszczenia, jak rownieabrudzenia
pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrugltegprzyczepni warstwy malarskie, piaszgze i fuszcace s
warstwy zaprawy.

- Podiaze powinno by nasne a wytrzymaté na odrywanie powinna By godna z PN/B-10107 nie mniejsza ni
0,5 MPa.

- Podtaze musi by réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio poroviee gkniec i szczelin
- Wilgotnas¢ nie maze przekraczal,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.
¢) Roboty zasadnicze:

- Posadzki z ptytek ceramicznych ukléde przygotowanym wczggriej suchym i czystym podkiadzie
betonowym. Do ukfadania stosoévdej, ktdrego rodzaj dobéazgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju
piytek.

- Roboty posadzkowe rozpagzod utazenia spoziomowanych ptytek — reperow, ktorych pozaknia
wyznacza potzenie ptaszczyzny posadzki. Ngstie utary¢ w odstpach lgdacych wielokrotndcia wymiaru
ptytek pasy kierunkowe, ktorych ptaszczyamntroluje s¢ tata opieram na ptytkach — reperach. Prawidtoégo
ptaszczyzn uktadanych pél kontroluje #ta przyktadam do paséw kierunkowych. Spoiny wypetnia si
zapraw do spoinowania.

- Do fugowania naley przystpi¢ po uptywie 24 h, pelnwytrzymatad¢ oktadzina uzyska po 3 dniach.

Do wykonania posadzek z ptytek pma przysipi¢ po zakaczeniu rob6t stanu surowego i robot tynkarskich
oraz robét instalacyjnych wraz z prébaminéeniowymi.

W pomieszczeniach, w ktorych wykonywanepesadzki z ptytek naly utrzymywa temperatus zgodrn, z
zaleceniami producenta.
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Posadzki z ptytek naty wykonywa na specjalnie przygotowanym pogiotzn. po wykonaniu izolacji
wodoszczelnych systemowych przeznaczonych dgafuzawilgocé i dziataniasrodowiska agresywnego.

W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budymawinna by wykonana w posadzce szczelindadgcyjna.
Stosowa profil dylatacyjny, systemowy z twardego tworzyszucznego.

Spoiny medzy ptytkami powinny mié szeroké¢ umazliwiajaca dokltadne wypetnienie. Szerakospoin
powinna by jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu.

Posadzk z ptytek naley wykonczy¢ przyscianach lub innych elementach budynku cokolikieptyzek
(terakoty) lub z ksztattek cokotowych.

Posadzka powinna byzysta, ewentualne zabrudzenia zaprau kitem naley niezwtocznie usug w czasie
uktadania plytek.Powierzchnia posadzki powinné kwna i stanowi ptaszczyza poziony albo o okrélonym

w projekcie spadku. Nieréwioi mierzone powinny biy2 metrovy fata. Dopuszczalne odchyiki od ptaszczyzny
poziomej nie powinny hywigksze nz 5 mm na catej diugai faty.

5.8.Panele podtogowe

Podiog uktad& doktadnie wg wytycznych producenta . ¥deejsze wymagania to :
Paczki desek natg ztozy¢ poziomo w pomieszczeniu, w ktorymdziemy uktada podtog na okres min. 48
godzin, bez rozpakowywania. Paczki z destwieramy w dniu montau.

Przed rozpocziem montau deski naley obejrz& i rozplanowa wzor.
Uktadanie podtogi wzdtukierunku padania promieni stonecznych, czyli pppatlle do najbardziej
nastonecznionego okna w pomieszczeniu.

Uktadanie podtogi naley rozpoca¢ od utazenia podktadu z maty akustycznej na styk,
Nastpnie uktada poditog postpujac doktadnie wg instrukcji producenta

Po utazeniu podtogi naley usura¢ kliny blokujace, a pozostatszczelir przykry¢ przysciennymi listwami
dekoracyjnymi. Listwy mocujemy dixiany (nie wolno montowalistew dekoracyjnych do podiogi), przy
pomocy kotkéw rozporowych i wktdw lub do uprzednio zamocowanych listew maataych .

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 6.

Wymagana jak& materiatéw powinna kiypotwierdzona przez producenta przeganadczenie o jakéi lub
znakiem jakéci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwadrnym dokumentem.

Nalezy przeprowadz kontrok dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét gtigch,
wilgotnosciowych). Sprawd#i prawidtowa¢ wykonania podktadu, posadzki, dylataciji.

Wyniki kontroli materiatéw i wykonania posadzek pamy by wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiarowa jest nf. llos¢ robét okréla sie na podstawie dokumentacii projektowe;.
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8.0DBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady dotygee odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogolnd gk

Odbiér powinien by potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbiocol@huje Inspektor Nadzoru na
podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbiér materiatéw i robét — powinien obejmaivegodndci z dokumentagj projektowy oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych z wystawionymi atestami wytworcye Maley stosowd materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Odbiér powinien obejmowa

sprawdzenie wygHu zewrtrznego (ocena wzrokowa),

sprawdzenie prawidtovéai uksztattowania powierzchni posadzki,

sprawdzenie grulsai warstw posadzkowych,

sprawdzenie prawidtovéai wykonania stykéw materiatow posadzkowych za panszczelinomierza lub
suwmiarki,

sprawdzenie prawidtovéoi wykonania cokotéw lub listew podtogowych.

9. Podstawa ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrci podano w p. ,Wymagania ogolne” pkt 9.

Placi sk za ustaloa ilos¢ m? powierzchni utaonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie podia,

- dostarczenie materiatow i spta,

- oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy, akty prawne

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymaganolaiczenia.

BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Plyyyaianowe palne i samogase.

PN-89/B-04620 Materialy i wyroby termoizolacyjrieerminologia i klasyfikacja.

PN-93/B-02021 Izolacja cieplna. WieBai fizyczne i definicje.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, kiemowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

PN-63/B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania ceclcfimych i wytrzymatéciowych.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapbadowlanych.
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PN-B-19701 Cementy powszechneggtiu.

Dz.U.nr 75/02

Warunki techniczne jakim powinny odgada budynki i ich usytu




(ADRAFT

REMONT WRAZ PRZEBUDOW BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO
DS-19 NA TERENIE MIASTECZKA STUDENCKIEGO AKADEMII

m GORNICZO — HUTNICZEJ IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWE.
||

STWIOR
Czes¢
budowlana
stronal25

ST.01.11.00 POSADZKI Z LASTRYKO
WYLEWANEGO

kod CPV 45432130-4

Pokrywanie podtég
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1.WSTEP
1.1.Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej specyfikaghtécznej wykonania i odbioru rob6t (SSE)wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robét w zakresie posadzkistziko wylewanego .

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika ZamowieCPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykizeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45430000-0 Pokrywanie podtdgaian

45432000-4 | Kiladzenie i wyktadanie podiégan i tapetowaniécian

45432130-4 | Pokrywanie podtog

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
posadzek z lastriko wylewanego, zaménych z budowpochylni dla oséb niepetnosprawnych w rejonieseigj
gtéwnego do budynku .

Zakres rob6t oltych Specyfikag Technicza.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czymisomajcych na celu wykonanie posadzek z betonu ozdobnego
0 spoiwie cementowym modyfikowanymwicami polimerowymi, w tym:

przygotowanie podim, czyszczenie i odkurzanie,
gruntowanie i tworzenie mostka sczepnego,
ukladanie masy cementowej ozdobnigtliowej,
szlifowanie :

szlifowanie zgrubne — wyréwmnge

impregnacja powierzchni, gdie i wypetnianie dylataciji.

Przedmiotem opracowania jest aitemie wymaga odndgnie whaciwosci materiatlow wykorzystywanych do
powyzszych rob6t, wymagdaw zakresie robét przygotowawczych oraz wymadatyczcych wykonania
i odbioréw posadzek.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowezyte w niniejszej specyfikacjiaszgodne z obowazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ,Wymagania Og&in
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posadzka— wierzchnia warstwa stropu stanaea wykaiczenie jego powierzchni
podioze — element konstrukcji budynku, na ktérym8oa jest podioga,

podkfad betonowy— wykonany z betonu , o okdtenej grubdci, wytrzymaldci i suchdgci, na ktérym
wykonuje s¢ posadzk

wyktadzina — suche pokrycie dowolnej wewtnznej powierzchni budynku.
okladzina — pionowe lub prawie pionowe, nieime pokrycie konstrukcji.
1.2.0g6Ine wymagania dotycgce robo6t

Ogolne wymagania dotygeze robét podano w ,Wymagania Ogolne”
2.MATERIALY

2.1.0gdblne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw okrdone zostaty w ,Wymagania Ogolne”

Posadzki z betonu ozdobnego

Srodki gruntupce

mostek sczepny — koncentrat

lub na podiaach o mniejszej o mniejszej wytrzyméto— mostek sczepny epoksydowy + piasek.
Masa rozlewna do wykonania posadzki

masa cementowa ( biata / barwiona) modyfikowansicami polimerowymi z dodatkiem kruszywa - minenal
wypetniacz o frakcji 3-5 mm (wypetniacz w 4 kolohadiaty, be, brazowy) Doboru naley dokona po
przedstawieniu probek konkretnych rozgan.

Grubas¢ warstwy wylanej : 26 mm

Gruba¢ warstwy po zeszlifowaniu : 25 mm
Szlam cementowy

Impregnat wypetniajcy koloru biatego.

Kit dylatacyjny poliuretanowy

Srodek pie¢gnacyjno — nablyszczajy
3.SPRZET

3.1.0gdlne wymagania dotycgce sprztu

Og6lne wymagania dotygee spretu okrelone zostaty w ,Wymagania Ogéine”

Sprzt do wykonania posadzki

Sprzt do przygotowania powierzchni podib— miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysiouradzenia
do mycia hydrodynamicznego, gozenia do czyszczenia strumieniosaernego, przyrady do badania
wytrzymaldici podiaza,

Sprzt do naktadania warstwy sczepnej — szczotki, wakdzle.
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Sprzt do rozktadania masy posadzkowej —pojemniki i megda mechaniczne niskoobrotowe do przygotowania
masy, eczne nargdzia do rozkladania i wgbnego wyréwnywania masy.

Sprzt do szlifowania powierzchni posadzek — mechanicatifierki do posadzek z kamiennymi
i diamentowymi tarczamiciernymi.

Do kontroli jakdci wykonania posadzek - — taty 2 m do sprawdzadwensci powierzchni, poziomnice,

Wydajndici i ilosci sprztu powinny by tak dobranezeby zapewri wykonanie robét zgodnie z terminami
ustalonymi w harmonogramie rzeczowym.

4. TRANSPORT

4.1.Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotygee transportu okstone zostaly w ,Wymagania Ogolne”
Transport i skladowanie

Materiaty do wykonania posadzek ngleorzewozt na paletach, w opakowaniach fabrycznych, dowolnymi
srodkami transportu, skutecznie zabezpieczone maeigoceniem i uszkodzeniem.

Zaladunek i roztadunek powinien odbyigie w sposéb zmechanizowany przy pomocy woézka widtaveg
0 udzwigu dostosowanym dogiaru palety lubzurawia wyposaonego w zawiesie z widtami.

Materialy te winny by przechowywane w pomieszczeniach (obiektach) zabezpnych przed zmiennych
dziataniem warunkoéw atmosferycznych (np. wiaty, emay przyobiektowe). Zalecagssktadowanie
w jednostkach tadunkowych.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogélne

Ogblne wymagania dotygze wykonania Rob6t podano w ,Wymagania Ogélne”
Warunki przysipienia do robot

Przed przysipieniem do wykonywania posadzki w obszarze robocggminny by zakaiczone wszystkie
roboty stanu surowego.

Do uktadania podsadzek mma przysipi¢ po zaka@czeniu wykonania pod#a, ich odbiorze technicznym
i osiagnieciu przez podige wiasciwej wytrzymaldgci i wilgotnosci, umazliwiajacej rozpoczcie robot

posadzkowych.

Podtaze z betonu konstrukcyjnego musictipwne (odchyitki zgodnie z Polskimi Normami), niéme,
niezaoliwione, czyste (wolne od pozostaigo innych pracach budowlanych)

Wytrzymatai¢ nasciskanie podiea nie powinna by mniejsza ni 20 MPa. w przypadku mniejszych waito
nalezy przeprowadz konsultacje i pomiary oraz zastos@waostek gruntujcy na bazie epoksydéow.

Wilgotnos¢ podiaza nie powinna przekracezd,5%, czas od wykonania nie powinieré liky6tszy ni 28 dni

Powyzsze parametry podlegapdbiorowi przed rozpogeiem prac z wpisem do dziennika budowy.
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Po powyszych pracach podie naley odkurzy za pomog odkurzacza przemystowego i uganwszelkie
luzne castki

5.2.0g6lne warunki wykonania

Nalezy zastosowawszelkiesrodki ostraznaosci niezlgdne do zapobienia nadmiernym wahaniom temperatury,
W lecie prace nie powinny bywvykonywane w temperaturze podéowigkszej nz 25°C. Uniké nalezy
bezpdredniego nastonecznienia wykonywanej i gotowej pgdiW razie konieczrigi wykona zacienienie.

Podczas wykonywania prac na zegvn posadzk chront przed zmoczeniem deszczem, przez co najmniej 24
godziny — najlepiej utbong podtog: przykryc folia.

Posadzki z betonu ozdobnego

Srodek gruntujcy nalery rozcigiczye z wodh 1:3 (jedna cgs¢ koncentratu na trzy egci wody).
Tak przygotowany roztwér wytana podtae, wcieragc szczotk, nadmiar ptynu rozetrézdub zebra. Nie
dopuci¢ do powstania zastoin ptynu we wigieniach.

Czas schriia 1 dzié.

W przypadku zastosowania produktu dwusktadnikoweg@ komponenty wymiesza nanigé¢ pedzlem na
podtaze, zwrdcé uwag na czas stosowania produktu, maksymalnie 30 miRwbataeniu mostka
epoksydowego caé niezwiazanego epoksydu niezwlocznie zasyfda nasycenia suchym piaskiem
kwarcowym frakcja 0,3 -0,6 mm. Nadmiar pisakéariego niezwizanego nagpnego dnia zamée i usurad.

Zagruntowan powierzchrg nalezy chroni przed zlbdnym chodzeniem przed uktadaniem masy zasadniczej.
Wiasciwie zagruntowana powierzchnia powinna émsaklisty charakter i nie absorboéwailgoci.

Mas; cementow nalezy miesz& z wod i wypetniaczem mineralnym w odpowiednim kolorzélagciach
podanych w kartach technicznych przez producenta.

Czas pracy - mieszanie, podawanie i wyrdéwnywanisymaynosi 30 minut, po tym czasie NIEdopuszczalne
zadne dodatkowe prace.

Grubai¢ naktadanej warstwy min. 26 mm ( po zeszlifowarku2b mm )

Na wykonaiq posadzk mozna wegé nie wezaniej niz po 24 godz. od wylania. Nadg bezwzgédnie wywaé
czystego obuwia, lub folii ochronnych na nogach.

Wszelkie uradzenia, odkurzacze, szlifierki musgosiadé na kétkach ochraf) nie dopuszczasiwnoszenia na
taka posadzk piasku i brudu na butach.

Szlifowanie posadzki odbywagsbdpowiednimi maszynami, zyciem kamiennych i diamentowych tarcz
sciernych. Szlifowanie (tylko zgrubne) najewykona kamieniemséciernym o uziarnieniu 60.

Wyszlifowars powierzchng nalezy doktadnie odkurzg.
Dylatacje nacina gsiw tych samych miejscach, co dylatacje w padto

Nacieta dylatacg nalery odkurzy i wypetnic elastycznym kitem dylatacyjnym zalecanym przedpoenta
posadzki
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Po polerowaniu kicowym naktada giochronm warstwe impregnugca w dwoch zabiegach, w odgiach co
najmniej 6 godzin.

Posadzki z betonu ozdobnego, dla zagwarantowamiadpowiedniej jakéci, powinny by wykonywane przez
doskonale wykwalifikowane firmy wykonawcze, posipga odpowiedni specjalistyczny sptoraz due
doswiadczenie.

Powierzchnia posadzki sprawdzana dwumeidrtaty przyktadam w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywa& wigkszych przéwitéw niz 5 mm.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0g0Ine zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji ,Wymaganigdne”
Badania w czasie wykonywania prac

Za jaka¢ materiatdbw odpowiada producent, ktdry jest zolagamy do wystawienia stosownych deklaraciji
zgodndci z aprobat techniczi oraz przedstawiatesty higieniczne i klasyfikagpalngci.

W czasie prowadzonych prac wykonawca nadme sprawdza i kontroluje:
proporcje mieszania komponentéw

grubas¢ naktadanej warstwy

réwnaoé¢ uktadanej warstwy

norm zwycia warstw sczepnych, warstw wyrowaeych, warstw impregnagych
miejsca, szerok@ i glebokas¢ nackcia i wypetnienia szczelin dylatacyjnych

Wszelkie odsgpstwa od dokumentacji technicznej oraz od kartrimamych producenta powinny by
udokumentowane zapisem w dzienniku budowy potwiamglm przez Inspektora Nadzoru oraz dostawc
technologii.

Odbior robét zanikagych i ulegaicych zakryciu obejmuje:

ocerg przygotowania podia i jego wytrzymatéc

ocerg powierzchni zagruntowanej ( vitsiwie nasyconej szlamem sczepnym )
okreslenie miejsc szczelin dylatacyjnych

Badania w czasie odbioru robo6t

Badania w czasie odbioru robét przeprowadgasiem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymega
dotyczce wykonanych posadzek, w szczegétmav zakresie:

zgodndci z dokumentagj projektova, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesionookumentacji
powykonawczej,

jakaosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

sprawdzenie wizualne wygtadu powierzchni posadzekyzgkdem:
réwnaéci powierzchni,

gtadkasci powierzchni,

kolor powierzchni,
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jednolitas¢ nasycenia kolorami i kruszywem dekoracyjnym,
braku ubytkéw i porowatei, czystdci i zawilgocenia,

sprawdzenie réwrigi posadzki przeprowadzasrzyktadajc w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa
tate. Nieréwndci nie powinny przekraczavartasci okreslonych w projekcie posadzek.

sprawdzenie spadkéw posadzki przeprowadgzaasipomog 2-metrowej taty i poziomicy; pomiary réwga
i spadkéw naley wykona z doktadnécia do 3mm. odchytki nie powinny przekraczaartaici okreslonych w
projekcie posadzek.

sprawdzenie prawidtovégai wykonania w posadzce szczelin dylatacyjnycheepiwskurczowych dokonag
pomiar6w szerokiei i prostoliniowdci

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami , wpisywane do dziennik@olwy i akceptowane
przez inspektora nadzoru.

7.0BMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiaru ilagci robo6t dokonuje gizgodnie z zasadami podanymi w ,Wymagania Ogéine”
Szczegotowe zasady obmiaru rob6t posadzkowych

Wykonanie posadzki obmierza: si metrach kwadratowych powierzchni. Wymiary powmi przyjmuje si
w swietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchnipot sé powierzchnie otworéw, stupéw, pilastrow itp.
wigksze od 1 m2.

Wielkosci obmiarowe okréa sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwdgieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawatow naturze.

8.0DBIOR ROBOT
Odbioru robot dokonuje szgodnie z ogélnymi zasadami podanymi w ,Wymag&bagine”
Zgodnd¢ rob6t z dokumentagj

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentaqyrojektova, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,gk
wszystkie pomiary i badania (z uwzdhieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywmnik.

Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci czgsci robdt. Odbioru cgciowego robdt dokonujesila
zakresu okrdonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak pdbiorze ostatecznym rob6t. Celem
odbioru czsciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych ustere&alizowanych robotach i ich uswoie
przed odbiorem kiicowym. Odbidr cgsciowy robot jest dokonywany przez Inspektora nadzmiobecnéci
kierownika budowy. Protokét odbioru giowego jest podstapwdo dokonania egciowego rozliczenia robdét,
jezeli umowa tak forme przewiduje.

Odbior ostateczny (Kmowy)

Odbiér kaicowy stanowi ostatecarocere rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu dozahkresu (iléci),
jakaosci i zgodndci z dokumentagj projektows oraz szczegotoavspecyfikaay techniczi. Odbidr ostateczny
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przeprowadza komisja powotana przez zamawéjo, na podstawie przedémych dokumentéw, wynikow
bada oraz dokonanej oceny wizualnej.

Oceny wizualnej posadzek dokonuje wi pozycji stogcej.Zasady i terminy powotywania komisji oraz cigs
dziatania powinna oksta¢ umowa. Wykonawca rob6t obayziany jest przedio/¢ komisji nasgpujace
dokumenty:

dokumentagj projektovg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywvearobot,
szczegobtowe specyfikacje techniczne ze zmianamowadzonymi w trakcie wykonywania robat,
dziennik budowy i ksizki obmiardéw z zapisami dokonywanymi w toku prowaizch robot,

dokumentyswiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosaweytych materiatow i wyrobow
budowlanych,

protokoty odbioru robét ulegagych zakryciu,

protokoty odbiorow cgsciowych,

instrukcje producentow dotygze zastosowanych materiatow,
wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

Roboty powinny by odebrane, jeeli wszystkie wyniki badasa pozytywne, a dostarczone przez wykonawc
dokumenty g kompletne i prawidtowe pod wzglem merytorycznym. 3eli chociaby jeden wynik badabyt
negatywny roboty nie powinny Byrzyjete. W takim wypadku nahy przyja¢ jedno z nagpujacych rozwazan:

jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczastwu wytkownika, nie uniemdiwiaja poprawnej
eksploatacji posadzek oraz nie ogranigielp trwataci, zamawiajcy maze wyrazé zgod: na dokonanie
odbioru kaicowego z jednoczesnym okaniem wartéci wynagrodzenia w stosunku do ustalenownych,

w przypadku, gdy nieasmozliwe podane wyej rozwizania wykonawca zobowzany jest usug wadliwie
wykonane roboty, wykorégie ponownie i powtornie zgtasdo odbioru.

W przypadku niekompletsoi dokumentow odbidér mie by dokonany po ich uzupetnieniu. Z czysob
odbioru sporadza s¢ protok6t podpisany przez przedstawicieli zamaaygego i wykonawcy. Protokét
powinien zawier&

ustalenia pode w trakcie prac komisji,

ocere wynikéw bada,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich esiani

stwierdzenie zgodrai lub niezgodnéci wykonania robét z zaméwieniem.

Protokét odbioru kacowego jest podstando dokonania rozliczenia koowego pomidzy zamawiaicym a
wykonawa.

9.ROZLICZENIE ROBOT
Ogollne zasady rozliczenia robét i ptatoioza ich wykonanie podane & ,Wymagania Ogélne”

Podstaw rozliczenia oraz ptatrioi wykonanego i odebranego zakresu robét stanowtiogéatych robét
obliczona na podstawie szczegétowych ustalmownych.
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10.PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy

Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r.287, poz. 2016 z gd. zm.).
Rozporadzenia

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgédno
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ictkiena budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz.
2041).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004vrsprawie systemow oceny zgodcip wymaga,
jakie powinny spetia@notyfikowane jednostki uczestnigze w ocenie zgodsoi oraz sposobu oznaczenia
wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 200Mr 195, poz. 2011).

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z da@awrzénia 1997 r. — w sprawie ogélnych
przepisOw bezpiechstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Ny@iaz. 401).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®320. — w sprawie informacji dotyaeej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecste/a i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004 r. — w sprawie szczego6towego zakresumyor
Dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznyweitkonania i odbioru robét budowlanych oraz prognam
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@02 r. — zmieniaijce rozporzdzenie w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszariamawiajcego dane dotyeze
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, po242)

Normy
PN-EN 13318:2002 Podktady podtogowe oraz matedatych wykonania — Terminologia

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz matedahjch wykonania -- Materiaty -- W8aiwosci i
wymagania

PN-EN 13892:2004 Metody badania materiatéw na patikjpodtogowe
PN-63/B-06251- Roboty betonowedlbetowe

PN-B-06710:1996 Kruszywa mineralne -- Kruszywa tamae skat wglanowych do lastryko i suchych
mieszanek do tynkow szlachetnych

Inne dokumenty
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budamyich wyd. Instytutu Techniki Budowlanej:
Zeszyt nr 398/2004 — Posadzki mineralagwiczne.

Zeszyt nr 397/2006 — Oktadziny i posadzki z ptytekamicznych.
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Zeszyt nr 445/2009 — Posadzki z wyktadzin widkieagch i polichlorku winylu.
Zeszyt nr 433/2007 — Posadzki betonowe utwardzamgepzchniowo preparatami proszkowymi.

Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i desyamateriatow.
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1.WSTEP
1.1.Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowe] specyfikaghteécznej wykonania i odbioru rob6t (SSB)veymagania
dotyczice wykonania i odbioru robét w zakresie posadziiefabrykowanych ptyt z lastryko

Klasyfikacja wg Wspo6lnego Stownika Zamowié (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45430000-0 Pokrywanie podtdgaian
45431000-7 | Kiladzenie ptytek

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
posadzek z prefabrykowanych piyt z lastryko

1.3.Zakres robot obgtych Specyfikacp Techniczm.
Specyfikacja dotyczy wszystkich czyriedmajcych na celu wykonanie posadzek z prefabrykowaipyah
z lastryko, w tym:

przygotowanie podia, czyszczenie i odkurzanie,
klejenie ptyt kamiennych i prefabrykatow z lastrydo podtaa,

— spoinowanie fug w posadzce,

- impregnacja posadzki kamienne;j.
Przedmiotem opracowania jest akemie wymaga odndnie wiaciwosci materiatow wykorzystywanych do
powyzszych rob6t, wymagaw zakresie rob6t przygotowawczych oraz wymmadatyczicych wykonania i
odbioréw posadzek.

Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podstawoweayte w niniejszej specyfikacjaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w Ogolnej Specwith (OST)

posadzka— wierzchnia warstwa stropu stanaea wykaiczenie jego powierzchni
podtoze — element konstrukcji budynku, na ktérym 2680a jest podioga,

podkfad betonowy— wykonany z betonu , o okdtenej grubdci, wytrzymaldci i suchdgci, na ktérym
wykonuje s¢ posadzk

wyktadzina — suche pokrycie dowolnej wewtnznej powierzchni budynku.
okladzina — pionowe lub prawie pionowe, nieime pokrycie konstrukcji.

2.MATERIALY

2.1.0gd6lne wymagania dotyczce materiatdw
Ogodlne wymagania dotygze materiatdw okrdone zostaty w OST
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Posadzki z prefabrykatow z lastryko

Lastryko — prefabrykaty ptaskie

Wykonczenie schodoéw na styku z lastrico szlifowanynga spocznikach biegéw schodowych zetkmmych
wykonywanych z ktowych prefabrykatéw.

Parametry:
ptytki 40x40 cm np. Probet-Desag z serii Bostoroka321,
grubai¢ prefabrykatu — 38 mm

Lastryko — prefabrykaty k gtowe

Wykonczenie stopni schodéw zewgirenych

Parametry:

prefabrykaty lastrykowe terazzoatkwe proste np, Probet-Desag z serii Boston Kod@1,
grubai¢ prefabrykatu — 4 cm

Zaprawa klejowa do plyt lastriko

Mocowanie ptyt lastryko do podiy
Parametry:
- Elastyczna, cienkowarstwowa zaprawa klejowa stosawe jastrych cementowy, rownomiernie
przenosiaca obcizenia na podize.

3.SPRZET
3.1.0g06lne wymagania dotycrce sprztu
Ogdlne wymagania dotygeze sprztu okrelone zostaty w OST

Sprzet do wykonania posadzki
Sprzt do przygotowania powierzchni podib— miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysiouradzenia
do mycia hydrodynamicznego, gozenia do czyszczenia strumieniosaernego, przyrady do badania
wytrzymataici podiaza,

Sprzt do przygotowania i nakladania zaprawy klejowgjojemniki i mieszadta mechaniczne niskoobrotowe do
przygotowania masy, kielnieglzate pace stalowe.

Sprzt do uktadania ptyt — miotki gumowezazne nargdzia do przenoszenia i uktadania piyt, pace gumotve
z tworzyw sztucznych do spoinowaniaplgi do mycia i czyszczenia, krzyki do utrzymywania jednakowej
grubdici spoin.

Do kontroli jakdci wykonania posadzek - — taty 2 m do sprawdzafwensci powierzchni, poziomnice.

Wydajndici i ilosci sprztu powinny by tak dobranezeby zapewri wykonanie robét zgodnie z terminami
ustalonymi w harmonogramie rzeczowym.

4. TRANSPORT
4.1.Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee transportu okstone zostaty w OST

4.2.Transport i sktadowanie
Materiaty do wykonania posadzek ngleorzewozt na paletach, w opakowaniach fabrycznych, dowolnymi
srodkami transportu, skutecznie zabezpieczone maeigoceniem i uszkodzeniem.
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Zatadunek i roztadunek powinien odbyigie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wozka widtaneg
udzwigu dostosowanym do giaru palety lubzurawia wyposzonego w zawiesie z widtami.

Materialy te winny by przechowywane w pomieszczeniach (obiektach) zabezpnych przed zmiennych
dziataniem warunkéw atmosferycznych (np. wiaty, @y przyobiektowe), w warunkach zgodnych z
instrukcp producenta. Zalecagssktadowanie w jednostkach tadunkowych.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotygze wykonania Rob6t podano w OST

5.2.Warunki przystapienia do rob6t

Przed przystpieniem do wykonywania posadzki w obszarze robocggminny by zakaczone

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalagypwiaszcza podposadzkowe, zamurowane

przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty, przepustyeigmenty.

Wszelkie prace z sufitami ordeiany mag by¢ gotowe, zamontowane madpy¢ rowniez drzwi.
Pomieszczenia mapy¢ czyste i odpowiednio ogrzane.

Nalezy pozostawd do wykonania tylko ostatnie koowe malowanie.

Do uktadania podsadzek mma przysipi¢ po zakaczeniu wykonania podhy, ich odbiorze

technicznym i osignieciu przez podiga wiaciwej wytrzymaidci i wilgotnosci, umazliwiaj acej

rozpoczcie robot posadzkowych.

Podtaze z betonu konstrukcyjnego musictipwne (odchyitki zgodnie z Polskimi Normami), niégme,

niezaoliwione, czyste (wolne od pozostaigo innych pracach budowlanych)

Wytrzymata¢ nasciskanie podiga nie powinna by mniejsza ni 20 MPa. w przypadku mniejszych

wartdsci nalery przeprowadz konsultacje i pomiary oraz zastos@waostek gruntujcy na bazie

epoksydow.

Wilgotnos¢ podiaza nie powinna przekraced,5%, czas od wykonania jastrychu nie powinieé by

krétszy nz 28 dni

Piyta podiaa powinna by wiasciwie zdylatowana.

Powyzsze parametry podlegapdbiorowi przed rozpogziem prac z wpisem do dziennika budowy.

W razie koniecznéxi nalezy usunyé z podiay mleczko cementowe poprzé&atowanie lub

szlifowanie.

Po powyszych pracach podie naley odkurzy za pomog odkurzacza przemystowego i ugan

wszelkie liEne castki

5.3.0g6Ine warunki wykonania

Dla kazdego typu posadzki Wykonawca zobarany jest ddgcistego przestrzegania instrukcji
producenta stosowanych materiatow.

Nalezy zastosowawszelkiesrodki ostranaosci niezkedne do zapobignia nadmiernym wahaniom
temperatury, przeggom, przewiewom.

W lecie prace nie powinny bywvykonywane w temperaturze podéowigkszej nz 25°C. Uniké nalezy
bezpdredniego nastonecznienia wykonywanej i gotowej pgoW razie konieczrimi wykona&
zacienienie.

Podczas wykonywania prac na zejva posadzk chront przed zmoczeniem deszczem, przez co
najmniej 24 godziny — najlepiej utong podiog przykry¢ folia.

Posadzki z ptyt prefabrykowanych z lastriko

W zakres roboty wchodzi wykonanie posadzek z ptdsplyt z lastryko oraz zakowych
prefabrykatéw na stopniach biegéw schodowych z¢eanych. Szczegotowa lokalizacja rob6t wg
projektu.

Uktad ptyt w posadzce podlega zatwierdzeniu przezhitekta przed rozpoeziem robot.

Piyty uktadane na zaprawie cementowej lub na kleju.

Zaprave klejaca nakltada si na poditae gtadls krawedzia pacy a nagpnie ,przeczesuje” gizebat
krawedzia ustawion pod ktem okoto 50°. Zaprawa klgga powinna b§ natazona réwnomiernie i
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pokrywa cahk powierzchng podtaza. Wielka¢ zebow pacy zaley od wielkdici ptytek. Prawidtowo
dobrane wielké zebow i konsystencja kompozycji kigjej sprawiai, ze kompozycja nie wyptywa z
pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytkialeca si stosowa nastpujace wielkaci
zebdw pacy w zalenosci od wielkaci ptytek:
50 x 50 mm — 3 mm
100 x 100 mm — 4 mm
150 x 150 mm — 6 mm
200 x 200 mm — 6 mm
250 x 250 mm — 8 mm
300 x 300 mm — 10 mm

0 400 x400 mm - 12 mm.
Proponuje si uktadanie piyt bez fug lub z fugami minimalnymi.é&kmm. Wszystkie szczeliny guizy
ptytami nalery catkowicie wypeini zapravg do spoinowania i przetrzev celu uzyskania czystej
powierzchni bez skaz.
Wykonawca musi zapewhi potwierdzé odpowiedni doboér chemicznych i fizycznych paraidwetr
zapraw klejowych i fugowych do momaprzewidzianych projektem piyt oraz fug.
W razie jakichkolwiek przewidywanych niezgodnbmateriatowych (chemicznych i fizycznych),
mogcych skutkowdé odspoinowywaniem sj czy tez przebarwieniami piyt lub fug, Wykonawca musi
zglosic projektantowi, z odpowiednim wyprzedzeniem, ragania alternatywne.
Ponadto, w celu uniketia przypadkoéw odspoinowywanig silokow i ptyt, oraz ich przebarwiea
takze fug na etapie realizacji, najlewykona proby z uyciem przewidzianych materiatow z
odpowiednim wyprzedzeniem.
Podtae musi by réwne i oczyszczone, oraz spetnigymogi producentéw zapraw klejowych czy
zapraw do spoinowania.

O O0O0OO0OO0OOo

Prawidtowo wykonana posadzka powinna spétnias¢pujace wymagania:

Posadzka powinna bywiazana z podktadem podtogowym i powinna przyteda podktadu cat
powierzchna.

Powinny by wykonane szczeliny dylatacyjne i przeciwskurczawsposob analogiczny jak w
podkiadzie podtogowym oraz szczeliny izolacyjne nidihjace posadzkwraz z cat konstrukciy
podtogi od pionowych elementdéw obiektu lub dzéel fragmenty posadzki zdiace s¢ miedzy soly
obciazeniami wytkowymi, wymiarami itp.

Wykonawca powinien uwzglini¢ wszelkie przemieszczenia i tolerancje state orasawe, ktdre
spowodowa odksztalcenie lub zniszczenie piyt.

nalezy uzysk& jednolity powierzchng, zaréwno co do faktury, jak i koloru i stopnia y&ku. Wyrane
przebarwienia kolorystyczne, wykwity siedopuszczalne.

fugi po midzy ptytami musz by¢ jednakowej szerokgi na catej ich diugii. Fugi powinny by
prostoliniowe

niedopuszczalneasuskoki po mgdzy ptytami zaréwno w plaszcziie poziomej jak i pionowej

cata powierzchnia pod ptytkami powinnachyypetniona klejem (warunek wdaiwej przyczepn£x) tj.
przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawatuchego odgtosu,

grubai¢ warstwy klejcej powinna by zgodna z dokumentaciub instrukcy producenta,
dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki ogzpteyzny poziomej (mierzone dadtugaci 2 m)
nie powinno by wigksze nz 3 mm na diugéci taty i nie weksze nk 5 mm na calej diugei lub
szerokdci posadzki,

spoiny na catej dlugai i szerokdci musz by¢ wypetnione zapragvdo spoinowania,
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostejpoainno wynost wigcej niz 2 mm na diugéci 1 m i
3 mm na catej diugei lub szerokéci posadzki,

szczeliny dylatacyjne powinny byvypetnione catkowicie materialem wskazanym w pkoje,

listwy dylatacyjne powinny byyosadzone zgodnie z dokumensadnstrukcp producenta.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0g0Ine zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji (OST)
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6.2.Badania w czasie wykonywania prac

Za jaka¢ materiatdw odpowiada producent, ktéry jest zolagamny do wystawienia stosownych deklaraciji
zgodndci z aprobat techniczi oraz przedstawiatesty higieniczne i klasyfikagpalngci.

W czasie prowadzonych prac wykonawca nadme sprawdza i kontroluje:

- grubai¢ warstw zaprawy klegej,

- prawidiowas¢ obsadzenia listew dylatacyjnych, progowych itp.

— szerokd¢ i prostoliniowa¢ fug

— zachowanie poziomu lub projektowanych spadkéw prsad
Wszelkie odsgpstwa od dokumentacji technicznej oraz od kartrimamych producenta powinny by
udokumentowane zapisem w dzienniku budowy potwiamglm przez Inspektora Nadzoru oraz dostawc
technologii.

Odbior robét zanikagych i ulegaicych zakryciu obejmuje:
- ocerg przygotowania podt@ i jego wytrzymaié,
— okreslenie miejsc szczelin dylatacyjnych.

6.3.Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadzasiem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymega
dotyczce wykonanych posadzek, w szczegétmav zakresie:

zgodndci z dokumentagj projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

- jakoéci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— sprawdzenie wizualne wygtadu powierzchni posadzeklgtem zachowania projektowanej
kolorystyki, jednolit@ci kolorow ptytek i fug,

- sprawdzenie zachowania réwéeopowierzchni,

- sprawdzenie zachowania poziomu lub projektowanpetikdéw powierzchni,

— sprawdzenie réwrigi posadzki przeprowadzaggirzyktadajc w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrowa tag. Nieréwndci nie powinny przekraczavartaci okreslonych w projekcie posadzek.

— sprawdzenie spadkéw posadzki przeprowadgzasipomog 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary
réwnaéci i spadkéw naley wykona z doktadnécia do 1mm. odchyiki nie powinny przekracza
wartasci okreslonych w projekcie posadzek.

- sprawdzenie prawidtov§ai wykonania w posadzce szczelin dylatacyjnyctzepiwskurczowych
dokonupc pomiardw szerolgei i prostoliniowdci i sprawdzajc ich wypetnienie

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4, wpesye do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g0Ine zasady obmiaru robét
Obmiaru ilagci rob6t dokonuje gizgodnie z zasadami podanymi w Ogdlnej SpecyfiKaagT)

7.2.Szczegoblowe zasady obmiaru robot posadzkowych

Wykonanie posadzki obmierza si metrach kwadratowych powierzchni. Wymiary pow@mi przyjmuje si
w $wietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchnipot sé powierzchnie otworéw, stupéw, pilastrow itp.
wieksze od 1 rh

Wielkosci obmiarowe okréla sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwdglieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawaiow naturze.
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8.0DBIOR ROBOT
Odbioru robét dokonuje sizgodnie z ogélnymi zasadami podanymi w Ogélnejc$fieaciji (OST)

8.1.Zgodna¢ robdt z dokumentach

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentaqyrojektova, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,gk
wszystkie pomiary i badania (z uwzdhieniem dopuszczalnych tolerancji)

8.2.0dbidr czsciowy
Odbiér czsciowy polega na ocenie H#oi i jakosci czesci robét. Odbioru cgciowego robot dokonujeestla
zakresu okrdonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak pdbiorze ostatecznym rob6t. Celem
odbioru czsciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych ustere&alizowanych robotach i ich usgoie
przed odbiorem kiicowym. Odbidr cgéciowy robot jest dokonywany przez Inspektora nadzmiobecnéci
kierownika budowy. Protokét odbioru giowego jest podstasmdo dokonania eZciowego rozliczenia robaét,
jezeli umowa tal forme przewiduje.

8.3.0dbiér ostateczny (kéicowy)

Odbiér kaicowy stanowi ostatecarocers rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu dozakresu (iléci),
jakosci i zgodndci z dokumentagj projektova oraz szczegoétoavspecyfikaog techniczia. Odbiér ostateczny
przeprowadza komisja powotana przez zamawéjo, na podstawie przedémych dokumentéw, wynikow
bada oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasgejatania powinna okéaé¢ umowa. Wykonawca robét
obowiazany jest przedio/¢ komisji nasgpujace dokumenty:

- dokumentagj projektovg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonyaaroboét,

— szczeg6towe specyfikacje techniczne ze zmianambwadzonymi w trakcie wykonywania robat,

— dziennik budowy i ksizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowailzch robot,

— dokumentyswiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosawrytych materiatow i

wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioru robét ulegagych zakryciu,

— protokoty odbioréw cgsciowych,

- instrukcje producentow dotygze zastosowanych materiatow,

— wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowtana jest zapoziaie z przedtaonymi dokumentami, przeprowadfiadania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejs3&, poréwna je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. i
5.5. oraz dokonaoceny wizualnej robaét.

Roboty powinny by odebrane, jeeli wszystkie wyniki badasa pozytywne, a dostarczone przez wykonawc
dokumenty s kompletne i prawidtowe pod wzglem merytorycznym. Zeli chociaby jeden wynik badabyt
negatywny roboty nie powinny Byrzyjete. W takim wypadku nahy przyja¢ jedno z nagpujacych rozwazan:

- jezeli to mazliwe nalezy ustalt zakres prac korygagych, usua¢ niezgodnéci z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5.4. 1 5.5. i przedstaswoboty ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczastwu wytkownika, nie uniemdiwiaja
poprawnej eksploatacji posadzek oraz nie ogranidzhjtrwatdici, zamawiagcy maze wyrazé zgod:
na dokonanie odbioru keowego z jednoczesnym oheniem wartéci wynagrodzenia w stosunku do
ustaléa umownych,

— w przypadku, gdy nieasmozliwe podane wyej rozwiazania wykonawca zobowdany jest usug
wadliwie wykonane roboty, wykoiige ponownie i powtérnie zgtasdo odbioru.

W przypadku niekompletsoi dokumentéw odbiér me by dokonany po ich uzupetnieniu. Z czysob
odbioru sporadza s¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamaagego i wykonawcy. Protokot
powinien zawier&
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— ustalenia podje w trakcie prac komisji,
- ocerg wynikow bada,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich esiani
— stwierdzenie zgodrai lub niezgodnéci wykonania robét z zaméwieniem.
Protokét odbioru kaicowego jest podstando dokonania rozliczenia koowego pomidzy zamawiacym a

wykonawa.

8.4.0dbidr po uptywie okresu gkojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresiekojmi i gwarancji jest ocena stanu robo6t stargmych przedmiot niniejszej SST po
uzytkowaniu w okresie gwarancji ¢kojmi oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewemtyet robot
poprawkowych, zwizanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér po ughpkresu ¢kojmi i gwarancji jest
dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z uedgieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbior ostatg
(koncowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnegotjpsdstava do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania paten wynikajacych z obnionej jakdci robot. Przed uptywem okresu
gwarancyjnego zamawigjy powinien zgtosi wykonawcy wszystkie zauvwane wady w wykonanych robotach.

9.ROZLICZENIE ROBOT
Ogollne zasady rozliczenia robét i ptagoioza ich wykonanie podane & Ogoélnej Specyfikacji (OST)

Podstaw rozliczenia oraz platriai wykonanego i odebranego zakresu robét stanowtiogéatych roboét
obliczona na podstawie szczegétowych usgtalgmownych.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy
e Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. 287, poz. 2016 z pf. zm.).

Rozporzadzenia

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn202 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowaniaiekiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr
198, poz. 2041).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 rsprawie systemow oceny zgodaio
wymagai, jakie powinny spetni@notyfikowane jednostki uczestnigz w ocenie zgodroi oraz sposobu
oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

» Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dagawrzenia 1997 r. — w sprawie ogoinych
przepisOw bezpiechstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nypgaz. 401).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®320. — w sprawie informacji dotygeej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpietste/a i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004 r. — w sprawie szczegbétowego zakresu i
formy Dokumentacji projektowej, specyfikacji tecbmnych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalnosytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@02 r. — zmieniajce rozporadzenie w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszariamawiacego dane
dotyczce bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, po@42 )

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@@2 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr P&z. 690 z pfn. zmianami).
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Normy
e PN-EN 13318:2002 Podktady podtogowe oraz matedatjch wykonania — Terminologia

« PN-EN 13813:2003 Podktady podiogowe oraz matedatych wykonania -- Materiaty -- Wdaiwosci i
wymagania

» PN-EN 13892:2004 Metody badania materiatéw na padikpodiogowe
e PN-EN 13748:2005 Ptytki lastrykowe
* PN-EN 12058:2005 Wyroby z kamienia naturalnegotytyfposadzkowe i schodowe -- Wymagania

Inne dokumenty
*  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budamyich wyd. Instytutu Techniki Budowlanej:
e Zeszyt nr 397/2006 — Oktadziny i posadzki z ptytekamicznych.
»  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmwich, tom 1 ag¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.
» Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i desyamateriatow.
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ST.01.13.00 ROBOTYMONTA ZOWE
- SLUSARKA

kod CPV 45421110-8
Instalowanie metalowych drzwi i ram okiennych
kod CPV 45421140-7
Instalowanie stolarki metalowej (z vaykiem drzwi i okien)
kod CPV 45421114-6
Montaz stolarki aluminiowej
kod CPV 45223110-0

instalacje z konstrukcji metalowych
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WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagjhtecznej (SST)swymagania dotycze wykonania
i odbioruslusarki aluminiowej w odniesieniu do wykonania zaidsopisanego w pkt.1.1 wymagagoinych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczego6towa specyfikacja techniczna (§&3t)dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji momie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istniggwnd¢, ze podstawowe wymaganiada spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynid@jch z déwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki bletoey
oraz przy uwzgldnieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnéei umazliwiajace i majce na celu wykonanie
montazu slusarki aluminiowej zewgtrznej i wewrtrznej,

1.4. Okré&dlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S§Egodne z zamieszczonymi w SST ,Wymagania ogolike” p
1.4

1.5. Ogolne wymagania dotyegce robot
Ogblne wymagania dotygee robét podano w ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.
2. Materialy

2.1 Ogolne wymaganialotyczce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pade ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

Whbudowa nalezy $lusarke kompletnie wyk@czora wraz z okuciami i powtokami malarskimi zgadn
z dokumentagj techniczia

Kazda partia materiatu dostarczona na buglpvzed jej wbudowaniem musi uzyskakceptagj Inspektora
nadzoru oraz musi ldyzgodna z projektem wykonawczym

2.2Slusarka zewrgtrzna

Slusarka drzwiowa zevetrzna: aluminiowa w systemie cieptym, szklenie bezpiecz foli,
z mikrowentylacy, kolor RAL 7047

Materiat profili systemow — Stp AIMgSi 0,5, F22,1748 a DIN 17615

Materiat wktadki izolugcej : Poliamid 6.6 (PA) — gdy utlenianie anodowe hanoszenie powtok malarskich
nastpuje po zespoleniu profili; Politermid (PT) -gdyartianie anodowe lub nanoszenie powtok malarskich
nastpuje przed zespoleniu profili;

Utlenienia anodowe wg DIN 17611
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Materiat uszczelek -EPDM (wg. DIN 7863).
Grupa obcizen atmosferycznych — Grupa C

Izolacyjnas¢ przeciwdwickowa -Dzwigkochtonngé 40-44dB, klasa 4 wg DIN 4109 oraz zake&l| 2719 w
zalezndéci od kombinacji profili zlaonych oraz rodzaju i gruboi szklenia.

Szklenie: szyby zespolone jednokomorowe 4/16/4 ,W¥/m2K (szkio powinno posiadaertyfikat ,B” oraz
Swiadectwo Badé na wspétczynnik przenikania ciepta — wydane pi&€), szyby dwiekochtonne

Rw min = 35dB, okucia i uchwyty ze stali nierdzeyviud w kolorze anoda naturalna, rozwieralno-uckyln
uchylno-rozwieralne i rozwieralne $wiadczenie o dostosowaniu akdo wymiardw skrzydta, uszczelki
przylgowe, wciskane z EPDM, montowane w skrzydiécieznicy. Infiltracja powietrza 0,3m3/(mhdaPa2/3)

Okna powinny posiadanasgpujace funkcje : mikrowentylacja, stopniowanie uchydlgkada obrotu klameki.

W gornej ramie okna zamontowany nawiewnik higrastemy np. AERECO lub RENSON ( wym. Aprobata
+Certyfikat zgodnéci z aprobat przeptyw min. 30m3/h, okap w kolorze RAL 704 &lacyjnc¢ akustyczna
33dB(A)

Skrzydta drzwi stanowtych wejcia do budynku przeszklone szyéntywtamaniow P4.
Kolorystyka wg RAL 7047

Samozamykacze z szyklizgowa z regulacj kolejngsci zamykania,

2.3Slusarka wewngtrzna

Slusarka drzwiowa wewtrzna -przeciwpaarowa i bezklasowa

Slusarle przeciwpaarowg wykona: o odpornéci ogniowej EI60S lub EI30S. Miejsca styku&ganami
budynku wykoné uszczelnienia z wetny kamiennej niepalnegstgici 120kg/m3, lub masy ognioodpornej
(np.Hilti, Promat). Kotwienie wicianach dyblami stalowymi minimum 10 mm. Rozmiegniz dybli wedtug
dokumentacji systemowej. Do wykonasiasarki wy¢ profili systemowych malowanych proszkowo na kolor
RAL7047. Do wykonania wypetnieuzy¢ szkta przeziernego. W drzwiach mont@éveamozamykacze z szyn
slizgowa i regulacy kolejnaici zamykania. Ponad zestawami ogniowymi w przestrzefitu podwieszonego
nadpraa systemowe Silka E.

Profile aluminiowe z przektadiktermiczr o gkbokadci 70 mm. taczenie profili poprzez aluminiowedzniki
katowe i teowe, klejone z profilami. Zawiasy drzwioaiminiowo-stalowe tréjdzieln@d¢zone z profilami
tacznikamisrubowymi.

-w komorach profili aluminiowych uméei¢ wktadki — izolatory” — ktérych zadaniem jest satizanie profili w
przypadku pearu,

-zespolenie profili poprzez przektadki termiczneatiamidu 6.6, i aluminiowe mostki¢zace grubgci 4 mm
umieszczane parami (rozstaw 10 cm) w guisth 20 cm,

-listwy przyszybowe aluminiowe, zatrzaskiwane metalie bez pérednictwa elementow z tworzywa
sztucznego,

-we wrebach przyszybowych oraz przymykowych stoséwedamy uszczelniajce np.Promaseal,
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uszczelki przyszybowe i przylgowe wykans z trudnozapalnego EPDM.

Stosowane wypetnienia skrzydet drzwiowych — szyl$533.1. Skrzydta drzwiowe spetriag warunek
dymoszczelngci.

Wszystkie pozostate zestawy i drzwi aluminiowo kiaae dla ktorych nie okéeono wymaga odporndci
ogniowej wykona jako standardowe, bezklasowe z profili malowangaszkowo na kolor RAL7046. Do
wykonania wypei# nalezy uzy¢ szkta bezpiecznego w wersji przeziernej / niedereej (wg. zestawienia

$lusarki drzwiowej cz. Rysunkowej dokumentacji) tyyp8G33.1.

2.5.Przeszklenia

Nastpujace rodzaje szklta magosta uzyte:

Szkto float” w szybie zespolonej, albo jako szylgedyncza,

Szkto hartowane w szybie zespolonej, albo jako apdjedyncza,

Szkto laminowane w szybie zespolonej, albo jakdazyojedyncza,

Szklo profilowane w uktadzie podwojnym

Szkio float:

Szkia float musz speti& parametry normy PN-EN 572: 1999, . Odchylenia lagkmici szyby nie mog by¢
wigksze, jak 1 mm na 1 m diugn krawedzi szyby.

Szkio hartowane:

Nalezy uzywac (jako wymaganie minimalne) tylko szyby z obrobiomkrawedziami (sfazowane), a dla
wszelkich widocznych kragdzi, np. przy mocowaniach punktowych lub przy moao z pozostawieniem
swobodnych krawdzi i dla stykéw silikonowanych bez listwy dociskejw szlifowane.

Jaka¢ utwardzenia szyb powinna gwarant@wzeby rozkruszenie przy rozbiciu nie przekroczyto 1ct2-
krotnej grubdci. Nie mog, zost& uzyte szyby z uszkodzeniami, np. odtamanymgzobtiuczonymi
krawedziami. Wszystkie przeznaczone dygtku szkla hartowane, muszost& poddane testowi smkowania
w wysokich temperaturach. Przed wysytkhusi zosté przedstawiony dowodg przetestowano catlostave
szkia przez 8 godzin przyedniej temperaturze pieca 290°C.

Nieréwngici powierzchni przy szybach hartowanych nie by wigksze nk 2 mm, odmierzane na 1,00 m
dhugdéci (tez po przektnej). Szyby musgby¢ prostokitne i zgodne z zadanymi wymiarami. Odchytki od
wymiaréw nie mog by¢ wieksze nz 3 mm na 2,00 m wysokoi.

Nalezy przestrzegaprzy przeszkleniachgsiednich elementéw stosowania szyb hartowanychqumhbych z
jednej partii i poddanych obrébce termicznej wzdlgch samych kraedzi.

Szkio laminowane:

Szkfa laminowane powinny skiatlaie z co najmniej dwdch szyb z przektadbliowa z PVB odpora na
$wiatto i promieniowanie UV o min. gruoi 0,76 mm (2 x 0,38 mm) Zestaw taki musi poséadggmagane
przez prawo budowlane cectzw. podwyszor odporndé na uderzenia (wymagaprzy braku parapetu na
odpowiedniej okrdonej w warunkach technicznych wysako) . Przy oszkleniu z pozostawieniem
swobodnych krawdzi nalezy ochranig brzeg szyby przed wilgock zwlaszcza wystawione na wptyw
srodowiska krawdzie poziome, aby unikid przebarwienia przektadki foliowe;.

Szyby zespolone:
Musz by¢ wykonane przy zyciu szkta floatacyjnego z powtokami izolacyjnymiréznych kombinacjach z

przestrzeni miedzyszybovy co najmniej 16 mm i max. 18 mm, dostosowane dewidzianych warunkéw
stosowania i szklenia dociskowego. Zasterge dot. szeroki ramki dystansowej nie dotyczy szyb
zespolonych z zamontowanymi w przestrzenidayszybowepaluzjami — dla opuszczanych przewiduje si
ramle o szerokéci 29 mm, a dla statych — ragk szerokéci 22 mm. Zalecane jest generalnie, a w elementach
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przeszklé naraznikowych i innych nieostortych listwq dociskows — wymagane - stosowanie tzw. ,cieptej”
ramki dystansowej wykonanej z profili z tworzywwsztnych lub silikonowych — klejenie odporne na
promieniowanie UV.

Oferent jest zobowkzany we wlkasnym zakresie zweryfikoévstruktue oferowanych szyb odpowiednio do
kalkulowanych obeizen statycznych i wymogow izolacyjsoi akustycznej. Wymiary poszczegdlnych szyb
nalezy dostosowéa do wymiarow poszczegolnych elementow elewacji.

Przeszklenia drzwi, oraz pol podokiennika dla elefv elewacji gdzie nie przewidziano w projekcie
zewretrznej balustrady do wysoka co najmniej 1,1 m/ 0,85 m dla kondygnacji pepi25 m/ powyej
poziomu podtogi wykonanalezy ze szkta o podwszonej wytrzymatéci na uderzenie laminowanego fpli
PVB.

2.6.Powtoki lakierowane proszkowo

Czesci aluminiowe przewidziane do lakierowania rgl®ardzo doktadnie od#ai¢, produkty korozyjne naks
usuraé. W trakcie chemicznej obrébki veginej naley wykona chromianowanie aluminium wg DIN 50939
oraz stali wg DIN 50961.

Obroble wstepm nalezy przeprowadzi w nas¢pujacych operacjach: odtluszczanie, wytrawianie, dedésja i
chromianowanie. Midzy kazda operacy nastpuje ptukanie.

Czesci musa by¢ ptukane w wodzie zdemineralizowanej i poddane itk kaicowemu. Jakiekolwiek
pozostatéci musz zost& usunete przed suszeniem.

Powlekanie powinno siodby na bazie dwusktadnikowych proszkéw poliestrowymizy temperaturze od
180°C do 200°C, dla stali do 220°C.

Grubai¢ powtoki wew.: - 65.um jakosrednia grubé& powtoki +/- 15um
Grubai¢ powtoki zewn.: - 8Qum jakosrednia grub& powtoki +/- 15um
Stopier potysku: - okoto 60% przydcie padanigwiatta 60°

/wg DIN 67-530/.
Gwarantowany okres niezawodeomalowania systemu powinien wygée20 lat.
2.7.0kucia

Wszystkie okucia ze wzgllu na stawiane im wymagania dot. niezawddnizh dziatania naley dostarczy
wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej; wskiestruby tylko w wykonaniu ze stali nierdzewne;.
Wszystkie widoczne eZci okucia musg zost& dostarczone i zamontowane ze stali nierdzewniag, al

z aluminium.

Nalezy zwlaszcza zwrééiuwag: na to,ze we wszystkich oknach otwieralnych mechanizméghawinien by
usytuowany wewstrz konstrukcji skrzydta. Naky stosowad okucia z przektadaikomorows.

Wszystkie otwieralne okna nalewykona z ogranicznikiem szerokoi kata rozwarcia oraz zabezpieczeniem
przed zatrzénigciem. Wszelki osprg w tym celu , naley generalnie montowawe wiebie skrzydia.

Drzwi wejsciowe i wyjsciowe naley dostarczy w stanie kompletnie wyposanym, tzn. w ceg@inalezy wliczy¢
wszystkie elementy niegtine do niezawodnego funkcjonowania, nawggljmie zostaty one jednoznacznie i
w szczegOtach wymienione w niniejszej Specyfikagchniczne;.
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Wszystkie okna i drzwi naly wyposay¢ w:

zawiasy odpowiednio do rozmiaréw ezaru poszczegolnych elementow;
komplety klamek i uchwytéw — stal nierdzewna, miatereferencyjny firma FSB lub rownaogdne;
a dla drzwi dodatkowo:

zamki cylindryczne z wktadkpatentow (antywtamaniow) systemu Master Key — do drzwi zestrznych,
rozetki ostonowe wktadki (antywtamaniowe),

przy drzwiach dwuskrzydtowych - rygiel odblokoway skrzydto state,
samozamykacze reguladjolejnaici zamykania, wbudowane w konstrukcirzwi,
odbojnice.

Zamontowd nalezy wpuszczane rygle gora/dot w kreazi drzwi nieaktywnych wszystkich drzwi
dwuskrzydtowych.

W oknach i drzwiach szklanych montowanych na paeteraley zastosowéazabezpieczenia antywlamaniowe
wraz ze wzmocnieniem oku

Nalezy uzgodné z wykonawe, systemu ochrony dagiu wszystkie drzwi, ktére mapy¢ wyposaone w zamki
elektroniczne, wyczniki i czujniki przed ich wykonaniem. Wszystkialbezpieczenia elektroniczne majy¢
fabrycznie zainstalowane wraz z okablowaniem w taetvprzed ich dostaymna budow. Wszystkie
zabezpieczenia maja bpiewidoczne chyba,e to wymaganie niegdzie zgodne z wymaganiami
przeciwpaarowymi.

Drzwi wejsciowe i wyjsciowe naley dostarczy w stanie kompletnie wyposanym, tzn. w ceg@inalezy wliczy¢
wszystkie elementy niegzbne do niezawodnego funkcjonowania, nawekljenie zostaty one w szczegédtach
wymienione w niniejszej Specyfikacji Technicznej.

Wszystkie widoczne okucia naledostarczy anodowane w kolorze stali nierdzewne;.
2.5 Skfadowanie elementow

Wszystkie wyroby naley przechowywa w magazynach zamktich, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny biwardzone, poziome i réwne. Wyroby naleiktada w
odlegtaci nie mniejszej i 1 m od czynnych usglzei grzejnych i powinny b zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

3.Sprzgt

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ,Wymagania ogélne” pkt 3.

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ,\Wymagania ogdlne” pkt 4.
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4.2. Transport materiatéw

Kazda partia wyrobow powinna zawigraszystkie elementy przewidziane nacrfokucia nie zamontowane do
wyrobu przechowywai transportowé w odrbnych opakowaniach.

Elementy mog by¢ przewa:one dowolnymgrodkiem transportu ale musby¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przeswaiem oraz utrat stateczngci.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogdine .

Ogblne wymagania dotygee wykonania Rob6t podano w ,Wymagania ogoine”

Podstaw do sporadzenia oferty cenowepsplany architektoniczne i niniejsza specyfikagatniczna.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagbdt zgodnie z dokumentagyrojektove, specyfikacy
techniczia, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane a taie normami i dokumentami okflenymi w niniejszej ST.

Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie zasipienia zaprojektowanych materiatléw i adzeh przez inne
materiaty/uradzenia o porownywalnych charakterystykach technjichkn trwatcci. Wszelkie zmiany

i odsepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznejmien powodowa obnizenia wartdci
funkcjonalnych i uytkowych instalacji, a jeli dotycz zamiany materiatow i elementéw okienych w
dokumentacji technicznej na inne, nie m@gwodowa zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej.

W zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa materiatdrzadzen, potrzebnych do wykonania kompletnego
elementu elewacji wraz z ich odpowiednim magazynoem, oraz zainstalowanie (monavszelkich
materiatow i uradzer, wraz z wszelkimi pracami dodatkowymi i towarzysgmi potrzebnymi do wiktiwego
wykonania instalacji, w przypadku elementow elegaryych i mechanicznych - ich uruchomienia,
doprowadzenia do zatonych parametréw pracy oraz ugiwienia ich wtaciwego funkcjonowania. W cenie
nalezy uwzgkdni¢ wszystkie konieczne do realizacji materiaty ponmioza - listwy,srodki uszczelniajce,
klocki, ta8émy uszczelniajce, podktadkisruby, itp.

Wykonawca jest zobowzany w przypadku oferowania rozen alternatywnych do za¢zenia
najwazniejszych szczegétow konstrukcyjnych swojej ofertigzlednych do jasnej oceny jego oferty,
skali 1:1.

Zagwarantowanie wymaganych w ST parametrow techgiaz, spetnienie wymogdéw prawa budowlanego i
standardéw odpowiednich norm technicznych, nidmk do tegd@rodki techniczne i przygotowania powinny
zosta& przez dostawecwliczone do cen jednostkowych. Na wypadek gdyhegyncze, osobno opisane,
elementy budowlane lub ich pekenia nie spetniaty danych wymaiga ogéle lub cgsciowo, dostawca
zobowazany jest uwzgidni¢ nieztzdnesrodki (ewentualne przestawienie na inny materialo @odatkowe
czgsci) w odpowiedniej pozyciji.

Wszystkie podane w ST wymiary - na rysunkach albapigie ogélnym, spomiarami przyblionymi. Dla
ustalenia wymiaréw elewacji zaidzone § w niniejszej Specyfikacji Technicznej kompletnsuwki
architektoniczne, zestawienia przeszklonych eledwegtian ostonowych i widoki elewacji.

Swiadczenia Wykonawcy obejmuflostavg wiacznie z montzem opisanych elementéw elewacii jak rovenie
wszystkich czsci zwiazanych i towarzyscych.
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Przy realizacji rob6t obfych ofert obowizuja wszystkie wymogi okrdone w zezwoleniu na budew

Wykonawca powinien dokokanontau okien i drzwi zgodnie ze szczegoimstrukch wbudowania tych
wyrobow, dostarczapprzez kadego producenta.

Slusarle nalezy zamontowa w osciezu zgodnie z wymaganiami oktenymi w normach.

Okucia powinny by tak przymocowane, aby zapewnialy skrzydiom ngke dziatanie zgodne z ich
przeznaczeniem.

Przed dokonaniem zaméwienia $lusarki nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary przygotowanych
otworow.

Do zakresu rob6t Wykonawcy niezatée od opisanych dalej wymogéw naje

Odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot.

Demonta, czasowe przechowywanie w odpowiednio zabezpigenanagazynie oraz ponowny monta
elementéw, ktére mogtyby ulec uszkodzeniu w czpsievadzenia innych prac.

Kontrole istniejacych linii rzednych wysokeéciowych, oraz kontrel wymiaréw podawanych na rysunkach
Z wymiarami wys¢pujacymi w naturze.

Przeprowadzenie wymaganych prob i wraz z udokunveani@m ich wynikéw.
Przeprowadzenie niegtinych préb, analiz i ekspertyz wymaganych przeowodgdnie wtadze lub instytucije.

Wspotprae i pomoc przy wszelkich prébach wymaganych przyizeeji, np. w trakcie wyposania
wzorcowych pomieszcrhe

Przedstawienie, nadanie Inwestora lub jego so, do zatwierdzenia prébek stosowanych materiatow.
Udziatl w konsultacjach i inspekcjach na miejscudomg oraz innych rozmowach koordynacyjnych.

Uzgadnianie robét z lokalnym nadzorem budowlanyaz Wykonawcami z pozostatych bran fazie
przygotowania i realizacji budowy.

Gwarancg prawidtowego funkcjonowania poszczegolinych wbudoyea elementow jak i kompletow w catym
okresie gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji dteguinowej producentéw ugdzen.

Dokumentowanie na higco, wszelkich odgpstw od projektu i uzupemigych informacji dotycacych zmian.
oraz opracowanie przed odbioremmkowym i przekazanie kompletnej Dokumentaciji powykanzej i
instrukcji obstugi i eksploatacji obejmagie w szczegolnii:

Opis uwzgédniajacy wszelkie zmiany wprowadzone w stosunku do Ptajg#ykonawczego

Rysunki powykonawcze (komplet rzutéw i schematopgradzone na podstawie egzemplarza Projektu
Wykonawczego z naniesionymi zmianami i uwagami giszwiace rzeczywiste rozmieszczenie elementow.
Specyfikacje zainstalowanych w rzeczywistianateriatow i uradzes,

Petry liste (zawierajca dane adresowe) dostawcow (producentéwydren zainstalowanych w obiekcie oraz
dostawcow cgsci zamiennych,

Atesty, certyfikaty zgodnii, aprobaty, dopuszczenia, etc. wszystkich zastasgch elementéw, w stosunku
do ktdrych jest wymég dostarczenia takich dokumento

Plan przegldéw i konserwacji wszystkich elementéw, zaréwno aryywanych przez obstgdechniczi
budynku jak przez wyspecjalizowane serwisy (wraamzymi adresowymi oddaych serwisow),
Dokumentacja powykonawcza, Instrukcja obstugi iphdataciji oraz wszystkie pozostale przekazywane
dokumenty powinny zostgrzekazane wegyku polskim, w formie spéjnych opracofva czytelnej strukturze
opatrzonych spisami tei i opisami umaliwiajacymi jednoznaczne okfkenie zawartéci poszczeg6lnych
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elementdw tych opracowtaraz ich tatwe odnalezienie i jednoznagmentyfikacg. W zadnym wypadku
instrukcja obstugi instalacji nie me sk ogranicza do zbioru instrukcji obstugi poszczeg6linychaatzen.

Prace towarzysre

Do zakresu robét wtzone g wszystkie niezédne prace towarzysee jak réwnie wszystkie roboty, ktére w
mysl umowy koniecznegdo wykonania kompletnego, funkcjonoggo elementu zewtrznej powtoki
budynku. Niezalenie od tego, nw. roboty nafe wykona jako swiadczenia uboczne bez dodatkowych optat:

Czyszczenie
W kalkulacji cen Wykonawca musi uwzghi¢ wszystkie koszty zwizane z zabezpieczeniem wykonywanych

robét do chwili ich odbioru oraz ich koowym myciem i czyszczeniem.

Dokumentacja mont@wa i warsztatowa

Wykonanie widciwej dokumentacji mont@mwej-wykonawczej dokumentgej specyficzne szczegbétowe
rozwigzania konstrukcyjne stosowane przez Wykormavieszczegotowiajcej ja dokumentacji warsztatowej,
tacznie z niezbdnymi obliczeniami wytrzymakeiowymi nalezy uwzgkdni¢ w cenach jednostkowych oferty.
Po podpisaniu umowy, o ile nie uzgodniono inacéjkonawca przekae w uzgodnieniu z harmonogramem
robét, rysunki monteowe w 4 kopiach do oméwienia i zatwierdzenia (Sgéhel:1, 1:10 i przegh z planem
pozycyjnym 1:50).

Pomiary i kontrola wysokiti

Domiary i wytyczenia niezisine do wykonania wtasnych rob6t magost& wykonane sitami wkasnymi
Wykonawcy.

Wszystkie uradzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie realizacji robgitalzaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Ugdzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te
lub sprzt wymagaj bada atestujcych, to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzdzenia pomiarowedala przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

Zamocowania i zakotwienia

W cenach poszczegoélnych pozycji Specyfikacji Techmej naley uwzgkdni¢ wszystkie koszty dostawy i
montau tacznikdw niezlgdnych do zakotwienia i zamocowania elementow skigah elewacji, niezédnej
izolacji i uszczelni@, jak réwniez wszystkie zabezpieczenia przeciwkorozyjne. Wszgstkkotwienia musg
zost& wykonane przy zastosowaniu elementow razafi systemowych posiadajych wtaciwe dopuszczenia i
certyfikaty.

Mocowanie elementddlusarki otworowej powinno odbywasie w jak najwekszym stopniu poprzez
stosowanie kotkéw rozporowych lub osadzanie wbet@mych szyn montawych, np. typu Halfen. Kotki z
tworzywa sztucznego ni@ slozwolone. Mocowania nalg tak zwymiarowd, aby sity powstajce od obcizen
pionowych i poziomych, mogty ldyz dostatecznpewndacia przeniesione przezodki mocugce.

W ceny jednostkowe natg wliczy¢ srodki kotwiace jak:sruby, profile stalowe i aluminiowe, ksztattki rurew
itd., a talkke wszelkie elementy konstrukcji wsporczych.

Dodatkowo dla poziomych szproséw okiennych, usymmyeh nad podokiennikamizsizymi niz 85 cm nalgy
uwzgledni¢ obcizenia jak dla balustrad, liniowe roziane na jednostkdiugadsci rowne 0,5 kN/m oraz
punktowe réwne 1,0 kN. Ohgienia punktowe naly sprawdza zaktadajc powierzchng oddzialywania o
wymiarach 125 mm x 125 mm.

Zamocowania nalgy zwymiarowa tak, aby sity od obaizen pionowych i poziomych byly z dostateazn
pewndcia przenoszone na konstrukgtanu surowego. Nalg przy tym uwzgdnic takze dodatkowe sity
powstajice na skutek mdiwego mimarodowego podparcia elementow konstrukcji.
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Obliczony zgodnie z PN-EN ISO 10077 i PN-EN 13@fliczeniowy wspétczynnik przenikania ciepta U
dla catej przegrody z uwzglnieniem profili konstrukcji ramowej powinien wyrés

U < 1,50 W/m2Kdla elementow przeszklonych przezystych,

U < 0,40 W/m2K dla elementéw przeszklonych z wypetiden nieprzeziernymi;
5.2.Slusarka aluminiowa

5.2.1. Montaz.

Podczas monta nalexy scisle przestrzegainstrukcji montau wybranego producenta

Przed osadzeniem stolarl§liusarki naley sprawdzé dokladnd¢ wykonania écieza i stan powierzchni, do
ktérych ma przylegaoscieznica. W przypadku wygpowania wad w wykonaniu$oieza lub zabrudzenia
powierzchni écieza, dicieze naley oczysci¢ i naprawe.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw otworéw okli@no w normachélusarle nalezy zamocowywa w osciezu
zgodnie z wymaganiami okdlenymi w normach.

W sprawdzone i przygotowanéaieze, o oczyszczonych z pytlu powierzchniach malestawt slusarke na
podktadkach lub listwach. Ustawierikisarki naley sprawdzé w pionie i poziomie oraz dokotg@omiaru
przekatnych.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powiby wigksze nk 2 mm na 1 m wysokai , jednak nie
wiecej niz 3 mm na calej diugai elementéw écieznicy.

Odchylenie écieznicy od ptaszczyzny pionowej nie m®by wieksze nk 2 mm. R&nice wymiaréw
przekytnych nie powinny b§ wieksze ni:

- 1 mm przy dlugéci przekitnej do 1m
- 2 mm przy dtugéci przekitnej do 2 m
- 3 mm przy diugéci przekitnej powyej 2 m

Po ustawieniu okna lub drzwi nalesprawdzé sprawnd¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Zamocowane okno lub drzwi naleuszczelnt pod wzgédem termicznym.

Okna i drzwi aluminiowe mocowav scianach za pomacspecjalnych uchwytéw ustadgiych wykonanych z
aluminium lub stali ocynkowanej. Uchwyty te grzytwierdzane déciany wewrtrznej w przypadku muréw
szczelinowych.

Mocowanie ddciany zewrtrznej jest take mazliwe ale naley wowczas stosowaspecjalne izolowane
elementy kotw4ce.

Szczelina pomidzy oknem dciam wypetniana jest materiatlem uszczelaigim w postaci pianki. Weki
otworéw okiennych tynkowane o zamontowaniu konstrukcji aluminiowej oraz paagzeniu tynkowania
sasiednichscian. Wykaiczenia padczenia dcieznicy aluminiowej z&cian, powinno przypomin&aspoire
tréjkatna i zachodzt co najmniej 6 mm nasoieznice i sciare. Masa musi zapewniavodoszczeln&.

Podczas monta slusarki w budynku naley stosowa nastpujace elementy kotvice:
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- Na wysokdci elementu po obydwu stronach stosbwea najmniej po dwa elementy mamg w
odlegtaici nie wigkszej nz 200 mm od narm. Maksymalna odlegéé pomidzy punktami mocowania wynosi
700 mm.

- Dodatkowe elementy mocgie stosowanearzy punktach zamykagych, aby zapobiec owstaniu
odksztatcé podczas zamykania.

- Na szerokéci elementu — jeden element kogay /1mb.

Producentlusarki powinien dysponowawszelkim potrzebnym spgem, rusztowaniem, kaslpracownikow
wykwalifikowanych itd. niezednymi do przygotowania konstrukcji w warsztaci@imontowania na budowie.

Nalezy wykluczy¢ bezpdredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodwanego aluminium z
wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zapawami tynkarskimi.

W przypadku konieczrigi wykonania robot wykaczeniowych na mokro wokét wbudowanych konstrukcji
aluminiowych naley na czas rob6t zabezpiec¢zonstrukcg folia PCW.

Miedzy powierzchrid profili a tynkiem lub inig zewretrzng warstwa licowa nalezy pozostawd szczelir min.5
mm, ktér po zakaczeniu robot wypetnia sitrwale plastycziy mas uszczelniajca.

Nie wolno dopgci¢ do bezpéredniego kontaktu aluminium z innymi metalami orégnku. W takich
wypadkach naley stosowa warstwe izolacji, np. tdme z kauczuku EPDM. Wyjiek stanowi powierzchnia
cynkowa lub w petni ocynkowana gr. min. 35 umedia elementdéw stalowych ocynkowanych zabezpiecza
przektadkami.

Nie wolno dopsci¢ do bezpéredniego kontaktu aluminium z drewnem z orzeckhudraz innymi gatunkami,
w przypadku impregnowanimodkami zawierajcymi sole miedzi, i lub zwiazki fluoru.

5.2.2. Wykaiczenie powierzchni.

Profile aluminiowe anodowane i pokrywane povadékiernicz.
- oczyszczenie i odtluszczenie powierzchni

- naniesienie warstwy antykorozyjnej na bazie chropapewniajcej rowniex przyczepnéé powtoce
malarskiej

- ptukanie wod demineralizowam
- malowanie proszkowe, powloka poliestrowa min.6& um.

6. Kontrola jakosci robot
Badanie materiatéw

Badanie materialdwaytych na konstrukejnalezy przeprowadzi na podstawie zatzonych zéwiadczeé o
jakosci wystawionych przez producenta stwierdzago zgodn& z wymaganiami dokumentacji i normami
paistwowymi.

Badanie gotowych elementow

Badanie gotowych elementéw powinno obejméveprawdzenie wymiaréw, wykazenia powierzchni,
zabezpieczenia antykorozyjnego, guaier konstrukcyjnych, prawidtowego dziatanisgéei ruchomych. Z
przeprowadzonych badaalezy sporadzi¢ protokot odbioru.
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Badanie jakcsci wbudowania

Badanie jakéci wbudowania powinno obejmowasprawdzenie stanu i wyglu elementéw pod wzgllem
réwnacci, pionowaci i spoziomowania, sprawdzenie rozmieszczeniasoiegposobu mocowania, sprawdzenie
uszczelnienia, sprawdzenia dziataniasczruchomych, stan i wygtl wbudowanych elementéw oraz ich
zgodnd¢ z dokumentagj

7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganénaj pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow dlaslusarki okiennej i drzwiowejcianek systemowych jestmdla balustrad mb
8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ,Wymaganiraf pkt 8.
Kazdy element podlega odbiorowi pod wadgm:

- jakasci materiatow, spoin, otworéw rsauby

- zgodndci z projektem

- zgodndci z atestem wytworni

- jakasci wykonania z uwzgldnieniem dopuszczalnych tolerancji
- jakasci powtok antykorozyjnych

- jakasci prac montaowych

Odbiér elementdéwlusarki oraz ewentualne zalecenia co do sposohniggsa usterek potwierdza Inspektor
Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatndci
Ogolne ustalenia dotyaeze podstawy ptatrci podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000Q4a,9

Cena obejmuje: dostarczenie elementéw na miejscganmg zamontowanie, ewentualne uszczelnienie i
oczyszczenie stanowiska pracy..

10. Przepisy zwazane

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztaltu i patmia. Wartdci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunlkonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane nagpar z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulane do spawanepawania. Ogolne badania i wymagania.
PN-75/M 69703 Spawalnictwo. Wadyeky spawanych. Nazwy i olilenia.

DIN EN ISO 10077-2 Izolacyjnd termiczna
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1.WSTEP
1.1.Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej specyfikaghtécznej wykonania i odbioru rob6t (SSE)wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robét w zakresie mamtadrabin,klamer wytazowych, krat zabezpiegeggh.

Klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zamowi€CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykizeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanaganboty

45420000-7 . .
ciesielskie

45421000-4 | Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421160-3 | Instalowanie wyrobéw metalowych

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
montazu montau: drabin, klamer wytazowych, krat zabezpiegeggh.

Zakres robot objetych Specyfikacjp Techniczm.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czyriedmajcych na celu wykonanie momtamontau: drabin, klamer
wytazowych, , krat zabezpiecaajych ,daszku w tym:

wykonanie w wytworni konstrukcji powgzych elementéw stalowych,
zamontowanie elementow zgodnie z projektem.

Przedmiotem opracowania jest oitemie wymaga odndgnie whaciwosci materiatlow wykorzystywanych do
powyzszych robét, wymagaw zakresie robét przygotowawczych oraz wymadatyczcych wykonania
i odbiorow.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweayte w niniejszej specyfikacjaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ,Wymagania Ogéin

1.2.0g6Ine wymagania dotycgce robo6t

Ogolne wymagania dotygze robét podano w ,Wymagania Ogolne”.
2.MATERIALY

2.1.0go6lne wymagania dotycrce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw okrdone zostaty w ,Wymagania Ogdlne”.

Wszystkie ayte materiaty powinny mieaktualneswiadectwa dopuszczenia do stosowania w budowniateie
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadiitualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak
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bezpieczéstwa, deklaracje zgodiéd lub certyfikaty zgodnéci z aprobat techniczi lub inne stosowne
dokumenty olijte prawem.

Klamry wytazowe,stalowe w klatce schodowej - zgednrys. szczeg6iu

wszystkie widoczne spawy zeszlifowane patekn prostym (nie zaokglone);

kolor wykonczenia - szary

Woycieraczki stalowe, zewgirzne, przy wejciach gtownych do budynku - zgodnie z rys. szcaegot
Kraty stalowe np.STACO, zabezpiecza studzienki déwietlajace - zgodnie z rys. szczeg6tu
wszystkie widoczne spawy zeszlifowane patkkn prostym (nie zaokglone);

Daszek w konstrukcji stalowej nad schodami bocznysystemowy Robelit Lightline lub réwnoway
3.SPRZET

3.1.0gdlne wymagania dotycgce sprztu

Og6lne wymagania dotygee spretu okrelone zostaty w ,Wymagania Ogdélne”.

Sprzt do wykonania robét

Sprzt do montau. — reczny sprzt budowlany i elektronaezizia, podnéniki, dzwigniki, , miary zwijane
lub sktadane, poziomice

4. TRANSPORT

4.1.Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee transportu okstone zostaly w ,Wymagania Ogolne”.
Transport materiatow

Slusarle przewozt dowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpiegmaje przed przesuwanienesi
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.

Wyroby do transportu zabezpieczyrzed uszkodzeniami przez odpowiednie opakow&serzt i inne
elementy luzem transportowaprzechowywa skompletowane w ogbnych fabrycznych opakowaniach.

Zatadunek i roztadunek powinien odbyigie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wozka widtaneg
udzwigu dostosowanym do giaru palety lubzurawia wyposzonego w zawiesie z widtami.

Przechowywanie i sktadowanie

Elementy wykaéczone powinny b§ pakowane w sposob zabezpieazgjje przed uszkodzeniem i zniszczeniem
okreslony przez producenta.

Instrukcja montau winna by dostarczona odbiorcom wzyku polskim.
Na kazdym opakowaniu powinna znajdogvai¢ etykieta zawierajca:
nazwe i adres producenta,

nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jawyréb uzyskat,

dat produkcji i nr partii,

wymiary,

liczbe sztuk w pakiecie,
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numer aprobaty technicznej,

nr certyfikatu na znak bezpiecmgwa,

znak budowlany.

Przechowywanie elementéw powinno zapewrsiah gotowad¢ uzycia ich do montau.

Elementy przechowywaw pomieszczeniach krytych, zamétyich, suchych i przewiewnych w odlegéd nie
mniejszej nt 1 m od czynnych uszlizer grzewczych.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1.Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygze wykonania Robd6t podano w ,Wymagania Ogolne”.

Przed przysipieniem do wykonania schodow i pomostow mgldoktadnie sprawdziwymiary i geomets
miejsc, w ktérych prowadzoneds roboty montaowe. W przypadku stwierdzenia roziiesci w wykonaniu w
stosunku do projektu, nedg w uzgodnieniu z Architektem i dostaavelementdéw, dokoriaadaptacii projektu

Przy przemieszczaniu elementéw metalowych przezmgaeh do osadzenia w elementach budynku nie wolno
wyrzadzat szkdd w pracach juwykonanych.

Prace pomocnicze zgdanie z wbudowaniem, osadzaniem i maata wyrobdéw metalowych nate
przygotowa w taki sposéb, aby byto zapewnione bezpiéstgo i higiena pracy oséb, zgodnie
z obowhzujacymi przepisami w tym zakresie.

Nalezy zatwierdzé kolory malowania elementosiusarskich;
Niedozwolone g styki metali o rénych potencjatach,

Elementy powinny b§ osadzane zgodnie z dokumendaejchniczi lub instrukcy producenta, zaakceptowan
przez projektanta.

Montaz powinien by poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworéw meaovaych w podiau.

Wklejenie kotkéw mocujcych powinno b¥ wykonane z wyprzedzeniem wystareggjm do uzyskania
dopuszczalnej wytrzymadoi polaczenia do przeprowadzenia mantavyrobu do podiza. Nie dopuszczaesio
montau wkretami, sSrubami z uszkodzonymi thami.

Diugasci srub powinny by ustalane w zaleosci od catkowitej grubgci taczonych cesci, uwzgkdniajac
naddatek na podktadknaketki, przeciwnaketki lub zawleczkiSruby nie powinny wystawaponad nakitke
wiecej niz 0 2 zwoje gwintu, a wikcone w gwintowany otwor przelotowy nie powinny vt ponad
ptaszczyza taczonych czsci lub elementow.

Do faczenia elementéw metalowych z konstrukeyidowli stosowé nalezy zlaczy rozporowych, kotkéw
kotwiacych. Osadzanie kotkdw rozporowych powinnd lbpkonywane z zachowaniem odpowiednich zasad:

otwdr powinien odpowiadasrednicy kotwy,

z otworu naley usuraé¢ pyt i drobiny urobku,

wcism¢ kotek w wywiercony otwér lekkim uderzeniem miotka
przestrzeganajmniejszej dopuszczalneghbkadici osadzenia,
kotek rozpeza¢ dokrecajac srube dopuszczalnym momentem.
W przypadku kotew wklejanych:

otwor powinien by nieco wekszy odsrednicy kotwy,
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kotwe posmarowéklejem,
wcism¢ w oczyszczony z pyhu otwor,

po osagnieciu petnej nénosci (wg karty technicznej wybranego systemu)zme przysipi¢ do montau
elementéw wsporczych.

Ztacza rozporowe przeznaczone do przenoszerigctilobcazen wyrywajacych powinny by metalowe
wkrecane (stalowe tuleje kotage, min M10 L=100 mm) lub wklejane, o wytrzymgdodostosowanej do
przenoszonych sit.

Ustawienie elementdw nadg sprawdzé w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinné byniejsze od 1 mm na 1 m wysakq tacznie nie wgcej niz 3
mm.

Réznice wymiaréw po przedtnych nie powinny b§ wieksze od:

2 mm przy dtugéci przekitnej do 1 m,

3 mm przy dtugéci przekitnej do 2 m,

4 mm przy dtugéci przekitnej powyej 2 m.

Jaka¢ wykonania i tolerancje

W celu oceny jakéci montau nalery sprawdzd:

zgodna¢ wymiaréw

jakos¢ materiatow uytych do wykonania elementéw

prawidtowas¢ wykonania, montai i mocowania z uwzgtinieniem szczegoétoéw konstrukcyjnych,
6.KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1.09g06Ine zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ,Wymagania Ogolne”.
Badania w czasie odbioru robo6t

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadgasiem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymega
dotyczice wykonanych rob6t, w szczegbéoow zakresie:

zgodndci z dokumentagj projektova, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesionookumentacji
powykonawczej,

jakaosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
kompletngci montowanych elementéw,

prawidtowasci osadzenia i sprawsd dziatania wszystkich elementéw, mechanizmow, wgpesia steruicego
i zabezpiecz®

dotrzymania dopuszczalnych odchytek w wymiaraaladh i ptaszczyznach,
zgodndci rodzaju zastosowanych materiatéw z projektem,

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami ,wpisywane do dziennildolbty i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

7.0BMIAR ROBOT
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7.1.09g06Ine zasady obmiaru robét

Obmiaru ilagci rob6t dokonuje gizgodnie z zasadami podanymi w ,Wymagania Ogélne”.
Szczegotowe zasady obmiaru robét

Montaz obmierza s w kg konstrukcji stalowych.

Wielkosci obmiarowe okréa sk na podstawie dokumentaciji projektowej z uwdgieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawatow naturze.

8.0DBIOR ROBOT
Odbioru rob6t dokonuje szgodnie z ogolnymi zasadami podanymi w ,Wymagégine”.
Zgodna¢ rob6t z dokumentag;j

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentaqyrojektova, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,gk
wszystkie pomiary i badania daty pozytywny wynik.

Odbiér czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci czesci robét. Odbioru cgciowego robdt dokonujeesdla
zakresu okrdonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak pdbiorze ostatecznym robét. Celem
odbioru czsciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek&alizowanych robotach i ich useaie
przed odbiorem kicowym. Odbidr cgsciowy robot jest dokonywany przez Inspektora nadzeiobecnéci
kierownika budowy. Protokét odbioru giowego jest podstaswdo dokonania eZciowego rozliczenia robaét,
jezeli umowa tal forme przewiduje.

Odbior ostateczny (Kmowy)

Odbidr kaicowy stanowi ostatecarocere rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu dozahkresu (iléci),
jakosci i zgodndci z dokumentagj projektowg oraz szczegétoavspecyfikacg techniczia. Odbioér ostateczny
przeprowadza komisja powotana przez zamaxwéjo, na podstawie przedémych dokumentéw, wynikow
bada oraz dokonanej oceny wizualnej.

Wykonawca rob6t obowkany jest przedtg¢ komisji nasg¢pujace dokumenty:

dokumentagj projektows z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonpigarobot,
szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianambwadzonymi w trakcie wykonywania robét,
dziennik budowy i ksizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowanlgch robét,

dokumentyswiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosawtytych materiatdw i wyrobow
budowlanych,

protokoty odbioru robo6t ulegagych zakryciu,
protokoty odbioréw cgsciowych,
instrukcje producentéw dotygze zastosowanych materiatow,

Roboty powinny by odebrane, jeeli wszystkie wyniki badasa pozytywne, a dostarczone przez wykonawc
dokumenty s kompletne i prawidtowe pod wzglem merytorycznym. Zeli chociaby jeden wynik badabyt
negatywny roboty nie powinny Byrzyjete. W takim wypadku nahy przyja¢ jedno z nagpujacych rozwazan:

jezeli to mazliwe nalezy ustalt zakres prac korygagych, usuaé niezgodnéci z wymaganiami i przedstagvi
roboty ponownie do odbioru,
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jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczéstwu wytkownika, oraz nie ograniczajrwatcsci
konstrukcji i pozwalaj na ich prawidtow eksploataej, zamawiaicy maze wyrazé zgod: na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obeniem wartéci wynagrodzenia w stosunku do ustalenownych,

w przypadku, gdy nieasmozliwe podane wyej rozwizania wykonawca zobowzany jest usut wadliwie
wykonane roboty, wykorégie ponownie i powtornie zgtasdo odbioru.

W przypadku niekompletsoi dokumentow odbidér mie by dokonany po ich uzupetnieniu. Z czysob
odbioru sporadza s¢ protok6t podpisany przez przedstawicieli zamaaggego i wykonawcy. Protokét
powinien zawier&

ustalenia pode w trakcie prac komisji,

ocerg wynikow bada,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich esiani

stwierdzenie zgodrai lub niezgodnéci wykonania robét z zaméwieniem.

Protokét odbioru kdcowego jest podstando dokonania rozliczenia koowego pomidzy zamawiaicym a
wykonawa.

9.ROZLICZENIE ROBOT
Ogodlne zasady rozliczenia robét i ptataioza ich wykonanie podane & ,Wymagania Ogdlne”.

Podstaw rozliczenia oraz platriai wykonanego i odebranego zakresu robét stanowtiogéatych roboét
obliczona na podstawie szczegétowych usgtalgmownych.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy

Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r287, poz. 2016 z @h. zm.).
Rozporadzenia

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgédno
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ictkiena budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz.
2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 rsprawie systeméw oceny zgodoip wymagd,
jakie powinny spetia@notyfikowane jednostki uczestnigz w ocenie zgodroi oraz sposobu oznaczenia
wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004r 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dBgwrzenia 1997 r. — w sprawie ogdinych
przepisoéw bezpiechstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 20403 w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Ny@iaz. 401).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. — w sprawie informacji dotygzej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpietste/a i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresunyor
Dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznyweikonania i odbioru robét budowlanych oraz prognam
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
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Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@02 r. — zmieniaice rozporzdzenie w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszariamawiacego dane dotyaze
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, po242)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@@ r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadébudynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr P&z. 690 z pfn. zmianami).

Normy
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Whkrwykonania i odbioru.

PN-B-03207:2002 Konstrukcje stalowe -- Konstrukzjesztattownikéw i blach profilowanych na zimno --
Projektowanie i wykonanie

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane nagpar z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunkiteiczne
dostawy.

Inne dokumenty
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budayich wyd. Instytutu Techniki Budowlanej:
Zeszyt nr 305/91 — Zabezpieczanie przed karstglowych konstrukcji budowlanych

Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i desyamateriatéw.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagjhtecznej (SST)swymagania dotycze wykonania
i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej oraz par&p& wewretrznych w odniesieniu do wykonania zadania
opisanego w pkt.1.1 wymag@goélnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegodtowa specyfikacja techniczna (3&3t)dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji momie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istniggwnd¢, ze podstawowe wymaganiada spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wyni@jch z déwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki bieiosy
oraz przy uwzgidnieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnéi umazliwiajace i majce na celu wykonanie
monteazu stolarki otworowej oraz parapetow

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S§Egodne z zamieszczonymi w SST ,Wymagania ogolike” p
1.4

1.5. Ogdlne wymagania dotycrce robot
Ogdlne wymagania dotygee robét podano w ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. Materialy

2.1 Ogo6Ine wymagania dotygz materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pude ,Wymagania ogélne”
pkt 2.

Whbudowa nalezy stolarky kompletnie wykaéczorg wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
Przed zamdwieniem stolarki naley sprawdzi¢ rzeczywiste wielk@ci otworow.
2.2 Stolarka

Wszystkie elementy stolarki otworowej dostarczaneasbudow jako gotowe zestawy lub gotowegéei
zestawow. Montastolarki do elementéw budowlanych takich gakany, stropy, podtoga, typowymi,
systemowymi kotwamidrubami. Rodzaj, il& i rozmieszczenie kotewsiub montaowych zgodnie

z wytycznymi producenta. Szczeliny mamave na dczeniu z elementami budowlanymi uszczéliank,
montazowa.

2.2.1.Drzwi drewniane

Drzwi drewniane na wszystkich kondygnacjach

Parametry:
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szczeg6towe wymiary i wyposanie kadego typu drzwi podane jest w zestawieniu

Drzwi w budynku powinny mie@wysokai¢ w swietle przegcia 200 cm. Przyfo wysoka¢ otworu w murze 210
cm od poziomu wykiczonej posadzki do spodu nadpaoPrzypadki drzwi niestandardowej wyséio
oznaczonegw zestawieniu i na rysunkach.

Drzwi drewniane ptytowe w okleinie HPL gr. Min. Og7im w dcieznicach stalowych f-my BKT lub podobne,
drzwi drewniane wewgtrzne do pomieszcagechnicznych f-my BKT w érieznicach stalowych,

Wypetnienie ptys wibrowa otworowan,
Drzwi pazarowe z uszczelkamipzniepcymi przytykowymi. Skrzydta przylgowe

O ile w zestawieniu lub detalu nie podano inacdeywi montowane z &@ieznica obejmugca skiadam (faczenie
niewidoczne). Natey dostosowé glebokas¢ oscieznicy do typusciany, w ktorej jest montowana.

drzwi o wymagane]j odporidoi pozarowej EI30 i EI60 (zgodnie z opisami na rysunkganocowanie na
uchwytach systemowych, zgodnie z wymaganianapowymi

jezeli w zestawieniu wpisano w uwagach koniecg€nwentylacji przez drzwi, naly wykona podckcie
skrzydta na catej diugei, wys. 2.2cm

Skrzydta i gcieznice maj spetni@ ponadto wymagania:
skrzydto wykaiczone gtadkim laminatem HPL gr. Min. 0,7 mm, jediyoh w catym budynku

okucia: zawiasy, samozamykacz, widoczne elememhkad klamki — ze stali nierdzewnej matowej albo
aluminiowe, w kolorze naturalnego aluminium, laki@ane bezbarwnie — do akceptacji Architekta;

drzwi w toaletach nalsy wyposay¢ w zamki tazienkowe (motylek) z tego samego mafierizo pozostate
okucia

zabrania & malowania fabrycznie wykazonych okd. Klamki i szyldy winny by instalowane w
pomalowanych fabrycznie drzwiach, a zawiasy, w parku potrzeby dodatkowego malowania skrzydet
i oscieznic, oklejone téma tak aby nie ulegty zabrudzeniu farb
standard akustyczny — min. Rw dla drzwi w przegobda
do pomieszcaetechnicznych —40dB
miedzy korytarzami i pokojami mieszkalnymi — 32dB
miedzy sanitariatami a korytarzami — 28dB
drzwi o odpornéci ogniowej wyposzone w samozamykacz - wg zestawienia.
2.2.2.Stolarka okienna PCV
O powinna posiadanasgpujace dane techniczne :
O profil minimum széciokomorowy bezotowiowy z nieplastyfikowanego PCakwalifikowanego
do materiatléw niezapalnych, spetai@jch wspotczynnik i r'=0i ,c r'=0,13,
wewnatrz wzmochienie z ksztattownika stalowego,
wspotczynnik izolacyjnoci akustycznej okna o minv R 32dB

funkcja — skrzydta uchylno-rozwieralne, stale
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od wewntrz laminowane analogicznie do stolarki drzwiowe;j
od zewntrz naktadki aluminiowe w kolorze RAL 7047
blokada b¢dnego potaenia klamki,

aparat stalej mikrowentylacji montowany w ramie akn

I ) I A

Zastosowany system profili winien uwezdhiat normy obcazenia wiatrem wg PN-77/B02011,
dopuszczalnych ugé elementow okna, charakterystyki wytrzymadiowej stalowych ksztattownikow
wzmacniagcych oraz speltiawarunki zachowania szczekoona przenikaln& wody i prawidtowe;j
infiltracji powietrza.

O Caldé¢ stolarki okiennej szklona szybami bezpiecznymolEXtrony zewgtrznej i od strony
wewretrznej

przepuszczalnig swiatta stonecznego 62+80%

odbicie zewntrzneswiatta stonecznego 14+22%

przepuszczalng bezpdrednia energii stonecznej do 38 %

odbicie energii stonecznej powsj 15%

absorpcja energii stonecznej paxey 47%

przepuszczalng catkowita energii stonecznej do 53%

wspotczynnik przenikania ciepta zestawu ,U" nieedj niz 1,0 W/m2K

o oo oooo o

szklenie zestawem dwukomorowym o wspotczynniku ipikania ciepta nie wicej niz 0,5 W/m2K

2.2.3. Szklenie

Nastpujace rodzaje szklta magosta uzyte:

Szkio float:

Szkta float musz spetni@ parametry normy PN-EN 572: 1999, . Odchylenia laglmici szyby nie mog by¢
wigksze, jak 1 mm na 1 m dhug krawedzi szyby.

Szkto hartowane:

Nalezy uzywaé (jako wymaganie minimalne) tylko szyby z obrobionkrawedziami (sfazowane), a dla
wszelkich widocznych kragdzi, np. przy mocowaniach punktowych lub przy moaoiu z pozostawieniem
swobodnych krawdzi i dla stykéw silikonowanych bez listwy dociskepv szlifowane.

Jaka¢ utwardzenia szyb powinna gwarant@wzeby rozkruszenie przy rozbiciu nie przekroczylo let®-
krotnej grubdci. Nie mog, zosta& uzyte szyby z uszkodzeniami, np. odtamanymizobttuczonymi
krawedziami. Wszystkie przeznaczone doytku szkla hartowane, muszost& poddane testowi imkowania
w wysokich temperaturach. Przed wysytiusi zosté przedstawiony dowddge przetestowano catlostavg
szkia przez 8 godzin przyedniej temperaturze pieca 290°C.

Nieréwnaici powierzchni przy szybach hartowanych nie mbg wieksze nk 2 mm, odmierzane na 1,00 m
diugcici (tez po przektnej). Szyby muszbyé prostolatne i zgodne z zadanymi wymiarami. Odchytki od
wymiaréw nie mog by¢ wigksze nt 3 mm na 2,00 m wysokoi.

Nalezy przestrzegaprzy przeszkleniachgsiednich elementéw stosowania szyb hartowanychgumbych z
jednej partii i poddanych obrobce termicznej wzdlgch samych kragdzi.

Szkto laminowane:

Szkta laminowane powinny sklaglaie z co najmniej dwdch szyb z przektadbliowa z PVB odpora na
$wiatto i promieniowanie UV o min. grulkci 0,76 mm (2 x 0,38 mm) Zestaw taki musi postadgmagane
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przez prawo budowlane cectzw. podwyszory odporndé na uderzenia (wymagaiprzy braku parapetu na
odpowiedniej okrélonej w warunkach technicznych wysdko) . Przy oszkleniu z pozostawieniem
swobodnych krawdzi nalery ochrani& brzeg szyby przed wilgock zwlaszcza wystawione na wpltyw
srodowiska krawdzie poziome, aby unikid przebarwienia przektadki foliowe;j.

Szyby zespolone:
Musz by¢ wykonane przy zyciu szkia floatacyjnego z powtokami izolacyjnymiréznych kombinacjach z

przestrzeri migdzyszybovy co najmniej 16 mm i max. 18 mm, dostosowane dewidzianych warunkéw
stosowania i szklenia dociskowego. Zasterge dot. szeroki ramki dystansowej nie dotyczy szyb
zespolonych z zamontowanymi w przestrzenidayszybowepaluzjami — dla opuszczanych przewiduje si
ramke 0 szerokéci 29 mm, a dla statych — rambk szerokéci 22 mm. Zalecane jest generalnie, a w elementach
przeszklé naraznikowych i innych nieostortych listwq dociskows — wymagane - stosowanie tzw. ,cieptej”
ramki dystansowej wykonanej z profili z tworzywwsztnych lub silikonowych — klejenie odporne na
promieniowanie UV.

Oferent jest zobowkzany we wlasnym zakresie zweryfikoévstruktue oferowanych szyb odpowiednio do
kalkulowanych obeizen statycznych i wymogow izolacyjsoi akustycznej. Wymiary poszczegdlnych szyb
nalezy dostosowéa do wymiarow poszczegolnych elementow elewacji.

Przeszklenia drzwi, oraz pol podokiennika dla elefv elewacji gdzie nie przewidziano w projekcie
zewretrznej balustrady do wysoka co najmniej 1,1 m/ 0,85 m dla kondygnacji pepi25 m/ powyej
poziomu podtogi wykonanalezy ze szkta o podwszonej wytrzymatéci na uderzenie laminowanego fpli
PVB.

2.2.4. Okucia

Wszystkie okucia ze wzgllu na stawiane im wymagania dotyce niezawodnixi ich dziatania naley

dostarczy wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej; wakiessruby tylko w wykonaniu ze stali
nierdzewnej. Wszystkie widoczneeszi okucia musg zosta dostarczone i zamontowane ze stali nierdzewnej,
albo z aluminium.

Nalezy zwlaszcza zwrdc¢iuwag: na to,ze we wszystkich oknach otwieralnych mechanizméghkowinien by
usytuowany wewstrz konstrukcji skrzydta. Naky stosowa okucia z przektadaikomorows.

Wszystkie otwieralne okna nalewykona z ogranicznikiem szerokoi kata rozwarcia oraz zabezpieczeniem
przed zatrzénigciem. Wszelki osprg w tym celu , naley generalnie montowawe wiebie skrzydia.

Drzwi wejsciowe naley dostarczy w stanie kompletnie wypoganym, tzn. w ceginalezy wliczy¢ wszystkie
elementy niezé&dne do niezawodnego funkcjonowania, nawetljaie zostaly one jednoznacznie
i w szczegotach wymienione w niniejszej Specyfikdgchnicznej.

Wszystkie okna i drzwi naky wyposay¢ w:

zawiasy odpowiednio do rozmiardéw egzaru poszczegolnych elementéw;

komplety klamek i uchwytéw - stal nierdzewna, miateeferencyjny firma FSB lub réwnogdne;
a dla drzwi dodatkowo:

zamki cylindryczne z wkladkpatentow (antywlamaniow) systemu Master Key — do drzwi zestrznych,
rozetki ostonowe wkladki (antywlamaniowe),

przy drzwiach dwuskrzydtowych - rygiel odblokoway skrzydio state,
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samozamykacze reguladjolejnaici zamykania, wbudowane w konstrukdrzwi, np. typu GEZE lub
réwnorzdne,

odbojnice.

Zamontowd nalezy wpuszczane rygle gora/dot w kreazi drzwi nieaktywnych wszystkich drzwi
dwuskrzydtowych.

W oknach i drzwiach szklanych montowanych na paeteraley zastosowéazabezpieczenia antywlamaniowe
wraz ze wzmocnieniem oku

Nalezy uzgodné z wykonawg systemu ochrony dagiu wszystkie drzwi, ktére mapy¢ wyposaone w zamki
elektroniczne, wyczniki i czujniki przed ich wykonaniem. Wszystkialbezpieczenia elektroniczne majy¢
fabrycznie zainstalowane wraz z okablowaniem w daetvprzed ich dostaymna budow. Wszystkie
zabezpieczenia maja bpiewidoczne chybae to wymaganie nieghlzie zgodne z wymaganiami
przeciwpaarowymi.

Drzwi wejsciowe i wyjsciowe naley dostarczy w stanie kompletnie wyposanym, tzn. w ceg@inalezy wliczy¢
wszystkie elementy niegbne do niezawodnego funkcjonowania, nawekljenie zostaty one w szczegdtach
wymienione w niniejszej Specyfikacji Technicznej.

2.3. Parapety wewgtrzne
Parapety wewgtrzne z konglomeratu

Konglomeraty § produktem przemystowym skfadagic w ok. 95% z rozdrobnionego kamienia naturalnego
(gtéwnie marmuru, a tae granitu); pozostate 5% stanawtywica poliestrowa lub biaty cement oraz spoiwo.
Produkt kaicowy posiada parametry przerggzajace kamienaturalny wchodacy w jego sktad. Dzki
znikomej absorpcji wody konglomeraty nie ulegppplamieniu i g tatwe w pie¢égnacji. Szeroki wachlarz
koloréw w pohczeniu z profesjonainobroblq daje szerokgane rozwiazan i zastosowa, pozwalagca spetné
wiekszas¢ wymaga architektonicznych i funkcjonalnych.
Do tego dochodgzalety jakie daje produkcja przemystowa w sensigtoli, jednolitgci koloru i jakdgci: niska
nasikliwos¢, wysoka odporng nascieranie isciskanie.
Wytrzymata¢ konglomeratu na zginanie jestabuwyzsza od GRANITU. Jednolita struktura zapewnia 100%
mozliwos¢ renowacji po dodatkowym polerowaniu.
Standartowe wykiczenie elementéw zawiera wypolerowagowierzchng, fazowany brzeg oraz zaakgtone
narazniki.
Konglomerat posiada Atest PZH/HK/B/1

KONGLOMERATY KONGLOMERATY

MARMUROWE MARMUROWE
DROBNOZIARNISTE GRUBOZIARNISTE

Skiad 95%marmur 5% - 95%-marmur 5% zywica
zywica poliestrowa poliestrowa
Gestosé 2,40 - 2,50 kg/dm3 2,45 - 2,55 kg/dm3

Odpornosé na zginanie 18 - 30 MPa 9-14 MPa
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Odpornosé nasciskanie 110 - 150 MPa 90 - 120 MPa
Nasigkliwo §¢ woda <0,1% <0,3%
Twardosé¢ (WG SKALI
3-4 3-4
MOHSA)
Odpornosé na scieranie 13,6 cm3 /50 cm2 12,5cm3 /50 cm2

2.4. Sktadowanie elementéw

Wszystkie wyroby naley przechowywa w magazynach zamktich, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny biwardzone, poziome i rowne. Wyroby najleiklada& w
odlegtdici nie mniejszej i 1 m od czynnych uedzei grzejnych i powinny bé zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ,Wymagania ogélne” pkt 3.

4. Transport

4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ,Wymagania ogoélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Kazda partia wyrobéw powinna zawigraszystkie elementy przewidziane narrdkucia nie zamontowane do
wyrobu przechowywai transportowa w odrebnych opakowaniach.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwomiiare mozliwosci przy wyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ,Wymagagine” pkt 5.
Przygotowanie @ciezy

Przed osadzeniem stolarki nalesprawdzt doktadnd¢ wykonania écieza, do ktérego ma przylega
oscieznica. W przypadku wyspujacych wad w wykonaniusgieza lub zabrudzenia jego powierzchnicieze
nalezy naprawg i oczysci¢. Skrzydta i drzwiowe, &ieznice powinny mié usunete wszystkie drobne wady
powierzchniowe.
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Osadzenie stolarki

W sprawdzone i przygotowanéaieze o oczyszczonych z pytu powierzchniach malestawt stolarke na
podkiadkach lub listwach.

Do wbudowania €xieznic i drzwi wsciany przysipi¢ po wykonaniu podtég.

Po wykciu cscieznicy z opakowania natg polaczy¢ ze soh jej elementy pogpujac zgodnie z zatzora
instrukcp montau.

Na proke, w otwor wstawiamy nowoscieznice wraz ze skrzydtem, wokéKoieznicy zostawiamy szczeliny nie
wigksze n 1-2 cm, aby mzna je bylo zakr§ listwami maskujcymi, ewentualne mate ubytki tynku
uzupetniamy zapraagipsows, wieksze tynkarsk

Powierzchnia muru na styku Zadeznica nie musi by gtadka, ale nie me sk kruszy i obsypywa.

Na pionowych elementackaeznicy odznaczamy otéwkiem dairkrawedz skrzydta drzwiowego a ngginie
wyjmujemy skrzydto z zawiaséw i wstawiamyo@eznice w przygotowane scieze.

Do wiasciwego montau oscieznicy stosujemy rozpérki montawe. Ich diugé¢ dopasowujemy w taki sposob,
aby umieszczone tprzy nadprau (poziomym gérnym elemencigaieznicy), ciasno migcity sie pomidzy jej
bocznymi belkami.

Jedm z rozpérek rozpieramysoieznice przy samej podtodze

Kolejna czynnacia jest ustawienie &ieznicy w taki sposéb, aby jej nadpm(poziomy element) usytuowany
byt doktadnie poziomo. W tym celu do nadpagrzystawiamy poziomnice. Patnie gcieznicy regulujemy
podkiadagc drewniane listewki pod pionowe elementy.

Aby skrzydto otwierato i zamykato sswobodnie, a tale zapewniato prawidtowy odptyw powietrza z
pomieszczenia naty pozostawd szczelig ( ca 10 mm) midzy jego dolg krawedzia a podiog.
Wypoziomowang oscieznicg unieruchamiamy za pomadrewnianych klindw (przydatne do tego cedikiiny
przeznaczone do uktadania paneli podtogowych). Wadzanie ich neidzy Gicieznice a mur zaczynamy przy
podtodze, na wysokai listwy rozpieragcej. Podczas rozmieszczania kolejnych klindw navréc uwag
na to aby:

pionowe elementysieznicy doktadnie ustawiw pionie za pomacpoziomnicy lub pionu,

ustal¢ podobn wielkos¢ szczelin mgdzy murem a €cieznica po obu jej stronach,

ustawt oscieznicg w ptaszczynie sciany tak, aby mma byto zamocowalistwy maskujce.

Pametajmy, ze kliny stwa jedynie do chwilowego unieruchomienigc@eznicy, dlatego nie nalsy wbija¢ ich na
site, poniewa moze to spowodow@wygiecie sk elementdw écieznicy.

Po wstpnym unieruchomieniussieznicy drewnianymi klinami, w potowie jej wysoko umieszczamy drug
wczesniej przygotowaan listwe rozpierajica. Czynnda¢ ta kedzie wymagata poluzowania niektorych klindw.
Nalezy zwrécié uwag:, aby kliny nie powodowaly uggtia sk dasé gietkich niekiedy elementéwsaieznicy.
Moze to uniemaliwi ¢ p&niejsze zamkricie skrzydta drzwiowego.

Aby tego unikma¢ wskazane jest wprowadzenie klinéw jedynie w gémgaraach gcieznicy oraz w miejscach
umieszczenia listew rozpieagjych.

Pianka montzowa shzy do wypetniania szczelin, a takdo unieruchomienia catejoeznicy. Miejsce
naraone na zabrudzenie oklejg $8ma maskujca (tzw. taima malarslg). Postugujc sk pianky montaowa
nalezy:

szczeliny, przed wypetnieniem piankwilzy¢ woda za pomog spryskiwacza do &tin,

pojemnik z piank silnie wstrasmg,

pianke naktad& trzymapc pojemnik zaworem do dotu,

szczeliny wypetniajedynie do potowy, gdypianka rozpgza sk i zwieksza obgtosé,

pojemnik wykorzystaw ciagu 20 minut - po tym czasie resztki pianki zastygrzaworze i rurce,

po ok. 60 minutach nadmiar pianki nabmej odca¢ ostrym naem i usuné tasme maskujca.

Pianka montzowa uzyskuje peimntwarda¢ po 24 godzinach. Po useniu drewnianych kotkéw i listew
rozpieragcych mana przysipi¢c do mocowania listew maskigyych.
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na pidra wczéniej zmontowanych mimwodami listew maskagych nanosimy klej montawy, a nasipnie
wprowadzamy je we wpusty umieszczone f@eznicy,

zawieszamy skrzydto drzwiowe nécteznicy.

Po zamocowaniusgieznicy i wykonczeniu dciez zawiest skrzydto drzwiowe. Sprawdzidziatanie skrzydta.
Dopuszczalny luz mizy skrzydtami a €cieznica powinien wynosi nie wigcej niz 1mm.

Ostatnimi czynnéciami s

regulacja zawiaséw kluczem nimbusowym,

zallepienie otworow

regulacji zawiasow,

monta klamki.

drzwi wejciowe do lokali mieszkalnych, przeciwg@rowe — montaoscieznic i drzwi powinien by
przeprowadzony przez autoryzowairygad montaowa zgodnie z instrukgjproducenta

Po ustawieniu drzwi naty sprawdzt sprawndé¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Elementy kotwace osadzone wéoiezach:

na wysokdgci elementu po obydwu stronach okna stosbeanajmniej po dwa elementy mogeg w odlegtéci
nie wigkszej ni 200 mm od nara,

maksymalna odlegés pomkedzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

dodatkowe elementy moage stosowaneagrzy punktach zamykagych, aby zapobiec powstawaniu
odksztatcé podczas zamykania,

na szerokéci elementu — jeden element koday na 1 mb.

2 mm przy dtugéci przekitnej do 1 m,

3 mm przy dtugéci przekitnej do 2 m,

4 mm przy dtugéci przekitnej powyej 2 m.

Szczeliny m¢dzy cicieznica a murem wypehdi materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB.
Osadzenie parapetow

Osadzenie parapetow wykango zak@czonym montau okna i uszczelnieniu
6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Kontrola jakgci powinna obejmowanasgpujace badania:

sprawdzenie wymiaréw — dopuszczalne odchytki wydwawg PN-M-02139;

sprawdzenie wykonania skrzydta drzwiowego, na pmeigniach widocznych po zamontowaniu powiniet by
zapewniony styk kragdzi czsci polaczonych, rama skrzydta drzwiowego powinng pyosta, bez skrzywie
skrecen, wichrowatdci i trwatych odksztatag

skrzydto drzwiowe nie powinno wykazywaeknieé, skrzywien, wichrowatdci, odchytka w wymiarach £1 mm;

sprawdzenie wykonanigcieznicy drzwi — dopuszczalne przeseria ptaszczyzn bocznych ramycgeznicy
wzgledem siebie nie powinny przekra¢z£0,3 mm;

sprawdzenie osadzenia i zamontowaniateklonstrukcja wyrobu powinna zapewmvspotosiowdé zawiasow
— dopuszczana odchytka nie powinna przekragdamm;
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sprawdzenie dziatania drzwi — skrzydito drzwiowe pgadywem sity przytaonej do klamki lub gatki powinno
sie otwiera i zamyk& swobodnie, bez zahamotyagodnie z ich przeznaczeniem. Masa atkow
zastpujacych € site przy dynamicznym zamykaniu skrzydta drzwiowego mma wynost wiecej niz 2,5 kg.
Kat obrotu powinien wynogi180°;

sprawdzenie niezawodém drzwi — drzwi powinny zachowasprawnd¢ dziatania po wykonaniu 100000 cykli
pracy skrzydta;

sprawdzenie izolacji akustycznej — wg PN-B-02151;

sprawdzenie infiltracji powietrza — infiltracja p@trza drzwi wewatrznych wegciowych nie powinna hy
wigksza nz 1 m3 na 1 m diugemi szczeliny w cigu 1 h, przy rénicy cisniea Ap = 10 Pa;

7. Obmiar robét

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganénaj pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowa robo6t jest szt. oraz m2 wbudowanej stolarkiwietle cicieznic.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w ,\Wymaganidra pkt 8.

9. Podstawa ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy platroi podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000084,9

Cena obejmuje: dostarczenie gotowej stolarki, osaidzstolarki w przygotowanych otworach z uszcasli@m
i ewentualnym obiciem listwami, dopasowanie i wyregvanie, ewentualnnaprave powstatych uszkodae

10. Przepisy zwdazane

10.1 Normy

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwyrivdgania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 199tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 raku
pézniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobactdwmlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwiet?@04
r.).
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- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwiglicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 zm6
Zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@@2 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakimi
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr p&z. 690 z p/n. zmianami).
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ST.01.16.00. SUFITY PODWIESZANE Z PLYT

GIPSOWO-KARTONOWYCH

Kod CPV 45421146-9

Instalowanie sufitow podwieszanych
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej specyfikaghtécznej wykonania i odbioru rob6t (SSE)wymagania
dotyczice wykonania i odbioru rob6t w zakresie sufitow waszonych i obudéw poziomych odcinkéw
kanatow wentylacyjnych i instalacji sanitarnychtytmipsowo-kartonowych.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwié (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykizeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Roboty wzakresie zakladania stolarki budowlanej oraz ro

45420000-7 L .
ciesielskie

45421000-4| Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421146-9( Instalowanie sufitbw podwieszanych

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagjhtecznej (SST)gwymagania dotycze wykonania
i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej oraz par&p& wewretrznych w odniesieniu do wykonania zadania
opisanego w pkt.1.1 wymag@goélnych.

1.3.Zakres robo6t obgtych Specyfikacjp Techniczm.
Specyfikacja dotyczy wszystkich czyrieomajcych na celu wykonanie sufitéw podwieszonych z piyt
gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym, w tym;

— umocowanie rusztow z systemowych ksztattownikéwostgch ocynkowanych,
— szpachlowanie i doktadne oszlifowanie spoin ptyt
Przedmiotem opracowania jest oitemie wymaga odndgnie whaciwosci materiatlow wykorzystywanych do

powyzszych robét, wymagaw zakresie robét przygotowawczych oraz wymadatyczcych wykonania i
odbioréw.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawoweayte w niniejszej specyfikacjaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w Ogélnej Specyithi

Sufit podwieszony — sufit przeznaczony do zmniejszenia wysok@rzestrzeni lub zapewnagly miejsca
dla instalaciji.

2.MATERIALY

2.10g6lne wymagania dotycgzce materiatow
Ogodlne wymagania dotygze materiatdw okrdone zostaty w OST

Plyta gipsowo-kartonowa zwykta grubgci 12,5mm

Piyty gipsowo-kartonowe przeznaczonge do wykonywania oktadzirician w pomieszczeniach, w ktérych
wilgotnos¢ wzgledna powietrza wynosi nie wgej niz 70% i wystpuja dodatnie temperatury.
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Parametry:
- Wymiary ptyty 3000x1200x12,5mmm

Plyta gipsowo-kartonowa impregnowana grubéci 12,5mm

Piyty gipsowo-kartonowe przeznaczongdo wykonywania okladzidcian w pomieszczeniach wilgotnych —
tazienkach, toaletach.
Parametry:

-  Wymiary ptyty 3000x1200x12,5mmm

Profile stalowe

Do wykonywania stetas nagnego dla piyt gipsowo-kartonowych.
Parametry:
- Wieszaki
- Ksztattowniki zimno-ggte z blachy stalowej ocynkowane;j
— Grubaé blachy: 0,6 mm
— Profile gtéwne: CD 60X27
— Profile przyécienne 28/27

Akcesoria

Wszelkie niezbdne akcesoria dla wykonania oktadzin, jak np.:
— gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania
- gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do szpachimvpamwierzchniowego,
- tasmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepnavtdkna szklanego, perforowana papierowa
— do wzmacniania spoin gazy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin nargch i obwodowych,
- uszczelki obwodowe: polietylenowe gruod3, 4 mm, filcowe 5 mm, z welny mineralnej do 10
- mm- do uszczelniania pgizer konstrukcji ze stropemsctianami bocznymi,
— aluminiowe ktowniki zabezpieczage kravgdzie,
— taczniki wzdhuzne,
— uchwyty bezpérednie dtugie,
— uchwyty bezpérednie krétkie,
—  kotki rozporowe plastikowe, metalowe,
- kotki szybkiego montau,
—  kotki wstrzeliwane.

3.SPRZET
3.10g06lne wymagania dotycgce sprtu
Ogdlne wymagania dotygeze sprztu okrelone zostaty w OST

3.2.Sprzt do wykonania robét
Sprzt do przygotowania i naktadania szpachli gipsowppjemniki i mieszadta mechaniczne niskoobrotowe do
przygotowania masy, kielnieglzate pace stalowe.

Sprzt do montau rusztu i ptyt — pity i pilarki do docinania ks#tavnikéw i ptyt, miary zwijane lub sktadane,
wiertarki i wkretarki do mocowania rusztu i piyt,

Do kontroli jakgci wykonania robdt — taty 2 m do sprawdzania résenpowierzchni, poziomnice.

Wydajndici i ilosci sprztu powinny by tak dobranezeby zapewri wykonanie robét zgodnie z terminami
ustalonymi w harmonogramie rzeczowym.
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4. TRANSPORT

4.1.Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotygee transportu okstone zostaty w OST

4.2 Transport materiatow
Materiaty do wykonanidcianek dziatowych naly przewozé na paletach, w opakowaniach fabrycznych,
dowolnymisrodkami transportu, skutecznie zabezpieczone maeilgoceniem i uszkodzeniem.

Zaladunek i roztadunek powinien odbyigie w sposéb zmechanizowany przy pomocy woézka widtaneg
udzwigu dostosowanym do giaru palety lubzurawia wyposzonego w zawiesie z widtami.

4.3.Przechowywanie i skladowanie
Materiaty systemow suchej zabudowy powinny pgkowane w sposéb zabezpiegegjje przed uszkodzeniem
i zniszczeniem okiony przez producenta.

Instrukcja winna by dostarczona odbiorcom wzyku polskim. Na kadym opakowaniu powinna znajdovaie
etykieta zawierajca:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej pplyrob uzyskat,

— dat produkcji i nr partii,

- wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpiegmtwa,

— znak budowlany.
Sktadowanie materiatow powinno odbyévsic w pomieszczeniach zamlgtych i suchych, na poziomym i
mocnym podkiadzie.

Piyty kartonowo-gipsowe powinny byakowane w formie pakietow, uktadanych poziompodktadach
dystansowych. Pierwsza ptyta spetnia:mbpakowania. Kady z pakietow jest spiy tasma stalov. Wysoka¢
skltadowania do ptiu pakietow jednakowej diugoi, jeden na drugim.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygze wykonania Robét podano w OST

Warunki przyst gpienia do robot

— Przed przyspieniem do wykonywania systemOw suchej zabydgwowinny by zakaiczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalaeypodtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
obsadzone sieznice drzwiowe i okienne.

— Zaleca s przystpienie do wykonywania zabuddéw po okresie emisego osiadania i skurczow
muréw, tj. po uptywie 4-6 miesty po zak@czeniu stanu surowego.

- Przed rozpocziem prac mont@wych pomieszczenia powinny dyoczyszczone z gruzu i
odpadow.

- Okfadziny z piyt gipsowo-kartonowych nzyewykonywa w temperaturze nie aszej ni +5°C
pod warunkiemze w cagu doby nie nagpi spadek pomej 0°C, a wilgotné wzgledna powietrza
miesci sie w granicach 60-80%.

— Pomieszczenia powinny byuche i dobrze przewietrzone.



REMONT WRAZ PRZEBUDOW BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO STWIOR
DS-19 NA TERENIE MIASTECZKA STUDENCKIEGO AKADEMII Czse

D p—— i GORNICZO — HUTNICZEJ IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWE. | budowlana
||

stronal79

Montaz sufitow podwieszonych z plyt gipsowo-kartonowych

Sufity podwieszone natg wykonywa zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Sufity podwieszone w wykonywaz okladzir, z pojedynczej warstwy piyt. Stosoévatyty gipsowo-
kartonowe z krawdzia umazliwiajaca oklejanie padczei tasma i ich szpachlowanie.

Celem polepszenia whas§ed cieplnych i akustycznych przegrody, w ponad gyt uktada si wetre
mineralra, polepszajca w sposob zdecydowany wtawosci ttumiace przegrody.

W zalenosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wylkany jest strop, wybiera ¢siodpowiedni
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowanestady kotwienia musz spelnig warunek
picciokrotnego wspoiczynnika wytrzymdtd przy ich obcizaniu. Znaczy to,ze jednostkowe
obciazenia wyrywagce musi by wieksze od piciokrotnej wartéci obcihzenia przypadapego na
kazdy tacznik lub kotve.

Konstrukcje sufitbw maog zost& podwieszone do stropéw zbudowanych w oparcu
ksztattowniki stalowe przy pomocy mdego rodzaju obejm (mocowanie imadiowe). Elatye
mocupce konstrukg sufitow, jak np.: kotwy stalowe wbetonowanme etapie formowania
stropu, kotwy spawane do istrieych zabetonowanych wypustéw stalowych lubpb&ednio do
stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wyitywat trzykrotre wartg¢ normalnego
obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe ghce do kotwienia mugzposiadd zabezpieczenia antykorozyjne.
Rozstaw elementéw 8oych rusztu sufitu — nie wéej niz 50cm

Jezeli okladzina gipsowo-kartonowa sufitbw machgwuwarstwowa, to drugwarstwe piyt nalery
mocow& mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przegaevja o jeden rozstaw reilzy
nosnymi elementami rusztu.

Piyty gipsowo-kartonowe mocujegsilo profili stalowych systemowymi blachovgkami.

Zbrojenie padczer ptyt wykonuje st tasma papierow lub z widékna szklanego w trzech cyklach:
wypetnienie spoin masszpachlow i wcisnigcie t&my zbropcej a po zwizaniu pierwszej warstwy
natazenie tej samej masy szpachlowej na szerszej postierZ na wyschnita spoire nalazenie masy
szpachlowej nawierzchniowej, stan@egj podkitad pod fagb

Po zaschgciu natazonej masy szpachlowej spoiny nglestarannie przeszlifowa dla uzyskania
jednolitej ptaszczyzny z ptytami gipsowo-kartonowym

Jakos¢é wykonania i tolerancje

Zwichrowania i skrzywienia powierzchni - niegggj niz 6 mm/1 m oraz nie wcej niz 10 mm na calej
diugcici i szerokdci pomieszczenia.

Odchylenia powierzchni i kraydzi od poziomu - nie wtej niz 6 mm/1 m oraz nie wcej niz 10 mm
na calej szerok@i pomieszczenia.

Odchylenia krawdzi poziomych i pionowych od linii prostej nie ggej niz 10 mm/1 m oraz nie \wtej

niz jedno takie odchylenie na catej dhdgotaty.

Odchylenie przecinagych st ptaszczyzn odda przewidzianego w projekcie niegeej niz 5 mm/1 m
i nie wiecej niz 10 mm na catej dtugoi pomieszczenia.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0g0Ine zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w Ogélnej Specyfikacji (OST) A-0k p.

6.2.Badania w czasie wykonywania prac
Czestotliwos¢ oraz zakres badamateriatéw powinna kiyzgodna z normami. Dostarczone na plac budowy
materialy nalgy kontrolowa pod wzgédem ich jakéci. Zasady kontroli powinien ustalKierownik budowy w
porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone matanajyoby maj zawiadczenia o jaki
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniécimasci technicznych na podstawie bad#oraznych.

Badania w czasie wykonywania rob6t w szczeg&npowinny dotyczy sprawdzenia materiatow:
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— naraniki i krawedzie (czy nie ma uszkodig

— wymiary (zgodnie z tolerang),

— wilgotnos¢ i nasikliwo$¢ ptyt gipsowo-kartonowych,

— obciazenie na zginanie niszgze lub ug¢cia piyt,

- wystepowanie uszkodzepowtoki cynkowej elementéw stalowych.
Wyniki bada ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinby¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

W czasie prowadzonych prac wykonawca nadue sprawdza i kontroluje:

- rozstaw i mocowanie elementow rusztu,

— uktad i prostoliniowé¢ ztaczy piyt

- zachowanie poziomu, projektowanego pochylenia piagy i rowndci powierzchni piyt sufitu.
Wszelkie odsgpstwa od dokumentacji technicznej oraz od kartrimamych producenta powinny by

udokumentowane zapisem w dzienniku budowy potwiamglm przez Inspektora Nadzoru oraz dostawc
technologii.

Odbior robét zanikagych i ulegaicych zakryciu obejmuje:

- rozstaw i mocowanie elementéw rusztu,

— izolacja z welny mineralnej,

- rozstaw wketéw mocuacych ptyty

— uktad i prostoliniowé¢ ztaczy piyt.
6.3.Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadzasiem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymega
dotyczce wykonanych rob6t, w szczeg6énow zakresie:

zgodndci z dokumenta@j projektows, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

- jakoéci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowa¢ zamocowania ptyt, ich wyli@zenia na stykach, nasach i obrzeach,

- sprawdzenie zachowania réwéeoi poziomu lub zaprojektowanej pochytd powierzchni sufitow,

- sprawdzenie rowrici powierzchni przeprowadza esiprzykladajc w dowolnych miejscach i

kierunkach 2-metrowa fatNieréwndgci nie powinny przekraczavartasci okreslonych w projekcie

Generaln zasad odbioru rob6t powinien kiybrak widocznéci wad wykonanych robét (przede wszystkim

nieréwndaci i zwichrowai ptyt) w cdwietleniu istniegcym docelowo w kontrolowanym pomieszczeniu.

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4, wpesye do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g0Ine zasady obmiaru robét
Obmiaru ilgci robét dokonuje gizgodnie z zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikg@8T) A-00 pkt 7.

7.2.Szczegotowe zasady obmiaru robot

Wykonanie sufitdw obmierzagiv metrach kwadratowych powierzchni. Wymiary pow@mi przyjmuje & w
swietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchnimot sé powierzchnie otwordw, stupéw, pilastréw itp.
wicksze od 1 rh

Wielkosci obmiarowe okréla sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwdglieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawaiow naturze.
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8.0DBIOR ROBOT
Odbioru robot dokonuje szgodnie z ogélnymi zasadami podanymi w Ogolnejc$filacii (OST) A-00 pkt 8.

Zgodnosé robdt z dokumentacp

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentaqyrojektova, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,gk
wszystkie pomiary i badania (z uwgdhieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 Sty g@zytywny

wynik.

8.1.0dbidr czsciowy
Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci czesci robét. Odbioru cgciowego robdt dokonujeesdla
zakresu okrdonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak pdbiorze ostatecznym robét. Celem
odbioru czsciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek&alizowanych robotach i ich useaie
przed odbiorem kiicowym. Odbidr cgsciowy robot jest dokonywany przez Inspektora nadzeiobecnéci
kierownika budowy. Protokét odbioru giowego jest podstasmdo dokonania eZciowego rozliczenia robaét,
jezeli umowa tal forme przewiduje.

8.2.0dbiér ostateczny (kéicowy)
Odbiér kaicowy stanowi ostatecarocere rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu dozahkresu (iléci),
jakosci i zgodndci z dokumentagj projektovg oraz szczegétoavspecyfikac techniczia. Odbioér ostateczny
przeprowadza komisja powotana przez zamawéjo, na podstawie przedémych dokumentéw, wynikow
badai oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasdejatania powinna okia¢ umowa. Wykonawca robo6t
obowiazany jest przedio/¢ komisji nasgpujace dokumenty:

— dokumentagj projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywearobat,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianambwadzonymi w trakcie wykonywania robat,

— dziennik budowy i ksizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowaiizch robot,

— dokumenty$wiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosawtytych materiatow

i wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioru robo6t ulegagych zakryciu,

- protokoty odbiorow cgsciowych,

- instrukcje producentow dotygze zastosowanych materiatow,

— wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowtana jest zapoziaie z przedtaonymi dokumentami, przeprowadfiadania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejs3&, poréwna je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4.
oraz dokonéoceny wizualnej robét.

Roboty powinny by odebrane, jeeli wszystkie wyniki badasa pozytywne, a dostarczone przez wykonawc
dokumenty s kompletne i prawidtowe pod wzglem merytorycznym. Zeli chociaby jeden wynik badabyt
negatywny roboty nie powinny Byrzyjete. W takim wypadku nahy przyja¢ jedno z nagpujacych rozwazan:

- jezeli to madiwe nalery ustalc zakres prac korygagych, usua¢ niezgodnéci z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5.4. i przedstawiroboty ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymaga nie zagraaja bezpieczastwu wytkownika, oraz nie ograniczaj
trwatosci sufitbw podwieszonych, zamawaay maze wyrazé zgod: na dokonanie odbioru koowego
z jednoczesnym obreniem wartéci wynagrodzenia w stosunku do ustalanownych,

- w przypadku, gdy nieasmozliwe podane wyej rozwhzania wykonawca zobowdany jest usuag
wadliwie wykonane roboty, wykodge ponownie i powtdrnie zgtasdo odbioru.
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W przypadku niekompletsgoi dokumentéw odbiér mee by dokonany po ich uzupetnieniu. Z czyrsob
odbioru sporzdza s¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamaggego i wykonawcy. Protokét
powinien zawieré&

— ustalenia podje w trakcie prac komisji,
— ocere wynikéw bada,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich esiani
— stwierdzenie zgodrai lub niezgodnéci wykonania robét z zaméwieniem.
Protokét odbioru kaicowego jest podstando dokonania rozliczenia koowego pomidzy zamawiacym a

wykonawa.

8.3.0dbidr po uptywie okresu gkojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresiekojmi i gwarancji jest ocena stanu robo6t stargmych przedmiot niniejszej SST po
uzytkowaniu w okresie gwarancji ¢kojmi oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewemitye robot
poprawkowych, zwizanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér po ughpkresu gkojmi i gwarancji jest
dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z uedgieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbior ostatg
(koncowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnegotjpsdstava do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania paten wynikajacych z obnionej jakdci robot. Przed uptywem okresu
gwarancyjnego zamawigjy powinien zgtosi wykonawcy wszystkie zauvwtane wady w wykonanych robotach.

9.ROZLICZENIE ROBOT
Ogollne zasady rozliczenia robét i ptagoioza ich wykonanie podane & Ogdélnej Specyfikacji (OST)

Podstaw rozliczenia oraz platriai wykonanego i odebranego zakresu robét stanowtiogéatych roboét
obliczona na podstawie szczegétowych usgtalgmownych.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy
*  Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r.287, poz. 2016 z gd. zm.).

Rozporzadzenia

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowaniazitikiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr
198, poz. 2041).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004w sprawie systeméw oceny zgodoio
wymagd, jakie powinny spetnianotyfikowane jednostki uczestnigz w ocenie zgodroi oraz sposobu
oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

* Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z diZié wrzgnia 1997 r. — w sprawie ogoélnych
przepiséw bezpiechstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecistwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Ny@iaz. 401).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcal20r. — w sprawie informacji dotygzej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigtste/a i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wiénéa 2004 r. — w sprawie szczegoblowego zakresu i
formy Dokumentacji projektowej, specyfikacji tecbmnych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalnostytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni2gD2 r. — zmieniajce rozporadzenie w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszanzamawiajcego dane
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dotyczce bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, po242 )

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@® r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr P&z. 690 z pfn. zmianami).

Normy

* PN-EN 13964:2005 Sufity podwieszane -- Wymagamieeiody bada

* PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wygania i badania przy odbiorze.
* PN-B-79405:1997 Piyty gipsowo-kartonowe

*  PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Piyty gipsowo-kartonowe

e PN-78/H-93461.26 Ksztattowniki stalowestg na zimno otwarte ok§lonego przeznaczenia. Ksztattowniki

typu U na szkieletycian dziatowych

e PN-78/H-93461.27 Ksztattowniki stalowestg na zimno otwarte ok§lonego przeznaczenia. Ksztattowniki

typu C na szkieletycian dziatowych

Inne dokumenty

* Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budanich wyd. Instytutu Techniki Budowlanej:
e Zeszyt nr 417/2006 — Lekkigziany dziatowe.
» Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i desyamateriatow.
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ST.01.17.00. SUFITY PODWIESZANE

KASETONOWE

45450000-6
ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE POZOSTALE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SSE wymagania dotycce wykonania sufitow podwieszanych vagach
komunikacyjnych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatliia
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Sufity podwieszane w gjach komunikacyjnych (korytarzach) i w sanitariitaa poziomie parteru i gira.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Og6lne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékavykonania prac wymienionych punkcie 1.1 oraz g@dna¢
z Dokumentagj Projektowa, ST, normami.

2. MATERIALY

plyta ROCKFON SONAR do wykonywania sufitéw podwiasgch,
—  system specjalnych profili metalowych i wieszakgrzeznaczonych do wykonywania sufitow.

3. SPRZET

Roboty montaowe powinny by wykonane ¢cznie lub za pomacprostych narazi: wiertarka, poziomica i
narzdzia eczne.

4. TRANSPORT

Transport piyt, elementéw konstrukcyjnych — samaemo dostawczym. Zatadunek , transport, roztadunek
powinien odbywa si¢ tak aby zachowgaich dobry stan techniczny.

4.1. SKEADOWANIE

Wyroby naley przechowywa w jednej lub kilku warstwach w sposéb zabezpiegzaje przed uszkodzeniami
przy zachowaniu warunkéw bezpieageva. Wyroby nalgy ustawia lub uktadd tak, aby nie przeszkadzaty w
swobodnym dogpie do uradzea grzejnych, sprgu przeciwpaarowego. Wyroby nalgy ustawig w odlegtaci
co najmniej 1,0 m od czynnych adzer grzejnych. Szerolo przejé i drog transportowych -wg PN-M-
78010:1968 (PN-68/M-78010). Dopuszczaiane sposoby pakowania spetla@ wymagania ochrony
srodowiska i bezpiecastwa przechowywania i transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Montaz sufitéw podwieszonych w technologii np. Rockfon

Polgczenia pomddzy sufitem @cianami lub innymi powierzchniami pionowymi

Nalezy si¢ upewnt, czy sisiadupce listwy przyciennescisle do siebie przylegaj a take czy listwa nie jest
skrecona i utrzymuje poziom. Dla najlepszego efektetysznego naley uzy¢ maozliwie najdiuzszych listew.
Minimalna zalecana dtugé listwy wynosi 300 mm.

Narazniki

Listwy przyscienne powinny b§ przycete (zwykle pod ktem 45°) oraZcisle dopasowane na wszystkich
pofaczeniach narmych.
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Konstrukcja néna

Jezeli nie obowazuja inne zalecenia, ptyty sufitowe powinnydgpozmieszczone symetrycznie, a tam, gdzie to
mozliwe, szeroke¢ skrajnych ptyt powinna przekragza00 mm. Gorne kice zawiesi powinny ky
przymocowane za pomaodpowiednich zamocouiado stropu (lub innej konstrukcji &imej budynku). Dolne
konce powinny by zamocowane do profili saych systemu w rozstawie 600 mm. Profilém@powinny by
rozmieszczone osiowo co 600 lub 300 mm dla uzysksiaitki modularnej 600 mm x 600 mm , 300x1200mm
,300x600mm i stosowania ptyt o analogicznych wyaar, na odpowiedniej wysokm i wypoziomowane.
Dodatkowe wieszaki winny ldyzamontowane na profilach §rych w odlegtéci 150 mm od punktu rozgrenia
ogniowego. Maksymalna odlegtopierwszego wieszaka dgdiany (lub listwy przyciennej) wynosi 450 mm.
Moga by¢ niezlgdne dodatkowe zawiesia, aby utrzyieéezar instalacji i dodatkowych akcesoriéw
montowanych zaréwno nad jak i podwieszonych podstcaicp sufitu.

Klipsy mocugce

Stosowanie klipséw mocagych zalecane jest w matych pomieszczeniach, Hailagciowych, klatkach
schodowych oraz miejscach navaych na rénice cénienia powietrza poradzy pomieszczeniem a przestrzeni
instalacyjm ponad sufitem podwieszonym. . Najéziej stosuje si dwa klipsy na krawdzi ptyty dt. 600 mm i
trzy na krawdzi dt. 1200 mm.

Zawiesia

Regulowane zawiesia z drutu, powinnylmocowane do otworéw w profilach slych. Regulowane

zawiesia z drutu powinny kyjednakowo zorientowane i przymocowane do profiinych tak, aby ich

nizsze kace byly umieszczone w tym samym kierunku.

Mocowanie do stropu

Elementy §ruby, wkety, kotki) stuzace mocowaniu wieszakéw do stropudostpne u specjalistycznych
dostawcow. Naley zawsze stosoweadostosowany do konstrukcji stropu typ mocowanaz arpewnt

si¢, ze posiada on wystarcaap wytrzymatg¢ na wyrywanie.

Do realizacji podwieszonego sufitu ema przysipi¢ jedynie wtedy, kiedyasspetnione wszyskie

nastpujace warunki:

- podktady z gipsu lub zaprawy ze spoiw hydraulicinmusa by¢ “suche na powietrzu” (przez termin "suchy
na powietrzu” rozumiemy wilgotrié maksymala 5 % masy wody wprowadzonej do masy podktadu sugheg
mierzory wilgotnosciomierzem na powierzchni);

- pomieszczenie musi byszklone i chronione przed ztymi warunkami atreogtznymi;

- pomieszczenie nie nae by naraone na ponowne nawilgocenie;

- wodochgi wody cieptej i zimnej biegite w przestrzeni instalacyjnej posiaggrmoizolacs;

- dopuszczalne przy kladzeniu materiatéw standaygbwvahanie wzghnej wilgotndgci powietrza musi 8i
miesci¢ miedzy 45 % i 70 %, a temperaturygdzy 12 °C i 24 °C.

Wyzej opisane warunki obowzuja nadal przy eksploatacji budynku.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlna ptask& podwieszonych sufitow z ptyt gipsowych:

Pod fay 2-metrowe, przytazom do lica i przesuwanwe wszystkich kierunkach, pogizy najbardziej
wystapcym i najbardziej cofrtym punktem nie mie by réznicy wigkszej nz 5 mm.

Ptaskd¢ lokalna podwieszonych sufitéw z ptyt gipsowych:

Pod fay diugaici 0,20m, przytaona do lica i przesuwanwe wszystkich kierunkach, poeaizy najbardziej
wystapcym i najbardziej cofritym punktem nie me by réznicy wiekszej nz 1 mm, jak rownie ubytkow lub
wyraznej ré&znicy poziomow mgdzy pltytami.

Horyzontalng¢ podwieszonych sufitow:

Odchylenie poziomu w stosunku do poziomu odnieaiemisi by mniejsze od 3 mm/m i nie przekra¢zacm.
Kontrola jakdci sufitbw podwieszonych powinna obejmawaastpujace zagadnienia :

- badania bigace , ktére obejmajsprawdzenie : atestéw blach ; waall , ksztattu i wymiaréw
elementow sufitow

Badania bigace powinny by wykonywane dla kadej przedstawionej do odbioru partii wyrobow .
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- badania okresowe , ktdre obejmsprawdzenie : ugé modeli sufitbw pod obgizeniem skupionym ;

ugie¢ modeli sufitbw pod obazeniem réwnomiernie rozimnym ; ngnosci wieszakow;

Sprawdzenie wygbu , ksztattu , wymiarow i odchytek wymiarowycleelentow konstrukcji rusztu nale
sprawdz¢ poprzez ogldziny wswietle dziennym . Sprawdzenie grébbdi wymiaréw elementéw naty
przeprowadzi za pomog przyrzdow o odpowiedniej doktaddoi . Wymiary dlugdci nalery sprawdza z
doktadndcia do 0,1 mm . Odchytki naky poréwna z dopuszczalnymi odchytkami doktadnymi dla wymiard
liniowych nietolerowanych wg PN-78/M-02139]

- Sprawdzenie ugcia listew sufitowych pod etarem wlasnym polega na sprawdzeniu ceyasi wkasny nie
powoduje ugicia wickszego ni 2,5 mm .

- Sprawdzenie ugt modeli sufitdbw polega na olazieniu modeli sufitbw umieszczonych poziomo na
stanowisku badawczym : sitami skupionymi , abheniami rownomiernie rozimnymi .

W pierwszym przypadku uggie nie powinno b§ wieksze nz 3,6 mm , tj. 1/500 rozstawu podpoér.

Natomiast w drugim przypadku olhgenie nie powinno powodowaigiecia wigkszego ni 2,5mm tj. 1/500
rozstawu podpor .

- Sprawdzenie rimosci wieszakdéw polega na olageniu wieszaka w sposob statyczny. da zniszczenia
wieszaka Jako wynik badania podajewsartas¢ obciazenia wieszaka przy wydieniu 4mm isredni wartasé
sity niszcacej z przeprowadzonych 10 prob . Waétsity niszcacej powinna by wigksza nk 790 N.

7. OBMIAR ROBOT
Jednost obmiaru wykonanych robét jest 2m
8. ODBIOR ROBOT

8.1.Odbiér materiatéw i rob6t powinien obejmoévagodndci z dokumentaaj projektovs oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi &desi wytworcy. W przypadku zastrzs co do
zgodndci materiatu z zé&wiadczeniem o jakiei wystawionym przez producenta — powiniert oy zbadany
laboratoryjnie.

8.2 Nie dopuszcza sistosowania do robot materiatéw, ktérych §eiavosci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym.
Nie naley stosowd rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramayj).

8.3. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa wykonanie sufitéw podwieszanyehmfy
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ST.01.18.00. MONTAZ BALUSTRAD
| POCHWYTOW METALOWYCH.

Kod CPV 45421160-3

Instalowanie wyrobow metalowych
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej specyfikaghtécznej wykonania i odbioru rob6t (SSE)wymagania
dotyczice wykonania i odbioru rob6t w zakresie manthalustrad i pochwytow stalowych.

Klasyfikacja wg Wspo6lnego Stownika Zamowié (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykiczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanaganboty

45420000-7 L ;
ciesielskie

45421000-4 | Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421160-3 | Instalowanie wyrobéw metalowych

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
montau balustrad i pochwytow stalowych

1.3.Zakres robot obgtych Specyfikacp Techniczm.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czyriwomajcych na celu wykonanie montabalustrad i pochwytow
stalowych, w tym:

— wykonanie projektéw warsztatowych possgych elementéw stalowych,

— wykonanie w wytwérni konstrukcji powgzych elementéw stalowych,

- zabezpieczenie przeciwkorozyjne elementow stalowych

- zamontowanie elementow zgodnie z projektem.
Przedmiotem opracowania jest akemie wymaga odndnie wiaciwosci materiatow wykorzystywanych do
powyzszych rob6t, wymagaw zakresie rob6t przygotowawczych oraz wymmadatyczicych wykonania i
odbiorow.

Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowezyte w niniejszej specyfikacjiaszgodne z obowazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w Ogolnej Specwitk (OST)

2.MATERIALY

2.1.0g6Ine wymagania dotycgce materiatdw
Ogdlne wymagania dotygze materiatdw okrdone zostaty w OST

Wszystkie uyte materiaty powinny migaktualneswiadectwa dopuszczenia do stosowania w budowniataie
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadéitualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak
bezpieczastwa, deklaracje zgodid lub certyfikaty zgodnéci z aprobat techniczi lub inne stosowne
dokumenty olyjte prawem.
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Balustrady i pochwyty stalowe

Balustrada stalowa wewrtrzna

Balustrada klatki schodowej wewtrnzna,
Parametry:
- Wog detali
— Balustrada z ptaskownikéw i profili, mocowana dsbetowej konstrukciji, stal nierdzewna

Bramka na klatce schodowej

Bramka zapobiegaga zbieganiu do piwnicy w trakcie ewakuacji i zgliezzajca dostp do pomieszcze
technicznych
Parametry:

- Woqg detalu

- Bramka na kondygnacji parteru z blokamtwarcia w kierunku schodéw do piwnicy

- Bramka z ptaskownikéw i ptow stalowych, mocowana delbetowej konstrukciji, stal nierdzewna

Pochwyt stalowy przy schodach

Pochwyt przy schodach weetnznych wraz z elementami mogaymi.
Parametry:
- Wog detalu
— Pochwyt stalowy stal nierdzewnaednica 50,8 mm, kacéwka zamknita deklem metalowym
- Spawy szlifowane
- Montowana ddciany za pomogmarek

Balustrada stalowa portfenetréw zewgtrzna

Parametry:
- Woqg detali
— Balustrada z ptaskownikéw i profili, mocowana dsbetowej konstrukcji, stal nierdzewna

Balustrada stalowa pochylni zewgtrzna

Parametry:
- Wog detali
— Balustrada z ptaskownikéw i profili, mocowana dalstvej konstrukcji, stal nierdzewna

Balustrada stalowa schoddw zewgirznych

Parametry:
- Wog detali
- Balustrada z ptaskownikéw i profili, mocowana dsbetowej konstrukciji, stal nierdzewna

3,.SPRZET

3.1.0g06lne wymagania dotycrce sprztu
Ogdlne wymagania dotygeze sprztu okrelone zostaty w OST

3.2.Sprzt do wykonania rob6t
Sprzt do montau balustrad i pochwytéw -eczny sprzt budowlany i elektronaerlzia, podnéniki, dzwigniki,
zurawie, miary zwijane lub sktadane, poziomice
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4. TRANSPORT

4.1.Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotygee transportu okstone zostaty w OST

4.2 Transport materiatow
Slusarlke przewozt dowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpiegmaje przed przesuwanienesi
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.

Wyroby do transportu zabezpieézyrzed uszkodzeniami przez odpowiednie opakow&serzt i inne
elementy luzem transportowaprzechowywd skompletowane w odbnych fabrycznych opakowaniach.

Zaladunek i roztadunek powinien odbyigie w sposéb zmechanizowany przy pomocy woézka widtaneg
udzwigu dostosowanym do giaru palety lubzurawia wyposzonego w zawiesie z widtami.

4.3.Przechowywanie i skladowanie
Elementy wykaéczone powinny b§ pakowane w sposob zabezpieazgjje przed uszkodzeniem i zniszczeniem
okreslony przez producenta.

Instrukcja montau winna by dostarczona odbiorcom wzyku polskim.
Na kazdym opakowaniu powinna znajdotvaie etykieta zawieraga:

— nazw i adres producenta,
- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jatvyrob uzyskat,
— dat produkcji i nr partii,
- wymiary,
— liczbe sztuk w pakiecie,
— numer aprobaty technicznej,
— nr certyfikatu na znak bezpieamstwa,
— znak budowlany.
Materialy i konstrukcje powinny iypakowane przyayciu folii, drewna, tektury, styropianu. Nai wiotkie

elementy naley zabezpieczy przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniewmtqk.
Przechowywanie elementéw powinno zapewrsiah gotowad¢ uzycia ich do montau.

Elementy przechowywaw pomieszczeniach krytych, zamétyich, suchych i przewiewnych w odlegbb nie
mniejszej nk 1 m od czynnych uszizen grzewczych.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygze wykonania Robét podano w OST

Przed przysipieniem do zaprojektowania i wykonania balustraddhwytéw naley doktadnie sprawdzi
wymiary i geometsi klatek schodowych i innych pomieszézev ktérych prowadzoneglla roboty montaowe.
W przypadku stwierdzenia rozhigsci w wykonaniu w stosunku do projektu, natew uzgodnieniu z
Architektem i dostawgelementéw, dokorgaadaptacji projektu balustrad i pochwytow.

— Przy przemieszczaniu elementéw metalowych przeomeh do osadzenia w elementach budynku nie
wolno wyrzdzat szkéd w pracach juwykonanych.
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- Prace pomocnicze zg@anie z wbudowaniem, osadzaniem i maata wyrobéw metalowych natg
przygotow& w taki sposob, aby byto zapewnione bezpiéstgo i higiena pracy oso6b, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami w tym zakresie.

— Nalezy zatwierdzt kolory malowania elementésiusarskich;

5.2.Warunki przystapienia do robot

Przed przysipieniem do montau elementévélusarskich niezédne jest :

- przedstawienie do akceptacji probki balustrad Zpgtem i pochwytdw,

— sporadzenie rysunkéw warsztatowych z niedhymi obliczeniami i przedstawienie ich do akcejitac
Architekta

— przedstawienie dla wszystkich materiatéw i wyrohdawvtasny koszt atestow potwierdaajch ich
parametry fizyko-chemiczne, aprobat technicznyehtyfikatow i prébek w terminie przynajmniej 30
dni przed zamierzonym wbudowaniem danego mateltidtuvyrobu;

— przeprowadzenie préb olegeniowych statycznych, dynamicznych i @meniowych, w zalmaosci od
warunkow montau i kryteriow szczegélnych.

5.3.Montaz balustrad i pochwytow

- Woysokai¢ minimalna balustrady 110cm od wylazonych podestow i wykmzonej krawdzi stopni
schodowych.

- Woysokai¢ pochwytu min. 110cm od wykezonych podestéw i wyki@zonej krawdzi stopni
schodowych.

— Konstrukcja balustrady ze stali nierdzewne;j

- Wymiary poszczegolnych elementow balustrad zgodrysunkami rzutow i przekrojéw

- Wszystkie widoczne spawy zeszlifowane patekn prostym (nie zaokglone);

- Balustrady i pochwyty powinny Byosadzane zgodnie z dokumendaejchniczi lub instrukci
producenta, zaakceptowaprzez Architekta.

Wszystkie balustrady i pochwyty powinny spetnearunek zapewnienia bezpiedstawa osobom
przebywagcym w budynku pod wzgtiem zaréwno konstrukcji jakzgoolaczen elementdw i mocowania do
podtaza.

Elementy jednostkowe do wykonania zgodnie z DP.

Elementy konstrukcyjne na placu budowy aglektada zgodnie z projektem technologii montia
uwzgledniajac kolejnad¢ poszczegélnych faz moma Elementy stalowe nie me bezpérednio kontaktowa
sie z gruntem lub wodli dlatego nalepyaj uktada na podktadkach drewnianych.

Pohczenia spawane

Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy — spainwarunek 0,7g a> 3,0 mm, gdzie g — gruké
ciensza elementu . siezachodzi potrzeba wykonania dodatkowych spoimdpoin pomocniczych (atzapc w
to spoiny szczepne) musidio zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru wpisedziennika Budowy.
Spawanie naley prowadzé zgodnie z wymaganiami PN B-06200 . Roboty spawaiina obiekcie prowadzi
mozna w temperaturach powsj 5"C Kazda spoina konstrukcyjna musidgznakowana przez wykoragego
spawacza jego magkVszystkie spoiny po wykonaniu podlegajadaniu ocenie jakoi i odbiorowi Kaicowe
badania spoin powinny Byrzeprowadzane nie wcgeej jak po uptywie 96 godzin po ich wykonaniu

Polczenia na@ruby

Wykonywanie otwordow i ich rozwiercanie do ostatezgnm wymiaru nalepy wykokgodczas ostatecznego
montazu konstrukcji Rozwiercone lub wiercone otwory (agryczne lub stzkowe) powinny by prostopadte
do elementu Rozwiertaki i wiertta powinnydw miag mazliwosci prowadzone mechanicznie. Zte

rozmieszczenie otworow dyskwalifikuje element Werie i rozwiercanie me by wykonywane tylko przy
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pomocy urzdzenr obrotowych Wiercenie przez szablon jest dozwolomdezpiecznym i pewnym
przymocowaniu go na wdaiwym miejscu Wszystkie g¢&ci musz by¢ starannie doénigte w czasie wiercenia
.Zle wykonane lub rozmieszczone otwory nie powinny bgprawiane przez spawanie, chybgest to
dozwolone przez Inspektora Nadzoru, Szcz@pmhczenia za pomacSrub i trzpieni montaowych powinna
by¢ taka aby szczelinomierz grudmd 0,2 mm nie mégt wef miedzy powierzchnieatzone gtbiej niz na 20mm
Dtugosé sruby powinna by taka aby gwingruby pracujcy na docisk kcinanie (w padczeniach zwyktych i
pasowanych) nie wchodzitgdiej w otwdr hczonej czsci niz na 2 zwoje Nakittka i tebsruby powinny
bezpdrednio lub poprzez podkiadki doktadnie przyléga powierzchnidczonych elementow.

5.4.Jaka¢ wykonania i tolerancje

W celu oceny jakéci montau nalezy sprawdz:
- zgodnd@¢ wymiarow
— jakos¢ materiatow aytych do wykonania elementow
- prawidlowa¢ wykonania, montau i mocowania z uwzgtinieniem szczeg6téw konstrukcyjnych,

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0g0Ine zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w Ogolnej Specyfikacji (OST)

6.2.Badania w czasie odbioru rob6t

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadgasiem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymega
dotyczce wykonanych rob6t, w szczegénow zakresie:

zgodndci z dokumentagj projektova, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

- jakoéci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- kompletngci montowanych elementow,

- prawidlowdici osadzenia i sprawiédziatania wszystkich elementéw, mechanizmow, wapesia

sterupcego i zabezpieche

— dotrzymania dopuszczalnych odchytek w wymiaraakadh i ptaszczyznach,

— zgodndci rodzaju zastosowanych materialéw z projektem,
Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., B545. i wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektoraoad

7.0BMIAR ROBOT
7.1.0g06Ine zasady obmiaru robét

Obmiaru ilagci rob6t dokonuje gizgodnie z zasadami podanymi w Ogdlnej SpecyfiKaagT)

7.2.Szczegotowe zasady obmiaru robot
Montaz balustrad i pochwytéw obmierza siv metrach diugéri poszczegdlnych elementow.

Wielkosci obmiarowe okréla sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwdglieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawatow naturze.

8.0DBIOR ROBOT
Odbioru robot dokonuje szgodnie z ogélnymi zasadami podanymi w Ogolnejcgfilacji (OST)

Zgodnosé robot z dokumentaci
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentaqyrojektova, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,gk
wszystkie pomiary i badania (z uwzgdhieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 Sty g@zytywny
wynik.
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8.1.0dbidr czsciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci czgsci robdt. Odbioru cgciowego robdt dokonujesila
zakresu okrdonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak pdbiorze ostatecznym rob6t. Celem
odbioru czsciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych ustere&alizowanych robotach i ich usgoie
przed odbiorem kicowym. Odbidr cgsciowy robot jest dokonywany przez Inspektora nadzeiobecnéci
kierownika budowy. Protokét odbioru gziowego jest podstasmdo dokonania eZciowego rozliczenia robaét,
jezeli umowa tak forme przewiduje.

8.2.0dbiér ostateczny (kéicowy)

Odbiér kaicowy stanowi ostatecarocer rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu dozakresu (iléci),
jakosci i zgodndci z dokumentagj projektovg oraz szczegétoavspecyfikacg techniczia. Odbioér ostateczny
przeprowadza komisja powotana przez zamawéjo, na podstawie przedémych dokumentéw, wynikow
bada oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasgejatania powinna okéaé¢ umowa. Wykonawca robét
obowiazany jest przedio/¢ komisji nasgpujace dokumenty:

- dokumentagj projektova z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonyaaroboét,

- szczegOtowe specyfikacje techniczne ze zmianamdwadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowaizch robot,

— dokumentyswiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosawrytych materiatow i

wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioru robét ulegagych zakryciu,

— protokoty odbioréw cgsciowych,

- instrukcje producentow dotygze zastosowanych materiatow,

— wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowtana jest zapoziaie z przedtaonymi dokumentami, przeprowadfiadania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.2. niniejs3&, poréwna je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.,
5.4.i15.5. oraz dokordeoceny wizualnej robét.

Roboty powinny by odebrane, jeeli wszystkie wyniki badasa pozytywne, a dostarczone przez wykonawc
dokumenty s kompletne i prawidtowe pod wzglem merytorycznym. Zeli chociaby jeden wynik badabyt
negatywny roboty nie powinny Byrzyjete. W takim wypadku nahy przyja¢ jedno z nagpujacych rozwazan:

- jezeli to mazliwe nalezy ustalt zakres prac korygagych, usua¢ niezgodnéci z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5. i przedstawiroboty ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczastwu wytkownika, oraz nie ograniczgj
trwalosci konstrukcji i pozwalaj na ich prawidtow eksploatag, zamawiajcy maze wyrazé zgod: na
dokonanie odbioru kecowego z jednoczesnym obeniem wartéci wynagrodzenia w stosunku do
ustaléa umownych,

— w przypadku, gdy nieasmozliwe podane wyej rozwizania wykonawca zobowdany jest usug
wadliwie wykonane roboty, wykoiige ponownie i powtérnie zgtasido odbioru.

W przypadku niekompletsoi dokumentéw odbiér me by dokonany po ich uzupetnieniu. Z czyrsob
odbioru sporadza s¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamaagego i wykonawcy. Protokot
powinien zawier&

— ustalenia podje w trakcie prac komisji,

- ocerg wynikow bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich gsiani

- stwierdzenie zgodriai lub niezgodnéci wykonania robdt z zamoéwieniem.
Protokét odbioru kdcowego jest podstando dokonania rozliczenia koowego pomidzy zamawiaicym a
wykonawa.
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8.3.0dbidr po uptywie okresu gkojmi i gwaranciji
Celem odbioru po okresiekojmi i gwarancji jest ocena stanu robo6t stargmych przedmiot niniejszej SST po
uzytkowaniu w okresie gwarancji ¢kojmi oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewemiyet robot
poprawkowych, zwizanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér po uphpkresu gkojmi i gwaranc;ji jest
dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z uedgieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbior ostatg
(koncowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnegotjpsdstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania paten wynikajacych z obnionej jakdci robot. Przed uptywem okresu
gwarancyjnego zamawigy powinien zgtosi wykonawcy wszystkie zauwane wady w wykonanych robotach.

9.ROZLICZENIE ROBOT
Ogodlne zasady rozliczenia robét i ptatoioza ich wykonanie podane & Ogolnej Specyfikacji (OST)

Podstaw rozliczenia oraz ptatrici wykonanego i odebranego zakresu robét stanowtiogéatych robét
obliczona na podstawie szczegétowych ustalmownych.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy
e Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. 287, poz. 2016 z pf. zm.).

Rozporzadzenia

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn202 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowaniaiekiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr
198, poz. 2041).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004vrsprawie systemow oceny zgodao
wymagd, jakie powinny spetni@notyfikowane jednostki uczestnigz w ocenie zgodroi oraz sposobu
oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

» Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dagwrze&nia 1997 r. — w sprawie og6inych
przepisOw bezpiechstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Ny@iaz. 401).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®320. — w sprawie informacji dotyaeej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecste/a i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresu i
formy Dokumentacji projektowej, specyfikacji tecbmnych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalnostyytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@02 r. — zmieniajce rozporadzenie w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszariamawiacego dane
dotyczce bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, po@42 )

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@@ r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr p®z. 690 z pgn. zmianami).
Normy
*  PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Wkirwykonania i odbioru.

* PN-B-03207:2002 Konstrukcje stalowe -- Konstrukrjesztattownikéw i blach profilowanych na zimno --
Projektowanie i wykonanie

 PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane nagr z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki
techniczne dostawy.
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej specyfikaghtécznej wykonania i odbioru rob6t (SSE)wymagania
dotyczice wykonania i odbioru rob6t w zakresie mant&lap dymowych i wytazéw.

Klasyfikacja wg Wspo6lnego Stownika Zamowié (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykizeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Roboty wzakresie zakladania stolarki budowlanej oraz ro

45420000-7 L .
ciesielskie

45421000-4| Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5( Instalowanie drzwi i okien, i podobmgdementdw

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
montau klap dymowych i wylazéw

1.3.Zakres robot obgtych Specyfikacph Techniczm.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czyriedmajcych na celu wykonanie momtaklap dymowych do
oddymiania klatki schodowej i wytazu, w tym:

— o0sadzenie podstaw,
— zamontowanie koputek,
— zamontowanie ospetu i sterowania.
Przedmiotem opracowania jest akemie wymaga odndnie wiaciwosci materiatow wykorzystywanych do

powyzszych robdt, wymagaw zakresie robét przygotowawczych oraz wymadatyczcych wykonania i
odbioréw.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowezyte w niniejszej specyfikacjiaszgodne z obowazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w Ogolnej Specyiti

2.MATERIALY

2.1.0g6lne wymagania dotyczce materiatdw
Ogodlne wymagania dotygze materiatdw okrdone zostaty w OST

Wszystkie uyte materiaty powinny migaktualneswiadectwa dopuszczenia do stosowania w budowniataie
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadéitualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak
bezpieczastwa, deklaracje zgodiéd lub certyfikaty zgodnéci z aprobat techniczi lub inne stosowne
dokumenty objte prawem.

Wylazy i klapy dymowe
Zapewnienie oddymiania klatki schodowej.
Wytaz techniczny na dach z najiszego spocznika klatki schodowej w budynku istiwgpn.
Parametry:
- Klapy jedno ( wytaz) i dwuskrzydtowe
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- Podstawa stalowa, prosta z blachy ocynkowanejafimim o wysokéci 300mm
- lzolacja termiczna gr. 20mm
- Woypelnienie w postaci poligglanu 3-komorowego matowego lub ptyty warstwowe;j
— Sterowanie elektryczne lub pneumatyczne, sygnaéizaatazenia skrzydta, podezenie do SAP( klapa
dymowa)
— Otwieranie sitownikiem dobranym przez wykonavetn konkretnego modelu klapy dymowe;j.
- Klapa dymowa z owiewkami
- Montaz skoordynowa z pracami dachowymi
- Kolor RAL 7047
Standard izolacyjni@i termicznej
- Wspodiczynnik przenikania ciepta — Wk1,7W/(m2 K).

3.SPRZET

3.10g06lne wymagania dotycgce sprtu
Ogdlne wymagania dotygeze sprztu okrelone zostaty w OST

3.2.Sprzt do wykonania rob6t
Sprzt do montau klap — eczny sprezt budowlany i elektronaerzia, miary zwijane lub sktadane, poziomice,

4 TRANSPORT

4.1.Wymagania ogélne
Ogblne wymagania dotygee transportu ok&tone zostaty w OST

4.2 Transport materiatéw
Elementy klap przewogidowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpiegaaje przed przesuwanientsi
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.

Wyroby do transportu zabezpieczyrzed uszkodzeniami przez odpowiednie opakow&serzt nie
zamontowany do klap transportofvigprzechowywa skompletowane w odbnych fabrycznych opakowaniach.

Zatadunek i roztadunek powinien odbyigie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wozka widtanveg
udzwigu dostosowanym do giaru palety lubzurawia wyposzonego w zawiesie z widtami.

4.3.Przechowywanie i skladowanie
Elementy wykaéczone powinny b§ pakowane w sposob zabezpieazgjje przed uszkodzeniem i zniszczeniem
okreslony przez producenta.

Instrukcja montau winna by dostarczona odbiorcom wzyku polskim.
Na kazdym opakowaniu powinna znajdotvaie etykieta zawieraga:

— nazwe i adres producenta,
— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej pplyrob uzyskat,
— dat produkcji i nr partii,
- wymiary,
— liczbe sztuk w pakiecie,
— numer aprobaty technicznej,
— nr certyfikatu na znak bezpiegmtwa,
— znak budowlany.
Przechowywanie elementéw powinno zapewrsiah gotowad¢ uzycia ich do montau.
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Elementy przechowywaw pomieszczeniach krytych, zamétyich, suchych i przewiewnych w odlegbb nie
mniejszej nt 1 m od czynnych uszizen grzewczych.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygze wykonania Robét podano w OST

Wykonawca powinien dokokanontau klap i wytazéw zgodnie ze szczegotpimstrukch wbudowania tych
wyrobéw, dostarczapprzez producenta.

- Elementy mocowane dwianek z cegly peinej na stropielbetowym nad klatkschodowy

- Montaz klap i wytazéw prowad#i z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do izolagokrycia
dachu, przed ich rozpogziem w obszarze monta.

- lzolacja przeciwwodna dachu wywgth na podstagy min. 15 cm ponad wyk@zorg powierzchng

dachu,

— Skrzydta wytazéw/klap po petnym otwarciu nie mdglidowa z innymi elementami znajcagymi sie
na dachu.

— Przed dokonaniem zamowienia klap i wylazéw malesprawdzt rzeczywiste wymiary

przygotowanych otworéw.

Montaz klap i wytazéw

- Montaz klap powinien by dokonany przez autoryzowane przez producenta wjapmwane ekipy,
gwarantugce wykonanie monta zgodne z przepisami ochrony gpoinstrukcpa producenta.

— Podstawy klap i wylazéw osadzna przygotowanych otworach beZpednio na stropieelbetowym
lub na podmuréwece z cegly petnej, zale od wymaga.

— Ustawione podstawy umocowalo podiga elementami mocagymi dostarczonymi przez producenta
lub zgodnymi z instrukcja producenta, uszczehgigiohczenia zgodnie z instrukcmontazu.

- Na ustawionej podstawie zamontaweoputke klapy lub wytazu lub skrzydta klap dwuskrzydiowych
scisle wg instrukcji producenta, zamontoévsitowniki i mechanizmy otwierage, owiewki i pozostate
elementygcisle wg instrukcji producenta.

- Zamontowa i podiczy¢ elementy sterae i kontrolno alarmowe wg projektu wykonawczego.

Jakos¢ wykonania i tolerancje

W celu oceny jakéi stolarki budowlanej naky sprawdzt:
- zgodnd@¢ wymiarow
- jakos¢ materialéw aytych do wykonania robo6t
- prawidlowas¢ wykonania z uwzgldnieniem szczegotow konstrukcyjnych z projektu,
- sprawnd¢ dziatania klap i wytazéw oraz funkcjonowania syséev kontrolno-steruajcych.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.10g0Ine zasady kontroli jakdci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w Og6lnej Specyfikacji

6.2Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robét przeprowadzasiem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymega
dotyczce wykonanych rob6t, w szczeg6énow zakresie:

zgodndci z dokumentagj projektows, ST i wprowadzonymi zmianami, ktGre naniesiono
w dokumentacji powykonawczej,

- jakoéci zastosowanych materiatow i wyrobow,

kompletnd¢ wyposaenia,

prawidtowa¢ osadzenia i sprawkédziatania,



n REMONT WRAZ PRZEBUDOW BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO STWIOR

~ DS-19 NA TERENIE MIASTECZKA STUDENCKIEGO AKADEMII Czes¢
e GORNICZO — HUTNICZEJ IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWE. bUdO;VZ'%“S
| | stron

— dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiaraeladéh i ptaszczyznach,

- zgodndci zastosowanych materiatdw z projektem,
Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4, wpesye do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g0Ine zasady obmiaru robét
Obmiaru ilgci robét dokonuje gizgodnie z zasadami podanymi w Og6lnej Specyfikacji

7.2.Szczegotowe zasady obmiaru robot
Montaz klap i ich osprgtu obmierza siw kompletach.

Wielkosci obmiarowe okréla sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwdglieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawaiow naturze.

8.0DBIOR ROBOT
Odbioru robét dokonuje sizgodnie z ogélnymi zasadami podanymi w OgélnejcSfieacii

8.1.Zgodna¢ robét z dokumentach

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentaqyrojektova, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,gk
wszystkie pomiary i badania (z uwzdhieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 Sty g@zytywny

wynik.

8..2.0dbidr czsciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci czgsci robdt. Odbioru cgciowego robdt dokonujesila
zakresu okrdonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak pdbiorze ostatecznym rob6t. Celem
odbioru czsciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych ustere&alizowanych robotach i ich usgoie
przed odbiorem kitowym. Odbior cgsciowy robét jest dokonywany przez Inspektora nadzeobecnéci
kierownika budowy. Protokét odbioru giowego jest podstapwdo dokonania egciowego rozliczenia robdét,
jezeli umowa tak forme przewiduje.

8.3.0dbiér ostateczny (kéaicowy)

Odbiér kaicowy stanowi ostatecarocer rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu dozakresu (iléci),
jakaosci i zgodndci z dokumentagj projektowva oraz szczegotoavspecyfikaay techniczi. Odbidr ostateczny
przeprowadza komisja powotana przez zamawego, na podstawie przed@mych dokumentéw, wynikow
bada oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasgejatania powinna okéaé¢ umowa. Wykonawca robét
obowizany jest przedin/¢ komisji nasgpujace dokumenty:

- dokumentagj projektova z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonyaaroboét,

- szczegOtowe specyfikacje techniczne ze zmianamdwadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowaalgch robét,

- dokumentyswiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosawrytych materiatow i
wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioru robét ulegagych zakryciu,

— protokoty odbioréw cgsciowych,

— instrukcje producentéw dotygze zastosowanych materiatdw,

— wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.
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W toku odbioru komisja obowtana jest zapoziaie z przedtaonymi dokumentami, przeprowadfiadania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.2. niniejs3&, poréwna je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.
oraz dokonéaoceny wizualnej robét.

Roboty powinny by odebrane, jeeli wszystkie wyniki badasa pozytywne, a dostarczone przez wykonawc
dokumenty s kompletne i prawidtowe pod wzglem merytorycznym. Zeli chociaby jeden wynik badabyt
negatywny roboty nie powinny Byrzyjete. W takim wypadku nahy przyja¢ jedno z nagpujacych rozwazan:

- jezeli to madiwe nalery ustalt zakres prac korygagych, usuaé¢ niezgodnéci z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5.3. i przedstawiroboty ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymaga nie zagraaja bezpieczastwu wytkownika, oraz nie ograniczaj
trwalosci drzwi i pozwalag na ich prawidtow eksploatag, zamawiagcy maze wyrazé zgodk na
dokonanie odbioru kicowego z jednoczesnym obeniem wartéci wynagrodzenia w stosunku do
ustaléa umownych,

- w przypadku, gdy nieasmozliwe podane wyej rozwhzania wykonawca zobowdany jest usug
wadliwie wykonane roboty, wykodge ponownie i powtdrnie zgtasdo odbioru.

W przypadku niekompletsoi dokumentéw odbiér miee by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czyrsob
odbioru sporzdza s¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamaggego i wykonawcy. Protokét
powinien zawier&

— ustalenia podje w trakcie prac komisji,

- ocerg wynikow bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich gsiani

— stwierdzenie zgodrai lub niezgodnéci wykonania robét z zaméwieniem.
Protokét odbioru kaicowego jest podstando dokonania rozliczenia koowego pomidzy zamawiacym a
wykonawa.

8.4.0dbidr po uptywie okresu gkojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresiekojmi i gwarancji jest ocena stanu rob6t stargmyeh przedmiot niniejszej SST po
uzytkowaniu w okresie gwarancji ¢kojmi oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewemityet robot
poprawkowych, zwizanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbidr po ughpkresu ¢kojmi i gwarancji jest
dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z uedgieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbior ostatg
(koncowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnegotjpsdstavg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania paeten wynikajacych z obnionej jakdci rob6t. Przed uptywem okresu
gwarancyjnego zamawigjy powinien zgtosi wykonawcy wszystkie zauvwtane wady w wykonanych robotach.

9.ROZLICZENIE ROBOT
Ogodlne zasady rozliczenia robét i ptadoioza ich wykonanie podane & Ogolnej Specyfikacji

Podstaw rozliczenia oraz ptatriai wykonanego i odebranego zakresu robét stanowtiogéatych roboét
obliczona na podstawie szczegétowych ustalmownych.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy
e Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. 287, poz. 2016 z pf. zm.).

Rozporzadzenia

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowaniazitikiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr
198, poz. 2041).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004w sprawie systeméw oceny zgodo
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wymagd, jakie powinny spetnianotyfikowane jednostki uczestnigz w ocenie zgodroi oraz sposobu
oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

* Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z diZié wrzgnia 1997 r. — w sprawie ogoélnych
przepiséw bezpiechstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecistwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Ny@iaz. 401).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcal20r. — w sprawie informacji dotygzej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigtsteia i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 weénéa 2004 r. — w sprawie szczegbtowego zakresu i
formy Dokumentacji projektowej, specyfikacji tecbmych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalnostytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnigD2 r. — zmieniajce rozporadzenie w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszanzamawiajcego dane
dotyczce bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, po242 )

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@@® r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr p®z. 690 z pgn. zmianami).

Normy

e PN-EN 12101-2:2005 Systemy kontroli rozprzestraei@ dymu i ciepta -- G&¢ 2: Wymagania
techniczne dotyexce klap dymowych

» PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i draiymagania i badania. (Zmiana A2)
* PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podziat.
* PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia

Inne dokumenty
*  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budanich wyd. Instytutu Techniki Budowlanej:
» Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i desyamateriatow.
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ST.01.20.00 ROBOTY MALARSKIE

(Kod CPV 45442100-8)
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagjhtecznej (SST)gwymagania dotycze wykonania
i odbioru rob6t malarskich w odniesieniu do wykoiaaradania opisanego w pkt.1.1 wymagaolnych.
1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegodtowa specyfikacja techniczna (3&3t)dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mopmie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnipewnac¢, ze podstawowe wymaganiada spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynid@jch z déwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki bieiosy
oraz przy uwzgldnieniu przepiséw bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robot obgtych SST

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewpnnego (wewatrz pomieszcz#) i zewretrznego
(wystawionego na bezpeednie dziatanie czynnikow atmosferycznych) obiektiudowlanych nie naranych
na agres chemiczm i obejmuje wykonanie nagiujacych czynnéci:

- przygotowanie podia (wg pkt. 5.3.),
- wykonanie powtok malarskich.

Przedmiotem specyfikacji jest oktenie wymaga odndgnie wiaciwosci materiatdw wykorzystywanych do
robét malarskich, wymaga sposobow oceny podty, wymaga dotyczacych wykonania powtok malarskich
wewretrznych i zewetrznych powierzchni obiektéw oraz ich odbioréw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjizgodne z odpowiednimi normami oraz ckeaiami podanymi w
ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt h4ake zdefiniowanymi ponkj:

Podtaze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzapagzpachlowd®) powierzchnia (np. muru, tynku,
betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), nadjtbedzie wykonywana powtoka malarska.

Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, kakiab emalii nataona i rozprowadzona na podig
decydujca o wigciwosciach wytkowych i walorach estetycznych pomalowanej porgéni.

Farba — ptynna lub potptynna zawiesiralbmieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych fiigmentu —
barwnika i ré@nych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwér koloidalny (rgywic, olejéw, poliestrow), ktéry tworzy powtek
transparentnpo pokryciu nim powierzchni i wyschgdiu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygsj w szklist powtoke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja balpagiabarwica, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.
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Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypehyiae dyspersji wodnej polimeru z dodatkignodkéw
pomochiczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwagkvicznych — zawiesina pigmentéw i obznikéw w spoiwie
zywicznym, rozciéczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. bendgkowa, terpentyg itp.).

Farba i emalie na spoiwaegiiwicznych rozciéczalne wod — zawiesina pigmentow i olagnikéw w spoiwie
zywicznym, rozciéczalne wod.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiimarainego (np. wapna, cementu, szkta wodneqq itp.)
pigmentow, wypetniaczy orazodkéw pomocniczych i modyfikagych, przygotowana w postaci suchej,
przeznaczonej do zarobienia vaddb w postaci cieklej, gotowej do stosowania meesd.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — miegaagpoiw mineralnych i organicznych (np. dyspers;ji
wodnejzywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmidw, wypetniaczy oragodkdéw pomocniczych;
produkowana w postaci suchych mieszanek lub pagadubienia wosl

1.5. Ogdlne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodétoz dokumentaaj projektova,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspetoadzoru. Ogélne powszechnie stosowane wymagania
dotyczce robét podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPVEEIDO-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja rob6t malarskich

Roboty malarskie naky wykonywa na podstawie dokumentac;ji, ktéra powinna w szclregéi zawiera:
— kolorystylke, wzornictwo i lokalizacj powtok malarskich,

— warunki wytkowania powtok malarskich.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI MATERIALOW

2.1. Ogo6lne wymagania dotyge materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanST ,Wymagania
0golne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materialy do wykonania robdt malarskiolvimny odpowiadé wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach textyh).

2.2.3. Materialy pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarkkio:

- rozcieiczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lediei emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcigiczalniki przygotowane fabrycznie,

- $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieceyszpoditaza,
- srodki do likwidacji zaciekdw i wykwitéw,

- kity i masy szpachlowe do naprawy padio
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Wszystkie ww. materialy muganie¢ wtasndci techniczne okrdone przez producenta lub odpowiagta
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznyatiztPN.

2.2.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych waghlezy stosowé wode odpowiadagca wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu - Specyfikaojasigrania probek, badanie i ocena przydatnwody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proéagsrodukcji betonu”.

Bez bada laboratoryjnych mge by stosowana tylko wodoggowa woda pitna. Niedozwolone jestyaie wod
sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych orazlwéwieragcych ttuszcze organiczne, oleje i mutk.

2.3. Warunki przyjecia na budowg materiatow i wyrobow do rob6t malarskich
Materiaty i wyroby do rob6t malarskich me@y¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujace warunki:

- ;@ zgodne z ich wyszczegélnieniem i charakterystytidam w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczeg6towe)),

- § wihasciwie opakowane, firmowo zamkie (bez oznak naruszenia zangkhii oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol leandwyrobu),

- spetniag wymagane wigciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumentyiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lulogowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katal@ wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow,

- niebezpieczne wyroby malarskie i materiaty ponicre, w zakresie wynikagym z Ustawy o substancjach i
preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 20(@z..U. Nr 11, poz. 84 z . zmianami), posiadajkarty
charakterystyki substancji niebezpiecznej, oprac@negodnie z rozpogdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3
lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki sabsfi niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (D Nr
140, poz. 1171 z pgd. zmianami),

- opakowania wyrobéw zakwalifikowanych do niebeznzinych spetniajwymagania podane w rozpadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzaia 2003 r. w sprawie oznakowania opakawabstancji niebezpiecznych i
preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz 91&7Hp&n. zmianami),

- spetniag wymagania wynikajce z ich terminu przydatém do wycia (termin zakfczenia robo6t
malarskich powinien gikonczy¢ przed zakaczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydeiticio
stosowania odpowiednich wyrobéw). Prgip materiatéw i wyroboéw na budevpowinno by potwierdzone
wpisem do

dziennika budowy lub protokotem przgja materiatow.
2.4. Warunki przechowywania materiatow i wyrobéw @ robot malarskich

Materiaty i wyroby do rob6t malarskich powinnydpgrzechowywane i magazynowane zgodnie z instaukcj
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumemtdmesienia tj. normdulz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materialvyrobéw opakowanych powinno bkryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadmosferycznymi, przemarzigiem i przed dziataniem
promieni stonecznych.
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Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny¢hgrzechowywane w oryginalnych, zamétyich opakowaniach
w temperaturze powgj +5°C a poniej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinnydyktadane na paletach
lub drewnianej wentylowanej podtodze, wsitdowarstw nie wgkszej niz 10.

Jezeli nie ma maliwosci poboru wody na miejscu wykonywania rob6t, to wodlezy przechowywé w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternadb.Wwblno przechowywawody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wazej przetrzymywano materiaty mage zmiend skiad
chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZ EDZI
3.1. Ogolne wymagania dotygz sprztu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 4500000@kt 3
3.2. Spret i narzdzia do wykonywania rob6t malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich nalestosowa:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czysmia podiea,

szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztuchnyc

pedzle i walki,

mieszadta nagglzane wiertark elektryczm, oraz pojemniki do przygotowania kompozyciji sktddw farb,
- agregaty malarskie ze gparkami,
- drabiny i rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyge transportu podano w ST ,Wymagania ogoine” Ko&/@B000000-7, pkt 4
4.2, Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatéw do robét malarskich w opakaaetm nie wymaga specjalnych gdzen i sSrodkéw
transportu. W czasie transportu rigleabezpieczyprzewaone materiaty w sposéb wykluczay ich
zawilgocenie i uszkodzenie opakaw&V przypadku deych ilosci materiatow zalecane jest przexeaie ich na
paletach i uycie do zatadunku oraz roztadunku adzex mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatéw w posta@tsgch mieszanek, w opakowaniach papierowych zaieca
uzywa¢ samochodéw zamkgtiych. Do przewozu farb w innych opakowaniachzmeowykorzystywa
samochody pokryte plandekami lub zamgkei

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Syn\agania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2. Warunki przyapienia do robot malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich ma przysipi¢c po catkowitym zakaczeniu poprzedzagych roboét
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli pagigpod malowanie a tak kontroli materiatow. Wewgirz
budynku pierwsze malowanéeian i sufitbw mana wykonywé po:
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- catkowitym ukaiczeniu robét instalacyjnych, tj. wodagowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, z wagkiem zataenia uradzer sanitarnych (biaty montq oraz armatury
oswietleniowej (gniazdka, wykzniki itp.),

- wykonaniu podtay pod wyktadziny podtogowe,
- utozeniu podtég drewnianych, tzw. biatych,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolatkicz przed oszkleniem okien itp.sljestolarka nie zostata
wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mma wykonywa po:
- wykonaniu tzw. biatego monta,

- utozeniu posadzek (z watkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzywtgeznych) z przybiciem
listew przyciennych i cokotow,

- oszkleniu okien, j@i nie byto to wykonane fabrycznie.
5.3. Wymagania dotycace podiay pod malowanie

5.3.1. Tynki zwykte

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiédaymaganiom okrdonym w szczegoétowej specyfikaciji
technicznej dla rob6t tynkowych. Wszelkie uszkodagynkdw powinny by usunéte przez wypetnienie
odpowiedna zapraw i zatarte do rdwnej powierzchni. Powierzchnia twikpowinna by pozbawiona
zanieczyszcze(np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitéw solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinnyhnczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéazm
odkurzone i umyte wad Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykaz§ladow starej farby ani pytu
po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynké¥eayanaprawé odpowiedni zaprawa, zalecan przez
producenta wyrobéw malarskich.

3) Wilgotnas¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanyaofe powinna przekraczavartcci
podanych w tablicy 1.

4) Wystajce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe poywing zabezpieczone antykorozyjnie.
5.3.2. Tynki pocienione powinny spetaitakie same wymagania jak tynki zwykie.

5.3.3. Podtea z drewna, materiatléw drewnopochodnych powinnyrbigzmurszate o wilgotrgai nie wickszej
niz 12%, bez zepsutych lub wypasiajch gkow i zaciekdwzywicznych. Powierzchnia powinna dpdkurzona
i oczyszczona z plam tluszczaywicy, starej farby i innych zanieczyszéz&wentualne uszkodzenia powinny
by¢ naprawione szpachléwkna ktég wydano aprobattechnicza.

5.3.4. Podtaa z ptyt gipsowo-kartonowych powinny dpdkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone zejstar
farby. Wkrty mocupce oraz styki ptyt powinny lyzaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty plyt powbydy
naprawione masszpachlow, na ktos wydana jest aprobata techniczna.

5.3.5. Podtaa z ptyt widknisto-mineralnych powinny ndievilgotnos¢ nie wieksz niz 4% oraz powierzchai
doktadnie odkurzom bez plam ttuszczu, wykwitéw, rdzy i innych zaragszczé. Wkrety mocupce nie
powinny wystawd poza lico plyty, a ich gtowki powinny lsyzabezpieczone antykorozyjnie.
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5.3.6. Elementy metalowe przed malowaniem powimytyoczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozosizito
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

5.4. Warunki prowadzenia robét malarskich
5.4.1. Wymagania og6lne prowadzenia rob6t malehsRioboty malarskie powinny byrowadzone:
- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw aferysznych (w przypadku robét malarskich zetwmnych),

- w temperaturze nie x8zej niz +5°C, z dodatkowym zastrzeniem,ze w cagu doby nie nagpi spadek
temperatury pougj 0°C,

- w temperaturze nie wgzej nz 25°C, z dodatkowym zastrzeniem, by temperatura podinie przewyszyta
20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wysipienia opadéw w trakcie prowadzenia rob6t malarskiowierzchnie

$wiezo pomalowane (nie wyschute) naley ostont. Roboty malarskie mma rozpocac, jezeli wilgotnosé
podtazy przewidzianych pod

malowanie nie przekracza odpowiednich wési@odanych w pkt. 5.3. Prace malarskie namehtach
metalowych mona prowadzi przy wilgotngci

wzglednej powietrza nie wkszej nz 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomiesnaaeh zamknitych
nalezy zapewné odpowiedm, wentylacg.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakieramdpuszczalnikowymi natey prowadz¢ z daleka od
otwartychzrédet ognia, nargizi oraz silnikdw powoduagych iskrzenie i mageych by zrédtem paaru.

Elementy, ktére w czasie robot malarskich matgc uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalabezpieczyi
ostoni przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie rob4t malarskich wewetrznych

Wewretrzne roboty malarskie moa rozpoczé, kiedy podiaa spetniag wymagania podane w pkt. 5.3., a
warunki prowadzenia rob6t wymagania ooee w pkt. 5.4.1. Prace malarskie ngl@rowadz¢ zgodnie z
instrukcp producenta farb, zawieegh informacje wymienione w pkt. 5.4.2.

5.5. Wymagania dotycgce powtok malarskich
5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dysgaych Powtoki z farb dyspersyjnych powinnycby

a) niezmywalne przy stosowaritodkdw myacych i dezynfekujcych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacj

b) aksamitno-matowe lub posigdaieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plaggdne ze wzorcem producenta i dokumeatpapjektova,
d) bez uszkodze przewitow poditaza, sladow pdzla,

e) bez zluszcze odstawania od podita oraz widocznychatzen i poprawek,

f) bez grudek pigmentéw i wypetniaczy uleg@jch rozcieraniu.
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Dopuszcza sichropowaté¢ powtoki odpowiadajca rodzajowi faktury pokrywanego pocha.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb rposzczalnikowych spoiwacywicznych oraz farb na
spoiwachzywicznych rozciéczalnych wod

Powtoki te powinny by:

a) odporne na zmywanie wpde srodkiem myjcym, tarcie na sucho i na szorowanie,
b) bez uszkodzg smug, plam, praavitéw i sladéw rdzla,

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumeata)jektowy w zakresie barwy i potysku.

Dopuszcza gichropowaté¢ powtoki odpowiadajca rodzajowi faktury pokrywanego
podiaza. Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dapmalne g nieznaczne miejscowe
przeswity poditaza. Nie dopuszczacsiv tego rodzaju powtokach:

a) spkan,

b) luszczenia sipowitok,

c) odstawania powtok od podia.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powtok wykonanyrk mineralnych z dodatkami modyfikeymi lub
bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na sfpbivinineralno-organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywapodtaza, bez przawitow, plam i odpryskow,

b) niescier& sig i nie obsypywa przy potarciu mikka tkanirg bawetnian,

c) nie mie sladow pdzla,

d) w zakresie barwy i potysku bggodne z wzorcem producenta oraz dokumegiacijektova,

e) by odporne na zmywanie wadza wyptkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkow
modyfikujacych),

f) nie mi& przykrego zapachu. Dopuszczasitego rodzaju powlokach:

a) na powtokach wykonanych na elewacjach niejeynadcien barwy powtoki w miejscach napraw tynku po
hakach rusztows o powierzchni kadego z nich nie przekracaapj 20 cm,

b) chropowaté& powtoki odpowiadaj rodzajowi faktury pokrywanego pocia,
c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm ng dadgasci na liniach styku odmiennych barw,
d) slady pdzla na powtokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powtok z lakierovepaiwachzywicznych wodorozcigczalnych i
rozpuszczalnikowych Powtoki z lakierow powinny:

a) mie jednolity w odcieniu i potysku wygtl, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacpjektova,
b) nie mi¢ sladéw pdzla, smug, plam, zaciekdw, uszkofizpecherzy i zmarszcze
c) dobrze przylegado podiaa,

d) mie odpornd¢ na zarysowania i wycieranie,
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e) mie odpornd¢ na zmywanie woglzesrodkiem mypcym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV @8000-7, pkt 6
6.2. Badania przed przygieniem do rob6t malarskich

Przed przysipieniem do robét malarskich naleprzeprowadzi badanie podiny oraz materiatow, ktorechla
wykorzystywane do wykonywania robét.

6.2.1. Badania podhy pod malowanie

Badanie podtza pod malowanie, w zalroici od jego rodzaju, naty wykonywa w nasg¢pujacych terminach:
 dla podtaa betonowego nie wcgaiej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

» dla pozostatych podty, po otrzymaniu protokotu z ich prazyjia.

Badanie podtza powinno by przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu vikyselementow
przeznaczonych do malowania. Konérpbwinny by objete w przypadku:

» murdw ceglanych i kamiennych - zgodéevykonania z projektem budowlanym, dokladhavykonania
zgodnie ze szczegétavepecyfikacy techniczi robdt murowych, wypetnienie spoin, wykonanie napra
uzupetnid, czystad¢ powierzchni, wilgotné muru,

» poditazy betonowych - doktadri6 i zgodnd¢ wykonania z projektem budowlanym oraz szczeggtow
specyfikacy techniczia rob6t betonowych, czysté powierzchni, wykonanie napraw i uzupeinievilgotnasé
podtaza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

» tynkoéw zwyktych i pocienionych - zgodsioz projektem, rown& i wyglad powierzchni z uwzgbnieniem
wymaga okreslonych w szczego6towej specyfikacji technicznej rotyéilkowych, czysté powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnig

zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgéértgnku,
» podiay z drewna - wilgotn&, stan podtaa, wyghd i czystad¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupeiinie

* plyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralrye wilgotnai¢, wyglad i czysté¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnig wykonczenie stykOw oraz zabezpieczenie gtéw,

» elementéw metalowych - czységpowierzchni.

Doktadnd¢ wykonania muréw naley bada& metodami opisanymi w szczegodtowej specyfikacjhtécznej
rob6t murowych. Rowni powierzchni tynkdw naley sprawdza metodami podanymi w szczegétowej
specyfikacji technicznej rob6t tynkowych. Wydlpowierzchni podigy nalery oceni& wizualnie, z odlegkri
okoto 1 m, w rozproszonyswietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyfkiem powierzchni metalowych) nadg ocenia przez przetarcie powierzchni
suchy, czysh reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarzibery uzywac czystej szmatki.

Wilgotnos¢ podiazy nalezy oceni& przy wyciu odpowiednich przyedow. W przypadku watpliwosci nalezy
pobra préble podtaza i okreli ¢ wilgotnas¢ metody suszarkowo-wagoay
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Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., ¢olwane w formie protokotu
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowpreez inspektora nadzoru.

6.2.2. Badania materiatow
Farby isrodki gruntugjce wyte do malowania powinny odpowiadaormom wymienionym w pkt. 2.2.1. - 2.2.4.
Bezpdarednio przed zyciem naley sprawdz:

- czy dostawca dostarczyt dokume#yiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdgywanych w robotach malarskich,

- terminy przydatnéi do wycia podane na opakowaniach,
- wyglad zewretrzny farby w kadym opakowaniu.

Ocere wygladu zewrtrznego nalgy przeprowadzawizualnie. Farba powinna stan@vednorodm w
kolorze i konsystencji mieszaginNiedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktoryatadv

a) w przypadku farb ciektych:

» skoagulowane spoiwo,

* nieroztarte pigmenty,

 grudki wypetniaczy (z wytkiem niektorych farb strukturalnych),

* kozuch,

* slady pleni,

 trwaty, nie dacy sk wymiesza osad,

e nadmierne, utrzymage st spienienie,

» obce wtgcenia,

» zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

* Slady pleni,

» Zzbrylenie,

» obce wtgcenia,

» zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robd6t polegaja sprawdzaniu zgodém wykonywanych robot malarskich z dokumensacj
projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjepnoducentéw farb. Badania te w szczegétmo

powinny dotyczy sprawdzenia technologii wykonywanych robét w zalegruntowania podhy i naktadania
powtok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robo6t

Badania w czasie odbioru robét przeprowadzasiem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymega
dotyczce wykonanych rob6t malarskich, w szczegétnav zakresie:



n REMONT WRAZ PRZEBUDOW BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO STWIOR

~ DS-19 NA TERENIE MIASTECZKA STUDENCKIEGO AKADEMII Czes¢
e GORNICZO — HUTNICZEJ IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWE. budozvz'alné’v‘
| | stron

- zgodndci z dokumentagj projektova, specyfikacj techniczia (szczeg6tow) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakdsci zastosowanych materiatow i wyrobow,
- prawidtowdci przygotowania podicy,
- jakasci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t maleykorzystywa wyniki bada dokonanych przed przygtieniem
do robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisglmenniku budowy dotyeaze wykonanych robot.

Badania powtok przy ich odbiorze najeprzeprowadzanie wczéniej niz po 14 dniach od zakozenia ich

wykonywania.

Badania techniczne naleprzeprowadzaw temperaturze powietrza co najmniej +5°C i pralgotno $ci
wzglednej powietrza nie przekraczagj 65%. Ocena jakoi powtok malarskich obejmuje:

» sprawdzenie wygtu zewrtrznego,

» sprawdzenie zgodia barwy i potysku,
» sprawdzenie odporéc na wycieranie,
» sprawdzenie przyczepdw powitoki,

» sprawdzenie odporéc na zmywanie.

Metody przeprowadzania badpowtok malarskich w czasie odbioru robét:

a) sprawdzenie wygllu zewrtrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonymswietle rozproszonym z odledioi
okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodsa barwy i potysku - przez poréwnanieswietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnetej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpor§a powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukretpocieranie jej powierzchni
wetniarg lub bawetniaa szmatlg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powipkalezy uzna za odpora na
wycieranie, jeeli na szmatce nie wygiity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepiod powtoki:

» na podiaach mineralnych i mineralno-wtéknistych - przez wyknie skalpelem siatki ng@€iprostopadtych
0 boku oczka 5 mm, po 10 oczek wéa strorg a nastpnie przetarciu gdzlem nacitej powtoki; przyczepn
powtoki nalery uzn& za dobg, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

» na podiaach drewnianych i metalowych - metoabisam w normie PN-EN ISO 2409:1999,

e) sprawdzenie odporf na zmywanie — przezggiokrotne silne potarcie powtoki maknamydlom szczotlg
z twardej szczeciny, a naphie dokladne splukanie jej wada pomog miekkiego mdzla; powtok nalezy
uzn& za odpora na zmywanie, jgli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabaiwieraz jeeli po
wyschnkciu cata badana powtokadrie miata jednakowbarwe i nie powstaa przewity podtaza. Wyniki
bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 iapésw dzienniku budowy i
protokole podpisanym przez przedstawiciglivestora (zamawiagego) oraz wykonawcy.
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7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w®jimagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2. Szczegbtowe zasady obmiaru robot malarskich

Powierzchng malowania oblicza siw metrach kwadratowych w rozwémiu, wedtug rzeczywistych wymiarow.
Z obliczonej powierzchni nie pajra s¢ otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchnzétego z nich do 0,5
.

Dla scian i sufitow z profilami gignionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementésueowych, grzejnikow i

rur nalezy stosowa uproszczone metody obmiaru.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wyemniag ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2. Odbidr roboét zanikagych i ulegagcych zakryciu

Przy robotach zwizanych z wykonywaniem powtok malarskich elementéegapcym zakryciu § podiaza.
Odbior podtay musi by dokonany przed rozpogziem rob6t malarskich. W trakcie odbioru nale
przeprowadz badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej spi@yfi. Wyniki bada& nalezy poréwné z
wymaganiami dotyccymi podiazy pod malowanie, okéonymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacii.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytyywvmozna uznd podiaza za wykonane prawidtowo, tj.
zgodnie z dokumentacprojektovs oraz specyfikagjtechniczi (szczegétow) i zezwoli na przysipienie do
robdt malarskich.

Jezeli chocia jeden wynik badania jest negatywny pagtmie powinno b§ odebrane. W takim przypadku
nalezy ustalt zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych dmigsia nieprawidtowéci podtaza. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac pgalponownie przeprowadzbadanie podty.

Wszystkie ustalenia zazane z dokonanym odbiorem robét ulegggh zakryciu (podhy) oraz materiatow
nalezy zapis& w dzienniku budowy lub protokole podpisanym prpezedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej czsci robot. Odbioru azciowego robét
dokonuje st dla zakresu okgtonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak pdbiorze kacowym
robét. Celem odbioru ezciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterekalizowanych robotach i ich
usungcie przed odbiorem Kmowym.

Odbiér czsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadammobecnéci kierownika budowy.

Protokdét odbioru cgiciowego jest podstapwdo dokonania egciowego rozliczenia robdflezeli umowa tal
forme przewiduje).

8.4. Odbiér kacowy (kaicowy)

Odbidr kaicowy stanowi ostatecarocere rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu dozahkresu (iléci),
jakaosci i zgodndci z dokumentagj projektova. Odbidr kaicowy przeprowadza komisja powotana przez
zamawiagcego, na podstawie przedmych dokumentow, wynikow badl@raz dokonanej oceny wizualnej.
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Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasgejatania powinna okéaé¢ umowa. Wykonawca robét
obowiazany jest przedio/¢ komisji nasgpujace dokumenty:

- dokumentagj projektovg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonyvearobét,
- szczegolowe specyfikacje techniczne zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywarohot,
- dziennik budowy i kaiki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowanalgch robét,

- dokumentywiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosaweytych materiatow i
wyrobow budowlanych,

protokoty odbioru podizy,

protokoty odbioréw ogciowych,

instrukcje producentow dotygz zastosowanych materiatow,
- wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowkana jest zapozaaic przediazonymi dokumentami, przeprowadziadania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniEgp ST, poréwnéje z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 niniejsze]j spiacji technicznej oraz dokodaceny wizualne;.

Roboty malarskie powinny ldyodebrane, jeeli wszystkie wyniki badasa pozytywne, a dostarczone przez
wykonawe dokumenty g kompletne i prawidtowe pod wzglem merytorycznym.

Jezeli chociaby jeden wynik badabyt negatywny powtoka malarska nie powinn& byzyjeta. W takim
przypadku nalgy przyja¢ jedno z naspujacych rozwazan:

- jezeli to mazliwe nalezy ustalt zakres prac korygagych, usua¢ niezgodnéci powtoki z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 nirsagj specyfikacji technicznej oraz przedstapowioke
ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymadanie zagraaja bezpieczastwu wytkownika i trwatdici powtoki malarskiej
zamawiagcy maze wyrazé zgod: na dokonanie odbioru koowego z jednoczesnym obaniem wartéci
wynagrodzenia w stosunku do ustalenownych,

- w przypadku, gdy nieagnazliwe podane wyej rozwihzania wykonawca zobow#any jest do usuetia
wadliwie wykonanych robot malarskich, wykonania pdnownie i powtérnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletsoi dokumentow odbidér mie by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynndci odbioru sporgdza s¢ protokoét podpisany przez przedstawicieli zamaagiego i wykonawcy.
Protokdt powinien zawieta

ustalenia podje w trakcie prac komisji,

ocer wynikéw bada,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu scimitcia,

- stwierdzenie zgodioi lub niezgodnéci wykonania rob6t malarskich z zaméwieniem.
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Protokét odbioru kdcowego jest podstando dokonania rozliczenia koowego pomidzy zamawiaicym a
wykonawa.

8.5. Odbiér po uptywie okresghkojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresiekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarbkio wwytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewadnych robot poprawkowych, zagianych z usuwaniem
zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okreswekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceiizualnej powtok
malarskich, z uwzgbnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbidfidawy (kaicowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podatdo zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potrcen wynikajacych z obnionej jakdci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiapowinien zgtosi wykonawcy wszystkie zauwane wady
w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotygze podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,Wymagangjélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranedioesu rob6t malarskich.
Ceny jednostkowe wykonania robét malarskich uedgiaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiaiévedzi i sprztu,

obstug sprztu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkigsztowa przestawnych uniiwiajacych wykonanie robét na
wysokaci do 5 m, od poziomu podiogi lub terenu,

- zabezpieczenie podtdg i innych elementéw, nipnaczonych do malowania, przed zanieczyszczeniem
uszkodzeniem w trakcie wykonywania rob6t malarskich

- przygotowanie farb, szpachlowek, gruntow i icmynateriatow,

- ocer i przygotowanie podtgy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowsgézegotowej
specyfikacji technicznej,

- proby koloréw,

- demonta przed robotami malarskimi i mot@o wykonaniu robot elementéw, ktére wymagaj
zdemontowania w celu wykonania prac malarskichskyzydet okiennych i drzwiowych,

- wykonanie prac malarskich,

- usungcie wad i usterek oraz naprawienie uszkedzewstatych w czasie wykonywania robot,
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- 0oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpprych oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych
elementdéw nie przeznaczonych do malowania,

- usungcie pozostaléci, resztek i odpadéw materiatdw w sposob podarszezegotowej specyfikacii
technicznejopisa’ spos6b usuacia pozostatéci i odpaddow),

- likwidacje stanowiska roboczego,
- koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Sposoby rozliczenia w cenach jednostkowych robdarskich kosztéw montalr, demontau i pracy rusztowa
niezkednych do wykonania robét na wysagkbpowyzej 5 m od poziomu ich ustawienia:

Ceny jednostkowe robdét obejmujdwniez koszty montau, demontau i pracy rusztowa niezkednych do
wykonania roba4t na wysokoi powyzej 5 m od poziomu ich ustawienia oraz koszty podestbarier
zabezpieczagych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkow - Wgamaia i badania.
2. PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery - Metcsilatki naci¢.

3. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery Wodne wyroby lakierowe i systemy powhakona
wewretrznesciany i sufity - Klasyfikacja.

4. PN-C-81607:1998 Emalie olejnpwiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane alfiwe
kopolimeryzowane styrenowe.

5. PN-C-81800:1998 Lakiery olejmpwiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe lapneryzowane
styrenowe.

6. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulezo

7. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozxciealne stosowane wewinz.

8. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkigo

9. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne déomiania elewacji budynkéw.

10. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stase wewatrz.

11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -Bi@cja pobierania probek, badanie i ocena
przydatndéci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjocesow produkcji betonu.

10.2. Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowl@®el. z 2006r. Nr 156 poz. 11¥8pwn. zm.)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyboractidwdanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
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- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o system@ngpzgodnéci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 sr. Nr 204, poz.
2087 z pén. zmianami).

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substahdjaceparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nrdz. 84
z p&n. zmianami).

10.3. Rozpormzenia

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004rsprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyeykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz proguam
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zraidz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2008rsprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, phtZ33).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200%rsprawie dziennika budowy, mountai
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszeniaxgerajacego dane dotygze bezpiecaestwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 zpi@jszymi zmianami).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodndci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaniaidkiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198,
poz. 2041 z pM. zmianami).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie systemdw oceny zgoship
wymaga, jakie powinny spetni@notyfikowane jednostki uczestnigz w ocenie zgodroi, oraz sposobu
oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji dotyazej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecste/a i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120zpo
1126).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr p&z. 690 z p/n. zmianami).

- Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. waspie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z40 zmianami).

- Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wigga 2003 r. w sprawie oznakowania opakawsabstancji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz RD03 r. Nr 173, poz. 1679 z4m zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbionbét budowlanych - Wymaganiaogélne Kod CPV 450@300
7, wydanie Il OWEOB Promocja — 2005 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robétbwlanych, Czs¢ B — Roboty wykdéczeniowe, zeszyt 4
.Powloki malarskie zewgtrzne i wewrtrzne”, wydanie ITB — 2003 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robétlbwlanych, tom 1, e¢&¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtecznej (SST)swymagania dostawy i mor#a dzwigu
osobowego w odniesieniu do wykonania zadania opgamw pkt.1.1 wymageogoinych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczego6towa specyfikacja techniczna (§&3t)dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji momie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istniggwnd¢, ze podstawowe wymaganiada spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynid@jch z déwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki biletoey
oraz przy uwzgidnieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Elementy , ktérych dotyczy specyfikacja, obejawszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu dostaw
i montaz dzwigéw osobowych

1.4. Okré&dlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S§Egodne z zamieszczonymi w SST ,Wymagania ogolike” p
1.4

1.5. Ogdlne wymagania dotycrce robot
Ogblne wymagania dotygee robét podano w ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kanontau , stan wyposaenia oraz za zgod’éz dokumentaag;
projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

”

2.1 0golne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pade ,Wymagania ogéine
pkt 2.

2.2 Dzwigi

Dane dwigu: dzwig osobowy picioprzystankowy z naglem  elektrycznym
i maszynowrg w szybie np. typu Otis Comfort 630 D TEL 900 L ystosowany do
przewozu 0s6b niepetnosprawnych.

Udzwig znamionowy: 630kg lub 8os6b

Predkos¢ jazdy: 1,0 m/s

llos¢ przystankéw: 5

llos¢ drzwi szybowych: 5 - rozmieszczone jednostronnie

Naped: elektryczny z ptyrgregulacy predkosci, bezreduktorowy



REMONT WRAZ PRZEBUDOW BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO STWIOR
~ DS-19 NA TERENIE MIASTECZKA STUDENCKIEGO AKADEMII Czese
Gonimes | GORNICZO — HUTNICZEJ IM. STANISEAWA STASZICA W KRAKOWE, | Pbudowlana
el e——— strona221
Wymiary kabiny: szeroldg: 1,10 m
gkbokas¢: 1,40 m
Wysokda¢: 2,20m
Drzwi kabinowe: automatycznie otwierane, teleskopdwD, wykonane ze stali  nierdzewnej

szczotkowanej wypogane w system ochrony weja — kurtynaswietina

Drzwi szybowe: automatycznie otwierane, teleskopoWeD, wykonane ze stali  nierdzewnej

szczotkowanej odporié ogniowa EI30

Wymiary drzwi: szerok&: 0,90 m wysoké: 2,00 m

Potazenie maszynowni: w szybieAdig bez maszynowni)

Potazenie napdu: w szybie w gérnej jego exi — tzw. nadszybie
Przeniesienie ngplu: ptaskie pasy wykonane ze stalowych linek oblaoliuretanem
Przyhcze sieciowe: 400/230 V, 50Hz, (Moc = 5,5 kWagprozruchu = 13 A, pd pracy 10 A)

Panel sterowy: na najugzym przystanku z boku drzwi szybowych
Temperatura pracy: 5-40°C

Wyposaenie kabiny:
« {$ciany kabiny:sciany wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowarsgjlif 220
* panel sterowniczy: wykonany ze stali nierdzewnegetkowanej — szlif 220, umieszczony §w@anie
bocznej
* w panelu zainstalowany wietlacz kierunku jazdy i polenia kabiny w szybie
* o$wietlenie kabiny: wkomponowane w panel sterowania
e przyciski dyspozycji: w kabinie okgte podwietlane,
e przycisk szybkiego zamkggia drzwi,
e przyciski oznaczone alfabetem Breile’a,
» panel sterowniczy na wys. 1,0 m w odlegidd,5 m od narza kabiny
* przycisk jazdy niezalemej: ISC
» sufit: ptaski, wykonany ze stali nierdzewnej sz&pstanej — szlif 220

» podioga: wykladzina gumowadikowa

e porecz: 1 szt. — ze stali nierdzewnej szczotkowanegaianie bocznej po stronie panelu sterowania

H=90cm
» zasilanie awaryjne:swietlenia kabiny
e wentylacja: w suficie, grawitacyjna
» pietrowskazywacz: typ HPI13 (cieklokrystaliczny nietle LCD) — umiejscowiony na przystanku

gtownym + strzatka kierunku jazdy umiejscowiona $gieznicy drzwi kabinowych
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» kasety wezwa na przystankach ze stali nierdzewnej szczotkowaneyzlif 220 umieszczone na
wysokdaci 1,0 m od posadzki

 EFO: funkcja paarowa — po otrzymaniu sygnatu z centralizgmwe] kabina zjedza na przystanek
podstawowy, otwiera drzwi i zostaje zablokowana

 modut zjazdu awaryjnego:w przypadku zaniku zasilakébina zjedza na najbliszy przystanek,
otwiera drzwi i zostaje zablokowana

» lustro: ¥2 bocznejciany kabiny

» system informacji glosowej

Szczegotowy zakres dostaw nadg uzgodnié z Inspektorem Nadzoru

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ,Wymagania ogélne” pkt 3.

Roboty wykona przy wyciu sprztu zgodnego z technolagii zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru
4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ,\WWymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Podczas transportu materiaty powinny lapbezpieczone przed wszelkimi uszkodzeniami zigozl
wytycznymi producenta

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Przed rozpocziem robét zwizanych z monteem dzwigéw nalery wykona prace adaptacyjne — wg
wytycznych dostawcyzigu.:

- budowlane dotyaze szachtéw
- elektryczne

i zapozna si¢ z warunkami istnigicymi w miejscu montau i ocené czy zapewniaj one maliwo$é
bezusterkowego wykonania robot.

Elementy osadzii podhczy¢ zgodnie z dokumentagjechniczm , wytycznymi producenta akceptowanymi
przez Inspektora Nadzoru.

6. Kontrola jakosci robot

Wykonawca zobowizany jest zapewdizgodnd¢ dostaw z umow
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6.1. Badanie materiatdbwzytych na konstrukejnalezy przeprowadzi na podstawie za¢zonych zéwiadczei o
jakosci wystawionych przez producenta stwierdegih zgodné¢ z wymaganiami dokumentacji i normami
paistwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowa

- sprawdzenie wymiaréw, wykozenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnpghczen
konstrukcyjnych, prawidtowego dziataniagéei ruchomych.

Z przeprowadzonych badlaalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.
6.3. Badanie jakici wbudowania powinno obejmova

- sprawdzenie stanu i wyglu elementéw pod wzgllem réwndéci, pionowdci i poziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu modayan

- sprawdzenie uszczelnienia paoiey elementami asciezami,

- sprawdzenie dziatania €i ruchomych,

- stan i wyghd wbudowanych elementéw oraz ich zgoginp dokumentaegj

Wymagana jest zgodsbdjakasci i standardu - powinna byotwierdzona przez producenta@wadczeniem o
jakosci, znakiem kontroli jakéei lub innym réwnorzdnym dokumentem. Sprawdzeniu podlega rownie
poprawngé ustawienia i podiczenia urzdzen.

Roboty podlegaj odbiorowi. Wymagane jest uzgodnienie i odbiér UDT

Kontrola jakdci robot po ich wykonaniu powinna &glementem procedury odbiorudcmwego.
7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,Wymaganénej pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowyma$ednostki ustalone w umowie z uwggdhieniem zmian zaaprobowanych przez
Inwestora

8. Odbior robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ,Wymaganizraf pkt 8.

Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w pualgioraz czynnei podane w punkcie 5 zgodnie z
wymaganiami wg punktu 6.

Odbiér wyposaenia powinien obejmowazgodndé¢ z umovy ,dokumentag projektows oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych z wystawionymi atestami wytwarcy.

Do odbioru kacowego ZamawiaLy powinien przygotowanasgpujace dokumenty:
1. protokdt dopuszczenigdigu do eksploatacji przez UDT
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2. projekt powykonaweczy instalacji elektrycznych.

3. ocena zgodrici zastosowanych wyrobéw technicznych i materiabwdowlanych.
Komisje odbioru kaicowego powotuje Zamawiagy.

Protokét odbioru kaicowego powinien zawieéacer jakosci wykonanych robét.

Sprawdzeniu podlegaj

Generalny Wykonawca jest zobagany do przeprowadzenia nieglmych préb i weryfikacji w obecroi
Inwestora.

Do zada Generalnego Wykonawcy nalezapewnienie energii elektrycznej potrzebnej deeprowadzenia
prob.

Wszystkie proby kontrolne i préby prawidtowego daiaa kedzie wykonane na koszt i odpowiedziadéo
Generalnego Wykonawcy.

Szczegotowy program prob zostanie opracowany paaseralnego Wykonawd przediaony do akceptacii
Inwestorowi, ktory wyznaczy daprzeprowadzenia préb.

Ponadto, naadanie Generalnego Wykonawcy, wszystkieadezenia przejal przez procedgrodbioru na placu
budowy, przed montam.

Kontrole i proby przeprowadzane w trakcie przekaamia instalacji do zytku winny obejmowé miedzy
innymi:

- Odbi6r uradzei na placu budowy, przed monéan.

- Badanie instalacji oraz sprawdzanie ich zgddnp niniejszym kosztorysem, planami oraz obxaujacymi
normami.

- Po przeprowadzeniu pétgodzinnej préby statycragprzecizenie, nie powinno wyspic¢ zadne
znieksztalcenie szgtkowe.

- Po przeprowadzeniu proby dziatania chwytaczylarkaw czasie swobodnego spadania przy atssiiu
nominalnym, prowadniki nie powinny wykazyégkiegokolwiek znieksztatcenia trwatego, a kahimane
elementy dwigu nie mog wykazywa zadnych uszkodze

- Réznica midzy czasem jazdy w gékabiny z obcizeniem nominalnym redzy poziomami kracowymi,
wiacznie z czasem rozruchu i czasem hamowania, arozgselu w dot nie powinna przekraézz%.

- Srednia pedkaosé wynikajaca z ilorazu podwdjnej jazdy poprzedniej i sumysézm jazdy w gég i w dot nie
powinna st rozni¢ od pedkosci nominalnej o wicej niz 10%, przy tolerancji nagtia zasilania 5 % w stosunku
do wartgci nominalne;j.

- Przyspieszenia i spowolnienia nie powinny przeke& 5% w stosunku do wargoi nominalnej.

- Proba z petnym obaieniem, w celu sprawdzenia wysemia oraz pomiaru nagi i mocy potrzebnych do
jazdy w go6e z obcihzeniem i w d6t bez obgienia.

- Préba nagrzewania silnika, hamulca i przektaddukcyjnej po godzinnym funkcjonowaniu, z aliginiem
1/1 przez 10 minut, postojem na wszystkich pozidmaczasie jazdy w géy bez zatrzymywania sprzy
jezdzie w dot, przeznaczaj 5 sek. na kaly posté;.

- Préba zderzaka kiaowego, w celu sprawdzenia wolnej przestrzeni reddri wtedy, kiedy przeciweizar
spoczywa na zderzaku, jak rowniead przeciwegizarem, gdy kabina spoczywa na zderzaku.

Pomiary zostamwykonane przy zderzakach catkowié@snietych.

- Préby funkcjonowania automatycznychagdzer blokujacych drzwi przystankowych. Sprawdzenie czyzmo
otworzy¢ drzwi przystankowych doktadnie od momentu, kiedpika zaczyna swdj bieg, lubzted momentu,
kiedy kabina wychodzi ze stref doktadnego dostaisial a proba ¢dzie powtérzona przy pozostatych
drzwiach przystankowych.

- Weryfikacja wszystkich elektrycznych adzen blokujacych, przedcznikbéw oraz wydcznikéw kraicowych i
bocznikowych.

- Sprawdzanie izolacji silnikéw, hamulca i obwodétgrowania calej instalacji.

- Sprawdzanie natenia hatasu uetizen oraz izolacji akustycznej:

Koszty wszystkich przyedéw pomiarowych potrzebnych do wykonania tych goéhosi Generalny
Wykonawca. Ten ostatni odda je do dyspozycji Awia celem przeprowadzenia préb.

Odbiér uradzen bedzie maliwy dopiero po zakaczeniu prob i stwierdzeniug s one zadowalage.
W wyniku odbioru naley:
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- sporadzi¢ czesciowy protokdt odbioru robot
- dokon& wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnéei odbioru rob6t daty wyniki pozytywne, wykonanéoaty naley uzna za zgodne
Zz wymaganiami SST i PB

9. Podstawa ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platroi podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000084,9

Zaptata nagpuje za ustalapilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkaigaz odebrane wg
wymaga punktu 8 . Cena obejmuje rowniprace przygotowawcze, dostamateriatow i spreu,
uporzadkowanie miejsca zabudowania..

10. Przepisy zwazane
10.1.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 199tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 raku
pézniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobacHdwmlanych (Dz. U. Nr 92 poz.881 z dnia 30 kwietp@04
r.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@@ r. w sprawie warunkdw technicznych, jakimi
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr p&z. 690 z p/n. zmianami).

- Instrukcje montzowe w/w producentow

- Aktualne normy i wytyczne do projektowania i eksacji instalacji, urgdzei wynikajacych z rozwazan
technologicznych przgfych nn. opracowaniu.

10.2 Normy

- PN-EN 81-1:2002 z pitn zm. Przepisy bezpiearsiwa dotycace budowy i instalowaniazevigow -- Czs$¢ 1:
Dzwigi elektryczne

- PN-EN 81-28:2004 Przepisy bezpietzigva dotyczce budowy i instalowaniazghigéw -- Dzwigi osobowe i
towarowe -- Cg$¢ 28: Zdalne alarmowanie waaiigach osobowych i towarowych

- PN-EN 81-58:2005 Przepisy bezpiegzisva dotyczace budowy i instalowaniazehigéw -- Badania i préby --
Czes¢ 58: Proba odporrici ogniowej drzwi przystankowych

- PN-EN 81-70:2005 Przepisy bezpietzisva dotyczace budowy i instalowaniazeigdéw — szczegdlne
zastosowaniaalvigéw osobowych i towarowych -- €& 70: Dosgpnas¢ dzwigdw dla oséb, w tym os6b
niepetnosprawnych
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ST.01.23.00WYKONYWANIE POKRY C
DACHOWYCH

Kod CPV 45261210-9

IZOLACJE Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ
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1.WSTEP
1.1Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowe] specyfikaghteécznej wykonania i odbioru rob6t (SSB)veymagania
dotyczice wykonania i odbioru robét w zakresie izolacggmiwwodnych i termicznych dachow ptaskich

Klasyfikacja wg Wspo6lnego Stownika Zamowié (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektéw budowlanych lub ich e&ci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej

Roboty w zakresie wykonywania pokriykonstrukcji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

Wykonywanie pokry i konstrukcji dachowych oraz podobne

45261000-4
roboty

45261210-9 | Wykonywanie pokiylachowych

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
robét izolacji przeciwwodnych i termicznych dachpiaskich

1.3.Zakres robo6t obgtych Specyfikacjp Techniczm.
Specyfikacja dotyczy wszystkich czyrigomajcych na celu wykonanie izolacji przeciwwodnychriteznych
dachow ptaskich w systemach dachu tradycyjnegedPniotem opracowania jest oklenie wymaga
odnainie wiasciwosci materiatow wykorzystywanych do robét dachowysfymaga w zakresie robot
przygotowawczych oraz wymafgaotyczcych wykonania i odbioréw izolacji przeciwwodnyctermicznych
dachéw ptaskich

Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowezyte w niniejszej specyfikacjiaszgodne z obowazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w Ogolnej Specwitk (OST)

2.MATERIALY

2.10g6Ine wymagania dotycgce materiatow
Ogodlne wymagania dotygze materiatdw okrdone zostaty w OST

Polistyren ekstrudowany

Paroizolacja — papa termozgrzewalna z wkladi aluminiowa

Materiat do paroizolacji dachéw w systemie tradpgyn stosowany jako warstwa ochronna przed
zawilgoceniem izolacji termicznej i akustycznej.

Parametry:

— papa paroizolacyjna termozgrzewalna z wkiadkiminiows;
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— gramatura osnowy (folia aluminiowa): min. 180 g/m2,

- zawartdg¢ asfaltu niemodyfikowanego: min. 3000 g/m2,

— maks. sita rozayg. pasek szer. 5 cm, wzdlw poprzek: min. 250 / 250 N
— wydtuzenie przy maks. sita rozgy. wzdtwz /w poprzek: min 2/ 2 %

— gietkos¢ w obnizonych temperaturach: 0° C,

— odporng¢ na dziatanie wysokiej temp.: wagu 2 h +70° C,

- grubc¢ 4,0 mm £5%,

— dtugasé rolki 7,5 m,

— szerokd¢ rolki 1,0 m,

Izolacja termiczna twarda - styropian

Materiat do izolacji termicznej dachéw w systentedycyjnym

Parametry

— styropian w ptytach, styropian spadkowy, styrodeminowany pod krycie pap

— wspoiczynnik ciepta min. 0.037W/mK

— nasikliwo$¢ woda <0.5%

- wytrzymatai¢ lub napezeniasciskapce przy 10% odksztatceniu — 200kPA

- krawedz schodkowa

— powierzchnia gltadka
Parametry techniczne ptyt styropianowych PODEOGA/PARKING
PARAMETR KLASA LUB POZIOM/TOLERANCJA
Grubai¢ T1+2 mm
Diugosé L1 +0,6 % lub £3 mm
Szerokdé W1 +0,6 % lub £3 mm
Prostolgtnosé S1 45 mm
Ptaska¢ P3 £10 mm
Wytrzymata¢ na zginanie BS20€200 kPa
Naprzeniasciskapce przy 10% odksztatceniuwzgnym  CS(10)15¢150kPa
Stabilng¢ wymiarowa w statych normalnych warunkach laborgtorch DS(N)5 +0,5 %
Stabilng¢ wymiarowa w okrélonych warunkach

temperatury i wilgotnéci (temp.70 0C, 48 h) DS(70,-¥2 %
Odksztatcenie w okétonych warunkach

obciazeniasciskapcego i temperatury DLT(1)86%
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepla 0,035 W/mK
Minimalny wspétczynnik przewodzenia ciepta (*) 0,032 W/mK
Klasa reakcji na ogie E

Papy zgrzewalne

produkowane sz asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego elastem typu SBS. Modyfikacja asfaltu
powoduje,ze okres starzeniaespap jest wydtaony i wynosi kilkadziesit lat, ponadto pokrycia i izolacje
wykonane z pap modyfikowanych nie podlegepnserwacji przez caly okreszytkowania. Papy
modyfikowane elastomerem typu SBfetastyczne nawet w niskich temperaturach (badgisikosci
wykonywane jest w temperaturze -25°C), dlategamage uktadé praktycznie przez caly rok. Osnewap
zgrzewalnych i samoprzylepnych stangwielon z wiokien szklanych, tkanina szklana luldkvlina
poliestrowa.

Sq to materiaty wysokiej jalizi odporne na korogjbiologiczra i posiadajce bardzo dobre parametry fizyko-
mechaniczne. Wszystkie produkty mggmsiadé dokumenty dopuszczgie do stosowania w budownictwie.
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Papy zgrzewalne asfaltowe i polimerowo-asfaltowenateriatem przeznaczonym do wykonywania
hydroizolacji . Zakres stosowania pap zgrzewalnysdmoprzylepnych jest zgodny z og6lnymi zasadami
wykonywania zabezpiecaavodochronnych. Rinice dotycace zasad wykonywania izolacji przyyeiu pap
asfaltowych tradycyjnych, zgrzewalnych i samoprpplgch wynikag gldwnie ze specyficznych wdeiwosci
pap nowej generacji, a mianowicie:

- duzej grubdgci i zwiazanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potrgeldo przyklejenia zawarty
jest w strukturze papy zgrzewalnej),
- wysokiej trwaldci, co wize skt z koniecznécia zapewnienia réwnie wysokiej trwaid pozostatym
elementom.
Parametry:
SOPRALENE FLAM 180-40 AR - termozgrzewalna asfaltowa papa wierzchniegoirynodyfikowana
(SBS)

Osnowa Polyester nietkany
Wymiary (dtugac¢ / szerokec¢ / grubac) 8m/1m/47 mm
Szerokd¢ zaktadu podiznego 6 cm

Klasa ogniowa E

Maksymalna sita rozciagajaca, N/50 mm

- kierunek wzdta 900 N/ 5 cm
- kierunek w poprzek 650 N /5 cm

Wydtuzenie przy maksymalnej sile rozciagajacej, %
- kierunek wzdha 45 %

- kierunek w poprzek 55 %

Gigtkos¢ w niskiej temperaturzerednia warté¢ pomiarowa) - 20° C
Odpornd¢ na dziatanie temperatury w czasie 2 h + 105° C
Stabilnosc wymiarowa 0,3 %

ZASTOSOWANIE

Termozgrzewalna papa wierzchniego krycia SOPRALENEM 180-40 AR przeznaczona jest do wykonania
wierzchniej warstwy hydroizolacji w systemach wiglystwowych na dachach, tarasach, balkonach, Ibgiac

| systemach odwrdconych | balastowych. aqmzna stosowa przy wykonywaniu nowych pokéydachowych
jak réwniez przy renowacji.

WYKONANIE
Pap SOPRALENE FLAM 180-40 AR mocuje sie do pozametoda catopowierzchniowego zgrzewania
na pag podktadowa produkcji SOPREMA.

SOPRALENE FLAM 180 - termozgrzewalna asfaltowa papa podktadowa, nikalyfina (SBS)
WEA SCIWO SCI

Osnowa Polyester nietkany

Wymiary (dtugd¢ / szerokéc¢ / grubgé) 10m/1 m/2,9 mm
Szerokd¢ zaktadu podhanego 6 cm

Klasa ogniowa E

Maksymalna sita rozciagajaca, N/50 mm

- kierunek wzdta 800 N / 5 cm

- kierunek w poprzek 650 N /5 cm
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Wydtuzenie przy maksymalne;j sile rozciagajacej, %

- kierunek wzdta 40 %

- kierunek w poprzek 50 %

Gietkos¢ w niskiej temperaturzerednia warté¢ pomiarowa) - 20° C

Odpornd¢ na dziatanie temperatury w czasie 2 h + 105° C

Stabilnag¢ wymiarowa 0,3 %

ZASTOSOWANIE

Podkladowa papa termozgrzewalna SOPRALENE FLAM fi&@@znaczona jest do wykonania pierwsze;j
warstwy hydroizolacji w systemach wielowarstwowyehdachach, tarasach, balkonach, logiach, w systema
odwrdconych | balastowych, dachéw zielonych. Payozna stosowac przy wykonywaniu nowych pakry
dachowych jak rownieprzy renowacji. Papa SOPRALENE FLAM 180 readwnie: stuzyc jako hydroizolacja
pozioma i pionowa (w dwéch warstwach) czesci patrigch budynku zgodnie z EN 13 969.

WYKONANIE

Pape SOPRALENE FLAM 180 mocuje sie do padtonetod zgrzewania na podie zagruntowane

preparatem gruntagym SORPADERE, ELASTOCOL lub AQUADERE. Producenpdszcza mocowanie
mechaniczne papy podktadowej SOPRALENE FLAM 18(pjsemnej konsultacji z SOPREMA POLSKA.

Akcesoria do pokryé z pap

Listwa dociskowa

Listwa dociskowa systemowa wg producenta pap

Zastosowanie: listwy dociskowe przy wywiniach pap
Klin naro znikowy

klin naraznikowy 50x50mm - pod pa&p systemowy
Zastosowanie: przy zatamaniach pap

Kotki mocuj gce

kotki mocufce do pap w wybranym systemie
Zastosowanie: mocowanie mechaniczne papy
Watek dylatacyjny

watek dylatacyjny w wybranym systemie
Zastosowanie: watki dylatacyjne do pokmy pap

3.SPRZET
3.1.0g06lne wymagania dotycrce sprztu
Ogdlne wymagania dotygeze sprztu okrelone zostaty w OST

3.2.Sprzt do robdt izolacyjnych dachow
Sprzt do wykonania izolacji termicznych eazne nargdzia do przycinania ptyt izolacyjnychgcia folii.

Sprzt do wykonania izolacji przeciwwodnych:
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Roboty izolacyjne z papy nadg wykonywa przy wyciu palnikéw do zgrzewania (dla pap termozgrzewei),
drobnego sprtu budowlanego i elektronadzi.

Do wykonania izolacji przeciwwodnej w technologéipzgrzewalnych niezdne g:

— palnik gazowy jednodyszowy zegem,

— maly palnik do obrébek dekarskich,

— palnik gazowy dwudyszowyahlz sze&ciodyszowy z wzem (w przypadku zgrzewania dich

powierzchni),

— butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,

— szpachelka,

- néz do ckcia papy,

— watek dociskowy z silikonowrolka,

— przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewanig\(sm i lekka rurka odpowiednio wyga).
Mate palniki gazowe 4@z palniki jednoptomieniowe sha do wykonywania detali i obrébek z pap

zgrzewalnych. Wz do palnikbw gazowych powinien ndielfugai¢ min. 15 m, aby umdiwiat swobodne
poruszanie giz palnikiem bez astego przestawiania butli gazowej. Butle gazoweipoywwazy¢ 11 kg lub 33
kg. Zjawisko szronienia butli gazowych (szczegolhlekg) w warunkach znacznego wydatku gazu jest
zjawiskiem naturalnym.

Szpachelka shty do ukosowania zgrzewow i ich wygtadzania oraspi@wdzania poprawsda wykonanych
spoin.

Pracownik majcy dawiadczenie przy zgrzewaniu papy i wykaaniu poszczegolnych detali praktycznie nie
dotyka eka papy, lecz postugujeesivtym celu szpachedk Podczas wykonywania prac izolacyjnych w
technologii pap zgrzewalnych na stanowisku roboceymsi s¢ znajdowa sprzt ganiczy w postaci gaicy,
koca ganiczego, pojemnika z wad z piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy zanpaa wsrodki przeciw
oparzeniom.

Sprzt do przygotowania podia — mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystouradzenia do mycia
hydrodynamicznego, udzenia do czyszczenia strumieniogaernego, termometry elektroniczne,
wilgotnosciomierze elektryczne, przydy do badania wytrzymadoi podtaza,

4. TRANSPORT

4.1.Wymagania og6lne
Og6lne wymagania dotygee transportu okétone zostaty w OST

4.2 .Pakowanie i magazynowanie materiatow
Wymagania dotycce pakowania i magazynowania materiatow izolacjnteznych okrélone zostaty w SST

Wymagania dotycice pakowania i magazynowania materiatéw izolagepiwwodnych okrédone zostaty
w SST

4.3.Transport materiatéw
Transport materiatdow odbywaegdrzy w sposob zabezpiecaey je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, olomy w instrukcji przez producenta i dostosowarpdlskich przepisow
przewozowych.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogoine
Ogolne wymagania dotygze wykonania Robdét podano w OST.
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Warunki przyst gpienia do robot

Przed przystpieniem do wykonywania izolacji w rejonie prac pony by¢ zakaiczone wszystkie roboty stanu
surowedo, roboty instalacyjne, zamurowane przelbisiazdy, obsadzone wpusty, przepusty itp. elegnent

5.2.Zalecenia ogdlne:

— Wszyscy pracownicy wykonagy prace na wysokci musza posiadd dopuszczenie do pracy na
wysokdaci i musz by¢ wyposaeni w pasy do pracy na wysai.

— Roboty naley wykona po wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad da@hmiar potrzeby
korzyst& z rusztowa rurowych ustawionych przy budynku.

- Roboty pokrywcze powinny lywykonywane w dni suche, przy temperaturze niszgj niz +5°C lub
0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS. Temperastiogowania pap zgrzewalnych ma
obnizy¢ pod warunkiemze rolki beda magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (dKCGy2
wynoszone bezgoednio przed zgrzaniem.

- Robo6t pokrywczych nie natg wykonywa w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikbw
atmosferycznych na jaké pokrycia, takich jak rosa, opady deszczudotegu, oblodzenie oraz wiatr
utrudniapcy krycie.

— Pokrycie powinno b§tak wykonane, aby zapewnratwy odptyw wéd deszczowych i topniepgo
$niegu.

— Papa powinna kiyprzed uyciem przez okoto 24 godziny przechowywana w ter@pgze nie riszej
niz 18°C, a nagpnie rozwingta z rolki i utazona na ptaskim podho dla rozprostowania, aby unikh
tworzenia si garbow po utgeniu jej na dachu.

- Bezpdarednio przed utpeniem papa me by luzno zwingta w rolke i rozwijana z niej w trakcie
przyklejania.

Przygotowanie podiga

— Obroble rozpoczyna siod przygotowania podia. Nalezry zbi¢c wystapce resztki zaprawy, nadlewki
betonu. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inbeiz@jace przyczepni czgsci nalezy usurnag z
calej powierzchni za pomaodpowiednich nakdzi np. ecznej szlifierki.

- Podtaze musi by nie zmraone, néne, réwne i wolne od smoty, rakéw i rozwartych rgagdziorow
oraz szkodliwych zanieczyszazeKrawedzie naley sfazowd (zukosowad) z& naraza odpowiednio
zaokngli¢.

- Do tworzenia wyobl najlepiej nadaje sikielnia z zaokgglonym naraem. Promié zaokgglenia
powinien wynosi maksymalnie 2 cm. Wyoblenia mta wykon& z zaprawy cementowej lub
zastosowa prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, ktére pleja sk do podiaa.

Warstwy spadkowe z wylewki cementowej pod izolacjdachéw
Nalezy zwrécié szczegdlla uwag na zachowanie minimalnych grusbwarstw betonu i kierunkéw oraz
wielkosci projektowanych spadkéw.

5.3.1zolacje termiczne

Ogoblne zasady

izolacja termiczna pozioma ze styropianu twardego:

— Styropian w ptytach, dwuwarstwowo lub wielowarstwmzvzamkiem

— Do ukfadania przyspi¢ po sprawdzeniu stanu paroizolacji i ewentualnypraaieniu jej uszkodze

- Zaklada s utozenie podwdjnej warstwy plyt; druga warstwa na zdktak aby nie pokrywaly si
zadne styki pormgidzy ptytami. Spadki potaci dachowych powinny zéstgrobione przy pomocy
styropianowych klinéw spadkowych;

- Przy ukladaniu zwr6ciuwag: na doktadne patzenie na stykach z izoladjermiczra pozions lub
pionows;

- W przypadku zastosowania materiatu izolacyjnegomystniejszym od podanego wspéitczynniku
przewodndci cieplnej dopuszczaesodpowiednie pocienienie warstwy izolacji termiczve kazdym
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przypadku opor cieplny nie me by mniejszy nk dla przewidywanej warstwy styropianu o podanym
ponizej wspotczynniku przewodioi cieplnej;

Piyty ze styropianu twardego uktadaascianach minimum do wysokoi 30cm nad poziom
wykonczonej potaci dachu

Sposob wykonania izolacji termicznych podano w SST

Nalezy zwrdci szczeg6la uwag na zachowanie minimalnych grudodowarstw izolacji i kierunkéw oraz
wielkosci projektowanych spadkow.

5.4.Pokrycie dachowe i paroizolacja z papy termozgewalne;j

Ogolne zasady

Przed przysipieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnajezy zapozna si¢ ze stanem
podiaza, dokona pomiaréw powierzchni przeznaczonej do izolowas@awdzé poziomy osadzenia
wpustow, przepustow, wielké spadkow izolowanych powierzchni orazsdgrzerw dylatacyjnych i
na tej podstawie precyzyjnie rozplanawaztozenie poszczegélnych paséw papy. Doktadne
zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanateriatéw.

Nalezy sprawdzt czy wstga papy jest bez dziur, zatafmaaderwa, ma proste kragdzie i
réwnomiernie rozieona mag asfaltows. Wierzchnia strona papy powinna iigwnomiernie
roztozona posypk gruboziarnist, wzdtuz jednego brzegu wsgi powinien by pas masy asfaltowej
szer. min 8 cm nie pokryty posypkzabezpieczony faliz tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy
powinna by pokryta folg z tworzywa sztucznego.

Przy izolowaniu dachow stropow najestosowd systemowe, kompletne rozygania, co do doboru
poszczegolnych materiatéw jak rownieo do stosowanych akcesoridow i detaligoabn.
Wykonawca powiniericisle stosowad si¢ do instrukcji Producenta;

Nalezy uwzgkdni¢ izolackg wszystkich przeg instalacyjnych do budynku

Nalezy stosowad systemowe listwy igczniki montaowe, listwy dylatacyjne, listwy drenawe i inne
akcesoria systemowe

Izolacje przeciwwodi wywija¢ nasciany na wysok& min. 30cm i kaczy¢ systemow listwa
dociskovyg

W przypadku dylatacji — stosowaystemowy sznur dylatacyjny uniegfizviajacy uszkodzenie si
izolacji przeciwwodne;.

Izolacj przeciwwodn taczy¢ z izolach wpustow kielichowych dachowych. Wykonawca winien
upewnt sig, co do zgodnéi zasadniczej izolacji przeciwwodnej i kotnierzawstu

Nalezy zapewnt ciagtos¢ izolacji przeciwwodnej na podiach znajdujcych s¢ w sasiedztwie,
niezalenie od planowanego wykozenia. Dlatego tew obrbie izolacji wykonywanych na stropie
garau zastosowano zasadniczo system dachu tradycyjnego,

Paroizolacja z papy bitumicznej

Klei¢ do podiaa zgodnie z wytycznymi producenta

Paroizolags wywija¢ min. do poziomu gory izolacji termicznej

Jezeli producent wymaga i w zaleosci od miejsca zastosowania poronalery zagruntowa gruntem
kompatybilnym ze stosowarparoizolacy (szczegélnie naty zwrécic uwag na gruntowanie podhy
betonowych, i elementéw stalowych)

Nalezy zachowa ciagtos¢ paroizolacii

Z poziomu paroizolacji naly zapewnt odprowadzenie skroplin na obrgblslacharsk lub do
wpustéw z podwojnym kotnierzem.

Wykonanie robot

Roboty dekarskie rozpoczyna sid osadzenia wpustéw, przepustow, adakd wsgpnego wykonania obrobek
detali z zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowe;j

Przy przyklejaniu papy termozgrzewalnej za poamestawu palnikowego na gaz ptynny propan — busderyn
prace prowadziwedtug zasad:
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- palniki gazowe naley tak ustawd, aby jednoczanie podgrzewaly podie i wsege papy od strony
przektadki adhezyjnej (po jej usgniu),

— plomien wszystkich palnikéw powinien lgysilny i rbwnomierny na catej powierzchni nagrzewan
nie powinien kopdj,

— dla uniknkcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinné knptkotrwate, a ptomig palnika
powinien by przemieszczany w mianadtapiania masy powtokowej,

— niedopuszczalne jest miejscowe nadmierne nagrzewsauy, prowadge do nadmiernego sptywania
masy asfaltowej lub jej zapalenia,

- palnik powinien znajdowasi¢ w odlegitdci nie mniejszej i 15 cm od powierzchni papy; ptomienie
palnikobw powinny by tak ustawione, aby rownomiernie podgrzewaty powlagfaltove do jej
nadtapiania(paskiem szergkd10 cm na calej szerofa wskgi) i powierzchng izolowanego podiza
(bezpdrednio przed rozwijanpam),

- fragment wsigi papy z nadtopianpowtoka asfaltovg nalezy natychmiast docisié do ogrzewanego
podtaza watkiem o dtugéci rownej szerokéci watka papy.

Pasy papy nalg ukltada rownolegle do dhzszej kravedzi izolowanej powierzchni, z zachowaniem zaktadow
zgodnych z kierunkiem spadkéw. Przedzgloiem papy nalsy ja rozwima¢ w miejscu, w ktorym &dzie
zgrzewana, a naginie po przymiarce (z uwzglnieniem zakladu) i ewentualnym koniecznym pregici

zwina¢ ja z dwdch kacow dosrodka. Miejsca zaktaddw na wonym wczeéniej pasie papy (z ktérymdzona
bedzie rozwijana rolka) nakly podgrza palnikiem i przecigna¢ szpachelk w celu wtopienia posypki na catej
szerokdci zaktadu (12-15 cm).

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrpaifrikiem podtaga oraz spodniej warstwy papy do
momentu zauwalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnymwmoémiernym rozwijaniem rolki.

Pracownik wykonujegtczynna¢, cofapc sk przed rozwijan rolka. Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy
asfaltowej o szerokgi 0,5-1,0 cm na catej dtuga zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawg si
samoistnie wzdlu brzegu rolki, nalgy docism¢ zaktad, uywajac watka dociskowego z silikonawolka. Site
docisku rolki do papy naly tak dobré, aby pojawit st wyplyw masy azadanej szerokii.

Silny wiatr lub zmienna pdkos¢ przesuwania rolki ma powodowad zbyt duwy lub niejednakowej szerokci
wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltow@yiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy naley taczy¢ ze soly na zaklady:

— podituzny 8 cm,

— poprzeczny 12-15 cm.
Zaktady powinny by wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody Zaktadlezy wykonywa: ze
szczegola starannécia. Po utazeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nate sprawdzé prawidiowa¢ wykonania
zgrzewow. Miejscéle zgrzane nalgy podgrzé (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei

W poszczegélnych warstwach izolacji (podktadowmgivierzchniowej) arkusze papy powinnyékprzesungte
wzgledem siebie tak aby zaktady (zaréwno padky jak i poprzeczne) nie pokrywahe sAby unikmé zgrubier
papy na zaktadach, zaleca przycicie naranikéw uktadanych pasow papyzeych na spodzie zaktadu pod
katem 45°.

Ogodlne zasady

- Wykonawca powiniercisle stosowa sie do instrukcji producenta;

- nalezy wliczy¢ wszystkie systemowe akcesoria, listwy, elementgujace

— nalezy uwzgkdni¢ izolacg wszystkich przeg instalacyjnych do budynku

- nalezy stosowa systemowe listwy igczniki monteowe, listwy dylatacyjne, listwy drenawe i inne
akcesoria systemowe
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- lzolacj przeciwwodm wywija¢ nasciany na wysok& min. 30cm i kaczy¢ systemow listwa
dociskowg

— lzolacj przeciwwodi taczy¢ z izolach wpustéw dachowych i odwodnidiniowych. Wykonawca
winien upewnd sie co do zgodnéri zasadniczej izolacji przeciwwodnej i kotnierzawstu.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0g06Ine zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji (OST)

6.2.Badania przed przysipieniem do robot hydroizolacyjnych
Przed przysipieniem do rob6t hydroizolacyjnych najeprzeprowad badania materiatow, ktorexdn
wykorzystywane do wykonywania robét oraz korgrnpizygotowanego podia.

Badania materiatéw

Materialy izolacyjne ayte powinny odpowiadawymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej speagjk
techniczne;.

Bezpdarednio przed gyciem naley sprawdzé:

— w protokole przycia materiatdw na budayczy dostawca dostarczyt dokumestyiadczce o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednastgo zastosowania wyrobéw hydroizolacyjnych,

— stan opakowa (oryginalng¢ opakowa i ich szczelné) oraz sposéb przechowywania materiatéw,

— terminy przydatnéci podane na opakowaniach.

Badania podtazy pod izolacje termiczne i wodochronne dachéw

Kontrola powinny by objete w przypadku podiy:

- betonowych — zgodr6 wykonywania z dokumentacprojektovws i odpowiednimi szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymadoi rowncé¢ podktadow, czysk& powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetiedopuszczalna wilgotdé i temperatura podi@, zabezpieczenie
antykorozyjne wystagych elementéw metalowych,

— muréw z cegty, kamienia i bloczkéw betonowych —aig@¢ wykonania z dokumentagcprojektowy i
odpowiednimi szczeg6towymi specyfikacjami techniani, w tym: wytrzymatd¢, doktadnad
wykonania z uwzgidnieniem wymagaszczegdtowych specyfikacji technicznych, wypetigespoin,
czysta¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetinleb wymaganej przez producenta wyrobdéw
hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, wkazzalna wilgotn i temperatura muru,
zabezpieczenie antykorozyjne wystajch elementéw metalowych,

- gtadzi i tynkdw cementowych — zgodisovykonania z dokumentacprojektove i szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywatgpodktadu, rownét i wyglad powierzchni, czystd
powierzchni, wykonanie napraw i uzupeifievilgotnasé¢ i temperatura gtadzi lub tynku,
zabezpieczenie antykorozyjne wystajch elementéw metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podi@ kontroli ponadto podlegaj

— styki réznych ptaszczyzn (kragdzie, narga itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchraggty i
sfazowania ),

— dodatkowe wymagania dotygze przygotowania podhy deklarowane przez producenta materiatdw
hydroizolacyjnych, w tym dotyeze gruntowania podia. Wyghd powierzchni podiza nalery ocent
wizualnie, z odlegtéci 0,5-1 m, w rozproszonyswietle dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie
powierzchni podiga naley przeprowadzi za pomog faty o dtugdci 2,0 m, przylaonej w 3 dowolnie
wybranych miejscach na k@e 20 m2 podia i przez pomiar jego odchylenia od taty z doktadizp
do 1 mm, na zgodd6 z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3 SST AS-07. \Aktpsci i wgiebienia na
powierzchni podktadu powinny Bynie wigksze ni 2 mm. Rkniecia na powierzchni o szerod®
powyzej 2 mm powinny by wypetnione. Zapylenie powierzchni najeocent przez przetarcie
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powierzchni sucly czyst reka. Sprawdzenie wytrzymadoi podtaza na odrywanie powinno By
wykonane zgodnie z wymaganiami szczegotowej spkagfi technicznej. Wilgotn& i temperatug
podtaza nalery ocené przy wyciu odpowiednich przyedow (wilgotngiciomierz, termometr).
Sprawdzenie wielkizi promienia zaokiglenia lub wielkdci skoséw stykdw rénych ptaszczyzn
podtazy nalezy przeprowad@ za pomog szablonu, na zgodédz wymaganiami podanymi w p-kcie
5.3 SST AS-07. Pozostale badania malerzeprowadzi metodami opisanymi w odpowiednich
szczegobtowych specyfikacjach technicznych. Wyndd# powinny by poréwnane z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.3 SST AS-07. szczegotowej sp&egii technicznej, odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowkceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3.Badania w czasie robot
.Badania w czasie robot polegaia sprawdzeniu zgodém wykonywanych robét izolacyjnych z dokumentacj
projektova, szczegotow specyfikacy techniczr i instrukcjami producentow wyrobow stosowanychzimacii.
W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badat@gowinny by przeprowadzane przy wykonywaniu
kazdej warstwy. Powinny one obejmoivaprawdzenie:

— przestrzegania warunkéw prowadzenia prac izolacyjrpodanych w p-kcie 5.niniejszej ST,

— poprawngci zagruntowania podiy oraz wykonania poszczegélnych warstw w sposéewajapcy
ich ciagtos¢ i szczelnéc,

— poprawndgci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczychlatheji konstrukcyjnych budynku,

- poprawndci obrobienia przebii przeg¢ przewoddw, rur lub innych elementéw budowlanychegr
izolacj,

- na bieaco, w trakcie realizacji kalej warstwy, iléci zuzywanych materiatléw izolacyjnych,

- przestrzegania pozostatych wymagttyczacych wykonania robot izolacyjnych podanych w puekci
5. szczegotowej specyfikacji technicznej, w tym:maga dotyczicych stosowanych materiatow,
ilosci i grubdgci nanoszonych warstw, wielka zakladow, doktadnizi sklejenia poszczegdinych
warstw itp.

Czestotliwos¢ oraz zakres badanateriatow do izolacji termicznej powinnadggodna z normami oraz z

Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegdlnego make. Dostarczone na plac budowy materiaty nale
kontrolowa pod wzgédem ich jakéci. Zasady kontroli powinien ustalKierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakdgci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone matenayyoby maj zawiadczenia o jakéri
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniécimasci technicznych na podstawie badioraznych.

W szczegolnéci powinna by oceniana:
réwnas¢ powierzchni piyt,
naraniki i krawedzie (czy nie ma uszkodag
wymiary i ksztalt ptyt (zgodnie z toleraag)
wilgotnos¢ i nasiakliwosé,
napezeniasciskapce piyt,
klasyfikacja ogniowa.

Wyniki bada ptyt termoizolacyjnych powinny ywpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.
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6.4.Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robét przeprowadzasiem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymega
dotyczce wykonanych robét izolacyjnych, w szczegdbiav zakresie:

zgodndci z dokumentagj projektova, ST | wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,
- jakoici zastosowanych materiatow i wyrobow,
- prawidlowdici przygotowania podigy,
- prawidtowdsci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodoamnnych oraz warstw ochronnych i
dociskowych,
— sposobu wykonania i uszczelnienia przelprzegé przez izolagj, przerw roboczych, dylatacji i
zakaiczen krawedzi izolacji oraz obrébek blacharskich hydroizoiacj
Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomoaneysiki bada dokonanych przed przygtieniem do rob6t i w

trakcie ich wykonywania. Ocena jad izolacji wodochronnych obejmuije:

— sprawdzenie wygtu zewrtrznego (réwnéci, ciagtosci, miejsc przehi i dylatacji oraz zakiczen
krawedzi izolacji),
— sprawdzenie iléci warstw i ich grubgci,
— sprawdzenie szczelga izolacji,
— sprawdzenie przyczep$m lub przylegania izolacji do podie,
- sprawdzenie pozostatych wymagakreslonych w pkt. 5. szczegétowej specyfikacji techmieg
Badania odbiorowe natg przeprowadzi metodami okrdonymi w szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g06Ine zasady obmiaru robét
Obmiaru ilagci rob6t dokonuje gizgodnie z zasadami podanymi w Ogdlnej SpecyfiKaagT)

7.2.Szczegobtowe zasady obmiaru robét izolacji tereenych i przeciwwodnych dachéw

Izolacje termiczne i przeciwwodne dachéw obliczavsimetrach kwadratowych izolowanej powierzchni w
rozwinieciu.

Wielkosci obmiarowe ociepleokresla sk na podstawie dokumentacji projektowej z uvggigieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i spramwatow naturze.

8.0DBIOR ROBOT
Odbioru robét dokonuje sizgodnie z ogélnymi zasadami podanymi w Ogélnejc$fieaciji (OST)

8.1.0dbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Przy robotach zwizanych z wykonywaniem izolacji termicznych i wodomtnych dachu elementami
ulegapcymi zakryciu g podtaza i poszczegdlne warstwy w izolacjach wielowarstwolv Odbiér podtay musi
by¢ dokonany przed rozpogaziem roboét izolacyjnych, natomiast odbiorzkaj ulegaacej zakryciu warstwy
izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przelbzeniem kolejnej warstwy. W trakcie odbioru podio
nalezy przeprowadz badania wymienione w pkt. 6.2. i 6.3. niniejszegsyfikacji. Wyniki bada nalezy
poréwn& z wymaganiami dotyezymi podtazy pod izolacje, okrdonymi w pkt. 5.4. W trakcie odbioréw
kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych naleprzeprowadzi badania wymienione w pkt. 6.2. i 6.3.
niniejszej specyfikacji. Wyniki badenalezy poréwna z wymaganiami dotyezymi poszczegolnych warstw
izolacji, podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikiaojfaz w SST dla izolacji termicznych.zédi wszystkie
pomiary i badania daty wynik pozytywny mta uzna podtaza lub poszczegdéine warstwy izolacji
wielowarstwowych za wykonane prawidtowo, tj. zgaglnidokumentagjprojektova oraz ST i zezwoti na
przystpienie do kolejnego etapu robét izolacyjnychzeliechocia jeden wynik badajest negatywny podi@
lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nievgany by odebrane. W takim przypadku nafeustali
zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych dmigsia nieprawidtowéci. Po wykonaniu ustalonego zakresu
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prac naley ponownie przeprowadzbadania nie odebranego padidub nie przytej warstwy izolaciji.
Wszystkie ustalenia zazane z dokonanym odbiorem rob6t ulegggh zakryciu oraz materiatow naie
zapisa w dzienniku budowy lub protokole podpisanym prpezedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.2.0dbidr czsciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci czgsci robdt. Odbioru cgciowego robdt dokonujesila
zakresu okrdonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak pdbiorze ostatecznym rob6t. Celem
odbioru czsciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych ustere&alizowanych robotach i ich usgoie
przed odbiorem kicowym. Odbidr czsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzewobecnéci
kierownika budowy. Protokét odbioru giowego jest podstaswdo dokonania eZciowego rozliczenia robaét,
jezeli umowa tak forme przewiduje.

8.3.0dbiér ostateczny (kéaicowy)

Odbiér kaicowy stanowi ostatecarocer rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu dozakresu (iléci),
jakosci i zgodndci z dokumentagj projektova oraz szczegobtoavspecyfikacg techniczia. Odbioér ostateczny
przeprowadza komisja powotana przez zamawéjo, na podstawie przedémych dokumentéw, wynikow
bada oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i termioywgtywania komisji oraz czas jej dziatania powinna
okresla¢c umowa. Wykonawca rob6t oboygiany jest przedi¢ komisji nas¢pujace dokumenty:

- dokumentagj projektova z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonyiaaroboét,

- szczegOtowe specyfikacje techniczne ze zmianamdwadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowaalgch robét,

- dokumentyswiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosawrytych materiatow i

wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioru robét ulegagych zakryciu,

— protokoty odbioréw cgsciowych,

— instrukcje producentéw dotygze zastosowanych materiatdw,

— wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowzana jest zapozaaie z przediaonymi dokumentami, przeprowad#adania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejs3&, poréwna je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.
niniejszej ST oraz w SST dla izolacji termicznyatokona oceny wizualnej. Roboty izolacyjne dachow
budynku powinny by odebrane, jeeli wszystkie wyniki badasa pozytywne, a dostarczone przez wykonawc
dokumenty g kompletne i prawidtowe pod wzglem merytorycznym. 2eli chociaby jeden wynik badabyt
negatywny izolacja nie powinna bprzyjeta. W takim wypadku naky przyja¢ jedno z nagpujacych
rozwiazan:

- jezeli to mazliwe nalery ustali zakres prac korygagych, usunaé niezgodnéci izolacji z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5.5. i przedstawia ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagianie zagraaja bezpieczastwu wytkownika, nie powoduj nieszczelngci
izolacji oraz nie ograniczajej trwataici, zamawiajcy maze wyrazé zgodk na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obeniem wartéci wynagrodzenia w stosunku do ustalenownych,

- w przypadku, gdy nieasmozliwe podane wyej rozwizania wykonawca zobowdany jest usug
wadliwie wykonan izolacg termiczr, lub wodochrong, wykona ja ponownie i powtornie zgtosido
odbioru.

W przypadku niekompletsgoi dokumentéw odbiér me by dokonany po ich uzupetnieniu. Z czyrsob
odbioru sporzdza s¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamaggego i wykonawcy. Protokét
powinien zawieré&

— ustalenia podje w trakcie prac komisji,
- ocerg wynikow bada,
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- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich gsiani
- stwierdzenie zgodrioi lub niezgodnéci wykonania robdét hydroizolacyjnych z zamoéwieniem.
Protokét odbioru kaicowego jest podstando dokonania rozliczenia koowego pomidzy zamawiacym a

wykonawa.

8.4.0dbidr po uptywie okresu gkojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresigkojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji dacluynku po uytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie emanych rob4t poprawkowych, zgganych z usuwaniem
zgtoszonych wad. Odbiér po uptywie okregkajmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceiizualnej
izolacji, z uwzgédnieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. ,0dbiér ostatg (kaicowy)”. Pozytywny wynik
odbioru pogwarancyjnego jest podssado zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokuagotycen
wynikajacych z obntonej jakdci robot. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamjaey powinien zglosi
wykonawcy wszystkie zauwane wady w wykonanych robotach hydroizolacyjnych.

9.ROZLICZENIE ROBOT
Ogollne zasady rozliczenia robét i ptagoioza ich wykonanie podane & Ogdélnej Specyfikacji (OST)

Podstaw rozliczenia oraz platriai wykonanego i odebranego zakresu robét stanowtiogéatych roboét
obliczona na podstawie ustalonej w umowie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy
»  Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r.287, poz. 2016 z gd. zm.).

» Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjachparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 1%, po
84 z p&n. zmianami).

Rozporzadzenia

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie sposob6w deklarowania
zgodndci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaniaickiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr
198, poz. 2041).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004vrsprawie systemow oceny zgodao

wymagd, jakie powinny spetni@notyfikowane jednostki uczestnigz w ocenie zgodroi oraz sposobu
oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

* Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dB&wrzeénia 1997 r. — w sprawie ogolnych
przepiséw bezpiechstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Ny@iaz. 401).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®320. — w sprawie informacji dotyaeej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpietste/a i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wiréa 2004 r. — w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy Dokumentacji projektowej, specyfikacji tecbmnych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalnostytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@)2 r. — zmieniajce rozporadzenie w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszariamawiajcego dane
dotyczce bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, po242 )

Normy
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badarzy odbiorze.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe — Metodyahad
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* PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczako

* PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.

 PN-B-4002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa.

* PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

*  PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.

* PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminig@miana Az1).

* PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

* PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

* PN-B-24008:1997 Masa uszczelnizq.

* PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowwesewane na zimno.

* PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztworyadi®we stosowane na zimno -(Zmiana Az1).
* PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-poliroery z wypetniaczami stosowane na g.
e PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

*  PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze bilmoey (Zmiana Al).

« PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnoivimjonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.

* PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lubntge aluminiowe;.
* PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wt6kEdanych.
 PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wibkrprzeszywanej.

* PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewnetaseiwosci wymagane w odniesieniu do wyrobéw
stosowanych w systemach dreoaych.

 PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyrgigkrewne — whéciwosci wymagane w odniesieniu
do wyrobdw stosowanych w systemach deema/ch (Zmiana Al).

* PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochroniwyroby asfaltowe do izolaciji
przeciwwilgociowej 4cznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczukuzidacji przeciwwodnej
elementoéw podziemnych — Definicje i é&awosci.

* PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budoctwie -- Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja

Inne dokumenty
»  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budanich wyd. Instytutu Techniki Budowlanej:

— Zeszyt nr 396/2004 - Pokrycia dachowe.
— Zeszyt nr 422/2006 — Izolacje cieplne.



