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1. ST - SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
- WYMAGANIA OGÓLNE CPV - 45000000-7 

1. WSTĘP: 
1.1. Przedmiot SST: 

Specyfikacja dotyczy zakresu prac ujętych w ramach zadania pod nazwą: 
Przebudowa i rozbudowa budynku – U-3 o zewnętrzny szyb windowy przystosowany do 

ruchu osób o specjalnych potrzebach" 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót w obiektach budowlanych. 
1.2. Zakres stosowania SST: 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 
w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, 
dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
1.3. Zakres robót objętych SST: 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi (SST). 
1.4.Określenia podstawowe: 

Ilekroć w ST jest mowa o: 
obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: budynek wraz z instalacjami i urządzeniami 
technicznymi, budowlę stanowiącą całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami 
i urządzeniami, obiekt małej architektury; 
budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach; 
budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem 
małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, 
wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, 
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące 
instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, 
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci 
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny 
i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się 
na całość użytkową. 
robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające 
na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji. 
urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane 
z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny 
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego 
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albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, 
a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 
dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub 
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, 
wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 
grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 
obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone 
ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę 
z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót 
w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego,  niezbędne do 
przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również rożne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej. 
części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną 
do spełniania przewidywanych funkcji techniczno - użytkowych i możliwą do odebrania 
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i przekazania do eksploatacji. 
ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone 
w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r.). 
inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne 
i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne 
w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje 
on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, 
bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 
obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 
użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 
powykonawczej obiektu budowlanego. 
istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. normach europejskich 
– oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet 
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty 
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych 
w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych. 
robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego 
oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie 
z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu 
zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe 
z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania 
klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004r. 
Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym 
w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony 
w przepisach). 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót: 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Przekazanie terenu budowy : 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
robót budowlanych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 
terenów do chwili odbioru końcowego robót. 
Dokumentacja: 

Przekazana dokumentacja ma zawierać opis, część graficzną i dokumenty, zgodne 
z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział 
na dokumentację: dostarczoną przez Zamawiającego i sporządzoną przez Wykonawcę. 
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Zgodność robót z dokumentacją i SST: 

Dokumentacja, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku 
rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, winien 
natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian 
i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty 
i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją i SST. Wielkości określone 
w dokumentacji i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 
są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały 
lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, 
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
Zabezpieczenie terenu robót: 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 
i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 
robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę umowną. 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót: 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania robót Wykonawca będzie 
podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, 
Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
•  lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
• środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami 
lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością 
powstania pożaru. 
Ochrona przeciwpożarowa: 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach szkolnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
Ochrona własności publicznej i prywatnej: 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie robót, 
takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót. 
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na terenie robót. 
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów: 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, 
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie 
o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 
Bezpieczeństwo i higiena pracy: 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel 
nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia 
i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
Ochrona i utrzymanie robót: 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
Stosowanie się do prawa i innych przepisów: 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) 
oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca będzie przestrzegać praw 
patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 
odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 
Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
2. MATERIAŁ: 
2.1. Źródła uzyskania materiałów : 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany 
jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. Pozostałe 
materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym: 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu robót, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy 
rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów: 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego 
składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem nadzoru. 
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2.4. Wariantowe stosowanie materiałów: 

Jeśli dokumentacja lub SST przewidują możliwość zastosowania rożnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
3. SPRZĘT: 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru 
w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy 
ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest 
to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru 
i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, 
nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 
4. TRANSPORT: 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu: 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych: 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu robót. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT: 
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ), 
- projekt organizacji budowy. 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją, 
wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji i w SST, 
a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą 
wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI: 
6.1. Program zapewnienia jakości: 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót, 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób 
i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo - kontrolne, 
• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 
i wykonywania poszczególnych elementów robót. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót: 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w dokumentacji i SST. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie 
koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
6.3. Badania i pomiary: 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
6.4. Raporty z badań: 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 
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badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru: 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest 
do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. 
Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy 
są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim 
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 
6.6. Certyfikaty i deklaracje: 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
• posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998r. (Dz. U. 99/98). 
• posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
• znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 
98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.7. Dokumenty budowy: 
Książka obmiarów: 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub w SST. 
Dokumenty laboratoryjne: 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki 
do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
Pozostałe dokumenty budowy: 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wyżej wymienionych, następujące dokumenty: 
• protokoły przekazania terenu budowy, 
• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
• protokoły odbioru robót, 
• protokoły z narad i ustaleń, 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Przechowywanie dokumentów budowy: 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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7. OBMIAR: 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót: 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie 
z dokumentacją i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru 
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej, w SST nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony 
z częstością wymaganą do płatności na rzecz Wykonawcy określoną w umowie. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów: 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych 
i w KNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi 
w dokumentacji i kosztorysach w przedmiarze robót. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy: 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 
utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT: 
8.1. Rodzaje odbiorów robót: 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
• odbiorowi częściowemu, 
• odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
• odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
• odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
8.2. Odbiór częściowy: 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.3. Odbiór ostateczny (końcowy): 

Zasady odbioru ostatecznego robót: 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę pisemnym zgłoszeniem zakończenia robót. Odbiór ostateczny 
robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia niezbędnych dokumentów, 
o których mowa poniżej. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona 
ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
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asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją i SST z uwzględnieniem tolerancji 
i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe): 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 
• protokoły odbiorów częściowych, 
• recepty i ustalenia technologiczne, 
• książki obmiarów (oryginały), 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 
zapewnienia jakości (PZJ), 
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ). 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi 
ich wykonanie. 
8.4.Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji: 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 
robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany 
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór 
ostateczny robót (końcowy) robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI: 
9.1. Ustalenia ogólne: 

Podstawą płatności jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót. Stawka jednostkowa pozycji powinna 
uwzględniać wszystkie wymagania oraz czynności i badania składające się na jej wykonanie, 
określone w pkt 9 SST dla tej roboty i w Dokumentacji Projektowej. 
Stawka jednostkowa powinna obejmować: robociznę bezpośrednią, wartość zużytych materiałów 
wraz z kosztami ich zakupu, wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie 
sprzętu na plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie, w skład, których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 
nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie 
energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki 
dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy 
dotyczące wykonywanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, podatki obliczane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 
Do stawek jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Uzgodniona stawka jednostkowa 
zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym jest ostateczna 
i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją 
kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE: 
10.1. Ustawy: 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2010 nr 243 poz. 1623, z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. DZ. U. z 2010r. Nr 113 poz. 
759 ze zm.) w szczególności z przepisami art. 29 i 30 tj.     
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 1991 Nr 81 poz. 351, 
z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. – o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 nr 122 poz. 1321, z późn. 
zm.). 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 08.25.150 z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. – o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92 poz. 881 
z późn. zm.). 
10.2. Rozporządzenia: 
- Rozporządzenie Ministra gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. – w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. z 2001r. Nr 97 poz. 1055). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, 
poz. 1779). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 
- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003.169.1650, z późn. zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. – w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 
1126). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. – w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072; z 2004r. 
z późn. zm.). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 
Nr 198, poz. 2041). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. – zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.2042). 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje: 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 
Arkady, Warszawa 1989-1990. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo - 
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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2.  SST. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY BUDOWLANE, W TYM: 
 
KOD CPV - 45400000-1 - ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW    
                                           BUDOWALNYCH 
KOD CPV – 45410000-4 – TYNKOWANIE 
KOD CPV – 45421100-5 – INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN I PODOBNYCH ELEMENTÓW 
KOD CPV – 45431000-7- KŁADZENIE PŁYTEK 
KOD CPV – 45442100-8 – ROBOTY MALARSKIE 
 
1. WSTĘP: 
1.1.Przedmiot SST: 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania techniczne dotyczące prac ujętych pod nazwą: 
Przebudowa i rozbudowa budynku – U-3 o zewnętrzny szyb windowy przystosowany do 

ruchu osób o specjalnych potrzebach 
1.2. Zakres stosowania SST: 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST: 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych 
 

 
ROBOTY REMONTOWE: 

 
 
1.3.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
 

 Ogrodzenia z płyt OSB na słupkach drewnianych – budowa 
 Furtki wejściowe z płyt OSB ze słupkami drewnianymi – budowa 
 Zabezpieczenie ogrodzenia folią 
 Ogrodzenia z płyt OSB na słupkach drewnianych – rozebranie 
 Furtki wejściowe z łat niestruganych ze słupkami drewnianymi - rozebranie 

 
1.3.2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 

 Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej (ostrożne 
rozebranie kostki - kostka do ponownego wbudowania w obrębie szybu) 

 Rozebranie krawężników / najazdów 
 Rozbiórka cokolików wewnętrznych 
 Wykucie z muru podokienników wewn. 
 Rozebranie obróbek blacharskich podokienników zewn. 
 Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni ponad 2 m2 
 Rozebranie styropianu w miejscu podkucia otworu 
 Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub 

cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 
 

1.3.3. ROBOTY ZIEMNE: 
 Pomiary przy wykopach 
 Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste, ze złożeniem urobku na odkład 
 Umocnienie pionowych ścian wykopów o głęb.do 3,1 m balami drewnianymi wraz z roz-

biórką 
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 Nawiezienie ziemi 
 Zagęszczenie gruntu ubijakami mechanicznymi warstwami co 15 cm 
 Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m ubiciem 

warstwami co 15 cm 
 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 
 Wywóz ziemi np. samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km 

 
1.3.4. FUNDAMENTY SZYBU: 

 Osuszanie murów 
 Ostrożne czyszczenie ścian fundamentowych metodą strumieniowo-ścierną (np. 

niskociśnieniowym agregatem piaskującym) 
 Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża 
 Przygotowanie podłoża - odgrzybienie powierzchni ścian 
 Gruntowanie ścian preparatem głęboko penetrującym 
 Uzupełnienie ubytków w murze z wyrównaniem powierzchni ściany po oczyszczeniu 

zaprawą (30% powierzchni) 
 Gruntowanie ścian 
 Uszczelnienie od zewnątrz ścian w istniejącym budynku - wykonanie izolacji bitumicznej 

 
1.3.5. ZBROJENIE 

 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych 
 Dylatacja szybu windowego z wełny mineralnej grub. 5 cm 
 Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej płyty fundamentowej 
 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - pospółka grub. Do 20 cm 
 Płyty fundamentowe żelbetowe - gr. 50 cm - beton C20/25, wodoszczelny W8 
 Łączenie płyty dennej ze ścianą żelbetową (przerwa technologiczna) – zabezpieczyć taśmą 

uszczelniającą 
 
1.3.6.  ŚCIANY ŻELBETOWE: 

 Dylatacja szybu windowego z wełny mineralnej grub. 5 cm 
 Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej ścian 
 Ściany żelbetowe proste grubości 12 cm - ręczne układanie betonu C20/25, wodoszczelny 

W8 
 Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - ręczne układanie betonu 

C20/25, wodoszczelny W8 
 
1.3.7.  DOCIEPLENIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH: 

 Gruntowanie podłoża przy użyciu emulsji bitumicznej 
 Wykonanie izolacji przeciw wilgoci w gruncie na powierzchni pionowej przy użyciu masy 

bitumicznej 
 Docieplenie ścian płytami styrodurowymi XPS grub. 8 cm, mocowanymi 

całopowierzchniowo 
 Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej 
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1.3.8.  PRACE MURARSKIE I PRACE WYKOŃCZENIOWE NA PODMUROWANIACH: 
 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapien-

nej cegłami 
 Zakotwienie w co drugą spoinę istniejącej ściany z projektowaną - zakotwienie prętami że-

browanymi fi 8mm na klej montażowy (głębokość kotwienia min. 20 cm w każdą stronę) 
 Oczyszczenie spoin z usunięciem zaprawy w murach gładkich z cegły ceramicznej 
 Gruntowanie podłoży 
 Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach pro-

stokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 2 
m2 w 1 miejscu 

 Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach 
 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ościeży na kolor biały 
 Przygotowanie podłoża. Jednokrotne gruntowanie podłoża 
 Zatapianie jednej wartswy siatki na ścianach 
 Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mineralnego barwionego w masie o 

fakturze "kamyczkowej" na gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniachpozio-
mych (ziarno 2,5 mm) - Tynk dobrać do istniejącego wykończenia elewacji 

 
1.3.9. RUSZTOWANIA: 

 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 
 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych wysokości do 10 m 
 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 
 Czas pracy rusztowań - przyjęto 60 dni czasu pracy rusztowań 

 
1.3.10. STALOWA KONSTRUKCJA SZYBU: 

 Zakup i transport blach stalowych (zgodnie z wykazem na rys. konstrukcyjnym) 
 Zakup i transport stalowych elementów szybu  
 Montaż konstrukcji na połączenia spawane 
 Czyszczenie w konstrukcji stalowych ręczne szczotkami, z odmuchaniem elementów w celu 

usunięcia pyłów  
 Zabezpieczenie stali farbami za pomocą natrysku: Malowanie powierzchni warstwą 

rozrzedzonego epoksydowego podkładu adhezyjnegoo; Malowanie farbą poliuretanową w 
kolorze grafitowym Ponowne malowanie farbą poliuretanową w kolorze grafitowym (po 
montażu konstrukcji 

 
1.3.11. WARTSWY DACHOWE, ODPROWADZENIE WODY OPADOWEJ: 

 Pokrycie dachów blachami powlekanymi profilowanymi (trapezowymi) 
 Wkładki akustyczne z wełny mineralnej twardej (między trapezami blachy) – wkładki 

klejone lepikiem asfaltowym na gorąco do podłoża z blach trapezowych 
 Folia paroizolacyjna grub. 0,2 mm 
 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na 

sucho - jedna warstwa - wełna mineralna twarda grub. 15 cm 
 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na 

sucho - każda następna warstwa - wełna mineralna twarda spadkowa, grub. 12-35 cm 
zabezpieczona warstwą papy podkładowej 

 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, na podłożu z twardych płyt z wełny mineralnej 
 Zakup i montaż rury wentylacyjnej fi 200 mm z bl. tytan.-cynk 0,7 mm, patynowanej w 

kolorze grafitowym (wentylacja szybu) wraz z uszczelnieniem przejść przez warstwy 
dachowe 

 Montaż prefabrykowanych koryt rynnowych dachowych z blachy powlekanej  
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 Rury spustowe okrągłe - z blachy stal. Powlekanej 
 

 

1.3.12. UZUPEŁNIENIE POSADZEK (MIJESCA PRZEBICIA PRZEZ ŚCIANĘ) 
 Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome - w miejscach uzupełnianych posadzek 
 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm 
 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 

2.5 
 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm 
 Posadzki jednobarwne z płytek na zaprawie klejowej - dopasowanie posadzki do kolorystyki 

istniejącego wykończenia 
 Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym.10x25 cm na zaprawie klejowej w 

pomieszczeniach o pow.do 10 m2 
 
1.3.13. POSADZKA NA PODEŚCIE STALOWYM 
 

 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych profilami podłogowymi (w 
miejscach połączenia stal. podestów z komunikacją). Profile wykonane w całości z 
aluminium, przeznaczone do zabudowy szczelin dylatacyjnych o dowolnie wykończonej 
powierzchni. Antypoślizgowa powierzchnia profilu, zapewniająca bezpieczeństwo 
użytkowników obiektu w obrębie dylatacji 

 Podkładki gumowe, amortyzujące drgania, montaż na belkach stalowych podestów 
 Płyty wiórowe OSB 3 grub. 22 mm 
 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome 

podposadzkowe 
 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm 
 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 

2.5 
 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm  
 Posadzki jednobarwne z płytek na zaprawie klejowej - dopasowanie posadzki do kolorystyki 

istniejącego wykończenia 
 Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym.10x25 cm na zaprawie klejowej w 

pomieszczeniach o pow.do 10 m2 
 
1.3.14. SZKLANA ZABUDOWA SZYBU 

 Wykonanie dylatacji przez montaż taśmy dylatacyjnej - Projektowane witryny oddylatować 
od elewacji za pomocą taśmy dylatacyjnej z pcv, o grub. 0,7 mm 

 Zabudowa szybu zaprojektowana w formie ściany słupowo – ryglowej w systemie 
aluminiowym z drzwiami. Kolor pakietu szybowego w kolorze turkusowym ( – na 
podstawie istniejących szkleń elewacji budynków, na terenie zespołu AGH. Wpełnienie 
szkłem bezpiecznym, zespolonym z folią przeciw rozkruszeniom w razie uszkodzenia. 
Wodoszczelność: klasa RE 1200 Pa. Odporność na obciążenie wiatrem: 2400 Pa. Odporność 
na uderzenie: klasa I5/E5. Przepuszczalność powietrza: klasa AE (1050 Pa). Izolacyjność 
termiczna: (Uf) 0,7 W/ m2K 

 
 
1.3.15. PODSZYBIE (ŚCIANY ORAZ PŁYTA DENNA) 

 Powłoka ochronna - warstwa gruntująca na powierzchniach poziomych 
 Powłoka ochronna - warstwa pośrednia na powierzchniach poziomych 
 Powłoka ochronna - warstwa końcowa na powierzchniach poziomych 
 Powłoka ochronna - warstwa gruntująca na powierzchniach pionowych 
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 Powłoka ochronna - warstwa pośrednia na powierzchniach pionowych 
 Powłoka ochronna - warstwa końcowa na powierzchniach pionowych 

 
 
1.3.16. NAWIERZCHNI Z KOSTKI: 

 Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po 
zagęszczeniu 

 Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość 
warstwy po zagęszczeniu 

 Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy 
po zagęszczeniu 

 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 
 
1.3.17. PRACE PORZĄDKOWE: 

 Mycie okien i drzwi szybu po robotach budowlanych 
 Mycie szklanej obudowy dźwigu 
 Mycie posadzek po robotach budowlanych 
 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci itp. - zebranie i złożenie 

zanieczyszczeń w pryzmy - przyjęto wsp. spulchnienia 1,3 
 Wywiezienie materiału porozbiórkowego np. samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 

km - przyjęto wsp. spulchnienia 1,3 
 Wywiezienie materiału porozbiórkowego np. samochodami skrzyniowymi - za każdy 

następny 1 km - przyjęto wsp. spulchnienia 1,3] 
 
1.3.18. ROBOTY INSTALACYJNE- C.O., KLIMATYZACJA: 

 Demontaż grzejnika stalowego płytowego 
 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 32 mm 
 Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 40 

cm - przejścia przez strop 
 Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych 

na ścianach w budynkach 
 Separator powietrza z odpowietrznikiem automatycznym o śr. 15mm 
 Uszczelnienie przejścia p.poż. - masa ogniochronna 
 Izolacja rurociągów śr. 25 mm otulinami gr. 40 mm 
 Stalowe kanały wentylacyjne 
 Dostawa klimatyzatorów typuo mocy chłodniczej 3,5kW - jednostka wewnętrzna ścienna i 

jednostka zewnętrzna 
 

1.3.25. 1.3.26. DŹWIG TOWAROWO-OSOBOWY: 
 
1.3.19. DOSTAWA I MONTAŻ DŹWIGU Z KABINĄ 

 Dostawa i montaż kompletnego dźwigu towarowo-osobowego, elektrycznego, samoobsłu-
gowego. (patrz parametry techniczne dźwigu w opisie technicznym)  

 

1.3.20. ODBIORY I SERWIS: 
 Opracowanie dokumentacji rejestracyjnej UDT 
 Dostawa obciążenia do prób UDT 
 Komisja odbioru robót z udziałem organów DT 
 Odbiór robót przez zleceniodawcę 
 Serwis dźwigu w okresie gwarancji 
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1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót: 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
 
 

2.  SST. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ROBOTY ELEKTRYCZNE, W TYM: 

 
2. MATERIAŁY: 
2.1. Wymagania ogólne: 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST (kod 
45000000-7) pkt 2 „Wymagania ogólne”. 
2.2. Dobór materiałów: 
Do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających Aprobatę Techniczną wydaną przez ITB 
i zgodnych z instrukcjami technicznymi. 
3. SPRZĘT: 
3.1. Wymagania ogólne: 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
Nadzoru. 
4. TRANSPORT: 
4.1. Ogólne warunki: 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST (kod 45000000-7) pkt 4 „Wymagania ogólne”. 
4.2. Transport materiałów: 
4.2.1. Transport materiałów izolacyjnych: 
Materiały izolacyjne można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę 
przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 
4.2.2. Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych 
urządzeń i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały 
w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest 
przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. Do 
transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych 
zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach można 
wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. Materiały 
do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 
4.2.3. Materiały w postaci suchych mieszanek: mieszanki w opakowaniach papierowych zaleca się 
przewozić w samochodach zamkniętych. Należy przewozić i przechowywać takie materiały 
w szczelnie zamkniętych workach, w warunkach suchych (najlepiej na paletach). Chronić przed 
wilgocią. 
- Informacje zawarte w Karcie Technicznej stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania 
wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
i przepisami BHP. 
- Wodę, (jeżeli nie istnieje możliwość poboru na miejscu wykonywania robót) należy dowozić 
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania się przewożenia i przechowywania 
wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano 
inne płyny lub substancje mogące zmienić skład chemiczny wody.   
5. WYKONANIE ROBÓT: 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót: 
5.1.1. Prace wstępne: 
Przed przystąpieniem do prac należy: 
-  Zgromadzić niezbędny sprzęt i materiały. 
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-  Wykonać niezbędne zabezpieczenia, uziemienia. 
-  Zorganizować stanowisko zaplecza budowy. 
-  Wyznaczyć miejsce składowania materiałów na placu budowy. Materiały rozbiórkowe 
powinny być sukcesywnie transportowane do kontenera na nieczystości i wywożone  
w miejsce składowania odpadów. 
5.1.2. Roboty przygotowawcze: 
Obręb prac powinien zostać zabezpieczony płytami wiórowymi w taki sposób aby osoby postronne nie 
miały dostępu do części, gdzie planowana jest przebudowa oraz nie wydostawał się kurz porozbiórkowy. 
5.1.3. Stolarka drzwiowa: 
-Drzwi–płycinowe, okucia: jeden zamek, zawiasy: 2  na skrzydło, Uszczelki EPDM, całkowita grubość 
skrzydła wynosi ok. 50,00 ± 1mmy. 
Montaż drzwi wykonywać: wstępnie klinami zamocować ościeżnice bez skrzydeł, dokładnie sprawdzić 
prawidłowość jej ustawienia w dwóch płaszczyznach, przy zachowaniu zasady równych przekątnych, 
różnica nie może przekraczać 4 mm, 
-Po ustawieniu drzwi, pomiędzy nim a wszystkimi bokami otworu musi pozostać szczelina odpowied-
niej wielkości. W otworze bez węgarka montować w taki sposób, aby szczelina na górze miała szero-
kość 15-20 mm, na dole 40 mm, po bokach zaś mieściła się w granicach10-15 mm. Przy otworze z wę-
garkiem większy luz, w granicach 15-20 mm, wykonać w górnej części ościeżnicy. Ościeżnicę wbudo-
wać w otwór po zdjęciu skrzydeł drzwi. 
-Ościeżnice mocować blachami kotwiącymi lub kotwami rozprężnymi ze stali nierdzewnej wg techno-
logii producenta. 
-Stolarkę drzwiową należy zamocować w ościeży poprzez kotwy stalowe mocowane do muru kołkiem 
rozporowym o średnicy min. 8 mm i długości min. 50 mm. 
-Na tylnej stronie ościeżnicy następuje zakleszczenie kotwy w specjalnie przygotowanych do tego celu 
prowadnicach. Kotwy muszą być zamocowane w odległości min.150 mm od wewnętrznego kąta drzwi, 
odległości między sąsiednimi kotwami powinny wynosić około 500-700 mm. Po ustawieniu drzwi w 
otworze, nierówności kompensuje się klockami drewnianymi. Drzwi zostają unieruchomione klinami 
drewnianymi, a następnie wypoziomowane i ustawione w pionie. 
-Gdy drzwi znajdują się w swoim prawidłowym położeniu, następuje zamocowanie kotew w murze. Za-
lecane jest stosowanie kołków rozporowych o średnicy min. 8 mm. W zależności od rodzaju muru na-
leży stosować odpowiednie typy dybli uwzględniając zalecenia producentów. Otwarte przestrzenie na-
leży wypełnić właściwą masą uszczelniającą(np. pianka poliuretanowa) i zamaskować miejsce połącze-
nia drzwi z murem, tzn. zatynkować od strony wewnętrznej. 
-Osadzone drzwi po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 
-Uszczelnienie pianką poliuretanową wykonać ostrożnie, aby nie spowodowano wykrzywienia oścież-
nic, tak aby puchnąć miała możliwość wydostania się ze szczeliny na zewnątrz i tam tężała. Po stężeniu, 
nadmiar pianki, który wypłynął obciąć nożem. 
5.1.4. Prace wykończeniowe: 
-Wyprawa zewnętrzna: 
a) Przygotowanie podłoża: Podłoże powinno być: stabilne, suche i równe. Nierówności i ubytki należy 
wypełnić, stosując np. zaprawę wyrównującą, zaprawę tynkarską lub zaprawy klejące do wykonywania 
warstwy zbrojonej w systemach ociepleń. Podłoże należy oczyścić z warstw mogących osłabić 
przyczepność tynku, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i 
emulsyjnej. 
b) Przygotowanie masy tynkarskiej: Przygotowując tynk do nakładania ręcznego, materiał z worka na-
leży wsypać do wiadra i przemieszać na sucho –w czasie transportu mogła nastąpić segregacja kru-
szywa. Następnie, mieszankę przesypać do pojemnika z wodą (proporcje podane są w Danych Tech-
nicznych) i mieszać ręcznie lub mechanicznie, aż do uzyskania jednolitej masy. Rozrobioną masę na-
leży odstawić na 10 minut i ponownie wymieszać. Po przygotowaniu trzeba ją wykorzystać w ciągu ok. 
1,5 godziny. W trakcie pracy powinno się co pewien czas przemieszać masę w celu ujednorodnienia 
konsystencji. 
c) Nakładanie masy: Wykonanie ręczne polega na naniesieniu tynku w postaci warstwy o grubości kru-
szywa, przy pomocy gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiału należy ściągnąć z powrotem 
do wiadra i przemieszać. 
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d) Fakturowanie: Świeżo naniesioną masą należy zafakturować przy użyciu pacy z tworzywa sztucz-
nego. 
e) Powłoki malarskie: Po całkowitym wyschnięciu tynku mineralnego, należy wykonać (dwukrotnie) 
powłokę malarską z farbami zmywalnymi. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT: 
6.1. Ogólne wymagania odnośnie kontroli jakości: 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 6 „Wymagania 
ogólne”. 
6.2.Badania przed przystąpieniem do robót malarskich: 
Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, 
które będą wykorzystywane do wykonywania robót. 
Badania podłoży pod malowanie: 
Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać 
w następujących terminach: 
• dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania, 
• dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 
Badania materiałów: 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 
• czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich, 
• terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, 
• wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną 
w kolorze i konsystencji mieszaninę. 
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 
a) w przypadku farb ciekłych: 
• skoagulowane spoiwo, 
• nieroztarte pigmenty, 
• grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 
• kożuch, 
• ślady pleśni, 
• trwały, nie dający się wymieszać osad, 
• nadmierne, utrzymujące się spienienie, 
• obce wtrącenia, 
• zapach gnilny, 
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 
• ślady pleśni, 
• zbrylenie, 
• obce wtrącenia, 
• zapach gnilny. 
6.3. Badania w czasie robót: 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z 
dokumentacją, ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powinny dotyczyć 
sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży 
i nakładania powłok malarskich. 
6.4 Badania przy odbiorze: 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 
• zgodności z dokumentacją, ST i wprowadzonymi zmianami, 
• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
• prawidłowości przygotowania podłoży, 
• jakości powłok malarskich. 
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Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. Badania powłok przy ich odbiorze należy 
przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia ich wykonywania. 
Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza, co najmniej +5°C i przy 
wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
• sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
• sprawdzenie odporności na wycieranie, 
• sprawdzenie przyczepności powłoki, 
• sprawdzenie odporności na zmywanie. 
Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z 
odległości około 0,5 m, sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle 
rozproszonym barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 
• sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej 
powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy 
uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 
• sprawdzenie przyczepności powłoki na podłożach mineralnych i mineralno-włoknistych – przez 
wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a 
następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli 
żaden z kwadracików nie wypadnie, na podłożach drewnianych i metalowych – metodą opisaną w 
normie PN-EN ISO 2409:1999, 
• sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną 
szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; 
powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie 
zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie 
powstaną prześwity podłoża. 
Wyniki badań powinny być pisane w dokumentacji budowy i protokole podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 
7.OBMIAR ROBÓT: 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót: 
Ogólne wymagania obmiaru robót podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 7 „Wymagania ogólne”. 
7.2 Jednostka i zasady obmiarowania: 
Powierzchnię ocieplenia / tynkowania / malowania oblicza się w metrach kwadratowych 
w rozwinięciu, według rzeczywistych wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów 
i miejsc nie malowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5m2. 
8. ODBIÓR ROBÓT: 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót: 
Ogólne wymagania wykonania robót podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 8 „Wymagania ogólne”. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI: 
9.1. Ogólne zasady płatności: 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 9 „Wymagania ogólne”. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE: 
- PN-EN 13163:2004 -Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie ze styropianu. 
- PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
-  PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.   
   Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
- PN-EN 12811-1 - Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Rusztowania. Warunki 
wykonania i ogólne zasady projektowania. 
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3.  SST. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY ELEKTRYCZNE, W TYM: 
 
KOD CPV- 45310000-3 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE 
 
1. WSTĘP: 
1.1.Przedmiot SST: 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania techniczne dotyczące prac ujętych pod nazwą: 
Przebudowa i rozbudowa budynku – U-3 o zewnętrzny szyb windowy przystosowany do 

ruchu osób o specjalnych potrzebach 
1.2. Zakres stosowania SST: 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST: 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych 
 
ST-IE. INSTALACJE ELEKTRYCZNE: 
 

ST-IE. PODŁĄCZENIE DO SSP: 
 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót: 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
 
2. MATERIAŁY: 
2.1. Wymagania ogólne: 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST (kod 
45000000-7) pkt 2 „Wymagania ogólne”. 
2.2. Dobór materiałów: 

Do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających Aprobatę Techniczną wydaną 
przez ITB i zgodnych z instrukcjami technicznymi. 
 

3. SPRZĘT: 
3.1. Wymagania ogólne: 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora Nadzoru. 
4. TRANSPORT: 
4.1. Ogólne warunki: 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST (kod 45000000-7) pkt 4 „Wymagania 
ogólne”. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT: 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót: 
 
Przed rozpoczęciem pracy należy: 
- Zapoznać się z dokumentacją i zaplanować kolejność poszczególnych etapów pracy. 
- Przygotować konieczne narzędzia z izolowanymi uchwytami, chroniącymi przed bezpośrednim 
porażeniem. 
- Przygotować konieczny sprzęt pomiarowy oraz niezbędny sprzęt izolacyjny, jak: rękawice dielek-
tryczne, zabezpieczające przed skutkami przypadkowego dotknięcia dwóch przewodów o różnych 
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potencjałach (kontrolowane co 6 m-cy), kalosze, dywaniki, pomosty izolacyjne i okulary ochronne 
w zależności od charakteru prowadzonych prac. 
Przy układaniu instalacji tymczasowych, jak i stałych w budynkach należy: 
- zwracać uwagę na zabezpieczenie jej przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
- Przy kuciu bruzd i otworów stosować okulary ochronne i rękawice. 
Wykonywanie linii napowietrznych i kablowych. 
- Prace na linii należy wykonywać po wyłączeniu napięcia. 
- Sprawdzić przy pomocy wskaźnika czy w odłączonym odcinku sieci nie występuje napięcie. 
- Przed przystąpieniem do przecinania kabli elektrycznych należy wyłączyć je spod napięcia; nieza-
leżnie od tego po zdjęciu z kabla pancerza i powłoki powinno się sprawdzić (wskaźnikiem neono-
wym) czy rzeczywiście napięcie zostało wyłączone, następnie kabel rozładować przez połączenie 
wszystkich żył z pancerzem. 
- Do przecinania kabla stosować piłę z izolowaną rączką i uziemiona oprawą piłki. 
 
PRACA NA WYSOKOŚCI. 
a. Stosować pasy bezpieczeństwa, których linki należy umocować do stałych części budynku, kla-
mer, słupów itp. 
b. Stosować drabiny linowe tylko dopuszczone do użytku o pełnej sprawności technicznej. 
c. Mocować drabinę tylko w obecności majstra lub brygadzisty. 
d. Sieci i instalacje należy utrzymywać w należytym stanie technicznym, powstałe uszkodzenia usu-
wać niezwłocznie. 
e. Po zakończonej pracy należy usunąć tablice ostrzegawcze. 
 
ZABRANIA SIĘ: 
a. użytkowania urządzeń z uszkodzoną izolacją np. przewody do urządzeń ręcznych i ruchomych 
oraz gniazda wtyczkowe i wtyczki, 
b. naprawy bezpieczników poprzez drutowanie, 
c. pracy na liniach w czasie burzy i opadów atmosferycznych, 
d. podrzucania przedmiotów, osobom pracującym na wysokości, 
e. powtórnego włączania linii po samoczynnym wyłączeniu jej w przypadkach, kiedy na tej linii 
przed wyłączeniem pracowali ludzie, 
f. mocowania drabin linowych do kominów, rynien, masztów telewizyjnych, ław kominiarskich, 
stojaków elektrycznych itp. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT: 
6.1. Ogólne wymagania odnośnie kontroli jakości: 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 6 
„Wymagania ogólne”. 
 
7.OBMIAR ROBÓT: 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót: 

Ogólne wymagania obmiaru robót podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 7 „Wymagania 
ogólne”. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT: 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót: 

Ogólne wymagania wykonania robót podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 8 „Wymagania 
ogólne”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI: 
9.1. Ogólne zasady płatności: 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 9 „Wymagania 
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ogólne”. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE: 
- PN-EN 13163:2004 -Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie ze styropianu. 
- PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
-  PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.   
   Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
- PN-EN 12811-1 - Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Rusztowania. Warunki 
wykonania i ogólne zasady projektowania. 
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