
13,98+17,23+20,63+22,26+8,6+65,33+24,27+6,71215*0,10pod ściany8,0*0,40*0,20(4,30+5,45+3,25)*0,40*0,206,70*0,40*0,208,14+9,30+9,22(0,92*2+1,24*2)*1,51 (0,90+1,52)*1,61(8,0*2+8,60*2)*4,20-(2,52*2,95+2,61*2,95)0,45*(2,52+2,92*2)+0,45*(2,61+2,95*2)143a17,23143c22,2614565,330,92*3,907,28*4,11*0,16-1,0*2,07*0,164,30*4,11*0,10-0,90*2,07*0,106,21*4,20*0,13-0,90*2,05*0,131,70*4,35*0,15*2-0,90*2,0*0,15*23,57*3,96*0,10-0,90*2,0*0,102,0*3,0*0,601,0*2,10*0,801,30*2,10*0,64-1,20*2,10*0,643,92*4,19*0,10-0,90*2,0*0,101,10*2,20*0,230,30*0,30*0,64*21,12*0,30*0,500,30*0,30*0,81*20,50*0,35*0,811,0*2,05*0,810,94*0,52*0,263,14*0,14*0,14*0,300,50przebicia pod kanały wyrzutowe0,28*0,70*0,50*723,7+26,7*0,03+10,4*0,03+104,8*0,02+3,6*0,02+19,5+3,6179*0,03+260*0,10*0,10+179*0,03+131,9*0,05kanału wyrzutowe0,70*0,50*0,30*70,50N161N225N316,7N48N647,6N736 2,40*3+1,40*3+1,40*2+1,34*1+1,0*8+1,50*445,1+171,50*2216*0,08214,6*0,02(5,0+1,82)*4,40-1,0*2,0(3,84+8,0)*4,40-1,0*2,0*2(4,50+4,70)*4,40-1,0*2,01,73*4,40(1,80+1,30)*1,202,30*4,208,9+9,40,30*0,30*3+0,35*0,35*5+0,40*0,40*2+0,50*0,30*2boki(1,65*2+1,45*2)*1,40(1,70*2+1,50*2)*1,401,55*1,301,60*1,204*41,70*1,40+0,25*(1,70*2+1,40*2)1,80*1,50+0,25*(1,80*2+1,50*2)3,9*2(1,30*2+1,60*2)*21,70*1,40+0,25*(1,70*2+1,40*2)1,80*1,50+0,25*(1,80*2+1,50*2)

Data opracowania:

2023-05-02

Przedmiar robót

Remont kompleksu pomieszczeń nr 143 oraz 145 w pawilonie A-0 AGH - ROBOTY BUDOWLANE 
 

Budowa: Zadanie I

Lokalizacja: Al. Adama Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Inwestor: Akademia Górniczo-Hutnicza im.Stanisława Staszica w Krakowie Al. Adama Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
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Nr
<-NR->

Podstawa
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Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
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Kosztorys Remont kompleksu pomieszczeń nr 143 oraz 145 w pawilonie A-0 AGH - ROBOTY 
BUDOWLANE

1 Element Roboty rozbiórkowe

1.1 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, drzwi z ościeżnicami szt 9,0

1.2 KNR 401/816/6 Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew, cokołów

Wyliczenie ilości robót:

13,98+17,23+20,63+22,26+8,6+65,33+24,27+6,71 179,01

RAZEM: 179,01 m2 179,0

1.3 KNR 401/428/3 Demontaż deskowania gr 3.2 cm m2 179,0

1.4 KNR 401/428/4 Rozebranie podłóg drewnianych, legary 10x10 cm m 260,0

1.5 KNR 401/609/3 Rozebranie  gruzu podsypkowego

Wyliczenie ilości robót:

215*0,10 21,50

pod ściany 8,0*0,40*0,20 0,64

(4,30+5,45+3,25)*0,40*0,20 1,04

6,70*0,40*0,20 0,54

RAZEM: 23,72 m2 23,7

1.6 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:

8,14+9,30+9,22 26,66

RAZEM: 26,66 m2 26,7

1.7 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

Wyliczenie ilości robót:

(0,92*2+1,24*2)*1,51 6,52

(0,90+1,52)*1,61 3,90

RAZEM: 10,42 m2 10,4

1.8 KNR 401/426/3 Rozebranie obicia ścian w okładziny akustyczne z podkonstrukcją

Wyliczenie ilości robót:

(8,0*2+8,60*2)*4,20 139,44

-(2,52*2,95+2,61*2,95) -15,13

0,45*(2,52+2,92*2)+0,45*(2,61+2,95*2) 7,59

RAZEM: 131,90 m2 131,9

1.9 KNR 929/108/5 Rozbiórka sufitów podwieszanych

Wyliczenie ilości robót:

143a 17,23 17,23

143c 22,26 22,26

145 65,33 65,33

RAZEM: 104,82 m2 104,8

1.10 KNR 929/216/4 Demontaż rusztu krzyżowego obudowy sufitu podwieszonego m2 104,8

1.11 KNR 929/104/2 Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie podwójnym z naświetlami

Wyliczenie ilości robót:

0,92*3,90 3,59

RAZEM: 3,59 m2 3,6

1.12 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

7,28*4,11*0,16-1,0*2,07*0,16 4,46

4,30*4,11*0,10-0,90*2,07*0,10 1,58

6,21*4,20*0,13-0,90*2,05*0,13 3,15

1,70*4,35*0,15*2-0,90*2,0*0,15*2 1,68

3,57*3,96*0,10-0,90*2,0*0,10 1,23

2,0*3,0*0,60 3,60

1,0*2,10*0,80 1,68

1,30*2,10*0,64-1,20*2,10*0,64 0,13

3,92*4,19*0,10-0,90*2,0*0,10 1,46

1,10*2,20*0,23 0,56

RAZEM: 19,53 m3 19,5
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1.13 KNR 401/349/2 Przebicia w ścianach z cegieł i pod nadproża

Wyliczenie ilości robót:

0,30*0,30*0,64*2 0,12

1,12*0,30*0,50 0,17

0,30*0,30*0,81*2 0,15

0,50*0,35*0,81 0,14

1,0*2,05*0,81 1,66

0,94*0,52*0,26 0,13

3,14*0,14*0,14*0,30 0,02

0,50 0,50

przebicia pod kanały wyrzutowe 0,28*0,70*0,50*7 0,69

RAZEM: 3,58 m3 3,6

1.14 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

23,7+26,7*0,03+10,4*0,03+104,8*0,02+3,6*0,02+19,5+3,6 50,08

RAZEM: 50,08 m3 50,1

1.15 KNR 401/108/20 Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km, gruz (kol.17-19), kr=14
Krotność=14,00 m3 50,1

1.16 Kalkulacja 
indywidualna

Utylizacja gruzu z rozbiórki
m3 50,1

1.17 Kalkulacja 
indywidualna

Wywóz i utylizacja deszczułek, podłóg drewnianych, okładzin i legarów

Wyliczenie ilości robót:

179*0,03+260*0,10*0,10+179*0,03+131,9*0,05 19,94

RAZEM: 19,94 M3 20

2 Element Roboty murowe i stalowe

2.1 KNR 401/304/1 
(2)

Zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami

Wyliczenie ilości robót:

kanału wyrzutowe 0,70*0,50*0,30*7 0,74

0,50 0,50

RAZEM: 1,24 m3 1,2

2.2 KNR 401/323/3 
(2)

Zamurowanie przebić, ściany grubości 1 cegły, zamurowanie otworów wentylacyjnych
szt 4,0

2.3 KNR 401/311/3 
(2)

Podmurowania pod ścianki na stropie z cegły pełnej
m 41,6

2.4 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa belek nadprożowych malowanych antykorozyjnie dwuteowniki 80, 100

Wyliczenie ilości robót:

N1 61 61,00

N2 25 25,00

N3 16,7 16,70

N4 8 8,00

N6 47,6 47,60

N7 36 36,00

RAZEM: 194,30 kg 194,3

2.5 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł,   obsadzenie belek stalowych

Wyliczenie ilości robót:

2,40*3+1,40*3+1,40*2+1,34*1+1,0*8+1,50*4 29,54

RAZEM: 29,54 m 29,5

2.6 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż podkonstrukcji pod centrale malowanych antykorozyjnie, montaż na prętach wklejanych na
żywicy wg rys.PW

Wyliczenie ilości robót:

45,1+17 62,10

RAZEM: 62,10 kg 62,1

2.7 KNRW 
202/147/1

Ułożenie nadproży prefabrykowanych L19

Wyliczenie ilości robót:

1,50*2 3,00

RAZEM: 3,00 m 3,0

3 Element Podłoża i posadzki

3.1 KNRW 
202/1103/2 (3)

Podkłady z materiałów sypkich, (w bud. mieszk. i użyt. publicz.), na stropie, keramzyt, gr. 8 cm

Wyliczenie ilości robót:

216*0,08 17,28

RAZEM: 17,28 m3 17,3

3.2 KNR 231/113/1 Stabilizacja podłoży keramzytu szprycem cementowym m2 214,5
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3.3 KNR 202/1101/5
(2)

Podsypka wyrównujaca mineralny granulat porobetonowy - podsypka ze skruszonego gazobetonu do 2,0 cm

Wyliczenie ilości robót:

214,6*0,02 4,29

RAZEM: 4,29 m3 4,3

3.4 KNRW 
202/2008/1 (2)

Płyty jastrychowe gr. 25 mm
m2 214,5

4 Element Ścianki GK i sufity podwieszane

4.1 KNRW 
202/2003/5

Ścianki działowe gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 2-warstwowo, profil 75 
,wypełnienie wełną akustyczną gr. 75 mm, SW1

Wyliczenie ilości robót:

(5,0+1,82)*4,40-1,0*2,0 28,01

(3,84+8,0)*4,40-1,0*2,0*2 48,10

(4,50+4,70)*4,40-1,0*2,0 38,48

1,73*4,40 7,61

RAZEM: 122,20 m2 122,2

4.2 KNRW 
202/2003/9

Ścianki działowe GKF gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, 1-stronnie 1-warstwowo, 100-01

Wyliczenie ilości robót:

(1,80+1,30)*1,20 3,72

RAZEM: 3,72 m2 3,7

4.3 KNRW 
202/2004/11

Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych

Wyliczenie ilości robót:

2,30*4,20 9,66

RAZEM: 9,66 m2 9,7

4.4 NNRNKB 
202/2702/1

Sufity podwieszone modułowe 60x60 cm  o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami akustycznymi, 
profile poprzeczne długości 60˙cm wg opisu PW m2 214,6

4.5 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, dodatkowa warstwa wełny gr 5 cm ułożona na 
ruszcie

Wyliczenie ilości robót:

8,9+9,4 18,30

RAZEM: 18,30 m2 18,3

4.6 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie przebić w ścianach GK wg rys. PW

Wyliczenie ilości robót:

0,30*0,30*3+0,35*0,35*5+0,40*0,40*2+0,50*0,30*2 1,50

RAZEM: 1,50 M2 1,5

5 Element Roboty dachowe

5.1 KNR 202/1611/2
(1)

Rusztowania  przy kominach ponad dachem
kolumna 2,0

5.2 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż zwięńczenia komina z wywozem i utylizacją
szT 2,0

5.3 KNR 23/2614/2 
(3)

Ocieplenie kominów  płytami styrodurowymi 6 cm, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie 
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej

Wyliczenie ilości robót:

boki (1,65*2+1,45*2)*1,40 8,68

(1,70*2+1,50*2)*1,40 8,96

RAZEM: 17,64 m2 17,6

5.4 KNRW 
202/608/2

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styrodurowych gr. 6 cm, poziome na wierzchu konstrukcji, na 
zaprawie

Wyliczenie ilości robót:

1,55*1,30 2,02

1,60*1,20 1,92

RAZEM: 3,94 m2 3,9

5.5 KNR 23/2612/5 Przymocowanie płyt styropianowych dyblami plastikowymi do  czapek z betonu

Wyliczenie ilości robót:

4*4 16,00

RAZEM: 16,00 szt 16,0

5.6 KNR 401/516/1 Obróbki z papy zgrzewlanej, montaż do płyty OSB

Wyliczenie ilości robót:

1,70*1,40+0,25*(1,70*2+1,40*2) 3,93

1,80*1,50+0,25*(1,80*2+1,50*2) 4,35

RAZEM: 8,28 m2 8,3

5.7 KNR 202/410/1 Deskowanie kominów płytami OSB gr 18 mm wodoodpornymi, 2 razy

Wyliczenie ilości robót:

3,9*2 7,80

RAZEM: 7,80 m2 7,8
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5.8 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż kantówek impregnowanych  6x6 cm do płyt OSB 3 gr. 18 mm

Wyliczenie ilości robót:

(1,30*2+1,60*2)*2 11,60

RAZEM: 11,60 MB 11,6

5.9 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej

Wyliczenie ilości robót:

1,70*1,40+0,25*(1,70*2+1,40*2) 3,93

1,80*1,50+0,25*(1,80*2+1,50*2) 4,35

RAZEM: 8,28 m2 8,3


