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legary drewniane 10 cm w rozstawie 75 cm / gruz

_podmurowanie na stropie is_tniejggymi'cianﬂz cegly
petnej gr. 12cm
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PRZEKROJ PRZEZ ISTNIEJACE WARSTWY POSADZKI
ODKRYWKA NR 1

parkiet 2,2 cm

deskowanie 3,2 cm

warstwa gruzu 10 cm

strop zelbetowy

PRZEKROJ PRZEZ PROJEKTOWANE WARSTWY POSADZKI

panele winylowe na klik gr 6mm ze zintegrowanym podkfadem

ptyty jastrychowe gr. 2,5cm np. réwnowazne jak firmy Fermacell jastrych 2E22
podsypka wyréwnujaca minaralny granulat porobetonowy

( skruszony gazobeton ) 0-4 mm - grubosc 1-2cm

keramzyt zwigzany szprycem cementowym

warstwa gruzu 10 - 20 cm istniejaca

strop istniejacy zelebetowy

UWAGI GENERALNE:

1.

Przed przystapieniem do prac budowlanych wymiary nalezy sprawdzi¢ na miejscu budowy.
Projekt budowlany architektury rozpatrywac tgcznie z projektami budowlanymi branzowymi.
Wszystkie opracowania nalezy traktowac jako integralng catos¢;

. Przed przystapieniem do prac budowlanych sprawdzi¢ odpowiednie roboty w projektach

branzowych. Ewentualne wady koordynacyjne przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed
przystapieniem do wykonywania robét. Prowadzenie robdt w przypadku stwierdzenia wad
koordynacyjnych jest zabronione, w szczegdlno$ci zabronione jest prowadzenie robét
budowlanych w oparciu o dokumentacje jednej branzy, bez sprawdzenia ich odniesien do
architektury i pozostatych branz;

. Materiaty wykoniczeniowe, kolorystyke i wszelkie widoczne akcesoria instalacyjne oraz

wyposazenie meblowe przed ich montazem nalezy przedstawi¢ Inwestorowi i pracowni
architektonicznej, w celu uzyskania akceptacii;

. Przed przystapieniem do wykonania robét konstrukcyjnych, wszystkie przejscia instalacyjne

(otwory w $cianach) poréwna¢ z odpowiednim projektem instalacyjnym. Podobnie sprawdzi¢
wymiarowanie otworéw drzwiowych i dostosowa¢ do wybranych typéw drzwi;

. Przejécia instalacyjne w $cianach oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ do wysokosci klasy
poz. dla danej $ciany zgodnie warunkami ochrony ppoz. Elementy oddzielenia poz. przewodéw

instalacyjnych musza posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne oraz atesty;

d

6. Wielkosci otworéw w $cianach na przejscia instalacji niezwymiarowane na rysunkach
architektury, powinny by¢ okreslone na budowie z uwzglednieniem wielkosci ($rednic) tych
przewoddéw wraz z ewentualng otuling;

7. Wszystkie nazwy wiasne i marki handlowe elementéw budowlanych, systeméw, urzadzen
i wyposazenia, zostaty uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okreslenia odpowiedniego
standardu wykonania i wyposazenia budynku. Wykonawca ma prawo wnioskowa¢
o zastosowanie rozwigzan zamiennych, nie obnizajacych tego standardu. Wprowadzone
zmiany nie moga pociagac za sobg zwiekszenia kosztéw inwestycji ani zmienia¢ idei projektu.
Wszelkie zmiany muszg uzyskac akceptacje Inwestora i Projektanta. Jezeli zastosowanie
rozwigzania zamiennego wigze sie z koniecznoscia wprowadzenia zmian w dokumentacji,
strona wnioskujgca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dokonanie tych zmian i zwigzang z tym
koordynacje miedzybranzowa;

8. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie ze sztukg budowlang
(Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych);

9. Wszelkie zmiany w stosunku do dokumentacji nalezy uzgodni¢ z Projektantem;

10. Wszystkie materialy budowlane uzyte do budowy muszg mie¢ atesty dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
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