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1.DANE OGOLNE

1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego
Nazwa Inwestycii: PROJEKT REMONTU POKRYCIA DACHU HALI HB-6
NA AKADEMII GORNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE PRZY
AL.MICKIEWICZA 30, DZIALKA NR 19/47.
Adres Inwestycji: DZIALKANR 19/47
AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
UL. AKADEMICKA 5, 30-059 KRAKOW
Inwestor: AKADEMIA GORNICZO — HUTNICZA IM. STANISLAWA STASZICA
Adres Inwestora: AL. MICKIEWICZA 30
30-059 KRAKOW
2. Przedmiot specyfikacji technicznej i zakres robét objetych ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z realizacjg wiw
inwestycji. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét wymienionych
ponize;.
Szczegotowy zakres wykonania instalacji wodno — kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
zawarto w przedmiarze robdt, ktdry stanowi integraing czgs$¢ dokumentacji przetargowe.
3. Informacje o terenie budowy
Projektowane instalacje objete niniejsza specyfikacjg wykonane zostang w budynku: przychodni U-32 Akademii Gdrniczo — Hutniczej
im. Stanistawa Staszica w Krakowie, mieszczacego si¢ przy Ul. Akademickiej 5, na dz. nr 19/47.
3.1. Organizacja rob6t budowlanych
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie na wykonanie rob6t wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaze oznaczone na planie instalacje i urzadzenia naziemne
i podziemne oraz lokalizacje i wspdirzedne punktow gtdwnych — reperdw, a takze dostep do wody, energii elektrycznej i sposob
odprowadzenia $ciekow, Dziennik Budowy, Ksiegi Obmiaréw, po 2 egz. Dokumentaciji Projektowych i 2 komplety ST
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca jest obowigzany, w oparciu o opracowanie stanowigce zatacznik dokumentacii projektowej
LInformacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych.
Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z nadzorem, przez
umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonej ilosci tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wtaczony w cene kontraktowa.
3.2. Ochrona intereséw os6b trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisow oraz powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej
i prywatnej.
Istniejace w terenie instalacje naziemne i podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. lub znaki geodezyjne powinny by¢ szczegdtowo
zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiajacego przy przekazywaniu placu budowy. Wykonawca jest
zobowigzany do uzyskania od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca jest obowigzany do szczegdtowego oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do
natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i wiasciciela instalacji i urzadzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w
czasie trwania budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie
zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robét budowlanych.
3.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t
Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowa¢ sie do przepiséw i normatywow z zakresu ochrony
Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegolnie w zakresie zanieczyszczenia
powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla $rodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych
dziatalno$cig przy wykonywaniu robét budowlanych.
3.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci ma
zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt zwigzanych z powyzsza
inwestycjg oraz S$rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom podano w Informacji Dotyczacej
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia stanowigcej osobne opracowanie

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni
wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagana dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzié lub zapewni¢ sporzadzenie (przed
rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,planem bioz", na podstawie ,Informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" sporzadzong przez projektanta. ,Plan bioz nalezy opracowaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 pdz. 1126), uwzgledniajac rowniez wymagania okre$lone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401)
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3.5.

4.

oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogéinych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.
Nr 169, poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez
personel Wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowy.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Wykonawca ustali z Inwestorem lokalizacje bazy dla potrzeb prowadzenia inwestycji z doprowadzeniem wody i energii elektryczne;.

Nazwy i kody robét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia
Ponizej wykazano nazwy i kody robét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia:

45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45331210-1 Instalowanie wentylacji

5.

Okreslenia podstawowe
Certyfikat zgodnosci -jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego
wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowanaq specyfikacjg techniczna.
Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace na jego wylaczng
odpowiedzialno$¢, ze wyrob jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacija techniczna.
Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zamoéwienia na wykonanie rob6t budowlanych, dla ktérych jest wymagane
pozwolenie na budowe - sktada sie w szczegoinosci z: projektu budowlanego, projektéw wykonawczych, przedmiaru robét i informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawy Prawo budowlane (patrz tez Rozdzialy 2 i 3 ninigjsze;
publikacii).
Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i
wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robét, a takze geodezyjnej dokumentaciji powykonawczej i innych dokumentéw.
Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujaca oceng techniczng zdatnosci produktu do uzycia, dokonang w oparciu o
podstawowe wymagania w zakresie rob6t budowlanych, przy uzyciu wtasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego
zastosowania i uzycia.
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbiér danych przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu,
a takze informacje o podmiotach wiadajacych siecia.
Geodezyjne czynnosci w budownictwie - polegajg na:
a) inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej (w szczegoinosci remontowanego obiektu zabytkowego),
b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji,
¢) geodezyjnym wytyczeniu obiektéw budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie gtéwnych osi naziemnych i podziemnych oraz
charakterystycznych punktow i punktéw wysokosciowych (reperéw),
d) geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,
€) pomiarach przemieszczen obiektu i jego podtoza oraz odksztatcen,
f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych lub elementéw ulegajacych zakryciu,
g) pomiarze stanu wyjsciowego obiektow wymagajacych w trakcie uzytkowania okresowego badania przemieszczen i odksztatcen.
Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych - zespot czynnosci zmierzajacych do okre$lenia przydatnosci
gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametréw geotechnicznych podtoza gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.
Grupy, klasy, kategorie robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5
listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamdwien (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.). Patrz nizej: hasto Wspdlny
Stownik Zaméwien (CPV).
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz
uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktrej inwestor powierza nadzor nad budowg
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrolg jako$ci i ilosci wykonanych robét,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych,
jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn,
okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspdtzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladow i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich
efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacii
powykonawczej obiektu budowlanego.
Istotne wymagania - 0znaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu wspélnego, jakie
majg spetnia¢ roboty budowlane.
Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacii
Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)', zgodnie z ogéinymi zasadami
dziatania tych organizacji.
Obmiar robat - pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametréw
przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia warto$ci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem.
Odbior czesciowy (robét budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych zakryciu izanikajacych, a takze
dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodow kominowych. Odbiorem cze$ciowym nazywa sig takze
odbior czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu
budowlanego, ktory jest traktowany jako ,odbiér koicowy".
Odbior gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,odbiorem koncowym", polegajacym na
protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru
dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakoriczenia robét budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i uporzad-
kowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawczej.
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Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze
szczegblowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdfowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru roboét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow
jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

Wspéiny Stownik Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, stworzonym na potrzeby zaméwien
publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez
zamawiajacych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE,
tzn. od | maja 2004 r. (szczegdtowe oméwienie stownika podano w pkt. 3.2. w Rozdziale 3).

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak
wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.
Zarzadzajacy realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej
zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowg w
zakresie okre$lonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjq nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

ILWYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ponizej opisano wymagania zwigzane z modernizacjg instalacji kanalizacyjnej, wentylacji mechanicznej

1. Wymagania ogdine dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych
Przy wykonywaniu rob6t budowlanych moga by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wiasciwo$ciach uzytkowych umozliwia-
jacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5
ust. [ pkt. | ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze
ze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okre$lonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca robét powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegdtowe informacje o zrédle produkcji, zakupu
wyrobéw budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robét - wiasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak
bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polska Norma, a takze inne prawnie okre$lone dokumenty.
Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania rob6t budowlanych przechowywac dokumenty stanowigce podstawe ich
wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczace wyrobéw budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.
Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiatow pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalajgce na korzystanie z tego Zrodia oraz okreslajace parametry
techniczne tego materiatu.

2. Wymagania ogdlne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, sktadowaniem i kontrolg jakosci
materiatow i wyrobow
Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materiatéw na placu budowy. Tymczasowe miejsca skiadowania powinny
by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Sktadowane
materiaty, elementy i urzadzenia powinny by¢ dostepne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.
Przed wbudowaniem diuzej sktadowanych materiatéw, elementow budowlanych i urzadzen konieczna jest akceptacja inspektora
nadzoru.

3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzagdzenia wbudowane, montowane lub instalowane
w trakcie realizacji robét budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreSlonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w
szczegbtowych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materiatdw oraz elementow konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach
zgodnosci.

4.  Materialy nieodpowiadajace wymaganiom
Materialy i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajq akceptaciji inspektora nadzoru
inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usuniete z placu budowy.
W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiajacym (inwestorem)
moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatow lub elementéw budowlanych nie odpowiadajacych wymaganiom okreslonym
w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiatow lub
elementéw.
Kazdy rodzaj robét, w ktdrym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty,
elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialno$¢ techniczng i kosztowa.

5. Wariantowe stosowanie materiatow
Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe stosowanie materiatéw i elementéw budowlanych
oraz urzadzenh w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o
proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym, podejmuje odpowiednig decyzje.
Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiat (element budowlany lub urzadzenie) nie moze byé ponownie zmieniany

bez jego zgody.

I.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ robot.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz wymaganiami okre$lonymi w
szczegbtowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajéw robot. Powinien posiadaé dokumenty potwierdzajace
dopuszczenie go do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Utrzymanie sprzetu powinno byé zgodne z ogoinymi
warunkami stosowania sprzetu.

W przypadku braku odpowiednich ustalen w specyfikacjach technicznych niezbedna jest akceptacja sprzetu przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jezeli w specyfikacjach przewidziano mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu, Wykonawca uzgodni z inspektorem
nadzoru wybor sprzetu.



Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw kontraktu, zostang przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

IV.WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkéw transportu, ktore bedg okre$lone w projekcie organizacji robé6t oraz
jakie nie wplyna niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow. Srodki transportu powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w szczegdtowej specyfikaciji technicznej, jezeli gabaryty lub masy elementow konstrukcyjnych lub urzadzen wyposazenia
wymagajg specjalistycznego sprzetu transportowego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wszystkie materiaty podczas transportu nalezy zabezpieczy¢
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych.

Transport poziomy

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkéw transportu poziomego, jakie nie spowodujg uszkodzen przewozonych materiatow i
elementéw, (szczegdlnie wielkogabarytowych) oraz urzadzen. Liczba i rodzaje $rodkoéw transportu bedg okre$lone w projekcie
organizacji robot. Powinny zapewni¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w szczeg6towych specyfikacjach
technicznych.

Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkow transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach technicznych; przy braku
takich ustalen srodki te Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Wybor Srodkéw transportu pionowego (dzwigi, zurawie i in.) wymaga szczegdlnej starannosci przy realizacji robét w zabudowie
miejskiej oraz na terenie czynnych zaktadow.

V.WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

1.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg lub kontraktem, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowq
i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem organizacji robét oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczanie wysoko$ci wszystkich elementéw rob6t zgodnie
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacii projektowej lub przekazanymi na piémie przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Nastepstwa btedu popetnionego przez Wykonawce w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robét beda poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt, zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia robét przez inspektora nadzoru
inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajacego dotyczace akceptacji wyboru materiatow, elementéw budowlanych,
elementdw robot, wyboru sprzetu i innych ustaleh odnoszacych sie do wykonywanych robé6t beda oparte na wymaganiach okre$lonych
w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, a takze w normach. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru
inwestorskiego bedzie brat pod uwage wyniki badar materiatéw i robdt, uwzgledni rozrzuty wystepujace przy produkciji i badaniach
materiatéw, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki, ktére maja wptyw na rozwazany problem.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy beda spetniane nie pdzniej niz w wyznaczonym czasie, pod
grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca zapewni uprawnionego geodete, ktéry w
razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez
Wykonawce. Wykonawca zabezpieczy sie¢ punktow odwzorowania zatozong przez geodete.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do
daty zakonczenia robdt odebranych protokotem koricowym odbioru robét. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb aby
wszystkie elementy robét zwigzane z wykonaniem prac podczas realizacji budowy byly w zadawalajacym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru koricowego. Je$li Wykonawca w jakim$ czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie nadzoru powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy wytyczne, ktore
sq w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Projekt zagospodarowania placu budowy

Dla wigkszych placéw budéw Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy (bazy). Projekt sktada
sig z czesci opisowe;j i graficznej.

Czesc¢ opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

1) wielkos¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej zadaszonej oraz sktadowisk,
ewentualne zorganizowanie produkciji pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu budowy np. wzdtuz trasy itp.,

2) opis techniczny budynkdw tymczasowych, ogrodzenia i drog dojazdowych,

3) sposdb dostarczania materiatéw, betonow, zapraw, elementow konstrukcyjnych, zbrojenia i in.

4) wielko$¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,

5) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych,

6) zasady oswietlenia placu budowy i otoczenia oraz o$wietlenia ostrzegawczego,

7) rodzaj i ilo$¢ podrecznego sprzetu gasniczego,

8) warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopdw, a takze zasady gromadzenia i usuwania odpadow z placu budowy,

9) zabezpieczenie Srodowiska przyrodniczego.

Cze$¢ graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecie czesci pasa drogowego,

2) usytuowanie obiektéw zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, sktadowisk, a w razie potrzeby - zaplecza
technicznego budowy,

3) drogi dojazdowe,

4) punkt przylaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktéw odbioru, a takze odprowadzenia $ciekdw,
5) rozmieszczenie pomocniczego sprzetu gasniczego, hydrantéw, przeciwpozarowych zbiornikéw wodnych itp.



Projekt organizacji budowy

Wykonawca, dla wiekszych budéw, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy. Projekt organizacji budowy
obejmuje m.in.:

1) szczegotowe zastawienie ilosci robét z charakterystyka techniczng,

2) metody i systemy wykonania robot z uwzglednieniem $rodkéw realizacji, jak: materiaty, maszyny i urzadzenia pomocnicze,
zatrudnienie i in.,

3) harmonogramy wykonania rob6t, pracy maszyn i urzadzen,

4) plany zatrudnienia

5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatow i prefabrykatow,

6) instrukcje montazowe i bhp,

7) rysunki robocze specjalnych rusztowan i deskowan.

Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacjg projektowa, wytyczenie wszystkich nowo projektowanych
obiektéw przez uprawnionego geodete, ktory przeniesie wysokosci z reperéw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacija,
projektowa.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i tymczasowych reperow i sieci punktow
odwzorowania zatozonej przez inspektora nadzoru.

Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokét budowy. Uprzatniecie terenu budowy
stanowi wymadg okres$lony przepisami administracyjnymi o porzadku.

VI.KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

1.

Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robdt, jakosci materiatéw i elementdw, zapewni odpowiedni system kontroli oraz
mozliwo$¢ pobierania prébek i badania materiatow i robét. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty
inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajacemu realizacja umowy opracowania pt. Program zapewnienia jakosci jesli
Inwestor zgtosi takg potrzebe.

Program skfada sie z cze$ci ogoinej i czesci szczegdtowej.

I. Czes$¢ ogdina okresla

* system (sposob i procedure) kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robét,

* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis wtasnego laboratorium lub wytypowanego do wykonania badan
zleconych przez wykonawce),

* sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw, ustawienia mechanizmoéw sterujacych, a takze
wy. cigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,

+ sposdb i forme przekazywania informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajacemu  realizacjg umowy.

2. Cze$c szczegdtowa dla kazdego asortymentu robét podaje:

* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania,
* wykaz urzadzer pomiarowo-kontrolnych,
* sposoby dostarczania materiatow budowlanych i wyrobéw,
* urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatow,
* sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢ badan, pobierania prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i elementéw budowlanych oraz wykonywania poszczeg6inych
robot,
* sposdb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom umowy.
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania programu i planu zapewnienia jakoSci
zgodnie z wymaganiami certyfikatu.
Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwo$ciag gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. Wymagania co do zakresu badan ich
czestotliwosci sg okreslone w szczegétowych specyfikacjach technicznych.
nadzoru inwestorskiego. Jezeli Wykonawca dysponuje wiasnym laboratorium, dostarczy inspektorowi nadzoru inwestorskiego
$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedure badan. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
w celu dokonywania ich inspekcji. W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium,
inspektor nadzoru moze wymaga¢ dokumentdw potwierdzajacych uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych
badan.
Pobieranie prébek
Prébki do badan beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badar, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badan.
Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie poznie;
jednak niz w terminie okreslonym w Programie zapewnienia jakoSci.
Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich
wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych czynnosciach.
Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg,
watpliwo$¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete z wiasnej woli. Koszty tych
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dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodno$ci z normami lub aprobatami technicznymi; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie
inspektora nadzoru inwestorskiego beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb przez niego zaakceptowany.

5. Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:

* pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,

+ dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metodg montazu - takze dziennik montazu,

« protokoty odbiordéw czesciowych i koricowych,

* operaty geodezyjne,

* ksigzke obmiarow robdt,

« certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobaty techniczne, protokoty konieczno$ci dotyczace
robét dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we wtasciwie zabezpieczonym miejscu oraz
udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organéw.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu rob6t, stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis bedzie opatrzony datg i podpisem osoby dokonujacej wpisu. Zapisy bedg
czytelne, dokonane w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden po drugim, bez przerw.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktyczne postepu kazdego z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robot
przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w Przedmiarach Robét i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne, atesty, certyfikaty i dokumenty dopuszczajace materialy do wbudowania bedg gromadzone i bedg
stanowity zataczniki do odbioru robét.

Do dokumentéw budowy zalicza sig takze:

- protokét przekazania terenu,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

VILWYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

1. Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru robot i prowadzenia ksiazki obmiaru
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. przedmiar robét powinien zawiera¢ zestawienie
przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych: w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis oraz wskazanie wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych. Spis dziatéw przedmiaru robét
powinien przedstawia¢ podziat wszystkich robot budowlanych w danym obiekcie wedlug Wspoinego Stownika Zamoéwien. Dalszy
podziat przedmiaru robét nalezy opracowa¢ wedtug systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w
publikacjach zawierajgcych normy naktadéw rzeczowych. Tabele przedmiaru robét powinny zawieraé pozycje przedmiarowe
odpowiadajace robotom podstawowym.
Ogoline zasady obmiaru robot dotycza umoéw z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny
zakres robot wykonywanych zgodnie z dokumentacjq projektowa, i specyfikacja techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie
obmierzanych robét. Powiadomienie powinno nastapi¢ na co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiardw. Ksigzka obmiardw jest niezbgdna do udokumentowania wykonanych
robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, robét rozbiérkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacjg lub przebudowg,
obiektéw budowlanych. Jakikolwiek btad lub opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanym w przedmiarze lub w specyfikacji
technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot. Korekta ewentualnych btedéw lub pominigtych pozycii
w przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcy i akceptacii przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z
Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o0 wykonaniu robdt nie stanowi inacze;.
Obmiaru wykonanych robdt dokonuje kierownik budowy.

2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Diugosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej i podawane w [m]. Jezeli szczegotowe
specyfikacje techniczne nie wymagaja dla kreslonych robét inaczej, objetosci beda wyliczone w [m3], powierzchnie w [m?), a sprzet i
urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie doktadno$¢ do dwoch znakéw po przecinku.
lloSci ktore majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w kilogramach

3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet pomiarowy wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wazne $wiadectwa.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym stanie przez caty okres trwania robot.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robét, wymagajg akceptaciji inspektora nadzoru inwestorskiego lub
zarzadzajacego realizacjg umowy.

4. Czas przeprowadzenia obmiarow
Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku wystepujacej
duzszej przerwy w robotach.
Obmiar rob6t zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét ulegajacych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami dotaczonymi do ksigzki obmiaréw,
wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.



VII.ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1.

Rodzaje odbioréw

Wystepuja nastepujace rodzaje odbioréw: odbiér czesciowy, odbior etapowy, odbiér robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

odbior koricowy, odbiodr po okresie rekojmi, odbiér ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto wystepujg nastepujace odbiory: przewoddw

kominowych, instalacji i urzadzen technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady odbioréw rob6t moze okreslaé umowa o roboty

budowlane.

Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowigzkdw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

Odbiér robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie

realizacji ulegng zakryciu. Odbiér taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez

hamowania ogdlnego postepu robot. Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy

jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

Odbior czesciowy i odbior etapowy

W zalezno$ci od wymagan Inwestora moga odbywac sie odbiory cze$ciowe i etapowe.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot (np. stan zerowy, stan surowy zamkniety i in.). Wigksze

budynki lub obiekty moga by¢ dzielone na czesci, ktére w miare postepu robét moga by¢ przedmiotem odbioru.

Odbior etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robdt stanowigcych z reguly catosé techniczng. Podziat budowy na odcinki

lub etapy kwalifikujace sie do odbioréw etapowych dokonuije sie w czasie projektowania organizacji robét.

Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem

inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory dokonuje odbioru.

Odbior koricowy

Odbiér koricowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okres$lonymi w umowie o wykonanie rob6t budowlanych. W

specyfikacji technicznej nalezy poda¢ gtowne czynnosci, ktére ma przedsiewzigé Wykonawca.

Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego -w obecnosci inspektora nadzoru i Wykonawcy - sporzadzajac

Protokét odbioru robdt budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usunigcia przez Wykonawce.

W czasie odbioru koricowego Komisja zapoznaje sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbiorow rob6t zanikajacych i ulegajacych

zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonanych robdt uzupetniajacych i poprawkowych, a takze z wynikami odbioréw przewodow

kominowych, instalacji, urzadzen technicznych i technologicznych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych. Komisja moze

przerwac swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koficowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych

robét w poszczegdinych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng (z

uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwato$¢, Komisja dokona potracen, oceniajac

pomniejszong warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub kontrakcie.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

- Projekty Budowlane poszczegdlnych elementow robdt,

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - udokumentowanie
wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiardw,

- inwentaryzacje powykonawcza,

- atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Odbior po okresie rekojmi

Nalezy poda¢, ze pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu organizuje odbiér ,po okresie rekojmi”. Odbior taki

wymaga przygotowania nastepujacych dokumentow:

umowy 0 wykonaniu robét budowlanych,

protokotu odbioru korcowego obiektu,

dokumentéw potwierdzajacych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koricowego obiektu (jezeli byty zgtoszone wady),

dokumentdw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych wad,

e) innych dokumentow niezbednych do przeprowadzenia czynno$ci odbioru.

Odbior ostateczny - pogwarancyjny

Odbidr ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze

kofcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajacej przygotowanie

dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktéry uzyskano pozwolenie na budowe,
wchodzg m.in.:

1) pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robot, pozwolenie na
uzytkowanie(ewentualnie), decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

2) wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,

3) oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktore zostaty wigczone w trakcie realizacji budowy,

4) dziennik montazu (rozbiorki) -jezeli byt prowadzony,

5) protokoty odbiorow robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

6) protokoty odbiorow czesciowych i koricowych,

7)

8)

9)
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a)
b)
©)
d)

wyniki badan, prob i sprawdzen,
geodezyjna dokumentacja powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne
uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,
11) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowe,
o$wietleniowej, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,
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12) o$wiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy, sasiedniej nieruchomosci,

budynku lub lokalu,

c) 0 wlasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich od-
powiedniego zagospodarowania,

aprobaty techniczne (deklaracje zgodno$ci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B" dla materiatow i urzadzen,

ewentualne instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),

15) karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

16) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba,

17) operat zabezpieczenia przeciwpozarowego

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majgcych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub
dokumentdw, to powinny one by¢ wigczone do dokumentacji powykonawcze;.

Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji urzadzen obejmuje:

1. Strone tytutowa; tytut instrukcji, date wykonania urzadzenia (systemu)

2. Spis tresci

3. Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail

4. Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy

5. Opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu

6. Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediow i ich zabezpieczenia

7. Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wytaczania z eksploatacii

8. Instrukcje postepowania awaryjnego

9. Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami, numerami i wykazami cze$ci zamiennych, nazwami
smardw i innych niezbednych informacji dla zapewnienia prawidtowej eksploatacji i trwatosci urzadzen

10. Adres kontaktowy dla serwisu producenta. Dla bardziej ztozonych, skomplikowanych urzadzen i aparatow wymagane jest
odrebne opracowanie instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji. Zatozenia do takiej instrukcji powinny by¢ podane w projekcie
technologicznym.

8. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1) oéwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze -  w razie korzystania - z
ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

2) dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz inne projekty
specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania rob6t, potwierdzone przez projektanta i inspektora
nadzoru inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

3) szczegblowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (podstawowe specyfikacje z umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

4) ewentualne recepty i ustalenia technologiczne,

5) dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiaréw (oryginaty),

6) wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegdfowymi specyfikacjami technicznymi i ewentualnym
Programem zapewnienia jako$ci,

7) protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

8) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, zgodnie ze
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jako$ci,

9) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych inwestycji, np. przetozenie instalaci

podziemnych, oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom instalacji,
10) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczag robét i sieci uzbrojenia terenu,
11) kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
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IX.ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczanie robét podstawowych bedzie dokonane zgodnie z zawartg umowa. Zasady ptatno$ci za wykonane roboty zostang okreslone
przez Inwestora w projekcie umowy na wykonanie rob6t . Cena za roboty tymczasowe np. odwodnienia wykopow, zabezpieczenie
wykopdw i in., a takze prace towarzyszace, np. prace geodezyjne, organizacja ruchu i in. bedzie wliczona w cene robét podstawowych.

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane bedg na podstawie $wiadectw ptatnosci wystawionych przez wykonawce i akceptowane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przejsciowe $wiadectwa pfatnosci sg wystawiane przez wykonawce i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego na
podstawie ,Wykazu robét wykonanych czesciowo".

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.

Szczegotowy zakres wykonania wewnetrznych instalacji wodno - kanalizacyjnych i wentylacji mechanicznej okresla
dokumentacja projektowa oraz przedmiar robét.

X.DOKUMENTY ODNIESIENIA
Jednostka autorska dokumentaciji projektowej
BBF Architektoniczna Pracownia Projektowa
30-071 Krakéw, ul. Skarbinskiego 10/52

Zestawienie dokumentacji projektowej
Projekt budowlany wewnetrznych instalacji sanitarnych
Przedmiar robét

Jednostka autorska specyfikacji technicznych
BBF Architektoniczna Pracownia Projektowa
30-071 Krakéw, ul. Skarbinskiego 10/52




Zestawienie specyfikacii technicznych

Specyfikacja techniczna — Cze$¢ ogdlna (ST-00 00 00)

Szczegotowa specyfikacja techniczna — Instalacje kanalizacyjne (ST-00 01 00)
Szczegdtowa specyfikacja techniczna - Instalacje wentylacji mechanicznej (ST-00 02 00)
Autor powyzszych specyfikacji: mgr inz. Pawet Smiech

llo$¢ egzemplarzy dokumentacii, ktére Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy

Projekt wykonawczy wewnetrznych instalacji sanitarnych szt.1
Specyfikacja techniczna szt. 1
Przedmiar robét szt. 1



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nazwa Inwestycji: PROJEKT REMONTU POKRYCIA DACHU HALI HB-6
NA AKADEMII GORNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE
PRZY AL.MICKIEWICZA 30, DZIALKANR 19/47

Wewnetrzne instalacje sanitarne:
- kanalizacyjna,
- wentylacja mechaniczna.

Adres Inwestycij: DZIALKANR 19/47
AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
UL. AKADEMICKA 5, 30-059 KRAKOW

Zamawiajacy: AKADEMIA GORNICZO - HUTNICZO
IM. STANISLAWA STASZICA

Adres zamawiajgcego: Al. Mickiewicza 30
30-059 Krakéw

Nazwa szczegbtowej specyfikacji technicznej:

ST-00.01.00 WEWNETRZNE INSTALACJE
INSTALACJA KANALIZACYJNA

Jednostka autorska specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowej:
BBF Architektoniczna Pracownia Projektowa

30-071 Krakow
ul. Skarbinskiego 10/52

Autor specyfikacji: ]
mgr inz. Pawet Smiech

Data opracowania: )
SIERPIEN 2024 .



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowa
wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej odpowietrzenia.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych
pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji kanalizacyje;j.

1.31. Roboty montazowe instalacji kanalizacyjnej odpowietrzajacej

- rurociagi kanalizacyjne z PVC @75, @110

- wywiewka ze zintegrowanym kotnierzem z modyfikowanego pasa asfaltowego

. Okreslenia podstawowe

2.1. Instalacja kanalizacyjna
Zespot potgczonych ze sobg elementéw stuzacych do odprowadzania $ciekéw z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci
kanalizacyjnej zewnetrznej lub innego odbiornika, odpowietrzenia kanalizacj.

2.2. Instalacja kanalizacyjna $ciekowa
Instalacja kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekdw bytowo-gospodarczych.
Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogoine wymagania dotyczace robot podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt II.

1. MATERIALY

1.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt I.

1.2. Instalacja kanalizacji sanitarne
Instalacje kanalizacji sanitarnej i technologicznej wykonac z rur kanalizacyjnych PVC kielichowych faczonych na wcisk o uszczelnieniu
uszczelkg gumowa.

1.3. Skfadowanie materiatow

1.8.1. Skitadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem
Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezpo$rednim dziataniem promieniowania stonecznego i temperaturg,
nizsza niz 0°C lub przekraczajacq 40°C.
Przy diugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem $wiatta stonecznego przez
przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia.
Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaly sie i nie ulegaly deformacji. Oryginalnie
zapakowane wigzki rur mozna sktadowaé po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny
spoczywaé na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podkiadkach drewnianych o
szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki,
zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury
o réznych Srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.
Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi.

1.8.2. Sktadowanie przyboréw i urzadzen
Materiat sktadowa¢ nalezy w magazynach zamknigtych lub pod wiatami. Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych nalezy
przechowywa¢ w magazynach zamknietych, w ktérych temperatura nie spada ponizej 0°C.

1.8.3. Pozostate
Cement, materialy izolacyjne, uszczelki oraz inne elementy nalezy sktadowaé¢ w suchym, zamknietym magazynie.

2.  TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt V.

3. WYKONANIE ROBOT

3.1. Ogolne zasady wykonania robé6t
Ogdlne zasady wykonania robét podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt V.

3.2. Roboty montazowe
Roboty montazowe wykona¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych” wydane przez COBRTI INSTAL Warszawa, lipiec 2003 r. Zeszyt 7.

4. KONTROLA JAKOSCIROBOT

4.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt VI.

4.2. Kontrola, pomiary i badania

4.21. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow zapraw.
4.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwoscig okre$long w
niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

A) badanie odchylenia osi instalacj,
D) sprawdzenie prawidtowo$ci utozenia przewodéw,
E) sprawdzenie prawidtowos$ci uszczelniania przewodow,

4.23. Préba szczelno$ci
Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i kanatow, przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji cieplnej. Jezeli postep robét budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatow, w ktorych zmontowano cze$¢
przewodow instalacji, przed catkowitym zakoriczeniem montazu catej instalacji, wéwczas badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢
na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw cze$ciowych. Badanie szczelnosci powinno byé przeprowadzone woda. Podczas
odbioréw czeSciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza si¢ wykonanie badania szczelno$ci sprezonym
powietrzem. Podczas badania szczelnosci zabrania sig, nawet krotkotrwatego podnoszenia ci$nienia ponad warto$¢ cisnienia
prébnego.
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KONTROLA, BADANIA | ODBIORY
Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zostac¢ ustalony w umowie pomiedzy
inwestorem i wykonawca, z tym ze powinny one objgé co najmniej:
- badanie szczelno$ciODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru roboét
Ogblne zasady odbioru rob6t podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt VIII.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Przedstawiciela Inwestora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Odbior techniczny wstepny
Jest to odbior techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do eksploatacji. Nie stawia si¢
ograniczen dotyczacych dtugoéci badanego odcinka przewodu.
Przedtozone dokumenty:
wszystkie dokumenty odnosnie odbioréw czesciowych.
protokoty wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych
PRZEPISY | NORMY
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r Jednolity tekst Dz.U.13. poz. 1409, Zmiany: Dz.U.14 poz. 40 art.57, Dz.U.14 poz. 768
art.1, Dz.U.14 poz. 822. art.3, Dz.U.14 poz. 1133 art.3, Dz.U.14.1200 art.43, Dz.U.15.200 art.2, Dz.U.15.443 art.1, Dz.U.15.528 art.1,
Dz.U.15 poz. 774, art.5, Dz.U.15 poz. 1165 art.29, Dz.U.15 poz. 1265 art.2 i 29, Dz.U.15 poz. 1777 art.38, Dz.U.15 poz. 1549 art.2,
Dz.U.15 poz. 1642 art.3
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 15 poz. 1422 art. 7 ust. 2 pkt. 1
Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych Dz.U. 14 poz. 883, zmiany Dz.U. 15
poz. 1165 art. 1
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30.12.2015 r. w sprawie prébek wyrobdéw budowlanych wprowadzonych do obrotu lub
udostepnianych na rynku krajowym dz.U. 15 poz. 2332 art. 27 ust. 1
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych
Wyrob6w Budowlanych Dz.U. 15 poz. 2342 art. 15
ust. 6
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8.11.2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania Dz.U. 14 poz. 1040 art. 9 ust. 6
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu wydawania dokumentéw dopuszczajacych
do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu Zycia, zdrowia i $rodowiska.
wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania
certyfikatu zgodno$ci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr
5/00 péz. 58)
Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego Dz.U.12 poz. 462 art. 34, ust. 6 pkt. 1. Zmiany: Dz.U.13 poz. 762 par.1, Dz.U.15 poz.1554 par. 1
Ustawa z dnia 21.11.2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontéw Dz.U. 14 poz. 712
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztdw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okre$lonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym Dz.U. 130/04 poz. 1389

11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz

(12]
(13]

(14]

(19]

(16]

ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia Dz.U. 108/02 poz. 953 Zmiany: Dz.U.198/04 poz.
2042, Dz.U.15 poz. 1775 par. 1

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz.U. Nr 15 poz. 139)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi Dz.U. 15 poz.
1989

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenéw Dz.U. 109/10 poz. 719

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
Dz.U. 169/03 poz. 1650, zmiany Dz.U. 49/07

poz.. 330 par. 1, Dz.U. 108/08 poz. 690 par. 1, Dz.U. 173/11 poz. 1034 par. 1

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U.120/03 poz. 1126 art. 21a ust. 4

[17] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych Dz.U. 47/03 poz. 401

PN-EN 1333:2008 Elementy rurociggow. Definicja i dobor PN
PN-EN-ISO 15875-1/2005 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej -
/A1:2008 - Usieciowany polietylen (PE-X)
- Cze$¢ 1: Wymagania ogoine
PN-EN-ISO 15875-2/2005 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej -
/A1:2008 - Usieciowany polietylen (PE-X)
- Cze$€ 1: Rury
PN-EN-ISO 15875-3/2005 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej -
/A1:2008 - Usieciowany polietylen (PE-X)
- Cze$¢€ 1: Ksztattki
PN-EN 1452-1:2010 Systemy  przewodéw z  tworzyw  sztucznych.  Systemy przewodéw z
niezmiekczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogélne
PN-EN 1452-2:2010 Systemy  przewodéw z  tworzyw  sztucznych.  Systemy przewodow z
niezmiekczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Rury
PN-EN 1452-3:2010 Systemy  przewodéw z  tworzyw  sztucznych.  Systemy przewodéw z
niezmiekczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Ksztattki




1.

PN-EN 1452-4:2010

Systemy  przewodéw z  tworzyw  sztucznych.  Systemy przewodéw z
niezmiekczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesylania wody. Zawory i
wyposazenie pomocnicze

PN-EN 1452-5:2010

Systemy  przewodéw z  tworzyw  sztucznych.  Systemy przewodéw z
niezmigkczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Przydatno$¢ do
stosowania w systemie

PN-EN ISO 6708:1998

Elementy rurociggbdw. Definicje i dobér DN (wymiaru nominalnego)

PN-ISO 7-1:2005

Gwinty rurowe pofaczen ze
tolerancije i oznaczenia

szczelnoScig  uzyskiwang na gwincie. Wymiary,

PN-ISO 228-1:2005

Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancije i oznaczenia

PN-ISO 4064-2:2014-09

Wodomierze do wody pitnej zimnej i goracej. Wymagania instalacyjne

PN-B-10720:1998

Wodociggi — Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych —
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1717:2003

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-B-02151.02:1987

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne
warto$ci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

PN-B-02151.03:2015-10

Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem w budynkach -- Cze$¢ 3: Wymagania
dotyczace izolacyjno$ci akustycznej przegrod w budynkach i elementéw budowlanych

PN-B-01706:1992

Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu (w zakresie pkt 2.1; 2.3; 2.4.1;
24.3-245;31.1-31.3;3.1.5;3.1.7; 3.2.2; 3.2.3; 3.3, 4.1, 4.21 4.4-4.6)

PN-EN-1717:2003

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i
ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegawczych zanieczyszczeniu przez
przeptyw zwrotny.

PN-B-01707:1992

Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu (w zakresie pkt 4.2.2 z wyjatkiem
odwotania do pkt 3.5)

PN-EN 12056-1:2002

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow - Cze$¢ 1: Postanowienia ogéine
i wymagania (w zakresie pkt 4 i 5)

PN-EN 12056-2:2002

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow - Cze$¢ 2: Kanalizacja sanitarna -
Projektowanie uktadu i obliczenia (w zakresie pkt 4-6)

PN-EN 12056-3:2002

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Cze$¢ 3: Przewody deszczowe
- Projektowanie ukfadu i obliczenia (w zakresie pkt 4-7)

PN-EN 12056-5:2002

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Cze$¢ 5: Montaz i badania,
instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacii.

PN-EN 1610:2002
1610:2002/Ap1:2007

PN-EN

Budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych.

PN-B-10735:1992

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-H-97080-06:1984

Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnos$ci korozyjnej Srodowisk

PN-H-74200:1998

Rury stalowe ze szwem, gwintowane

1ISO 10508:1995

Thermoplastics pipes and fittings for hot and cold water systems

PN-EN 806-1:2004

Wymagania dotyczace  instalacji
(wewnetrznych). Cze$¢ I: Wymagania ogélne

wodociggowych

PN-EN 1717:2003

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociagowych i
ogblne wymagania dotyczace urzadzehn zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez
przeptyw zwrotny

PN-EN 12502-3:2005

Ochrona materiatdw metalowych przed korozja -- Wytyczne do oceny ryzyka wystapienia
korozji w systemach rozprowadzania i magazynowania wody -- Cze$¢ 3: Czynniki
oddziatujace na materiaty zelazne cynkowane zanurzeniowo

prEN 12731

Plastics piping systems for hot and cold water - Chlorinated poly (vinyl chloride) (P
Plastics piping systems for hot and cold water - Chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C)
part:1,2,3,5 7C-C)part: 1,2,3,5,7

Z AT/97-0 005

Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztaftki z niezmigkczonego
polichlorku winylu (PVC-U) i elementy faczace w rurociggach ci$nieniowych do wody.
Centralny Osrodek Badawczo -Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa,
1997 r.

ZAT/99-02-013

Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztatki z tworzyw
termoplastycznych w instalacjach cieptej wody uzytkowej i centralnego ogrzewania.
Zalecenia dotyczace zakresu stosowania, wymagan i badan. Centralny  Osrodek
Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, czerwiec 1999
r

COBRTI INSTAL

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Zeszyt 7

COBRTI INSTAL

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych. Zeszyt 12

PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogéIne dotyczace rozliczenia robét wraz z ceng jednostkowg zamieszczono w ST S-00 00 00 ,Wymagania ogéine” pkt IX.
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1. WSTEP
1.1.  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowq
wewnetrznej instalacji wentylacji mechaniczne;.
1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych
pkt.1.1.
1.3.  Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji
mechanicznej nawiewno — wyciggowej.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie nowej, zmodernizowanej
instalacji wentylacji mechanicznej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
- montaz kanatow wentylacyjnych
- montaz wentylatoréw dachowych,
- badania instalacji,
- regulacja dziatania instalacji
1.3.1. Roboty demontazowe instalacji wentylacji mechaniczne;
1. przewody wentylacyjne z blachy stalowej o przekroju prostokgtnym lub okragtym i obwodzie ponad 4400 mm,
2. wentylatory promieniowe z wirnikiem osadzonym na wale; $rednica otworu ssacego do 630 mm.
1.3.2. Roboty montazowe instalacji wentylacji mechanicznej
2. lzolacja kanatow wentylacyjnych w ptaszczu z blachy stalowej ocynkowanej

3. Ogoélne wymagania dotyczace robo6t
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt I.
4.  Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt II.
Wymagania dotyczace wyrobdw stosowanych w instalacjach wentylacyjnych
4.1.  Wymagania ogélne dotyczace wyrobow stosowanych w instalacjach wentylacyjnych
Materiaty z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w
instalacjach. Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudéw urzadzen powinien odpowiada¢ co najmniej wtasciwosciom blachy
stalowej ocynkowanej. Powierzchnie obudéw powinny by¢ gladkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzer powtok
ochronnych. Szczelno$¢ potaczen urzadzen i elementéw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiadaé
wymaganiom szczelnoci tych przewoddw. Nalezy zapewnic tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi,
konserwacji lub wymiany. Zamocowanie urzadzer i elementéw wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem
dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi. Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny byé zamontowane
zgodnie z instrukcjq producenta. Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.Przewody wentylacyjne
Materiaty
Przewody wentylacyjne nalezy zabezpieczy¢ termicznie z nastepujacych materiatow:
Zabezpieczenie termiczne
Przewody nawiewne i wywiewne zabezpieczy¢ otulinami z wetny mineralnej wykoficzonej ptaszczem z blachy ocynkowanej 0,75 mm:
- dla przewoddw utozonych poza budynkiem - 80mm
Izolacje przewoddw wykonac zgodnie z PN-B-02421 - Izolacja ciepina przewodéw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy
odbiorze.
Sktadowanie materiatow
Materiat sktadowa¢ nalezy w magazynach zamknietych lub pod wiatami.
SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt Ill.
5. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt IV.
6.WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt V.
7.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt V1.
8.0DBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt VIII.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Przedstawiciela Inwestora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior techniczny wstepny
Jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do eksploatacji. Nie stawia sie
ograniczen dotyczacych diugosci badanego odcinka przewodu.
9.PRZEPISY | NORMY
[11 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r Jednolity tekst Dz.U.13. poz. 1409, Zmiany: Dz.U.14 poz. 40 art.57, Dz.U.14 poz.
768 art.1, Dz.U.14 poz. 822. art.3, Dz.U.14 poz. 1133 art.3, Dz.U.14.1200 art.43, Dz.U.15.200 art.2, Dz.U.15.443 art.1, Dz.U.15.528
art.1, Dz.U.15 poz. 774, art.5, Dz.U.15 poz. 1165 art.29, Dz.U.15 poz. 1265 art.2 i 29, Dz.U.15 poz. 1777 art.38, Dz.U.15 poz. 1549
art.2, Dz.U.15 poz. 1642 art.3
[2]  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 15 poz. 1422 art. 7 ust. 2 pkt. 1



PN-EN 1505:2001

Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym - Wymiary

PN-EN 1506:2001

Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym — Wymiary

PN-EN-12792:2006

Wentylacja budynkéw -- Symbole, terminologia i 0znaczenia na rysunkach

PN-B-03434:1999

Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymaganiai badania

PN-EN-1507:2006

Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelno$¢. Wymagania i badania

PN-EN-12220:2001

Wentylacja - Potgczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych

PN-EN 1751:2014-03

Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne koricowe — Badania aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

PN-EN 1886:2008

Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i  klimatyzacyjne -Wiasciwosci
mechaniczne

ENV 12097:1997

Wentylacja budynkow - Sie¢ przewoddw - Wymagania dotyczace czesci sktadowych sieci
przewoddw utatwiajace konserwacje sieci przewodow

PN-EN 12599:2013-04

Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-EN 12236:2003

Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodow - Wymagania
wytrzymato$ciowe

COBTRIINSTAL

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Zeszyt 5

10. PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania ogolne dotyczace rozliczenia robot wraz z ceng jednostkowg zamieszczono w ST S-00 00 00 ,Wymagania ogoine” pkt IX.



