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1 ZAŁĄCZNIKI FORMALNE 

1.1 Oświadczenia projektantów i sprawdzających 

O Ś W I A D C Z E N I E 

  Projektanta * / Osoby sprawdzającej * 
 

Stosownie do zapisów art. 34 ust.3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane 
(tekst jedn.  Dz. U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.) 

oświadczam, iż projekt wykonawczy : 

Roboty budowlane w ramach termomodernizacji i remontu budynku D-11  
przy ul. Kawiory 26a w Krakowie.  

 (nazwa projektu) 
 

Akademia Górniczo-Hutnicza 
Im. Stanisława Staszica w Krakowie 

ul. Mickiewicza 30 
30-059 Kraków 

 (inwestor) 
 

Budynek D-11 
ul. Kawiory 26a, 33-332 Kraków 

Kraków dz. ewid. 699/18, jedn. ewid. 126102_9.0004.699/18, obręb: 0004 
 (adres inwestycji) 

 
opracowany: 05.2021 r. 

(data opracowania projektu) 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 
mgr inż. arch.  

 Małgorzata Deryło-Grudzień 
Nr upr.: 127/LBOKK/2014 

(architektoniczna) 
 

 
mgr inż.  

 Ireneusz Górny 
Nr upr.: 2276/Lb/74 

(konstrukcyjna) 
 

  

 

 

 

……………………………….. 

 

 

 

……………………………….. 
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1.2 Decyzje o wydaniu uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie projektantów i sprawdzających 
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1.3 Zaświadczenie o członkostwie w Okręgowej Izbie Inżynierów 
projektantów i sprawdzających 
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2 ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE BRANŻY ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEJ 

 

2.1 Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania są roboty budowlane w ramach termomodernizacji i remontu 

budynku D-11 przy ul. Kawiory 26a w Krakowie. 
 

Planowane roboty budowlane mają na celu zmniejszenie strat ciepła w zakresie 
przenikania przez przegrody zewnętrzne oraz poprawienie estetyki budynku, jakości 
użytkowania budynku, wzrost komfortu cieplnego, zmniejszenie emisji substancji 
zanieczyszczających do atmosfery oraz wzrost efektywności energetycznej. 
 

W wyniku zamierzenia inwestycyjnego nie powstaną nowe obiekty. W wyniku 
zamierzenia inwestycyjnego nie powstaną nowe elementy zagospodarowania terenu. Obszar 
oddziaływania budynku mieści się w całości na działce, na której został zaprojektowany. 

2.2 Podstawa opracowania 

 Umowa z Zamawiającym 
 Wizja lokalna 
 Obowiązujące Dzienniki Ustaw i Normy 
 Dokumentacja fotograficzna 
 Inwentaryzacja budynku 
 Audyt energetyczny 
 Projekt budowlany – przebudowa pomieszczeń archiwum w piwnicy oraz dróg 

ewakuacyjnych w budynku wraz z instalacjami wewnętrznymi wod kan, elektrycznymi i 
wentylacją mechaniczną w pawilonie D-11 AGH w Krakowie autorstwa Studia 
architektonicznego Wojciech Kozub 

 Ekspertyza techniczna w trybie § 2 ust. 3a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 
kwietnia 2002 r. (Dz. U. nr 75, poz. 690 późn. zm.) opracowaną przez mgr inż. Andrzeja 
Hericht nr upr. KGPSP 326/95 oraz mgr inż. Ryszarda Kilińskiego dec. Nr 
RP>7342/Rz/1/92 

 Postanowienie Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej  
w Krakowie z dnia 08 września 2015 r. 

 

2.3 Obszar oddziaływania obiektu 
Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy Prawo 

Budowlane obejmuje działki 699/18 wskazane jako teren inwestycji. Realizacja przedmiotowej 
inwestycji nie powoduje ograniczenia dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z 
wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności przez osoby trzecie w 
obszarze oddziaływania obiektu budowlanego. Ponadto nie wpływa negatywnie na dostęp 
światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwiązania techniczne, 
usytuowanie oraz sposób zagospodarowania terenu nie powodują uciążliwości związanych z 
hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a także 
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.  
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Inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących pogorszyć stan środowiska w 

rozumieniu przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2010.213.1397) oraz 
spełnia warunki określone w Rozporządzeniu z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690). 
 
 

2.4 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem 
zamierzenia budowlanego 

Przedmiotowy obiekt budowlany jest budynkiem użyteczności publicznej pełniący 
funkcję dydaktyczną zlokalizowany przy ul. Kawiory 26A w Krakowie na dz. Ewid. 699/18, 
obręb: 0004 Krowodrza, jedn. Ewid. 126102_9.0004.699/18.  

Sposób użytkowania oraz program użytkowy budynku w wyniku projektowanych robót 
budowlanych dotyczących termomodernizacji, pozostaje bez zmian.  

2.5 Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego 
Obiekt został wybudowany w 1972r. Znajduje się on na działce 699/18 obręb 0004 

Krowodrza na terenie kampusu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w 
Krakowie. Pawilon D-11 połączony jest łącznikiem z pawilonem D-10 (poza zakresem 
niniejszego opracowania). 
 

Konstrukcja budynku szkieletowa, prefabrykowana żelbetowa z murowanymi ścianami 
wypełniającymi. Posadowienie budynku na stopach fundamentowych żelbetowych. 
Zasadniczym elementem konstrukcji budynku są prefabrykowane ramy żelbetowe w osiowym 
rozstawie podłużnym co 6,0 m. Rygle ram o przekroju 40 cm x 45 cm, słupy ram o przekroju 40 
cm x 40 cm. 
 

Strop nad piwnicą płytowy żelbetowy wylewany. Nad pozostałymi kondygnacjami stropy 
żelbetowe z prefabrykowanych płyt wielokanałowych o grubości 24 cm i szerokości 90 cm lub 
120cm. Płyty stropowe oparte są na ryglach ram konstrukcji głównej o rozpiętości 6,0m. 
 

Nad budynkiem znajduje się stropodach dwudzielny z wierzchnią warstwą z 
panwiowych płyt dachowych pokrytych papą. Stropodach wentylowany. 
 

Dwie klatki schodowe od parteru do 3 piętra wykonane w konstrukcji żelbetowej z 
okładziną lastrico, usytuowane w 2 narożnikach budynku. Przy wschodniej klatce znajduje się 
żelbetowy szyb windowy od piwnic do 3 piętra z nadszybiem nad dachem budynku. 
 

Do piwnicy prowadzi jedna klatka schodowa żelbetowa z oddzielnym wejściem (nie 
kontynuuje biegów schodów na parterze).  
 

Budynek z punktu widzenia prac istotnych dla przedmiotowego opracowania posiada: 
instalację centralnego ogrzewania i instalację centralnej ciepłej wody użytkowej zasilane z 
miejskiej sieci ciepłowniczej poprzez wysokoparametrowy kompaktowy dwufunkcyjny węzeł 
cieplny, instalację elektryczną, wentylację grawitacyjną oraz wentylację mechaniczną (dla 
niektórych pomieszczeń). Ponadto w budynku są instalacje słaboprądowe, wod-kan oraz gaz. 
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2.6 Parametry techniczne. Zestawienie powierzchni. 
Wymiary zewn. przed termomodernizacją.: 14,91 x 55,71 m 
Pow. użytkowa:      3 450 m2; 
Kubatura brutto:     140 71 m3; 
Wysokość budynku:    17,97 m. 

2.7 Zakres prac budowlanych 

 W ramach termomodernizacji i remontu budynku przewidziane są następujące roboty: 
 Roboty rozbiórkowe i demontażowe 
 Docieplenie ścian zewnętrznych 
 Docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją budynku głównego 
 Docieplenie dachu nad budynkiem łącznika 
 Wymiana obróbek blacharskich, parapetów zewnętrznych 
 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 
 Remont istniejących kominów 
 Montaż zadaszeń systemowych nad urządzeniami zewnętrznymi na poziomie terenu 
 Opaska wokół budynku 
 Naprawa pęknięć murów wg projektu branży konstrukcyjnej 
 Roboty branżowe uwzględnione w branżowych rozdziałach projektu 

 

2.8 Ochrona konserwatorska  
Obiekt budowlany nie jest objęty ochroną konserwatorską.  

2.9 Tereny szkód górniczych  
Na działce, na której znajduje się omawiany budynek, nie występują szkody górnicze oraz nie 
występują zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia dla użytkowników obiektu. 

2.10 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia 
obiektu budowlanego 

Posadowienie budynku na ławach fundamentowych. Sposób posadowienia oraz warunki 
geotechniczne w wyniku projektowanej termomodernizacji bez zmian. 

2.11 Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów 
użyteczności publicznej przez osoby niepełnosprawne 

Wymagania dotyczące warunków niezbędnych do korzystania z obiektu przez osoby 
niepełnosprawne zawarte w warunkach technicznych i przepisach prawa budowlanego nie 
dotyczą zakresu prac projektowych w niniejszym projekcie. 
 

2.12 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ 
obiektu budowlanego na  środowisko i jego wykorzystanie oraz na 
zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie 

 
Zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości i jakości odprowadzanych ścieków 
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Budynek zaopatrywany jest w wodę z miejskiej sieci wodociągowej.  
Ścieki odprowadzane są do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. 
 
Sposób odprowadzania wód opadowych 
Wody opadowe odprowadzone są do istniejącej kanalizacji deszczowej 
 
Emisji zanieczyszczeń gazowych w tym zapachowych, pyłowych i płynnych, z podaniem 
ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się 
Realizacja zamierzonych robót budowlanych nie wiąże się z emisją zanieczyszczeń gazowych, 
pyłowych, ani płynnych. 
 
Rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów 
Nie przewiduje się wytwarzania w trakcie budowy odpadów zanieczyszczających środowisko. 
Powstałe podczas budowy odpady będą magazynowane na placu budowy i wywożone 
czasowo na komunalne składowisko odpadów. 
 
Emisji hałasu oraz wibracji i promieniowania 
Projektowane roboty nie wpływają na zwiększenie się emisji hałasu oraz wibracji i 
promieniowania. 
 
Wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan i powierzchnię ziemi 
Projekt nie przewiduje wycinki drzew i krzewów 
 

2.13 Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości 
realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w 
energię i ciepło 

2.13.1 Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową do 
ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej 

Roczne zapotrzebowanie na energie użytkową do ogrzewania budynku, wentylacji i 
przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku wynosi 49,1 kWh/m2rok. 

2.13.2 Dostępne nośniki energii 

Dostępnymi nośnikami energii jest energia elektryczna oraz energia cieplna dostarczana z 
miejskiej sieci ciepłowniczej 

2.13.3 Wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy 
porównawczej: – systemu konwencjonalnego oraz systemu 
alternatywnego albo – systemu konwencjonalnego oraz systemu 
hybrydowego, rozumianego jako połączenie systemu konwencjonalnego i 
alternatywnego 

Do analizy porównawczej wybrany zostały dwa rozwiązania: rozwiązanie konwencjonalnym jest 
węzeł cieplny natomiast jako system alternatywny - gazowa absorpcyjna pompa ciepła. 
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2.13.4 Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów 
zaopatrzenia w energię 

Regulacja systemu grzewczego – modernizacja c.o.  
 
Sprawności 
Nazwa Sprawność 

wytworzenia 
[%] 

Sprawność 
akumulacji 
[%] 

Sprawność 
transportu 
[%] 

Sprawność 
regulacji i 
wykorzystania 
[%] 

Sprawność 
całkowita [%] 

Stan aktualny 99 100 96 82 77,93 
Stan 
projektowany 

99 100 96 89 84,59 

Alternatywne 
źródło 

130 100 96 93 116,06 

 
Kosztorysy 
Nazwa Ilość jednostka Koszt 

jedn.(netto) 
[zł] 

Koszt 
(netto) 
[zł] 

VAT 
[%] 

Koszt 
(brutto) 
[zł] 

Modernizacja 
instalacji c.o. 

1 całość 10455,00 10455,00 23 12859,65 

Montaż 
alternatywnego 
systemu 
grzewczego 

1 całość 980000,00 980000,00 23 1205400,00 

 
Wyniki obliczeń 
Nazwa Oszczędność 

kosztów [zł/a] 
Nakłady [zł] SPBT [a] 

Montaż 
alternatywnego 
systemu 
grzewczego 

179369,96 1205400,00 6,72 

Modernizacja 
c.o. 

7177,00 10455,00 1,46 

 

2.13.5 Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w 
energię 

W analizie wskazano niski czas zwrotu montażu alternatywnego źródła ciepła, który 
wynosi 6,72, natomiast nakłady modernizacji instalacji centralnego ogrzewania polegającej na 
zwiększeniu sprawności regulacji i wykorzystania 1,46. 
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2.13.6 Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania 
urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w 
poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej 

W celu regulacji temperatury w budynku wykorzystano zawory termostatyczne z 
nastawą wstępną zlokalizowanych przy grzejnikach oraz zawory równoważące i odcinające z 
płynną nastawą wstępną pod pionami. 

2.13.7 Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego 
zgodnie z przeznaczeniem 

Budynek zaopatrywany jest w wodę z miejskiej sieci wodociągowej. Ścieki 
odprowadzane są do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Ogrzewanie w budynku realizowane 
będzie poprzez istniejący węzeł ciepłowniczy o zwiększonej sprawności regulacji i 
wykorzystania względem stanu istniejącego. Ciepła woda użytkowa przygotowywana będzie w 
istniejącym węźle ciepłowniczym. 

2.14 Wpływ na środowisko  
Wykonanie projektowanych prac nie oddziałuje w żaden znaczący sposób na środowisko 

zarówno podczas prowadzenia prac budowlanych jak i na etapie eksploatacji obiektu. 
Inwestycja ta nie kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na 
środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może 
być stwierdzony. 

Przyjęte w projekcie architektoniczno - budowlanym rozwiązania przestrzenne, 
funkcjonalne i techniczne ograniczają lub eliminują wpływ obiektu budowlanego na środowisko 
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrębnymi przepisami. 
Projektowane zamierzenie budowlane nie powoduje zagrożeń w następujących kategoriach: 

 zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków 
oraz wód opadowych - woda wykorzystywana do celów bytowych, odprowadzenie 
ścieków do kanalizacji miejskiej 

 emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem 
ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się  - w obiekcie nie instaluje się 
urządzeń, które mogą stanowić źródło zanieczyszczeń gazowych 

 rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów - w obiekcie nie przewiduje się powstawania 
znaczących ilości odpadów bytowych ani odpadów toksycznych 

 właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności 
jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich 
parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się – nie występują 

 wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym 
glebę, wody powierzchniowe i podziemne  - nie występuje 

 

2.15 Opis podstawowych prac budowlanych i standardów wykonania 

2.15.1 Prace przygotowawcze 

Istniejące elementy wyposażenia budynku należy usunąć. Roboty rozbiórkowe i 
demontażowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów budowlanych, 
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których usunięcie zostało przewidziane w dokumentacji projektowej. Projektuje się usunięcie 
następujących elementów i w następującej kolejności: 

 Elementy teletechniczne – anteny, inne drobne elementy instalacyjne 
 Elementy zewnętrzne – tablice, uchwyty flagowe, inne drobne elementy elewacyjne 
 Urządzenia zewnętrzne (klimatyzacyjne, wentylacyjne, elem. instalacji sanitarnej) 
 Istniejąca instalacja monitoringu (CCTV) 
 Istniejąca opaska odwadniająca 
 Istniejąca stolarka drzwiowa 
 Istniejąca stolarka okienna 
 Istniejące budki lęgowe zamontowane na elewacji 
 Demontaże przygotowawcze dla prac instalacyjnych wewnętrznych zgodnie z 

projektem branżowym 
 Mycie tynku zewnętrznego 
 Naprawa tynków zewnętrznych 
 Naprawa pęknięć murów wg projektu branży konstrukcyjnej 

 
Odpady po rozbiórce nie powinny zanieczyszczać placu budowy. Do czasu 

wywiezienia, odpady należy składować w kontenerach. Po wykonaniu prac rozbiórkowych 
należy oczyścić miejsce budowy. 

2.15.2 Izolacja pionowa ścian zewnętrznych do wysokości cokołu 

Projektuje się wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej ścian zewnętrznych 
poniżej poziomu terenu do głębokości przemarzania gruntu (1,8 m poniżej poziomu terenu) oraz 
w przestrzeni cokołu nad poziomem terenu (do wysokości cokołu zgodnie z rysunkiem). 

 
Wykonanie izolacji na ścianach zewnętrznych podziemia wymaga wykonania wykopów 

wąskoprzestrzennych zabezpieczonych za pomocą szczelnego deskowania rozpartego od 
ściany budynku. Wykop należy wykonywać stopniowo. Ziemię należy wybierać do takiej 
głębokości, przy której ściana wykopu jeszcze się nie usuwa i od razu wykładać balami 
układanymi szczelnie jeden przy drugim. Bale rozpierać należy rozpórkami usztywnionymi 
klinami. Ponieważ parcie gruntu wzrasta wraz z zagłębieniem, rozpórki zagęszczamy w miarę 
przesuwania się w głąb wykopu. Po wykonaniu wykopu krótkie poprzeczki można zastąpić 
balami pionowymi rozpartymi mniejszą liczbą rozpórek. 
 
Uwaga: Przy wykonywaniu wykopów i prowadzonych w nich pracach, należy rygorystycznie 
przestrzegać następujących warunków: 

 Krawędzie wykopu nie należy obciążać na szerokości 0,60 m ani gruntem 
wydobywanym, ani innymi materiałami. 

 Zabrania się przebywania pracowników w wykopie podczas transportowania do niego 
materiałów. 

 Zabrania się schodzenia do wykopu oraz wychodzenia z niego po rozporach lub innych 
elementach obudowy. 

 Nie wskazane jest wykonywanie robót w wykopie podczas długotrwałych deszczy. 
Wykopy należy chronić przed zalewaniem wodami opadowymi.  

 Nie wolno dopuścić do zawilgocenia gruntu pod fundamentami budynku.  
 Zaleca się wykonywanie wykopów i robót budowlanych przewidzianych w projekcie 

termomodernizacji budynku odcinkami na długości do 7 m. 
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 Wykonywane wykopy winny być wygrodzone w sposób uniemożliwiający dostęp osób 
postronnych. 

 Pracownicy zatrudnieni przy pracach ziemnych w głębokich wykopach powinni 
posiadać doświadczenie i wiedzę z zakresu BHP. 

 Roboty należy wykonywać pod nadzorem uprawnionego pracownika technicznego.  
Po wykonaniu wykopu należy zdemontować warstwy istniejącego wykończenia cokołów, 
nierówności ścian wyrównać zaprawą wyrównawczo murarską, powierzchnię oczyścić. Przed 
wykonaniem izolacji termicznej wykonać izolację przeciwwodną powłokową ciężką wg 
opisu wskazanego w pkt. 2.17.3. Izolację termiczną będzie stanowić warstwa polistyrenu 
ekstrudowanego XPS (wsp. przewodzenia ciepła λ≤0,032 W/m*K) grubości 16 cm, którą 
należy przykleić do masy bitumicznej. Płyty styrodurowe należy osłonić od strony ziemi folią 
kubełkową do izolacji pionowej, gr. 0,6mm ułożoną stroną wypukłą do ściany.  
 
Wykonać dwie warstwy siatki zbrojącej do wysokości 2.0m nad poziom terenu 

W przypadku nie uzyskania gładkiej powierzchni na wyschniętą warstwę zbrojoną 
przyklejonej siatki nanieść drugą cienką warstwę zaprawy klejącej (o grubości ok. 1mm) celem 
całkowitego wyrównania i wygładzenia jej powierzchni. Wykonaną warstwę zbrojoną przed 
nałożeniem tynku należy zagruntować preparatem gruntującym. Warstwę zbrojoną można 
gruntować dopiero po jej związaniu, czyli po upływie min. 48h od jej wykonania, przy 
dojrzewaniu w warunkach optymalnych (w temperaturze +20°C i wilgotności 60%). Po 
zagruntowaniu trzeba odczekać do czasu wyschnięcia zastosowanego preparatu (min. 24h). Po 
upływie tego okresu można przystąpić do nakładania tynku.  
 

Po zasypaniu ścian fundamentowych należy doprowadzić teren do stanu pierwotnego 
oraz wykonać opaskę wokół budynku. 

2.15.3 Izolacja powłokowa przeciwwodna ciężka 

Projektuje się wykonanie izolacji powłokowej przeciwwodnej ciężkiej systemowej 
grubości 4-5mm z wkładką zbrojącą.  
 
Przygotowanie podłoża 

Podłoże musi być czyste, nośne, stabilne i wolne od kleju, tłuszczu, luźnych i 
niezwiązanych cząstek oraz innych zanieczyszczeń mogących pogorszyć przyczepność. Stare 
powłoki smołowe bezwzględnie usunąć. Przed wykonaniem powłoki hydro izolacyjnej podłoże 
należy odpowiednio przygotować. Usunąć (np. skuć) wystające resztki zaprawy, mleczko 
cementowe, zanieczyszczenia itd. usunąć np. poprzez szlifowanie, zmywanie wodą pod 
ciśnieniem itp. Szczególnie starannie usunąć zanieczyszczenia ziemią i gruzem z obszaru styku 
ławy lub płyty fundamentowej ze ścianą fundamentową. Ubytki uzupełnić np. zaprawami 
naprawczymi, adekwatnie od rodzaju i miejsca uszkodzenia podłoża.  
Ostateczne podłoże musi być równe, bez wystających fragmentów i wtrąceń, jak również 
ubytków, spękań, raków itd.  

Izolację powłokową stosować na suchym lub lekko wilgotnym, lecz chłonnym podłożu. 
Wilgotne podłoże wydłuża czas twardnienia. W momencie wykonywania prac hydroizolacyjnych 
podłoże nie może być zamarznięte. Po oczyszczaniu podłoża wykonać gruntowanie preparatem 
gruntującym wg wskazań konkretnego systemu izolacji powłokowej.  

 
Hydroizolacja powierzchni pionowych (ścian) 

Izolację nakładać przynajmniej w dwóch przejściach. Drugi proces roboczy powinien 
być przeprowadzony najszybciej jak to jest możliwe, tak by nie uszkodzić warstwy położonej w 
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pierwszym procesie roboczym. Z uwagi na wykonanie izolacji powłokowej przeciwwodnej typu 
ciężkiego w pierwszej warstwie masy (przed drugim procesem roboczym) zatopić wkładkę 
zbrojącą – systemową siatkę zbrojącą.  

Izolacja przeciwwodna osiąga końcowe parametry po pełnym związaniu i wyschnięciu. 
Dopiero wtedy należy przystąpić do przyklejania płyt termoizolacyjnych, do zasypania wykopów 
fundamentowych.  

Nie dopuszczać do sytuacji, żeby woda opadowa mogła wnikać w przegrodę i 
podchodziła pod warstwę hydroizolacji od strony podłoża. Nie zostawiać powłoki 
hydroizolacyjnej na zimę bez warstw ochronnych. Wykopów nie zasypywać stwardniałą gliną, 
gruzem czy gruboziarnistym żwirem itp. Materiałem mogącym uszkodzić powłokę 
hydroizolacyjną, jeżeli nie jest ona zabezpieczona przed mechanicznym uszkodzeniem.  
W przypadku silnego nasłonecznienia roboty izolacyjne wykonywać zgodnie z ogólnymi 
zasadami sztuki budowlanej, stosując siatki ochronne albo wykonywać prace wczesnym 
rankiem lub późnym wieczorem. 

2.15.4 Ściany zewnętrzne - powyżej poziomu gruntu 

Izolację termiczną będzie stanowić: 
 docieplenie ścian zewnętrznych wełną mineralną o obliczeniowym współczynniku 

λ≤0,035 W/mK grubości 26 cm 
 docieplenie ościeży wełną mineralną o obliczeniowym współczynniku λ≤0,035 W/mK 

gr. 2-3 cm - stosownie do światła ościeżnic 
 
Prace wstępne 

Prace należy rozpocząć po wykonaniu prac demontażowych. Po wykonaniu prac 
termomodernizacyjnych należy ponownie zamontować elementy do tego przewidziane (zgodnie 
z zakresem prac demontaży). Pozostałe elementy wymienić na nowe bądź wyremontować i 
ponownie zamontować. 

 
Przygotowanie podłoża 

Przed przystąpieniem do ocieplenia ścian należy dokładnie sprawdzić ich powierzchnię 
i dokonać oceny stanu technicznego podłoża. Podłoże powinno być nośne, suche, równe, 
oczyszczone z powłok antyadhezyjnych (jak np: brud, kurz, pył, tłuste zabrudzenia i bitumy) 
oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Warstwy podłoża o słabej przyczepności (np.: 
słabe tynki, odspojone powłoki malarskie, niezwiązane cząstki muru) należy usunąć. 
Nierówności, ubytki podłoża oraz spoiny związane ze strukturą muru należy odpowiednio 
wcześniej wyrównać zaprawą wyrównawczo-murarską. Podłoże chłonne zagruntować. Przed 
przystąpieniem do przyklejania płyt z wełny mineralnej należy dokonać oceny geometrii podłoża 
tj. równości powierzchni i odchylenia od pionu. W przypadku występowania niewielkich (do 3 
cm) nierówności i krzywizn powierzchni, należy przeprowadzić wcześniejsze wyrównanie 
nierówności za pomocą zaprawy wyrównawczo-murarskiej. Przy czym jednorazowo można 
nakładać zaprawę warstwą o grubości nie większej niż 15 mm. Większe nierówności (ponad 3 
cm) można zlikwidować jedynie poprzez zmianę grubości płyty z wełny mineralnej. W 
uzasadnionych przypadkach, w celu oczyszczenia podłoża z kurzu, brudu oraz słabo 
trzymających się powłok, zaleca się zmycie podłoża rozproszonym strumieniem wody.  

 
Montaż listew cokołowych 

Listwy cokołowe stanowią montażowe podparcie pierwszego rzędu płyt, ułatwiają 
zachowanie równomiernego poziomu kolejnych warstw, wzmacniają dolną krawędź systemu, a 
wykształcony na dolnej krawędzi kapinos nie dopuszcza do zacieków wody. Listwa powinna być 
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mocowana poziomo na cokole budynku co zapewnia ochronę przed wpływem podciągania 
wilgoci, a także chroni przed zabrudzeniami – drobinkami błota, nanoszonymi przez krople 
deszczu odbijające się od gruntu.  

 
Montaż płyt z wełny mineralnej 

Przygotowaną zaprawę klejącą należy układać na płycie z wełny mineralnej metodą 
"pasmowo-punktową" czyli na obrzeżach pasami o szerokości 3-6 cm, a na pozostałej 
powierzchni "plackami" o średnicy około 8-10 cm. Pasma należy nakładać na obwodzie płyty w 
odległości około 3 cm od krawędzi tak, aby po przyklejeniu zaprawa nie wyciskała się poza 
krawędzie płyty. Do mocowania płyt z wełny mineralnej zastosować zaprawę klejową. Płyty 
należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi, z zachowaniem mijankowego 
układu spoin pionowych. Płyty termoizolacyjne należy mocować do podłoża przy użyciu 
łączników mechanicznych. Stosować łączniki z trzpieniem plastikowym o długości 
dostosowanej do materiału ściany zewnętrznej i jej parametrów technicznych. Zakotwienie 
łączników w warstwie konstrukcyjnej ściany na głębokość min. 4cm. Montaż łączników należy 
rozpocząć dopiero po dostatecznym stwardnieniu i związaniu zaprawy klejącej. Zewnętrzna 
powierzchnia przyklejonych płyt z wełny mineralnej musi być równa i ciągła. Należy wykonać 
uszczelnienia styków wełny mineralnej ze stolarką, ślusarką i obróbkami blacharskimi przy 
pomocy trwale elastycznej masy, listew i sznurów dylatacyjnych. 

 
Elementy dodatkowe 

W narożach wszystkich otworów okiennych i drzwiowych należy wkleić dodatkowe 
paski siatki zbrojącej w postaci prostokątów o wymiarach 20 x 35 cm, zatopionych w zaprawie 
klejącej. Paski należy wkleić ukośnie, pod kątem 45° do linii wyznaczonych przez krawędzie 
ościeży.  
W celu zwiększenia odporności układu na uszkodzenia mechaniczne, umożliwienia 
swobodnego odprowadzania wody na zamocowanej warstwie termoizolacyjnej należy 
zamontować profile wykończeniowe. Profile montuje się we wszystkich szczególnych miejscach 
elewacji, takich jak: narożniki, ościeża, parapety itp. Profile te można mocować także 
równocześnie z zatapianiem siatki w warstwie zbrojonej systemu. 
 
Warstwa zbrojona 

Warstwę zbrojoną wykonać za pomocą zaprawy klejowej oraz tkaniny zbrojącej. 
Przygotowaną zaprawę klejową należy nanieść na powierzchnię zamocowanych płyt, ciągłą 
warstwą o grubości około 3-4 mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szerokość siatki 
zbrojącej. Po nałożeniu zaprawy klejącej należy natychmiast wtopić w nią tkaninę zbrojącą tak, 
aby została ona równomiernie napięta i całkowicie zatopiona w zaprawie. Sąsiednie pasy siatki 
układać (w pionie lub poziomie) na zakład nie mniejszy niż 10cm. W przypadku nie uzyskania 
gładkiej powierzchni na wyschniętą warstwę zbrojoną przyklejonej siatki nanieść drugą cienką 
warstwę zaprawy klejącej (o grubości ok. 1mm) celem całkowitego wyrównania i wygładzenia 
jej powierzchni. Grubość warstwy zbrojonej powinna wynosić od 3 do 5mm. Miejsca połączeń 
docieplenia ze stolarką okienną, drzwiową, obróbkami blacharskimi i dylatacjami należy 
uszczelnić odpowiednimi materiałami trwale elastycznymi (np. uszczelniające taśmy rozprężne). 

 
Podkład pod tynki 

Wykonaną warstwę zbrojoną przed nałożeniem tynku należy zagruntować preparatem 
gruntującym. Warstwę zbrojoną można gruntować dopiero po jej związaniu, czyli po upływie 
min. 48 h od jej wykonania, przy dojrzewaniu w warunkach optymalnych (w temperaturze 
+20°C i wilgotności 60%). Po zagruntowaniu trzeba odczekać do czasu wyschnięcia 
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zastosowanego preparatu (min. 24 h). Po upływie tego okresu można przystąpić do nakładania 
tynku. 

 
Okładziny cokołu, wyprawa tynkarska 

Nad poziomem terenu, do cokołu wykonać okładzinę z tynku mozaikowego 
jednokolorowego. 
Na ścianach powyżej linii cokołu zastosować tynk silikonowy. Wyprawiać tynkiem zgodnie z 
rysunkami kolorystyki elewacji. Ościeża tynkowane na kolor tak jak otaczająca ściana. 
 

2.16 Kolorystyka elewacji 
Kolorystyka elewacji zgodnie z rysunkiem nr A-08/9/10.  
 

2.17 Docieplenie stropodachu nad budynkiem głównym 
Ocieplenie stropodachu należy wykonać przy użyciu wełny mineralnej granulowanej 

metodą wdmuchiwania pneumatycznego. Należy zastosować wełnę charakteryzującą się 
izolacyjnością cieplną λ < 0,038 W/m*K o gęstości nasypowej ok. 35 kg/m3, o grubości 
28 cm, niepalną, trwałą, która po ułożeniu nie osiada (max. do 10%), odporną na korozję 
biologiczną mikrobiologiczną oraz chemiczną o niskim oporze dyfuzyjnym. Ze względu na 
współczynnik osiadania ułożyć warstwę o grubości 27 cm. 

Podłoże przygotować poprzez usunięcie pokrycia dachowego oraz wykonanie otworów 
technologicznych w stropie w ilości niezbędnej do prawidłowego prowadzenia robót. Przez 
wykonane otwory należy wtłoczyć do przestrzeni wentylowanej granulat z wełny mineralnej 
agregatem tłoczącym. Izolacja termiczna powinna być ułożona równą warstwą bez przerw i 
ubytków. 

Po zakończeniu prac dociepleniowych należy zakryć otwory technologiczne blachą 
stalową ocynkowaną, a następnie wykonać naprawę pokrycia dachu. 
Projektuje się wykonanie wierzchniego pokrycia powierzchni dachu z membrany PCV o 
grubości 1.8 mm. Membrana powinna być wielowarstwową, siatką poliestrową, 
syntetyczną membraną dachową na bazie polichlorku winylu (PCW), zawierającą 
stabilizatory promieniowania UV i środek opóźniający palenie, zgodnie z normą PN-EN 
13956. Montaż membrany poprzez zgrzewanie gorącym powietrzem, przeznaczoną do 
bezpośredniej ekspozycji, nadającą się do stosowania we wszystkich strefach 
klimatycznych.   

Stosować wywiewki dachowe wentylacyjne PCV Φ110 w miejscach wykonania otworów 
do wykonania docieplenia stropodachu wentylowanego metodą wdmuchiwania mechanicznego. 

2.18 Docieplenie dachu płytami wełny mineralnej 
Ocieplenie dachów (łącznik, maszynownia) projektuje się płytami wełny mineralnej o gr. 

25cm, o współczynniku przewodzenia ciepła nie większym niż λ < 0,037 W/(m*K) 
układanymi na oczyszczonym oraz równym podłożu zagruntowanym roztworem bitumicznym. 
Płyty warstwowe kleić paskami o szer. 4 cm i gr. ok. 2 mm na oczyszczone, zagruntowane 
podłoże lub punktowo, ok. 6 - 8 placków na płytę dociskając, aby klej rozprowadził się po 
większej powierzchni. Płyty należy układać tak, aby krawędzie boczne sąsiadujących ze sobą 
płyt były do siebie dobrze dociśnięte. Zakłady z papy powinny przykrywać sąsiadujące płyty. 

Projektuje się wykonanie wierzchniego pokrycia powierzchni dachu dwiema warstwami 
papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS o grubości minimum 5,2 mm na gruncie z roztworu 
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asfaltowego. Osnowa papy z włókniny poliestrowej wzmocnionej o gramaturze 250 g/m2. Papę 
podkładową mocować mechanicznie oraz na na klej bitumiczny, a papę nawierzchniową 
metodą zgrzewania 

Po zakończeniu robót związanych z pokryciem dachu wykonać instalację odgromową wg 
projektu branżowego. 

Stosować wywiewki dachowe wentylacyjne PCV Φ110. 

2.19 Montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej 
Projektuje się nową stolarkę okienną i drzwiową, zgodnie z zestawieniem stolarki rys. A-

08.  
Zakres prac związany z wymianą stolarki obejmuje: 

roboty rozbiórkowe: wykucie istniejącej stolarki oraz rozebranie parapetów zewnętrznych,  
montaż nowej stolarki  
roboty tynkarskie – tynkowanie ościeży, 
roboty malarskie – malowanie ościeży, 
usunięcie materiałów z rozbiórki 
Projektuje się wykonanie nowej stolarki okiennej PCV i aluminiowej o współczynniku po 
wykonaniu U=0,8 W/m²K. 
Projektuje się wykonanie nowej stolarki drzwiowej PCV oraz aluminiowej zewnętrznej o 
współczynniku po wykonaniu U=1,3 W/m²K. 
 

Uwaga: Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić wymiary otworu w murze. 
Zamówienie nowej stolarki wykonać po sprawdzeniu faktycznych wymiarów. Wymiana 
stolarki okiennej oraz drzwiowej nie uwzględnia zmiany wymiarów istniejących otworów 
okiennych oraz drzwiowych, nie uwzględnia się również zmiany układu istniejącego 
stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej. 

 
Połączenia zestawów okien elewacyjnych powinny być wykonane poprzez 

systemowy profil międzyokienny o szerokości do 10cm. Profil systemowy powinien 
spełniać te same lub lepsze parametry dotyczące izolacyjności cieplnej (współczynnika 
przenikania ciepła).  

 
Witryna szklana zamontowana na elewacji zachodniej (pomieszczenie wiatrołapu) 

powinna zostać dostarczona kompleta do montażu w miejscu wbudowania wraz 
zadaszeniem spełniającym parametry dotyczące izolacyjności cieplnej (współczynnika 
przenikania ciepła) odpowiadającej przegrodzie przeźroczystej zgodnej z zestawieniem 
na graficznej części opracowania.  

2.20 Wymiana obróbek blacharskich, podokienników zewnętrznych. 
Projektuje się rozbiórkę wszystkich podokienników zewnętrznych oraz istniejących 

obróbek blacharskich. Po wykonaniu prac dociepleniowych i remontowych należy zamontować 
nowe podokienniki, wykonać nowe obróbki blacharskie na ścianach attykowych. 
 

Podokienniki zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej, gr. 0,6mm 
malowanej proszkowo wg dokumentacji rysunkowej. 
Obróbki blacharskie dachowe z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo powlekanej, gr. 0,6 mm 
malowanej proszkowo wg dokumentacji rysunkowej. 
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2.21 Opaska wokół budynku 
Po wykonaniu izolacji pionowej ścian fundamentowych wykonać nowoprojektowaną 

opaskę odwadniającą. Opaska odwadniająca powinna mieć szerokość 0,8 m w stosunku do 
ocieplenia ścian, w przypadku stwierdzenia, że szerokość istniejącej opaski jest mniejsza, 
należy ją uzupełnić. Opaskę wykonać ze spadkiem 2% w kierunku otaczającego terenu.  
 

Pod nawierzchnię z kostki betonowej, projektuje się nowe warstwy podbudowy: 
kostka betonowa szara o gr. 8cm  
podsypka cementowo-piaskowa, gr. 5 cm 
podbudowa żwirowa utwardzona, gr. 15 cm 
grunt rodzimy 

2.22 Montaż nawiewników higrosterowanych 
Dopływ powietrza zewnętrznego do pomieszczeń będzie się odbywał poprzez okienne 

nawiewniki higrosterowane wyposażone dodatkowo w okap ciśnieniowy. Instalowane 
nawiewniki powinny posiadać automatycznie regulowany stopień otwarcia (bez ingerencji 
użytkownika) w zależności od wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniu - działanie w 
zakresie wilgotności od 35% do 65%. Uzależnienie stopnia otwarcia nawiewnika od poziomu 
wilgotności w pomieszczeniu pozwala na znaczne oszczędności energii cieplnej zużywanej do 
ogrzania powietrza wentylacyjnego. Nawiewniki powinny posiadać możliwość ręcznego 
przymknięcia oraz okap z regulacją przepływu powietrza, który oprócz funkcji ochrony 
pomieszczenia przed deszczem i owadami dodatkowo zabezpiecza przed skutkami zbyt 
dużego napływu powietrza. Należy zastosować okap ciśnieniowy, który sprawia, że przepływ 
powietrza jest redukowany, gdy podciśnienie jest zbyt duże, zapewniając większy komfort w 
budynkach wysokich oraz narażonych na silne podmuchy wiatru. Nawiewniki powinny posiadać 
aktualną aprobatę techniczną. Otwory montażowe należy wykonać zgodnie z instrukcją 
producenta. 

W pomieszczeniach biurowych zakłada się minimum 2 nawiewniki higrosterowalne.  

2.23 Zadaszenia systemowe z płyt poliwęglanowych 
Projektuje się montaż zadaszeń systemowych z płyt poliwęglanowych nad istniejącymi 

urządzeniami zewnętrznymi na poziomie terenu. Daszek powinien spełniać następujące 
wymagania: 
- wymiary: 190 x 95 cm, lekki, wytrzymały oraz estetyczny 
- rama wykonana ze spawanego aluminium, malowanego proszkowo na kolor RAL7043 
- daszek: lity poliwęglan gr. 4mm 
- rynna odprowadzająca wodę 
 
Zestaw powinien być kompletny oraz powinien zawierać: 
- 1 szt. płyta z poliwęglanu litego 4mm 
- 3 szt. wsporniki (ramiona) 
- 3 szt. uchwytu mocującego do ściany   
- komplet śrub oraz nakrętek do mocowania w izolacji termicznej wraz z odpowiednimi 
podkładkami 
 
Pokrycie z płyt z poliwęglanu musi spełniać wymagania NRO. 
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2.24 Ocena techniczna projektowanych robót 
Nie stwierdza się zagrożenia dla bezpieczeństwa użytkowników i ich mienia.  

Projektowane roboty nie powinny wpłynąć w żaden istotny sposób na stan techniczny 
elementów konstrukcyjnych budynku, warunki geologiczno- inżynierskie i stan posadowienia 
istniejącego budynku. Obecny stan techniczny budynku pozwala na przeprowadzenie 
zaprojektowanych rozwiązań. 

2.25 Dostosowanie obiektu do wymagań pożarowych 

2.25.1 Oddymianie klatek schodowych; 

Zaprojektowano oddymianie grawitacyjne obu wydzielonych klatek schodowych wg PN-
B-02877. okienny system oddymiania (okno + napęd, tzw. NSHEV -  Natural Smoke and Heat 
Exhaust Ventilation) powinien stanowić kompletne rozwiązanie, zgodnie z normą EN 12101-2. 
Okna oddymiające  powinny mieć oznakowanie CE. 

Na elewacjach występują okna pasmowe w segmentach po trzy moduły lub dwa 
moduły przy narożnikach  (światło pojedynczego otworu okna 0,88x 1,80m).  
W celu montażu okien oddymiających należy w każdej klatce zdemontować po  dwa moduły (po 
jednym na wprost spocznika i na ścianie prostopadłej)  i wymienić na nowy z zachowaniem 
układu geometrycznego elewacji. Zakłada się uzyskanie wymaganej powierzchni czynnej 
oddymiania klatki schodowej łącznie dla trzech/czterech zestawów usytuowanych narożnikowo 
na każdej klatce.  

Cały system oddymiania zaprojektowano jako sterowany przez system sygnalizacji 
pożaru oraz możliwością sterowania ręcznego- za pomocą przycisku ściennego. 
 

Wymagana czynna powierzchnia oddymiania dla budynków niskich i średniowysokich 
wynosi 5% rzutu poziomego największej kondygnacji na klatce schodowej i minimum 1m2 .  
 
Klatka wschodnia K1 

W klatce wschodniej należy uzyskać  czynną powierzchnię oddymiania. min. 2.58m2. 
Ze względu na geometrię schodów okna oddymiające i napowietrzające w tej klatce muszą 
otwierać się na zewnątrz, aby nie zawężać dróg ewakuacyjnych. 
Powierzchnia wydzielonej wschodniej klatki schodowej  K1 wraz z szybem windy:  51,60 m2 

Minimalna obliczeniowa czynna powierzchnia oddymiania (zgodnie z PN-B/023877-4:2001) 
wynosi: 

 Acz.=51,60 m2 x 0,05 = 2,58 m2 
Projektowane okna oddymiające 

 Okna o wym. 2,97m x 1,90m (2szt. O-06) 
o pow. czynnej Ac=4 szt x 0,817m2=3,27 m2,  
pow. geometryczna Ag=(0,88m x 1,80m) x 4=6,32 m2 

 Okna o wym. 2,00m x 1,90m (1szt. O-010) 
O pow. Czynnej Ac=2 szt. X 0,817m2=1,634 m2 
Pow. Geometryczna Ag=(0,88m x 1,80m) x 2=3,168 m2 

Wymagana wielkość otworu doprowadzającego powietrze do oddymiania: 
 Ag x 130% = 6,32 x 1,30 = 8,22 m2 

Powietrznia otworów okien napowietrzających w świetle po otwarciu wynosi:  
 5 x (0,88m x 1,80m) + (0,49m x 1,80m) = 8,80m2 > 8,22 m2 
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W klatce wschodniej na parterze projektowana jest wymiana  potrójnego okna  z 3 
otwieranymi na zewnątrz skrzydłami  oraz podwójnego okna z 3 otwieranymi na zewnątrz 
skrzydłami. 

Na 3 piętrze projektowane są  trzy okna oddymiające (skrzydła otwierane na zewnątrz)  
okna zlokalizowane w elewacji wschodniej i północnej.  W każdym potrójnym oknie zakłada się 
montaż 2 siłowników do każdego otwieranego na zewnątrz skrzydła (2szt.). Kąt otwarcia 
skrzydła 68o. W każdym podwójnym oknie zakłada się montaż 2 siłowników do każdego 
otwieranego na zewnątrz skrzydła (2szt.).  

Okna oddymiające powinny być certyfikowane dostarczone w komplecie z 
siłownikami, posiadającymi możliwość podpięcia do SSP, zasilanie z centrali oddymiania 
napięciem 24V. 
 
Klatka zachodnia K2 

Na klatce zachodniej projektowane są okna oddymiające zlokalizowane na dwóch 
prostopadłych ścianach (po 2 na elewacji pn i zach.) Należy uzyskać  czynną powierzchnię 
oddymiania łącznie min. 2.32m2 
Powierzchnia wydzielonej zachodniej klatki schodowej  K2:   46,32 m2 

Minimalna obliczeniowa czynna powierzchnia oddymiania (zgodnie z PN-B/023877-4:2001) 
wynosi: 

 Acz.=46,32 m2 x 0,05 = 2,32 m2 
Projektowane okna oddymiające 

 Okna o wym. 2,97m x 1,90m (2szt. O-06) 
o pow. czynnej Ac=4 szt x 0,817m2=3,27 m2,  
pow. geometryczna Ag=(0,88m x 1,80m) x 4=6,32 m2 

 Okna o wym. 2,97m x 1,90m (1szt. O-09) 
o pow. czynnej Ac=2 szt x 0,817m2=1,634 m2,  
pow. geometryczna Ag=(0,88m x 1,80m) x 2=3,168 m2 

 Okna o wym. 2,00m x 1,90m (1szt. O-010) 
O pow. Czynnej Ac=2 szt. X 0,817m2=1,634 m2 
Pow. Geometryczna Ag=(0,88m x 1,80m) x 2=3,168 m2 

Wymagana wielkość otworu doprowadzającego powietrze do oddymiania: 
 Ag x 130% = 6,32 x 1,30 = 8,22 m2 

Powietrznia otworów okien napowietrzających w świetle po otwarciu wynosi:  
 6 x (0,88m x 1,80m) = 9,50m2 > 8,22 m2 

W klatce zachodniej na parterze projektowana jest wymiana dwóch  potrójnych okien z 
3 otwieranymi na zewnątrz skrzydłami, usytuowanych na elewacji zachodniej i północnej  
Na 3 piętrze projektowane są cztery okna oddymiające (skrzydła otwierane do wnętrza)  okna 
zlokalizowane w elewacji zachodniej i północnej.  W każdym potrójnym oknie zakłada się 
montaż 2 siłowników do każdego otwieranego na zewnątrz skrzydła (3szt.). Kąt otwarcia 
skrzydła 68o. W każdym podwójnym oknie zakłada się montaż 2 siłowników do każdego 
otwieranego na zewnątrz skrzydła (2szt.). 

Okna oddymiające powinny być certyfikowane dostarczone w komplecie z 
siłownikami, posiadającymi możliwość podpięcia do SSP, zasilanie z centrali oddymiania 
napięciem 24V. 
 

Opracowała: 
 
 

mgr inż. arch. Małgorzata Deryło-Grudzień , nr upr. 127/LBOKK/2014 
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3 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA 

 
 
 
Temat opracowania: 

Roboty budowlane w ramach termomodernizacji i remontu 
budynku D-11 przy ul. Kawiory 26a w Krakowie. 

 
Lokalizacja: 

Budynek D-11 
ul. Kawiory 26a, 33-332 Kraków 
Kraków dz. ewid. 699/18, jedn. ewid. 126102_9.0004.699/18, obręb: 
0004 

 
Zamawiający: 

Akademia Górniczo-Hutnicza 
Im. Stanisława Staszica w Krakowie 
ul. Mickiewicza 30 
30-059 Kraków 

 
Jednostka projektowa:  

Powersun Sp. z o.o. 
ul. Kowalska 9/2,  
20-115 Lublin 

 
 
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projektant: 
mgr inż. arch. Małgorzata Deryło-Grudzień , nr upr. 127/LBOKK/2014 
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3.1 Część opisowa do informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia 

3.1.1 Podstawa opracowania 

 Umowa o prace projektowe, 
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 
 Uzgodnienia z Zamawiającym, 
 Projekt budowlany, 
 Wizja lokalna, 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. 120, poz. 1126), 

 Obowiązujące normy i przepisy w zakresie projektowania i wykonawstwa. 

3.1.2 Dane o inwestycji 

Temat opracowania: 
Roboty budowlane w ramach termomodernizacji i remontu 
budynku D-11 przy ul. Kawiory 26a w Krakowie. 

Lokalizacja: 
Budynek D-11 
ul. Kawiory 26a, 33-332 Kraków 
Kraków dz. ewid. 699/18, jedn. ewid. 126102_9.0004.699/18, obręb: 
0004 

Zamawiający: 
Akademia Górniczo-Hutnicza 
Im. Stanisława Staszica w Krakowie 
ul. Mickiewicza 30 
30-059 Kraków 

Jednostka projektowa:  
Powersun Sp. z o.o. 
ul. Kowalska 9/2,  
20-115 Lublin 

3.1.3 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania są roboty budowlane w ramach 
termomodernizacji i remontu budynku D-11 przy ul. Kawiory 26a w Krakowie. 
 

Planowane roboty budowlane mają na celu zmniejszenie strat ciepła w zakresie 
przenikania przez przegrody zewnętrzne oraz poprawienie estetyki budynku, jakości 
użytkowania budynku, wzrost komfortu cieplnego, zmniejszenie emisji substancji 
zanieczyszczających do atmosfery oraz wzrost efektywności energetycznej. 
 

W wyniku zamierzenia inwestycyjnego nie powstaną nowe obiekty. W wyniku 
zamierzenia inwestycyjnego nie powstaną nowe elementy zagospodarowania terenu. Obszar 
oddziaływania budynku mieści się w całości na działce, na której został zaprojektowany. 
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3.1.4 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 

W ramach termomodernizacji i remontu budynku przewidziane są następujące roboty: 
 Roboty rozbiórkowe i demontażowe 
 Docieplenie ścian zewnętrznych 
 Docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją budynku głównego 
 Docieplenie dachu nad budynkiem łącznika 
 Wymiana obróbek blacharskich, parapetów zewnętrznych 
 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 
 Remont istniejących kominów 
 Montaż zadaszeń systemowych nad urządzeniami zewnętrznymi na poziomie terenu 
 Opaska wokół budynku 
 Regulacja cyrkulacji instalacji centralnego ogrzewania 
 Wymiana oświetlenia wewnętrznego na typu LED z okablowaniem 
 Wymiana instalacji odgromowej  

 

3.1.5 Roboty branżowe. Kolejność realizacji robót  

 Nie przewiduje się etapowania planowanej inwestycji. 
 Przygotowanie placu budowy, w tym ogrodzenie, wydzielenie stanowiska węzła 

mieszarki, wydzielenie placów składowych materiałów masowych, prefabrykatów i 
podręcznego magazynu budowy. 

 Wykonanie prac termomodernizacyjnych. 
 Likwidacja placu budowy i uporządkowanie terenu po robotach. 

3.1.6 Wykaz istniejących obiektów 

 Budynek  
 Dobudowane bezpośrednio do budynku pomieszczenie magazynowe od podwórza 
 Drogi i chodniki wokół budynku 
 Elementy zewnętrzne – urządzenia techniczne – niebędące przedmiotem 

projektowanych robót termomodernizacyjnych.  
 Przyłącza i sieci uzbrojenia terenu 

 

3.2 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które 
mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi  

Nie przewiduje się prowadzenia robót poza obiektem, które stwarzają wysokie ryzyko 
powstania zagrożenia bezpieczeństwa i ochrony zdrowa.  
 

3.3 Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących 
podczas realizacji robót budowlanych określających skalę i rodzaje 
zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania 

 prowadzenie prac budowlanych na wysokości powyżej 5,0m 
 prowadzenie prac w wykopach o bezpiecznym nachyleniu ścian z odkryciem ścian 

fundamentowych 
 prowadzenie robót w budynku użytkowanym i w sąsiedztwie użytkowanych 
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 zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym,  
 praca na wysokości przy montażu instalacji, robotach remontowych dachu 
 praca przy użyciu elektronarzędzi i sprzętu zmechanizowanego, 

3.4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych  

Do prowadzenia prac budowlanych należy zatrudnić wyłącznie pracowników, 
posiadających wymagane okresowe szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Szkolenia te winny przeprowadzać właściwe służby BHP. Obowiązek ten ciąży na pracodawcy 
zatrudniającym pracownika. 
Przed skierowaniem pracownika na miejsce pracy na terenie budowy należy przeprowadzić 
szkolenie stanowiskowe, z omówieniem szczególnych zagrożeń występujących przy 
wykonywaniu konkretnych robót. Obowiązek zapewnienia szkolenia spoczywa na kierowniku 
budowy. 

W przypadku pracy przy urządzeniach elektrycznych procedury określające zasady 
bezpiecznej pracy z urządzeniem zawarte są w przepisach eksploatacji  i bezpiecznej pracy– 
ich stosowanie jest wymagane przez pracowników posiadających zaświadczenia kwalifikacyjne 
SEP. Każde przedsiębiorstwo wykonawcze ma obowiązek posiadać i stosować instrukcje 
wykonywania prac zgodnie  z wymaganiami bezpieczeństwa. 

 

3.5 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych 
w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w 
tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 
szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

 Pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni. W związku z 
powyższym zgodnie z art. 21a ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 
207/2003, poz. 2016, z późn. zm.) jest wymagany plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. 

 Plac budowy należy ogrodzić, tak by uniemożliwić dostęp osób postronnych, 
 W miejscu widocznym z drogi publicznej umieścić tablicę informacyjną, zawierającą 

między innymi numery telefonów alarmowych i okręgowego inspektora pracy oraz dane 
osób odpowiedzialnych za prowadzenie budowy. 

 Plac budowy zorganizować w sposób umożliwiający bezpieczną i sprawną komunikację 
oraz dojazd służb ratunkowych. 

 Zapewnić szkolenie pracowników w zakresie BHP przy pracy i postępowania w 
sytuacjach zagrożeń i wypadków. 

 Pracodawca winien zapewnić wyposażenie pracowników w sprzęt i środki ochrony 
osobistej, zabezpieczającymi przed skutkami zagrożeń. Pracowników zobowiązuje się 
do stosowania tych środków. 

 Wyposażenie zaplecza budowy w środki pierwszej pomocy medycznej, łączność 
telefoniczną, instrukcje stanowiskowe, wykaz telefonów alarmowych i kierownictwa 
budowy. 

 Wyposażenie zaplecza i budowy w środki ochrony przeciwpożarowej. 
 Przestrzeganie instrukcji stanowiskowych oraz instrukcji producentów. 
 Używanie sprawdzonych i sprawnych urządzeń oraz sprzętu. 
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 Bezpośredni nadzór nad wykonywaną pracą. 
 W sytuacji zagrożenia na terenie budowy wyłączyć zasilanie rozdzielnicy budowlanej. 
 Stosować sprawny i odpowiedni sprzęt elektro-mechaniczny. 
 Wszystkie stosowane materiały powinny posiadać atesty oraz aprobaty techniczne 

wydane przez Instytut Techniki Budowlanej oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa B. 
 Całość robót wykonać zgodnie z rozporządzeniem M.I. z 12.04.2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
 Montaż i eksploatację armatury prowadzić zgodnie z jej DTR. 
 Wykonawca po wykonaniu robót przekaże Inwestorowi pełną dokumentację 

powykonawczą  składającą się z: 
- opisu technicznego 
- projektu technicznego powykonawczego, którego realizację ma potwierdzić kierownik  
robót instalacyjnych, inspektor nadzoru, na którym naniesione są dokonane zmiany 
- dokumentację koncesyjną na urządzenia podlegające UDT 
- atesty i dopuszczenia na zastosowane materiały 
-instrukcje obsługi instalacji wraz z dokumentami techniczno-ruchowymi wersję 
elektroniczną dokumentacji powykonawczej 
 
 
 

Projektant: 
 
 
 
 
 

mgr inż. arch. Małgorzata Deryło-Grudzień, nr upr. 127/LBOKK/2014 
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4 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU  
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5 ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ 
 

5.1 Przedmiot opracowania 
Opracowanie obejmuje swoim zakresem roboty budowlane w zakresie naprawy ścian 

zewnętrznych z cegły poprzez zszycie. 

5.2 Podstawa opracowania 

 Projekt architektoniczny 
 Inwentaryzacja obiektu 

 Obowiązujące normy i warunki techniczne: 

-  PN-82/B-02000  „Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości” 
-  PN-82/B-02001  „Obciążenia budowli. Obciążenia stałe” 
-  PN-82/B-02003  „Obciążenia budowli. Obciążenie zmienne technologiczne. .” 
-  PN-80/B-02010  „Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem” 
-  PN-77/B-02011  „Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem” 
-  PN-86/B-02015  „Obciążenia budowli – Obciążenia zmienne środowiskowe –Obciążenie 
temperaturą” 
-  PN-90/B-03000  „Projekty budowlane. Obliczenia statyczne” 
-  PN-B-03264/2002  „Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia. statyczne i 
projektowanie.” 
-  PN-97/B-06200  „Konstrukcje stalowe. Warunki wykonania i odbioru. ....” 
-  Instrukcja 409/2005 ITB „Projektowanie elementów żelbetowych i murowych z uwagi  na 
odporność ogniową” 
- Przepisy zawarte w obowiązującym Prawie Budowlanym oraz Warunkach technicznych 
wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych; 
-  Uzgodnienia technologiczno – montażowe 

5.3 Charakterystyka obiektu 
Budynek zlokalizowany przy ul. Opolskiej 20 w Zabrzu. Konstrukcja tradycyjna, ściany z 

cegły pełnej. Budynek posiada cztery kondygnacje użytkowe plus piwnicę i poddasze 
nieużytkowe (strych) nieogrzewane. Dach dwuspadowy, kryty papą asfaltową oraz dachówką 
ceramiczną karpiówką. Stolarka okienna PCV oraz drewniana. Drzwi zewnętrzne drewniane. 
Dach nad klatką schodową nieocieplony, strop nad ostatnią kondygnacją ogrzewaną drewniany, 
tradycyjny.   

5.4 Wzmocnienie ściany za pomocą prętów wklejanych 
W przypadku ścian murowanych z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej  

zaleca się wykonanie naprawy zarysowań za pomocą systemu np. Helifix lub innego 
równoważnego o podobnym zastosowaniu. Pełną ocenę należy przeprowadzić po ustawieniu 
rusztowania przy elewacji. Zaleca się również sprawdzenie spoinowania elementów murowych 
w okolicach zarysowania, aby wykonać ewentualne prace uzupełniające. 
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Naprawa pęknięć lokalnych w murach pełnych 
 

 Wyciąć szczeliny w poziomych warstwach w wymaganych odstępach i na określoną 
głębokość. W przypadku cięcia w spoinach należy usunąć zaprawę na całej grubości 
spoiny 

 Wyczyścić szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryskać wodą 
 Do końca szczeliny wprowadzić zaprawę naprawczą danego systemu o grubości ok. 

15mm 
 Wepchnąć systemowy pręt w zaprawę w celu uzyskania równej otuliny 
 Wprowadzić następną warstwę zaprawy cementowej pozostawiając ok. 15mm w celu 

późniejszego uzupełnienia wypełnienia spoiny zaprawą odpowiadającą zaprawie 
stosowanej w pozostałych spoinach obiektu 

 Wyrównać powierzchnię ściany 
 Zwilżać spoinę co jakiś czas wg zaleceń producenta konkretnego systemu 
 Uzupełnić wypełnienie szczeliny odpowiednią zaprawą 

 

 
 
Uwaga: 
Jeżeli nie sprecyzowano inaczej przyjmować poniższe zasady 
- głębokość szczeliny 35 do 40 mm plus grubość tynku  
- pręt co najmniej na długość 500 mm poza linię zarysowania 
- pionowy rozstaw prętów 450 mm (6 warstw cegły) 
- w przypadku pęknięcia odległości mniejszej niż 500 mm od naroża budynku, pręt powinien być 
prowadzony min. 100 mm wokół naroża i zostać zamocowany w przylegającej ścianie  
- w przypadku pęknięcia w odległości mniejszej niż 500 mm od otworu, pręt powinien być 
zagięty i zamocowany w ościeżu  
 
Dopuszczenie stosowania systemów równoważnych 
 
 W przypadku zastosowania innego rozwiązania z wykorzystaniem prętów np. prętów 
zbrojeniowych i zapraw montażowych należy stosować pręty min  ø 8mm ze stali Rb500B, 
minimalne otulenie pręta 35 mm. Pręty stalowe przed montażem wyczyścić ze rdzy. Do 
montażu zastosować zaprawę montażową. Przed przystąpieniem należy usunąć luźne 
fragmenty zaprawy, następnie szczelinę oczyścić odkurzaczem lub sprężonym powietrzem. 
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Pręty przedłużyć min 500 mm poza miejsce zarysowania. Po wykonaniu zszycia całość 
wykończyć tynkiem cementowo-wapiennym.  
  
 Elementy ozdobne na elewacji takie jak np. gzyms międzykondygnacyjny, odtworzyć 
zgodnie ze stanem pierwotnym itd. 
 
 Powyższe prace prowadzić z rusztowań, które powinny być zabezpieczone siatką 
ochronną, a także odpowiednim oznakowaniem. W przypadku rusztowania od strony frontowej 
zapewnić odpowiednią komunikację dla pieszych korzystających z chodnika. 
 

5.5 Naprawa pęknięć w pobliżu naroży ścian 
 

 Ustalić i zaznaczyć położenie otworów na zewnętrznej stronie ściany.  
 Wywiercić otwór pilotażowy o średnicy 12 mm (13-14 mm zależnie od materiału) w 

ścianie zewnętrznej na wymaganą głębokość.  
 Wyczyścić otwór i dokładnie wypłukać wodą.  
 Wymieszać zaprawę HeliBond i napełnić pistolet.  
 Wymaganej długości końcówkę przedłużającą o średnicy 12 mm założyć na pistolet. 

Pompować zaprawę aż wypełni końcówkę.  
 Wkręcić odpowiedniej długości kotwę CemTie w końcówkę pistoletu.  
 Włożyć końcówkę na pełną głębokość do otworu i pompować zaprawę. Ciśnienie 

spowoduje wypychanie zaprawy wraz z kotwą CemTie.  
 Wykończyć końcówkę otworu.  

 
 

Uwaga: 
Jeśli nie sprecyzowano inaczej przyjmować poniższe zasady:  
- kotwy CemTie instalować w odstępach pionowych 450 mm,  
- kotwy powinny być zamocowane w ścianie na odcinku minimum 500 mm poza pęknięciem,  
- kotwy powinny być zainstalowane w środkowej części przekroju ściany,  
- jeśli pęknięcia występują na obydwu elewacjach rozważyć użycie prętów HeliBar dookoła 
narożnika  
- jeśli w powyższej sytuacji zakładamy tylko kotwy CemTie powinny być one ułożone 
naprzemiennie 
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5.6 Zabezpieczenia antykorozyjne elementów stalowych 
Elementy stalowe należy dokładnie oczyścić do 2 stopnia czystości zgodnie z aktualnymi 

normami, ze zwróceniem szczególnej uwagi na niewielkie ogniska korozji powstałe w czasie 
składowania elementów stalowych, które muszą być oczyszczone b. dokładnie, zwłaszcza w 
miejscach trudno dostępnych. 

Po oczyszczeniu, a przed malowaniem gruntującym konstrukcja stalowa musi być odebrana 
protokolarnie przez inspektora w zakładzie produkcji.  

Gruntowanie : 2 * farba chlorokauczukowa do gruntowania czerwona tlenkowa o symbolu 
7221-006-250.  

Malowanie nawierzchniowe : 2 * emalia chlorokauczukowa o symbolu 7261-000-XX0. 
Łączna grubość minimum 150 µm. 
Zabezpieczenie poszczególnych elementów stalowych wykonać w wytwórni. Wykonanie 

uzupełnień powłoki na budowie ograniczyć do niezbędnego minimum (miejsca połączeń 
spawanych, otarcia itp.). 

5.7 Uwagi końcowe 
Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania 

w budownictwie, za które uważa się wyroby, dla których wydano certyfikat na znak 
bezpieczeństwa lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną (Prawo 
Budowlane art. 10). 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (z późn. zm. wg Dz. U. z 2014 r., 
poz. 883 oraz z 2015 r. Poz. 1165) określa zasady wprowadzania do obrotu wyrobów 
budowlanych, zasady kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu oraz zasady 
działania organów administracji publicznej w tej dziedzinie. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. nr 198/2004 poz. 2041) wydane na podstawie ww ustawy określa m. in. 
sposób deklarowania zgodności wyrobów budowlanych na podstawie oceny zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną, wymagane systemy oceny zgodności i sposób znakowania 
wyrobów budowlanych. 
Roboty należy wykonywać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano - montażowych" oraz przepisami BHP. 
 
 
 

P r o j e k t o w a ł : 

Mgr inż. Ireneusz Górny, upr. nr 2276/Lb/74 

 


