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1 ZAŁĄCZNIKI FORMALNE 

1.1 Oświadczenia projektantów i sprawdzających 

O Ś W I A D C Z E N I E 

  Projektanta * / Osoby sprawdzającej * 
 

Stosownie do zapisów art. 34 ust.3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane 
(tekst jedn.  Dz. U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.) 

oświadczam, iż projekt wykonawczy : 

Roboty budowlane w ramach termomodernizacji i remontu budynku D-11  
przy ul. Kawiory 26a w Krakowie.  

 (nazwa projektu) 
 

Akademia Górniczo-Hutnicza 
Im. Stanisława Staszica w Krakowie 

ul. Mickiewicza 30 
30-059 Kraków 

 (inwestor) 
 

Budynek D-11 
ul. Kawiory 26a, 33-332 Kraków 

Kraków dz. ewid. 699/18, jedn. ewid. 126102_9.0004.699/18, obręb: 0004 
 (adres inwestycji) 

 
opracowany: 05.2021 r. 

(data opracowania projektu) 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

 

 
mgr inż. arch.  

 Małgorzata Deryło-Grudzień 
Nr upr.: 127/LBOKK/2014 

(architektoniczna) 
 

 
mgr inż.  

 Ireneusz Górny 
Nr upr.: 2276/Lb/74 

(konstrukcyjna) 
 

  

 

 

 

……………………………….. 

 

 

 

……………………………….. 
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O Ś W I A D C Z E N I E 

  Projektanta * / Osoby sprawdzającej * 
 

Stosownie do zapisów art. 34 ust.3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane 
(tekst jedn.  Dz. U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.) 

oświadczam, iż projekt wykonawczy : 

Roboty budowlane w ramach termomodernizacji i remontu budynku D-11  
przy ul. Kawiory 26a w Krakowie.  

 (nazwa projektu) 
 

Akademia Górniczo-Hutnicza 
Im. Stanisława Staszica w Krakowie 

ul. Mickiewicza 30 
30-059 Kraków 

 (inwestor) 
 

Budynek D-11 
ul. Kawiory 26a, 33-332 Kraków 

Kraków dz. ewid. 699/18, jedn. ewid. 126102_9.0004.699/18, obręb: 0004 
 (adres inwestycji) 

 
opracowany: 05.2021 r. 

(data opracowania projektu) 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 
mgr inż. arch.  

 Bartłomiej Pawełczuk 
Nr upr.: 282/LBOKK/2018 

(architektoniczna) 
 

 
mgr inż.  Grzegorz Koziński 

Nr upr.: LUB/00216/POOK/09 
(konstrukcyjna) 

 

  

 

 

 

……………………………….. 

 

 

 

……………………………….. 
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1.2 Decyzje o wydaniu uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie projektantów i sprawdzających 
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1.3 Zaświadczenie o członkostwie w Okręgowej Izbie Inżynierów projektantów 
i sprawdzających 
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2 ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE BRANŻY ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEJ 

 

2.1 Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania są roboty budowlane w ramach termomodernizacji i remontu 

budynku D-11 przy ul. Kawiory 26a w Krakowie. 
 

Planowane roboty budowlane mają na celu zmniejszenie strat ciepła w zakresie przenikania 
przez przegrody zewnętrzne oraz poprawienie estetyki budynku, jakości użytkowania budynku, wzrost 
komfortu cieplnego, zmniejszenie emisji substancji zanieczyszczających do atmosfery oraz wzrost 
efektywności energetycznej. 
 

W wyniku zamierzenia inwestycyjnego nie powstaną nowe obiekty. W wyniku zamierzenia 
inwestycyjnego nie powstaną nowe elementy zagospodarowania terenu. Obszar oddziaływania 
budynku mieści się w całości na działce, na której został zaprojektowany. 

2.2 Podstawa opracowania 

 Umowa z Zamawiającym 
 Wizja lokalna 
 Obowiązujące Dzienniki Ustaw i Normy 
 Dokumentacja fotograficzna 
 Inwentaryzacja budynku 
 Audyt energetyczny 
 Projekt budowlany – przebudowa pomieszczeń archiwum w piwnicy oraz dróg ewakuacyjnych 

w budynku wraz z instalacjami wewnętrznymi wod kan, elektrycznymi i wentylacją mechaniczną 
w pawilonie D-11 AGH w Krakowie autorstwa Studia architektonicznego Wojciech Kozub 

 Ekspertyza techniczna w trybie § 2 ust. 3a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 
2002 r. (Dz. U. nr 75, poz. 690 późn. zm.) opracowaną przez mgr inż. Andrzeja Hericht nr upr. 
KGPSP 326/95 oraz mgr inż. Ryszarda Kilińskiego dec. Nr RP>7342/Rz/1/92 

 Postanowienie Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej  
w Krakowie z dnia 08 września 2015 r. 

 

2.3 Obszar oddziaływania obiektu 
Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy Prawo Budowlane 

obejmuje działki 699/18 wskazane jako teren inwestycji. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie 
powoduje ograniczenia dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii 
elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności przez osoby trzecie w obszarze oddziaływania obiektu 
budowlanego. Ponadto nie wpływa negatywnie na dostęp światła dziennego do pomieszczeń 
przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwiązania techniczne, usytuowanie oraz sposób zagospodarowania 
terenu nie powodują uciążliwości związanych z hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi i 
promieniowaniem, a także zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.  
 

Inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących pogorszyć stan środowiska w rozumieniu 
przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
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mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2010.213.1397) oraz spełnia warunki określone 
w Rozporządzeniu z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690). 
 
 

2.4 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia 
budowlanego 

Przedmiotowy obiekt budowlany jest budynkiem użyteczności publicznej pełniący funkcję 
dydaktyczną zlokalizowany przy ul. Kawiory 26A w Krakowie na dz. Ewid. 699/18, obręb: 0004 
Krowodrza, jedn. Ewid. 126102_9.0004.699/18.  

Sposób użytkowania oraz program użytkowy budynku w wyniku projektowanych robót 
budowlanych dotyczących termomodernizacji, pozostaje bez zmian.  

2.5 Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego 
Obiekt został wybudowany w 1972r. Znajduje się on na działce 699/18 obręb 0004 Krowodrza 

na terenie kampusu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Pawilon D-11 
połączony jest łącznikiem z pawilonem D-10 (poza zakresem niniejszego opracowania). 
 

Konstrukcja budynku szkieletowa, prefabrykowana żelbetowa z murowanymi ścianami 
wypełniającymi. Posadowienie budynku na stopach fundamentowych żelbetowych. Zasadniczym 
elementem konstrukcji budynku są prefabrykowane ramy żelbetowe w osiowym rozstawie podłużnym 
co 6,0 m. Rygle ram o przekroju 40 cm x 45 cm, słupy ram o przekroju 40 cm x 40 cm. 
 

Strop nad piwnicą płytowy żelbetowy wylewany. Nad pozostałymi kondygnacjami stropy 
żelbetowe z prefabrykowanych płyt wielokanałowych o grubości 24 cm i szerokości 90 cm lub 120cm. 
Płyty stropowe oparte są na ryglach ram konstrukcji głównej o rozpiętości 6,0m. 
 

Nad budynkiem znajduje się stropodach dwudzielny z wierzchnią warstwą z panwiowych płyt 
dachowych pokrytych papą. Stropodach wentylowany. 
 

Dwie klatki schodowe od parteru do 3 piętra wykonane w konstrukcji żelbetowej z okładziną 
lastrico, usytuowane w 2 narożnikach budynku. Przy wschodniej klatce znajduje się żelbetowy szyb 
windowy od piwnic do 3 piętra z nadszybiem nad dachem budynku. 
 

Do piwnicy prowadzi jedna klatka schodowa żelbetowa z oddzielnym wejściem (nie kontynuuje 
biegów schodów na parterze).  
 

Budynek z punktu widzenia prac istotnych dla przedmiotowego opracowania posiada: instalację 
centralnego ogrzewania i instalację centralnej ciepłej wody użytkowej zasilane z miejskiej sieci 
ciepłowniczej poprzez wysokoparametrowy kompaktowy dwufunkcyjny węzeł cieplny, instalację 
elektryczną, wentylację grawitacyjną oraz wentylację mechaniczną (dla niektórych pomieszczeń). 
Ponadto w budynku są instalacje słaboprądowe, wod-kan oraz gaz. 

2.6 Parametry techniczne. Zestawienie powierzchni. 
Wymiary zewn. przed termomodernizacją.: 14,91 x 55,71 m 
Pow. użytkowa:      3 450 m2; 
Kubatura brutto:     140 71 m3; 
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Wysokość budynku:    17,97 m. 

2.7 Zakres prac budowlanych 
W ramach termomodernizacji i remontu budynku przewidziane są następujące roboty: 

 Roboty rozbiórkowe i demontażowe 
 Docieplenie ścian zewnętrznych 
 Docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją budynku głównego 
 Docieplenie dachu nad budynkiem łącznika 
 Wymiana obróbek blacharskich, parapetów zewnętrznych 
 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 
 Remont istniejących kominów 
 Montaż zadaszeń systemowych nad urządzeniami zewnętrznymi na poziomie terenu 
 Opaska wokół budynku 
 Naprawa pęknięć murów wg projektu branży konstrukcyjnej 
 Montaż budek lęgowych dla jerzyków 26 szt. oraz 4 szt. dla nietoperzy zgodnie z załączoną 

decyzją RDOŚ 
 Odtworzenie drenażu opaskowego od strony elewacji południowej 
 Roboty branżowe uwzględnione w branżowych rozdziałach projektu 

 

2.8 Ochrona konserwatorska  
Obiekt budowlany nie jest objęty ochroną konserwatorską.  

2.9 Tereny szkód górniczych  
Na działce, na której znajduje się omawiany budynek, nie występują szkody górnicze oraz nie występują 
zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia dla użytkowników obiektu. 

2.10 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu 
budowlanego 

Posadowienie budynku na ławach fundamentowych. Sposób posadowienia oraz warunki geotechniczne 
w wyniku projektowanej termomodernizacji bez zmian. 

2.11 Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów 
użyteczności publicznej przez osoby niepełnosprawne 

Wymagania dotyczące warunków niezbędnych do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne 
zawarte w warunkach technicznych i przepisach prawa budowlanego nie dotyczą zakresu prac 
projektowych w niniejszym projekcie. 
 

2.12 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu 
budowlanego na  środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i 
obiekty sąsiednie 

 
 
Zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości i jakości odprowadzanych ścieków 
Budynek zaopatrywany jest w wodę z miejskiej sieci wodociągowej.  
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Ścieki odprowadzane są do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. 
 
Sposób odprowadzania wód opadowych 
Wody opadowe odprowadzone są do istniejącej kanalizacji deszczowej 
 
Emisji zanieczyszczeń gazowych w tym zapachowych, pyłowych i płynnych, z podaniem ich 
rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się 
Realizacja zamierzonych robót budowlanych nie wiąże się z emisją zanieczyszczeń gazowych, 
pyłowych, ani płynnych. 
 
Rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów 
Nie przewiduje się wytwarzania w trakcie budowy odpadów zanieczyszczających środowisko. Powstałe 
podczas budowy odpady będą magazynowane na placu budowy i wywożone czasowo na komunalne 
składowisko odpadów. 
 
Emisji hałasu oraz wibracji i promieniowania 
Projektowane roboty nie wpływają na zwiększenie się emisji hałasu oraz wibracji i promieniowania. 
 
Wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan i powierzchnię ziemi 
Projekt nie przewiduje wycinki drzew i krzewów 
 

2.13 Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości 
realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w 
energię i ciepło 

2.13.1 Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową do 
ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej 

Roczne zapotrzebowanie na energie użytkową do ogrzewania budynku, wentylacji i przygotowania 
ciepłej wody użytkowej w budynku wynosi 49,1 kWh/m2rok. 

2.13.2 Dostępne nośniki energii 

Dostępnymi nośnikami energii jest energia elektryczna oraz energia cieplna dostarczana z miejskiej 
sieci ciepłowniczej 

2.13.3 Wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej: – 
systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo – systemu 
konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako połączenie 
systemu konwencjonalnego i alternatywnego 

Do analizy porównawczej wybrany zostały dwa rozwiązania: rozwiązanie konwencjonalnym jest węzeł 
cieplny natomiast jako system alternatywny - gazowa absorpcyjna pompa ciepła. 

2.13.4 Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów 
zaopatrzenia w energię 

Regulacja systemu grzewczego – modernizacja c.o.  
 
Sprawności 
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Nazwa Sprawność 
wytworzenia 
[%] 

Sprawność 
akumulacji 
[%] 

Sprawność 
transportu 
[%] 

Sprawność 
regulacji i 
wykorzystania 
[%] 

Sprawność 
całkowita [%] 

Stan aktualny 99 100 96 82 77,93 
Stan 
projektowany 

99 100 96 89 84,59 

Alternatywne 
źródło 

130 100 96 93 116,06 

 
Kosztorysy 
Nazwa Ilość jednostka Koszt 

jedn.(netto) 
[zł] 

Koszt 
(netto) 
[zł] 

VAT 
[%] 

Koszt 
(brutto) 
[zł] 

Modernizacja 
instalacji c.o. 

1 całość 10455,00 10455,00 23 12859,65 

Montaż 
alternatywnego 
systemu 
grzewczego 

1 całość 980000,00 980000,00 23 1205400,00 

 
Wyniki obliczeń 
Nazwa Oszczędność 

kosztów [zł/a] 
Nakłady [zł] SPBT [a] 

Montaż 
alternatywnego 
systemu 
grzewczego 

179369,96 1205400,00 6,72 

Modernizacja 
c.o. 

7177,00 10455,00 1,46 

 

2.13.5 Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię 

W analizie wskazano niski czas zwrotu montażu alternatywnego źródła ciepła, który wynosi 
6,72, natomiast nakłady modernizacji instalacji centralnego ogrzewania polegającej na zwiększeniu 
sprawności regulacji i wykorzystania 1,46. 

2.13.6 Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, 
które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych 
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej 

W celu regulacji temperatury w budynku wykorzystano zawory termostatyczne z nastawą 
wstępną zlokalizowanych przy grzejnikach oraz zawory równoważące i odcinające z płynną nastawą 
wstępną pod pionami. 
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2.13.7 Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z 
przeznaczeniem 

Budynek zaopatrywany jest w wodę z miejskiej sieci wodociągowej. Ścieki odprowadzane są do 
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Ogrzewanie w budynku realizowane będzie poprzez istniejący 
węzeł ciepłowniczy o zwiększonej sprawności regulacji i wykorzystania względem stanu istniejącego. 
Ciepła woda użytkowa przygotowywana będzie w istniejącym węźle ciepłowniczym. 

2.14 Wpływ na środowisko  
Wykonanie projektowanych prac nie oddziałuje w żaden znaczący sposób na środowisko 

zarówno podczas prowadzenia prac budowlanych jak i na etapie eksploatacji obiektu. Inwestycja ta nie 
kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla których 
obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być stwierdzony. 

Przyjęte w projekcie architektoniczno - budowlanym rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i 
techniczne ograniczają lub eliminują wpływ obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie 
ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrębnymi przepisami. 
Projektowane zamierzenie budowlane nie powoduje zagrożeń w następujących kategoriach: 

 zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków oraz wód 
opadowych - woda wykorzystywana do celów bytowych, odprowadzenie ścieków do kanalizacji 
miejskiej 

 emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich 
rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się  - w obiekcie nie instaluje się urządzeń, które 
mogą stanowić źródło zanieczyszczeń gazowych 

 rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów - w obiekcie nie przewiduje się powstawania 
znaczących ilości odpadów bytowych ani odpadów toksycznych 

 właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności 
jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich 
parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się – nie występują 

 wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody 
powierzchniowe i podziemne  - nie występuje 

 

2.15 Opis podstawowych prac budowlanych i standardów wykonania 

2.15.1 Prace przygotowawcze 

Istniejące elementy wyposażenia budynku należy usunąć. Roboty rozbiórkowe i demontażowe 
obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów budowlanych, których usunięcie zostało 
przewidziane w dokumentacji projektowej. Projektuje się usunięcie następujących elementów 
i w następującej kolejności: 

 Elementy teletechniczne – anteny, inne drobne elementy instalacyjne 
 Elementy zewnętrzne – tablice, uchwyty flagowe, inne drobne elementy elewacyjne 
 Urządzenia zewnętrzne (klimatyzacyjne, wentylacyjne, elem. instalacji sanitarnej) 
 Istniejąca instalacja monitoringu (CCTV) 
 Istniejąca opaska odwadniająca 
 Istniejąca stolarka drzwiowa 
 Istniejąca stolarka okienna 
 Istniejące budki lęgowe zamontowane na elewacji 
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 Demontaże przygotowawcze dla prac instalacyjnych wewnętrznych zgodnie z projektem 
branżowym 

 Mycie tynku zewnętrznego 
 Naprawa tynków zewnętrznych 
 Naprawa pęknięć murów wg projektu branży konstrukcyjnej 

 
Odpady po rozbiórce nie powinny zanieczyszczać placu budowy. Do czasu wywiezienia, 

odpady należy składować w kontenerach. Po wykonaniu prac rozbiórkowych należy oczyścić miejsce 
budowy. 

2.15.2 Izolacja pionowa ścian zewnętrznych do wysokości cokołu 

Projektuje się wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej ścian zewnętrznych poniżej 
poziomu terenu do głębokości przemarzania gruntu (1,8 m poniżej poziomu terenu) oraz w przestrzeni 
cokołu nad poziomem terenu (do wysokości cokołu zgodnie z rysunkiem). 

 
Wykonanie izolacji na ścianach zewnętrznych podziemia wymaga wykonania wykopów 

wąskoprzestrzennych zabezpieczonych za pomocą szczelnego deskowania rozpartego od ściany 
budynku. Wykop należy wykonywać stopniowo. Ziemię należy wybierać do takiej głębokości, przy której 
ściana wykopu jeszcze się nie usuwa i od razu wykładać balami układanymi szczelnie jeden przy 
drugim. Bale rozpierać należy rozpórkami usztywnionymi klinami. Ponieważ parcie gruntu wzrasta wraz 
z zagłębieniem, rozpórki zagęszczamy w miarę przesuwania się w głąb wykopu. Po wykonaniu wykopu 
krótkie poprzeczki można zastąpić balami pionowymi rozpartymi mniejszą liczbą rozpórek. 
 
Uwaga: Przy wykonywaniu wykopów i prowadzonych w nich pracach, należy rygorystycznie 
przestrzegać następujących warunków: 

 Krawędzie wykopu nie należy obciążać na szerokości 0,60 m ani gruntem wydobywanym, ani 
innymi materiałami. 

 Zabrania się przebywania pracowników w wykopie podczas transportowania do niego 
materiałów. 

 Zabrania się schodzenia do wykopu oraz wychodzenia z niego po rozporach lub innych 
elementach obudowy. 

 Nie wskazane jest wykonywanie robót w wykopie podczas długotrwałych deszczy. Wykopy 
należy chronić przed zalewaniem wodami opadowymi.  

 Nie wolno dopuścić do zawilgocenia gruntu pod fundamentami budynku.  
 Zaleca się wykonywanie wykopów i robót budowlanych przewidzianych w projekcie 

termomodernizacji budynku odcinkami na długości do 7 m. 
 Wykonywane wykopy winny być wygrodzone w sposób uniemożliwiający dostęp osób 

postronnych. 
 Pracownicy zatrudnieni przy pracach ziemnych w głębokich wykopach powinni posiadać 

doświadczenie i wiedzę z zakresu BHP. 
 Roboty należy wykonywać pod nadzorem uprawnionego pracownika technicznego.  

Po wykonaniu wykopu należy zdemontować warstwy istniejącego wykończenia cokołów, nierówności 
ścian wyrównać zaprawą wyrównawczo murarską, powierzchnię oczyścić. Przed wykonaniem izolacji 
termicznej wykonać izolację przeciwwodną powłokową ciężką wg opisu wskazanego w pkt. 
2.17.3. Izolację termiczną będzie stanowić warstwa polistyrenu ekstrudowanego XPS (wsp. 
przewodzenia ciepła λ≤0,032 W/m*K) grubości 16 cm, którą należy przykleić do masy bitumicznej. 
Płyty styrodurowe należy osłonić od strony ziemi folią kubełkową do izolacji pionowej, gr. 0,6mm 
ułożoną stroną wypukłą do ściany.  
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Wykonać dwie warstwy siatki zbrojącej do wysokości 2.0m nad poziom terenu 
W przypadku nie uzyskania gładkiej powierzchni na wyschniętą warstwę zbrojoną przyklejonej 

siatki nanieść drugą cienką warstwę zaprawy klejącej (o grubości ok. 1mm) celem całkowitego 
wyrównania i wygładzenia jej powierzchni. Wykonaną warstwę zbrojoną przed nałożeniem tynku należy 
zagruntować preparatem gruntującym. Warstwę zbrojoną można gruntować dopiero po jej związaniu, 
czyli po upływie min. 48h od jej wykonania, przy dojrzewaniu w warunkach optymalnych (w 
temperaturze +20°C i wilgotności 60%). Po zagruntowaniu trzeba odczekać do czasu wyschnięcia 
zastosowanego preparatu (min. 24h). Po upływie tego okresu można przystąpić do nakładania tynku.  
 

Po zasypaniu ścian fundamentowych należy doprowadzić teren do stanu pierwotnego oraz 
wykonać opaskę wokół budynku. 

2.15.3 Izolacja powłokowa przeciwwodna ciężka 

Projektuje się wykonanie izolacji powłokowej przeciwwodnej ciężkiej systemowej grubości 4-
5mm z wkładką zbrojącą.  
 
Przygotowanie podłoża 

Podłoże musi być czyste, nośne, stabilne i wolne od kleju, tłuszczu, luźnych i niezwiązanych 
cząstek oraz innych zanieczyszczeń mogących pogorszyć przyczepność. Stare powłoki smołowe 
bezwzględnie usunąć. Przed wykonaniem powłoki hydro izolacyjnej podłoże należy odpowiednio 
przygotować. Usunąć (np. skuć) wystające resztki zaprawy, mleczko cementowe, zanieczyszczenia itd. 
usunąć np. poprzez szlifowanie, zmywanie wodą pod ciśnieniem itp. Szczególnie starannie usunąć 
zanieczyszczenia ziemią i gruzem z obszaru styku ławy lub płyty fundamentowej ze ścianą 
fundamentową. Ubytki uzupełnić np. zaprawami naprawczymi, adekwatnie od rodzaju i miejsca 
uszkodzenia podłoża.  
Ostateczne podłoże musi być równe, bez wystających fragmentów i wtrąceń, jak również ubytków, 
spękań, raków itd.  

Izolację powłokową stosować na suchym lub lekko wilgotnym, lecz chłonnym podłożu. Wilgotne 
podłoże wydłuża czas twardnienia. W momencie wykonywania prac hydroizolacyjnych podłoże nie 
może być zamarznięte. Po oczyszczaniu podłoża wykonać gruntowanie preparatem gruntującym wg 
wskazań konkretnego systemu izolacji powłokowej.  

 
Hydroizolacja powierzchni pionowych (ścian) 

Izolację nakładać przynajmniej w dwóch przejściach. Drugi proces roboczy powinien być 
przeprowadzony najszybciej jak to jest możliwe, tak by nie uszkodzić warstwy położonej w pierwszym 
procesie roboczym. Z uwagi na wykonanie izolacji powłokowej przeciwwodnej typu ciężkiego w 
pierwszej warstwie masy (przed drugim procesem roboczym) zatopić wkładkę zbrojącą – systemową 
siatkę zbrojącą.  

Izolacja przeciwwodna osiąga końcowe parametry po pełnym związaniu i wyschnięciu. Dopiero 
wtedy należy przystąpić do przyklejania płyt termoizolacyjnych, do zasypania wykopów 
fundamentowych.  

Nie dopuszczać do sytuacji, żeby woda opadowa mogła wnikać w przegrodę i podchodziła pod 
warstwę hydroizolacji od strony podłoża. Nie zostawiać powłoki hydroizolacyjnej na zimę bez warstw 
ochronnych. Wykopów nie zasypywać stwardniałą gliną, gruzem czy gruboziarnistym żwirem itp. 
Materiałem mogącym uszkodzić powłokę hydroizolacyjną, jeżeli nie jest ona zabezpieczona przed 
mechanicznym uszkodzeniem.  
W przypadku silnego nasłonecznienia roboty izolacyjne wykonywać zgodnie z ogólnymi zasadami sztuki 
budowlanej, stosując siatki ochronne albo wykonywać prace wczesnym rankiem lub późnym 
wieczorem. 
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2.15.4 Ściany zewnętrzne - powyżej poziomu gruntu 

Izolację termiczną będzie stanowić: 
 docieplenie ścian zewnętrznych wełną mineralną o obliczeniowym współczynniku 

λ≤0,035 W/mK grubości 26 cm 
 docieplenie ościeży wełną mineralną o obliczeniowym współczynniku λ≤0,035 W/mK gr. 

2-3 cm - stosownie do światła ościeżnic 
 
Prace wstępne 

Prace należy rozpocząć po wykonaniu prac demontażowych. Po wykonaniu prac 
termomodernizacyjnych należy ponownie zamontować elementy do tego przewidziane (zgodnie 
z zakresem prac demontaży). Pozostałe elementy wymienić na nowe bądź wyremontować i ponownie 
zamontować. 

 
Przygotowanie podłoża 

Przed przystąpieniem do ocieplenia ścian należy dokładnie sprawdzić ich powierzchnię i 
dokonać oceny stanu technicznego podłoża. Podłoże powinno być nośne, suche, równe, oczyszczone z 
powłok antyadhezyjnych (jak np: brud, kurz, pył, tłuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji 
biologicznej i chemicznej. Warstwy podłoża o słabej przyczepności (np.: słabe tynki, odspojone powłoki 
malarskie, niezwiązane cząstki muru) należy usunąć. Nierówności, ubytki podłoża oraz spoiny związane 
ze strukturą muru należy odpowiednio wcześniej wyrównać zaprawą wyrównawczo-murarską. Podłoże 
chłonne zagruntować. Przed przystąpieniem do przyklejania płyt z wełny mineralnej należy dokonać 
oceny geometrii podłoża tj. równości powierzchni i odchylenia od pionu. W przypadku występowania 
niewielkich (do 3 cm) nierówności i krzywizn powierzchni, należy przeprowadzić wcześniejsze 
wyrównanie nierówności za pomocą zaprawy wyrównawczo-murarskiej. Przy czym jednorazowo można 
nakładać zaprawę warstwą o grubości nie większej niż 15 mm. Większe nierówności (ponad 3 cm) 
można zlikwidować jedynie poprzez zmianę grubości płyty z wełny mineralnej. W uzasadnionych 
przypadkach, w celu oczyszczenia podłoża z kurzu, brudu oraz słabo trzymających się powłok, zaleca 
się zmycie podłoża rozproszonym strumieniem wody.  

 
Montaż listew cokołowych 

Listwy cokołowe stanowią montażowe podparcie pierwszego rzędu płyt, ułatwiają zachowanie 
równomiernego poziomu kolejnych warstw, wzmacniają dolną krawędź systemu, a wykształcony na 
dolnej krawędzi kapinos nie dopuszcza do zacieków wody. Listwa powinna być mocowana poziomo na 
cokole budynku co zapewnia ochronę przed wpływem podciągania wilgoci, a także chroni przed 
zabrudzeniami – drobinkami błota, nanoszonymi przez krople deszczu odbijające się od gruntu.  

 
Montaż płyt z wełny mineralnej 

Przygotowaną zaprawę klejącą należy układać na płycie z wełny mineralnej metodą "pasmowo-
punktową" czyli na obrzeżach pasami o szerokości 3-6 cm, a na pozostałej powierzchni "plackami" o 
średnicy około 8-10 cm. Pasma należy nakładać na obwodzie płyty w odległości około 3 cm od krawędzi 
tak, aby po przyklejeniu zaprawa nie wyciskała się poza krawędzie płyty. Do mocowania płyt z wełny 
mineralnej zastosować zaprawę klejową. Płyty należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych 
krawędzi, z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. Płyty termoizolacyjne należy mocować 
do podłoża przy użyciu łączników mechanicznych. Stosować łączniki z trzpieniem plastikowym o 
długości dostosowanej do materiału ściany zewnętrznej i jej parametrów technicznych. Zakotwienie 
łączników w warstwie konstrukcyjnej ściany na głębokość min. 4cm. Montaż łączników należy 
rozpocząć dopiero po dostatecznym stwardnieniu i związaniu zaprawy klejącej. Zewnętrzna 
powierzchnia przyklejonych płyt z wełny mineralnej musi być równa i ciągła. Należy wykonać 
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uszczelnienia styków wełny mineralnej ze stolarką, ślusarką i obróbkami blacharskimi przy pomocy 
trwale elastycznej masy, listew i sznurów dylatacyjnych. 

 
Elementy dodatkowe 

W narożach wszystkich otworów okiennych i drzwiowych należy wkleić dodatkowe paski siatki 
zbrojącej w postaci prostokątów o wymiarach 20 x 35 cm, zatopionych w zaprawie klejącej. Paski 
należy wkleić ukośnie, pod kątem 45° do linii wyznaczonych przez krawędzie ościeży.  
W celu zwiększenia odporności układu na uszkodzenia mechaniczne, umożliwienia swobodnego 
odprowadzania wody na zamocowanej warstwie termoizolacyjnej należy zamontować profile 
wykończeniowe. Profile montuje się we wszystkich szczególnych miejscach elewacji, takich jak: 
narożniki, ościeża, parapety itp. Profile te można mocować także równocześnie z zatapianiem siatki w 
warstwie zbrojonej systemu. 
 
Warstwa zbrojona 

Warstwę zbrojoną wykonać za pomocą zaprawy klejowej oraz tkaniny zbrojącej. Przygotowaną 
zaprawę klejową należy nanieść na powierzchnię zamocowanych płyt, ciągłą warstwą o grubości około 
3-4 mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szerokość siatki zbrojącej. Po nałożeniu zaprawy klejącej 
należy natychmiast wtopić w nią tkaninę zbrojącą tak, aby została ona równomiernie napięta i 
całkowicie zatopiona w zaprawie. Sąsiednie pasy siatki układać (w pionie lub poziomie) na zakład nie 
mniejszy niż 10cm. W przypadku nie uzyskania gładkiej powierzchni na wyschniętą warstwę zbrojoną 
przyklejonej siatki nanieść drugą cienką warstwę zaprawy klejącej (o grubości ok. 1mm) celem 
całkowitego wyrównania i wygładzenia jej powierzchni. Grubość warstwy zbrojonej powinna wynosić od 
3 do 5mm. Miejsca połączeń docieplenia ze stolarką okienną, drzwiową, obróbkami blacharskimi i 
dylatacjami należy uszczelnić odpowiednimi materiałami trwale elastycznymi (np. uszczelniające taśmy 
rozprężne). 

 
Podkład pod tynki 

Wykonaną warstwę zbrojoną przed nałożeniem tynku należy zagruntować preparatem 
gruntującym. Warstwę zbrojoną można gruntować dopiero po jej związaniu, czyli po upływie min. 48 h 
od jej wykonania, przy dojrzewaniu w warunkach optymalnych (w temperaturze +20°C i wilgotności 
60%). Po zagruntowaniu trzeba odczekać do czasu wyschnięcia zastosowanego preparatu (min. 24 h). 
Po upływie tego okresu można przystąpić do nakładania tynku. 

 
Okładziny cokołu, wyprawa tynkarska 

Nad poziomem terenu, do cokołu wykonać okładzinę z tynku mozaikowego jednokolorowego 
o następujących danych technicznych:  
Uziarnienie:      0-2 mm 
Zawartość substancji stałych:   ok. 80% 
Wypełniacz:     barwiony piasek kwarcowy 
Współczynnik oporu dyfuzyjnego:   ok. 110-140 
 

Na ścianach powyżej linii cokołu zastosować tynk silikonowy. Wyprawiać tynkiem zgodnie z 
rysunkami kolorystyki elewacji. Ościeża tynkowane na kolor tak jak otaczająca ściana. 
 
Dane techniczne tynku silikonowego: 
Uziarnienie:     1mm 
Gęstość:     1,80kg/dm3 
Współczynnik pH:    ok. 9 
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej:  ok. 30-40 
Nasiąkliwość (współczynnik W):   W2 wg EN 1062-1 
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Przyczepność:      > 0,3 N/mm2 
Współczynnik przewodzenia ciepła:   ok. 0,7 
 

Po wykonaniu robót termomodernizacyjnych należy zamontować budki lęgowe 26 szt. 
dla jerzyków oraz 4 szt. dla nietoperzy zgodnie z dołączoną decyzją RDOŚ z dnia 18 stycznia 
2021 r. 

Prace termomodernizacyjne muszą być wykonywane pod nadzorem ornitologa i 
chiropterologa. 

2.16 Kolorystyka elewacji 
Kolorystyka elewacji zgodnie z rysunkiem nr A-08/9/10/11.  
 

2.17 Docieplenie stropodachu nad budynkiem głównym 
Ocieplenie stropodachu należy wykonać przy użyciu wełny mineralnej granulowanej metodą 

wdmuchiwania pneumatycznego. Należy zastosować wełnę charakteryzującą się izolacyjnością 
cieplną λ < 0,038 W/m*K o gęstości nasypowej ok. 35 kg/m3, o grubości 28 cm, niepalną, trwałą, 
która po ułożeniu nie osiada (max. do 10%), odporną na korozję biologiczną mikrobiologiczną oraz 
chemiczną o niskim oporze dyfuzyjnym. Ze względu na współczynnik osiadania ułożyć warstwę o 
grubości 27 cm. 

Podłoże przygotować poprzez usunięcie pokrycia dachowego oraz wykonanie otworów 
technologicznych w stropie w ilości niezbędnej do prawidłowego prowadzenia robót. Przez wykonane 
otwory należy wtłoczyć do przestrzeni wentylowanej granulat z wełny mineralnej agregatem tłoczącym. 
Izolacja termiczna powinna być ułożona równą warstwą bez przerw i ubytków.  

2.18 Docieplenie dachu płytami wełny mineralnej 
Ocieplenie dachów (łącznik, maszynownia) projektuje się płytami wełny mineralnej o gr. 25cm, 

o współczynniku przewodzenia ciepła nie większym niż λ < 0,037 W/(m*K) układanymi na 
oczyszczonym oraz równym podłożu zagruntowanym roztworem bitumicznym. Płyty warstwowe kleić 
paskami o szer. 4 cm i gr. ok. 2 mm na oczyszczone, zagruntowane podłoże lub punktowo, ok. 6 - 8 
placków na płytę dociskając, aby klej rozprowadził się po większej powierzchni. Płyty należy układać tak, 
aby krawędzie boczne sąsiadujących ze sobą płyt były do siebie dobrze dociśnięte. Zakłady z papy 
powinny przykrywać sąsiadujące płyty. 

Po zakończeniu robót związanych z pokryciem dachu wykonać instalację odgromową wg 
projektu branżowego. 

2.19 Montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej 
Projektuje się nową stolarkę okienną i drzwiową, zgodnie z zestawieniem stolarki rys. A-08.  
Zakres prac związany z wymianą stolarki obejmuje: 

roboty rozbiórkowe: wykucie istniejącej stolarki oraz rozebranie parapetów zewnętrznych,  
montaż nowej stolarki  
roboty tynkarskie – tynkowanie ościeży, 
roboty malarskie – malowanie ościeży, 
usunięcie materiałów z rozbiórki 
Projektuje się wykonanie nowej stolarki okiennej PCV i aluminiowej o współczynniku po wykonaniu 
U=0,8 W/m²K. 
Projektuje się wykonanie nowej stolarki drzwiowej PCV oraz aluminiowej zewnętrznej o współczynniku 
po wykonaniu U=1,3 W/m²K. 
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Uwaga: Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić wymiary otworu w murze. 

Zamówienie nowej stolarki wykonać po sprawdzeniu faktycznych wymiarów. Wymiana stolarki 
okiennej oraz drzwiowej nie uwzględnia zmiany wymiarów istniejących otworów okiennych oraz 
drzwiowych, nie uwzględnia się również zmiany układu istniejącego stolarki okiennej i drzwiowej 
zewnętrznej. Po montażu stolarki okiennej należy zamontować profil kątowy nierównoramienny z 
PVC wynikający z ewentualnej korekcji szczeliny między oknem a parapetem. 
 

2.20 Remont pokrycia dachowego budynku głównego/maszynowni (E) 
Projektuje się remont istniejącego pokrycia dachowego występującego jako warstwa papy 

nawierzchniowej oraz warstwa papy podkładowej.  
Prace należy rozpocząć od wyrównania nierówności istniejącego pokrycia dachowego z papy 

poprzez oczyszczenie nawierzchni w sąsiedztwie pęcherza. Wybrzuszenie należy naciąć ostrym nożem 
na krzyż lub na trzy części. Powstałe po nacięciu rogi papy delikatnie odgiąć ku górze. Do naprawy 
należy stosować lepik do stosowania na zimno, płynnej masy asfaltowej lub specjalnego kleju do pap. 
Wybranym parametrem należy posmarować odgięte kawałki papy i docisnąć je do podłoża, zawsze w 
kierunku środka przeciętego podłoża.  

Po wykonaniu prac naprawczych należy wykonać warstwę przekładki z geowłókniny o 
następujących właściwościach technicznych: 
 
Waga:       150 g/m2 
Grubość pod obciążeniem 2kPa:   1,42 
Odporność na rozciąganie wzdłużne:   1,70 
Odporność na rozciąganie poprzeczne:   1,77 
Statyczne przebicie:     340 N 
Przepuszczalność wody:    53x10-3 m/s 
 Nowe pokrycie projektuje się z membrany PVC. Należy wykonać po uprzednio odpowiednim 
przygotowaniu podłoża oraz wykonaniu ułożenia warstwy przekładki.  
 
 
 
Membrana PVC powinna posiadać następujące właściwości: 
Wodoszczelność:     10kPa 
Odporność na uderzenie:    >800 mm 
Odporność na rozdzieranie:    >210  N / 50 mm 
Wytrzymałość złącza na oddzieranie:   > 150 N / 50 mm 
Odporność na promieniowanie UV:   >5000h 

 
Po zakończeniu robót związanych z pokryciem dachu wykonać instalację odgromową wg 

projektu branżowego. 
Stosować wywiewki dachowe wentylacyjne PCV Φ110. 

 

2.21 Remont pokrycia dachowego łącznika 
Projektuje się remont istniejącego pokrycia dachowego występującego jako warstwa papy 

nawierzchniowej oraz warstwa papy podkładowej.  
Prace należy rozpocząć od wyrównania nierówności istniejącego pokrycia dachowego z papy 

poprzez oczyszczenie nawierzchni w sąsiedztwie pęcherza. Wybrzuszenie należy naciąć ostrym nożem 
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na krzyż lub na trzy części. Powstałe po nacięciu rogi papy delikatnie odgiąć ku górze. Do naprawy 
należy stosować lepik do stosowania na zimno, płynnej masy asfaltowej lub specjalnego kleju do pap. 
Wybranym parametrem należy posmarować odgięte kawałki papy i docisnąć je do podłoża, zawsze w 
kierunku środka przeciętego podłoża.  

Następnie należy wykonać izolację stropodachu zgodnie z opisem technicznym dla wybranej 
przegrody.  

Wykończenie należy wykonać z warstw papy podkładowej oraz nawierzchniowej o klasyfikacji 
odporności ogniowej NRO.  
 
Dane techniczne papy podkładowej: 
Rodzaj montażu:    Samoprzylepna, mocowana mechanicznie 
Rodzaj masy:     Modyfikowana SBS 
Grubość:     2 mm 
Max siła rozciągająca:    1100 N 
Wodoszczelność:    200kPa 
Reakcja na ogień:    klasa E 
 
Dane techniczne papy wierzchniego krycia NRO: 
Rodzaj montażu:    Samoprzylepna, mocowana mechanicznie 
Rodzaj masy:     Modyfikowana SBS 
Rodzaj osnowy:     Specjalna/kompozytowa 
Grubość:     5 mm 
Max siła rozciągająca:    1100 N 
Wodoszczelność:    60kPa 
Reakcja na ogień:    klasa E 

 
Po zakończeniu robót związanych z pokryciem dachu wykonać instalację odgromową wg 

projektu branżowego. 
Stosować wywiewki dachowe wentylacyjne PCV Φ110. 

 

2.22 Wymiana obróbek blacharskich, podokienników zewnętrznych. 
Projektuje się rozbiórkę wszystkich podokienników zewnętrznych oraz istniejących obróbek 

blacharskich. Po wykonaniu prac dociepleniowych i remontowych należy zamontować nowe 
podokienniki, wykonać nowe obróbki blacharskie na ścianach attykowych. 
 

Podokienniki zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej, gr. 0,6mm malowanej 
proszkowo wg dokumentacji rysunkowej. 

Obróbki blacharskie dachowe z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo powlekanej, gr. 0,6 mm 
malowanej proszkowo wg dokumentacji rysunkowej. 
 

2.23 Opaska wokół budynku 
Po wykonaniu izolacji pionowej ścian fundamentowych wykonać nowoprojektowaną opaskę 

odwadniającą. Opaska odwadniająca powinna mieć szerokość 0,8 m w stosunku do ocieplenia ścian, 
w przypadku stwierdzenia, że szerokość istniejącej opaski jest mniejsza, należy ją uzupełnić. Opaskę 
wykonać ze spadkiem 2% w kierunku otaczającego terenu.  
 Opaska odwadniająca wyłącznie w miejscach zlokalizowanych na działkach ujętych w obszarze 
oddziaływania tj. 699/18; 699/15; 699/8. 
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Pod nawierzchnię z kostki betonowej, projektuje się nowe warstwy podbudowy: 
kostka betonowa szara o gr. 8cm  
podsypka cementowo-piaskowa, gr. 5 cm 
podbudowa żwirowa utwardzona, gr. 15 cm 
grunt rodzimy 

2.24 Montaż nawiewników higrosterowanych 
Dopływ powietrza zewnętrznego do pomieszczeń będzie się odbywał poprzez okienne 

nawiewniki higrosterowane  wyposażone dodatkowo w okap ciśnieniowy. Instalowane nawiewniki 
powinny posiadać automatycznie regulowany stopień otwarcia (bez ingerencji użytkownika) w 
zależności od wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniu - działanie w zakresie wilgotności od 
35% do 65%. Uzależnienie stopnia otwarcia nawiewnika od poziomu wilgotności w pomieszczeniu 
pozwala na znaczne oszczędności energii cieplnej zużywanej do ogrzania powietrza wentylacyjnego. 
Nawiewniki powinny posiadać możliwość ręcznego przymknięcia oraz okap z regulacją przepływu 
powietrza, który oprócz funkcji ochrony pomieszczenia przed deszczem i owadami dodatkowo 
zabezpiecza przed skutkami zbyt dużego napływu powietrza. Należy zastosować okap ciśnieniowy, 
który sprawia, że przepływ powietrza jest redukowany, gdy podciśnienie jest zbyt duże, zapewniając 
większy komfort w budynkach wysokich oraz narażonych na silne podmuchy wiatru. Nawiewniki 
powinny posiadać aktualną aprobatę techniczną. Otwory montażowe należy wykonać zgodnie z 
instrukcją producenta. 

2.25 Zadaszenia systemowe z płyt poliwęglanowych 
Projektuje się montaż zadaszeń systemowych z płyt poliwęglanowych nad istniejącymi 

urządzeniami zewnętrznymi na poziomie terenu. Daszek powinien spełniać następujące wymagania: 
- wymiary: 190 x 95 cm, lekki, wytrzymały oraz estetyczny 
- rama wykonana ze spawanego aluminium, malowanego proszkowo na kolor RAL7043 
- daszek: lity poliwęglan gr. 4mm 
- rynna odprowadzająca wodę 
 
Zestaw powinien być kompletny oraz powinien zawierać: 
- 1 szt. płyta z poliwęglanu litego 4mm 
- 3 szt. wsporniki (ramiona) 
- 3 szt. uchwytu mocującego do ściany   
- komplet śrub oraz nakrętek do mocowania w izolacji termicznej wraz z odpowiednimi podkładkami 
 
Pokrycie z płyt z poliwęglanu musi spełniać wymagania NRO. 

2.26 Odtworzenie drenażu opaskowego 
Projektuje odtworzenie drenażu opaskowego, wykonanego od strony elewacji południowej z 

uwagi na konieczność wykonania wykopów na potrzeby ułożenia izolacji przeciwwodnej oraz ocieplenia 
ścian zewnętrznych przy gruncie.  

Drenaż projektuje się z rur drenarskich PVC 160 w otulinie. Elementy powinny charakteryzować 
się: 

- odpornością na uszkodzenia mechaniczne i chemiczne, 
- geowłóknina: SF27 gramatura 90g/m2, grubość nacisku 2Kn/m2 – 0,39 mm, 
- średnicą DN 160 mm 
Drenaż należy odtworzyć po zakończeniu robót izolacyjnych ścian fundamentowych oraz 

powinien znajdować się w odległości 40-50 cm od ścian budynku. Układanie należy rozpocząć w 
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miejscu najbardziej odległym od przewidzianego odpływu wody drenarskiej oraz spadek należy 
kształtować min. 0,3% (0,5%). Następnie należy zastosować obsypkę żwirową o maksymalnej średnicy 
zastępczej #32 mm w warstwie 100-150 mm wokół rury. Wzdłuż zaizolowanych ścian fundamentowych 
należy ułożyć warstwę filtracyjną. Warstwę wykonać z tego samego materiału co obsypka filtracyjna.  

Rury należy wpinać do studzienek drenarskich rewizyjnych zlokalizowanych przy budynku.  
 

2.27 Ocena techniczna projektowanych robót 
Nie stwierdza się zagrożenia dla bezpieczeństwa użytkowników i ich mienia.  Projektowane 

roboty nie powinny wpłynąć w żaden istotny sposób na stan techniczny elementów konstrukcyjnych 
budynku, warunki geologiczno- inżynierskie i stan posadowienia istniejącego budynku. Obecny stan 
techniczny budynku pozwala na przeprowadzenie zaprojektowanych rozwiązań. 

2.28 Dostosowanie obiektu do wymagań pożarowych 

2.28.1 Oddymianie klatek schodowych; 

Zaprojektowano oddymianie grawitacyjne obu wydzielonych klatek schodowych wg PN-B-
02877. okienny system oddymiania (okno + napęd, tzw. NSHEV -  Natural Smoke and Heat Exhaust 
Ventilation) powinien stanowić kompletne rozwiązanie, zgodnie z normą EN 12101-2. Okna 
oddymiające  powinny mieć oznakowanie CE. 

Na elewacjach występują okna pasmowe w segmentach po trzy moduły lub dwa moduły przy 
narożnikach  (światło pojedynczego otworu okna 0,88x 1,80m).  
W celu montażu okien oddymiających należy w każdej klatce zdemontować po  dwa moduły (po jednym 
na wprost spocznika i na ścianie prostopadłej)  i wymienić na nowy z zachowaniem układu 
geometrycznego elewacji. Zakłada się uzyskanie wymaganej powierzchni czynnej oddymiania klatki 
schodowej łącznie dla dwóch zestawów usytuowanych narożnikowo na każdej klatce.  

Cały system oddymiania zaprojektowano jako sterowany przez system sygnalizacji pożaru oraz 
możliwością sterowania ręcznego- za pomocą przycisku ściennego. 
 

Wymagana czynna powierzchnia oddymiania dla budynków niskich i średniowysokich wynosi 
5% rzutu poziomego największej kondygnacji na klatce schodowej i minimum 1m2 .  
 
 
Klatka wschodnia K1 

W klatce wschodniej należy uzyskać  czynną powierzchnię oddymiania. min. 2.58m2. Ze 
względu na geometrię schodów okna oddymiające i napowietrzające w tej klatce muszą otwierać się na 
zewnątrz, aby nie zawężać dróg ewakuacyjnych. 
Powierzchnia wydzielonej wschodniej klatki schodowej  K1 wraz z szybem windy:  51,60 m2 

Minimalna obliczeniowa czynna powierzchnia oddymiania (zgodnie z PN-B/023877-4:2001) wynosi: 
 Acz.=51,60 m2 x 0,05 = 2,58 m2 

Projektowane okna oddymiające 
 Okna o wym. 2,97m x 1,90m (2szt. O-06) 

o pow. czynnej Ac=4 szt x 0,817m2=3,27 m2,  
pow. geometryczna Ag=(0,88m x 1,80m) x 4=6,32 m2 

Wymagana wielkość otworu doprowadzającego powietrze do oddymiania: 
 Ag x 130% = 6,32 x 1,30 = 8,22 m2 

Powietrznia otworów okien napowietrzających w świetle po otwarciu wynosi:  
 5 x (0,88m x 1,80m) + (0,49m x 1,80m) = 8,80m2 > 8,22 m2 
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W klatce wschodniej na parterze projektowana jest wymiana  potrójnego okna  z 3 otwieranymi na 
zewnątrz skrzydłami  oraz podwójnego okna z 3 otwieranymi na zewnątrz skrzydłami. 

Na 3 piętrze projektowane są  dwa okna oddymiające (skrzydła otwierane na zewnątrz)  okna 
zlokalizowane w elewacji wschodniej i północnej.  W każdym potrójnym oknie zakłada się montaż 2 
siłowników do każdego otwieranego na zewnątrz skrzydła (2szt.). Kąt otwarcia skrzydła 68o. 
 
Klatka zachodnia K2 

Na klatce zachodniej projektowane są okna oddymiające zlokalizowane na dwóch 
prostopadłych ścianach (po 2 na elewacji pn i zach.) Należy uzyskać  czynną powierzchnię oddymiania 
łącznie min. 2.32m2 
Powierzchnia wydzielonej zachodniej klatki schodowej  K2:   46,32 m2 

Minimalna obliczeniowa czynna powierzchnia oddymiania (zgodnie z PN-B/023877-4:2001) wynosi: 
 Acz.=46,32 m2 x 0,05 = 2,32 m2 

Projektowane okna oddymiające 
 Okna o wym. 2,97m x 1,90m (2szt. O-06) 

o pow. czynnej Ac=4 szt x 0,817m2=3,27 m2,  
pow. geometryczna Ag=(0,88m x 1,80m) x 4=6,32 m2 

Wymagana wielkość otworu doprowadzającego powietrze do oddymiania: 
 Ag x 130% = 6,32 x 1,30 = 8,22 m2 

Powietrznia otworów okien napowietrzających w świetle po otwarciu wynosi:  
 6 x (0,88m x 1,80m) = 9,50m2 > 8,22 m2 

W klatce zachodniej na parterze projektowana jest wymiana dwóch  potrójnych okien z 3 
otwieranymi na zewnątrz skrzydłami, usytuowanych na elewacji zachodniej i północnej  
Na 3 piętrze projektowane są dwa okna oddymiające (skrzydła otwierane do wnętrza)  okna 
zlokalizowane w elewacji zachodniej i północnej.  W każdym potrójnym oknie zakłada się montaż 2 
siłowników do każdego otwieranego na zewnątrz skrzydła (2szt.). Kąt otwarcia skrzydła 68o. 

Opracowała: 
 
 

mgr inż. arch. Małgorzata Deryło-Grudzień , nr upr. 127/LBOKK/2014 
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3 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA 

 
 
 
Temat opracowania: 

Roboty budowlane w ramach termomodernizacji i remontu budynku D-11 
przy ul. Kawiory 26a w Krakowie. 

 
Lokalizacja: 

Budynek D-11 
ul. Kawiory 26a, 33-332 Kraków 
Kraków dz. ewid. 699/18, jedn. ewid. 126102_9.0004.699/18, obręb: 0004 

 
Zamawiający: 

Akademia Górniczo-Hutnicza 
Im. Stanisława Staszica w Krakowie 
ul. Mickiewicza 30 
30-059 Kraków 

 
Jednostka projektowa:  

Powersun Sp. z o.o. 
ul. Diamentowa 2,  
20-447 Lublin 

 
 
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projektant: 
mgr inż. arch. Małgorzata Deryło-Grudzień , nr upr. 127/LBOKK/2014 
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3.1 Część opisowa do informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

3.1.1 Podstawa opracowania 

 Umowa o prace projektowe, 
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 
 Uzgodnienia z Zamawiającym, 
 Projekt budowlany, 
 Wizja lokalna, 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 120, 
poz. 1126), 

 Obowiązujące normy i przepisy w zakresie projektowania i wykonawstwa. 

3.1.2 Dane o inwestycji 

Temat opracowania: 
Roboty budowlane w ramach termomodernizacji i remontu budynku D-11 
przy ul. Kawiory 26a w Krakowie. 

Lokalizacja: 
Budynek D-11 
ul. Kawiory 26a, 33-332 Kraków 
Kraków dz. ewid. 699/18, jedn. ewid. 126102_9.0004.699/18, obręb: 0004 

Zamawiający: 
Akademia Górniczo-Hutnicza 
Im. Stanisława Staszica w Krakowie 
ul. Mickiewicza 30 
30-059 Kraków 

Jednostka projektowa:  
Powersun Sp. z o.o. 
ul. Diamentowa 2,  
20-447 Lublin 

3.1.3 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania są roboty budowlane w ramach termomodernizacji i 
remontu budynku D-11 przy ul. Kawiory 26a w Krakowie. 
 

Planowane roboty budowlane mają na celu zmniejszenie strat ciepła w zakresie przenikania 
przez przegrody zewnętrzne oraz poprawienie estetyki budynku, jakości użytkowania budynku, wzrost 
komfortu cieplnego, zmniejszenie emisji substancji zanieczyszczających do atmosfery oraz wzrost 
efektywności energetycznej. 
 

W wyniku zamierzenia inwestycyjnego nie powstaną nowe obiekty. W wyniku zamierzenia 
inwestycyjnego nie powstaną nowe elementy zagospodarowania terenu. Obszar oddziaływania 
budynku mieści się w całości na działce, na której został zaprojektowany. 

3.1.4 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 

W ramach termomodernizacji i remontu budynku przewidziane są następujące roboty: 
 Roboty rozbiórkowe i demontażowe 
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 Docieplenie ścian zewnętrznych 
 Docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją budynku głównego 
 Docieplenie dachu nad budynkiem łącznika 
 Wymiana obróbek blacharskich, parapetów zewnętrznych 
 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 
 Remont istniejących kominów 
 Montaż zadaszeń systemowych nad urządzeniami zewnętrznymi na poziomie terenu 
 Opaska wokół budynku 
 Regulacja cyrkulacji instalacji centralnego ogrzewania 
 Wymiana oświetlenia wewnętrznego na typu LED z okablowaniem 
 Wymiana instalacji odgromowej  

 

3.1.5 Roboty branżowe. Kolejność realizacji robót  

 Nie przewiduje się etapowania planowanej inwestycji. 
 Przygotowanie placu budowy, w tym ogrodzenie, wydzielenie stanowiska węzła mieszarki, 

wydzielenie placów składowych materiałów masowych, prefabrykatów i podręcznego magazynu 
budowy. 

 Wykonanie prac termomodernizacyjnych. 
 Likwidacja placu budowy i uporządkowanie terenu po robotach. 

3.1.6 Wykaz istniejących obiektów 

 Budynek  
 Dobudowane bezpośrednio do budynku pomieszczenie magazynowe od podwórza 
 Drogi i chodniki wokół budynku 
 Elementy zewnętrzne – urządzenia techniczne – niebędące przedmiotem projektowanych robót 

termomodernizacyjnych.  
 Przyłącza i sieci uzbrojenia terenu 

 

3.2 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi  

Nie przewiduje się prowadzenia robót poza obiektem, które stwarzają wysokie ryzyko powstania 
zagrożenia bezpieczeństwa i ochrony zdrowa.  
 

3.3 Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych określających skalę i rodzaje zagrożeń oraz 
miejsce i czas ich występowania 

 prowadzenie prac budowlanych na wysokości powyżej 5,0m 
 prowadzenie prac w wykopach o bezpiecznym nachyleniu ścian z odkryciem ścian 

fundamentowych 
 prowadzenie robót w budynku użytkowanym i w sąsiedztwie użytkowanych 
 zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym,  
 praca na wysokości przy montażu instalacji, robotach remontowych dachu 
 praca przy użyciu elektronarzędzi i sprzętu zmechanizowanego, 
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3.4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych  

Do prowadzenia prac budowlanych należy zatrudnić wyłącznie pracowników, posiadających 
wymagane okresowe szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia te winny 
przeprowadzać właściwe służby BHP. Obowiązek ten ciąży na pracodawcy zatrudniającym pracownika. 
Przed skierowaniem pracownika na miejsce pracy na terenie budowy należy przeprowadzić szkolenie 
stanowiskowe, z omówieniem szczególnych zagrożeń występujących przy wykonywaniu konkretnych 
robót. Obowiązek zapewnienia szkolenia spoczywa na kierowniku budowy. 

W przypadku pracy przy urządzeniach elektrycznych procedury określające zasady bezpiecznej 
pracy z urządzeniem zawarte są w przepisach eksploatacji  i bezpiecznej pracy– ich stosowanie jest 
wymagane przez pracowników posiadających zaświadczenia kwalifikacyjne SEP. Każde 
przedsiębiorstwo wykonawcze ma obowiązek posiadać i stosować instrukcje wykonywania prac zgodnie  
z wymaganiami bezpieczeństwa. 

 

3.5 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w 
strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

 Pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni. W związku z 
powyższym zgodnie z art. 21a ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 
207/2003, poz. 2016, z późn. zm.) jest wymagany plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 Plac budowy należy ogrodzić, tak by uniemożliwić dostęp osób postronnych, 
 W miejscu widocznym z drogi publicznej umieścić tablicę informacyjną, zawierającą między 

innymi numery telefonów alarmowych i okręgowego inspektora pracy oraz dane osób 
odpowiedzialnych za prowadzenie budowy. 

 Plac budowy zorganizować w sposób umożliwiający bezpieczną i sprawną komunikację oraz 
dojazd służb ratunkowych. 

 Zapewnić szkolenie pracowników w zakresie BHP przy pracy i postępowania w sytuacjach 
zagrożeń i wypadków. 

 Pracodawca winien zapewnić wyposażenie pracowników w sprzęt i środki ochrony osobistej, 
zabezpieczającymi przed skutkami zagrożeń. Pracowników zobowiązuje się do stosowania tych 
środków. 

 Wyposażenie zaplecza budowy w środki pierwszej pomocy medycznej, łączność telefoniczną, 
instrukcje stanowiskowe, wykaz telefonów alarmowych i kierownictwa budowy. 

 Wyposażenie zaplecza i budowy w środki ochrony przeciwpożarowej. 
 Przestrzeganie instrukcji stanowiskowych oraz instrukcji producentów. 
 Używanie sprawdzonych i sprawnych urządzeń oraz sprzętu. 
 Bezpośredni nadzór nad wykonywaną pracą. 
 W sytuacji zagrożenia na terenie budowy wyłączyć zasilanie rozdzielnicy budowlanej. 
 Stosować sprawny i odpowiedni sprzęt elektro-mechaniczny. 
 Wszystkie stosowane materiały powinny posiadać atesty oraz aprobaty techniczne wydane 

przez Instytut Techniki Budowlanej oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa B. 
 Całość robót wykonać zgodnie z rozporządzeniem M.I. z 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
 Montaż i eksploatację armatury prowadzić zgodnie z jej DTR. 
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 Wykonawca po wykonaniu robót przekaże Inwestorowi pełną dokumentację powykonawczą  
składającą się z: 

- opisu technicznego 
- projektu technicznego powykonawczego, którego realizację ma potwierdzić kierownik  robót 
instalacyjnych, inspektor nadzoru, na którym naniesione są dokonane zmiany 
- dokumentację koncesyjną na urządzenia podlegające UDT 
- atesty i dopuszczenia na zastosowane materiały 
-instrukcje obsługi instalacji wraz z dokumentami techniczno-ruchowymi wersję elektroniczną 
dokumentacji powykonawczej 
 
 
 

Projektant: 
mgr inż. arch. Małgorzata Deryło-Grudzień, nr upr. 127/LBOKK/2014 
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4 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU  
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5 ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ 
 

5.1 Przedmiot opracowania 
Opracowanie obejmuje swoim zakresem roboty budowlane w zakresie naprawy ścian 

zewnętrznych z cegły poprzez zszycie. 

5.2 Podstawa opracowania 

 Projekt architektoniczny 
 Inwentaryzacja obiektu 

 Obowiązujące normy i warunki techniczne: 

-  PN-82/B-02000  „Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości” 
-  PN-82/B-02001  „Obciążenia budowli. Obciążenia stałe” 
-  PN-82/B-02003  „Obciążenia budowli. Obciążenie zmienne technologiczne. .” 
-  PN-80/B-02010  „Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem” 
-  PN-77/B-02011  „Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem” 
-  PN-86/B-02015  „Obciążenia budowli – Obciążenia zmienne środowiskowe –Obciążenie temperaturą” 
-  PN-90/B-03000  „Projekty budowlane. Obliczenia statyczne” 
-  PN-B-03264/2002  „Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia. statyczne i 
projektowanie.” 
-  PN-97/B-06200  „Konstrukcje stalowe. Warunki wykonania i odbioru. ....” 
-  Instrukcja 409/2005 ITB „Projektowanie elementów żelbetowych i murowych z uwagi  na odporność 
ogniową” 
- Przepisy zawarte w obowiązującym Prawie Budowlanym oraz Warunkach technicznych wykonywania i 
odbioru robót budowlano-montażowych; 
-  Uzgodnienia technologiczno – montażowe 

5.3 Charakterystyka obiektu 
Budynek zlokalizowany przy ul. Opolskiej 20 w Zabrzu. Konstrukcja tradycyjna, ściany z cegły 

pełnej. Budynek posiada cztery kondygnacje użytkowe plus piwnicę i poddasze nieużytkowe (strych) 
nieogrzewane. Dach dwuspadowy, kryty papą asfaltową oraz dachówką ceramiczną karpiówką. 
Stolarka okienna PCV oraz drewniana. Drzwi zewnętrzne drewniane. Dach nad klatką schodową 
nieocieplony, strop nad ostatnią kondygnacją ogrzewaną drewniany, tradycyjny.   

5.4 Wzmocnienie ściany za pomocą prętów wklejanych 
W przypadku ścian murowanych z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej  

zaleca się wykonanie naprawy zarysowań za pomocą systemu np. Helifix lub innego równoważnego o 
podobnym zastosowaniu. Pełną ocenę należy przeprowadzić po ustawieniu rusztowania przy elewacji. 
Zaleca się również sprawdzenie spoinowania elementów murowych w okolicach zarysowania, aby 
wykonać ewentualne prace uzupełniające. 
 
Naprawa pęknięć lokalnych w murach pełnych 
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 Wyciąć szczeliny w poziomych warstwach w wymaganych odstępach i na określoną głębokość. 

W przypadku cięcia w spoinach należy usunąć zaprawę na całej grubości spoiny 
 Wyczyścić szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryskać wodą 
 Do końca szczeliny wprowadzić zaprawę naprawczą danego systemu o grubości ok. 15mm 
 Wepchnąć systemowy pręt w zaprawę w celu uzyskania równej otuliny 
 Wprowadzić następną warstwę zaprawy cementowej pozostawiając ok. 15mm w celu 

późniejszego uzupełnienia wypełnienia spoiny zaprawą odpowiadającą zaprawie stosowanej w 
pozostałych spoinach obiektu 

 Wyrównać powierzchnię ściany 
 Zwilżać spoinę co jakiś czas wg zaleceń producenta konkretnego systemu 
 Uzupełnić wypełnienie szczeliny odpowiednią zaprawą 

 

 
 
Uwaga: 
Jeżeli nie sprecyzowano inaczej przyjmować poniższe zasady 
- głębokość szczeliny 35 do 40 mm plus grubość tynku  
- pręt co najmniej na długość 500 mm poza linię zarysowania 
- pionowy rozstaw prętów 450 mm (6 warstw cegły) 
- w przypadku pęknięcia odległości mniejszej niż 500 mm od naroża budynku, pręt powinien być 
prowadzony min. 100 mm wokół naroża i zostać zamocowany w przylegającej ścianie  
- w przypadku pęknięcia w odległości mniejszej niż 500 mm od otworu, pręt powinien być zagięty i 
zamocowany w ościeżu  
 
Dopuszczenie stosowania systemów równoważnych 
 
 W przypadku zastosowania innego rozwiązania z wykorzystaniem prętów np. prętów 
zbrojeniowych i zapraw montażowych należy stosować pręty min  ø 8mm ze stali Rb500B, minimalne 
otulenie pręta 35 mm. Pręty stalowe przed montażem wyczyścić ze rdzy. Do montażu zastosować 
zaprawę montażową. Przed przystąpieniem należy usunąć luźne fragmenty zaprawy, następnie 
szczelinę oczyścić odkurzaczem lub sprężonym powietrzem. Pręty przedłużyć min 500 mm poza 
miejsce zarysowania. Po wykonaniu zszycia całość wykończyć tynkiem cementowo-wapiennym.  
  
 Elementy ozdobne na elewacji takie jak np. gzyms międzykondygnacyjny, odtworzyć zgodnie ze 
stanem pierwotnym itd. 
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 Powyższe prace prowadzić z rusztowań, które powinny być zabezpieczone siatką ochronną, a 
także odpowiednim oznakowaniem. W przypadku rusztowania od strony frontowej zapewnić 
odpowiednią komunikację dla pieszych korzystających z chodnika. 
 

5.5 Naprawa pęknięć w pobliżu naroży ścian 
 

 Ustalić i zaznaczyć położenie otworów na zewnętrznej stronie ściany.  
 Wywiercić otwór pilotażowy o średnicy 12 mm (13-14 mm zależnie od materiału) w ścianie 

zewnętrznej na wymaganą głębokość.  
 Wyczyścić otwór i dokładnie wypłukać wodą.  
 Wymieszać zaprawę HeliBond i napełnić pistolet.  
 Wymaganej długości końcówkę przedłużającą o średnicy 12 mm założyć na pistolet. 

Pompować zaprawę aż wypełni końcówkę.  
 Wkręcić odpowiedniej długości kotwę CemTie w końcówkę pistoletu.  
 Włożyć końcówkę na pełną głębokość do otworu i pompować zaprawę. Ciśnienie spowoduje 

wypychanie zaprawy wraz z kotwą CemTie.  
 Wykończyć końcówkę otworu.  

 
 

Uwaga: 
Jeśli nie sprecyzowano inaczej przyjmować poniższe zasady:  
- kotwy CemTie instalować w odstępach pionowych 450 mm,  
- kotwy powinny być zamocowane w ścianie na odcinku minimum 500 mm poza pęknięciem,  
- kotwy powinny być zainstalowane w środkowej części przekroju ściany,  
- jeśli pęknięcia występują na obydwu elewacjach rozważyć użycie prętów HeliBar dookoła narożnika  
- jeśli w powyższej sytuacji zakładamy tylko kotwy CemTie powinny być one ułożone naprzemiennie 

5.6 Zabezpieczenia antykorozyjne elementów stalowych 
Elementy stalowe należy dokładnie oczyścić do 2 stopnia czystości zgodnie z aktualnymi normami, 

ze zwróceniem szczególnej uwagi na niewielkie ogniska korozji powstałe w czasie składowania 
elementów stalowych, które muszą być oczyszczone b. dokładnie, zwłaszcza w miejscach trudno 
dostępnych. 
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Po oczyszczeniu, a przed malowaniem gruntującym konstrukcja stalowa musi być odebrana 
protokolarnie przez inspektora w zakładzie produkcji.  

Gruntowanie : 2 * farba chlorokauczukowa do gruntowania czerwona tlenkowa o symbolu 7221-006-
250.  

Malowanie nawierzchniowe : 2 * emalia chlorokauczukowa o symbolu 7261-000-XX0. 
Łączna grubość minimum 150 µm. 
Zabezpieczenie poszczególnych elementów stalowych wykonać w wytwórni. Wykonanie uzupełnień 

powłoki na budowie ograniczyć do niezbędnego minimum (miejsca połączeń spawanych, otarcia itp.). 

5.7 Uwagi końcowe 
Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania 

w budownictwie, za które uważa się wyroby, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa lub 
deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną (Prawo Budowlane art. 10). 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (z późn. zm. wg Dz. U. z 2014 r., poz. 
883 oraz z 2015 r. Poz. 1165) określa zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, zasady 
kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu oraz zasady działania organów administracji 
publicznej w tej dziedzinie. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. nr 198/2004 poz. 2041) wydane na podstawie ww ustawy określa m. in. sposób deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych na podstawie oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, wymagane systemy oceny zgodności i sposób znakowania wyrobów budowlanych. 
Roboty należy wykonywać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - 
montażowych" oraz przepisami BHP. 
 
 
 

P r o j e k t o w a ł : 

Mgr inż. Ireneusz Górny, upr. nr 2276/Lb/74 
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6 ZAŁĄCZNIKI DODATKOWE 

6.1 Decyzja RDOS w Krakowie 
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6.2 Postanowienie Komendanta Wojewódzkiego PSP 
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6.3 Sprawozdanie z nadzoru przygotowania budynku D-11 
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