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1 ZALACZNIKI FORMALNE

1.1 Oswiadczenia projektantéw i sprawdzajacych

OSWIADCZENIE
Projektanta * / Oseby-sprawdzajaee} *

Stosownie do zapisow art. 34 ust.3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 1333 z pézn. zm.)
oswiadczam, iz projekt wykonawczy :

Roboty budowlane w ramach termomodernizacji i remontu budynku D-11
przy ul. Kawiory 26a w Krakowie.
(nazwa projektu)

Akademia Gorniczo-Hutnicza
Im. Stanistawa Staszica w Krakowie
ul. Mickiewicza 30
30-059 Krakow
(inwestor)

Budynek D-11
ul. Kawiory 26a, 33-332 Krakow
Krakow dz. ewid. 699/18, jedn. ewid. 126102_9.0004.699/18, obreb: 0004
(adres inwestycji)

opracowany: 05.2021 r.
(data opracowania projektu)
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

mgr inZz. arch. mgr inz.
Matgorzata Deryto-Grudzien Ireneusz Gorny
Nr upr.: 127/LBOKK/2014 Nr upr.: 2276/Lb/74
(architektoniczna) (konstrukcyjna)
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OSWIADCZENIE
Projektanta * / Osoby sprawdzajacej *

Stosownie do zapiséw art. 34 ust.3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 1333 z pézn. zm.)
oswiadczam, iz projekt wykonawczy :

Roboty budowlane w ramach termomodernizacji i remontu budynku D-11
przy ul. Kawiory 26a w Krakowie.
(nazwa projektu)

Akademia Gorniczo-Hutnicza
Im. Stanistawa Staszica w Krakowie
ul. Mickiewicza 30
30-059 Krakow
(inwestor)

Budynek D-11
ul. Kawiory 26a, 33-332 Krakow
Krakow dz. ewid. 699/18, jedn. ewid. 126102_9.0004.699/18, obreb: 0004
(adres inwestycji)

opracowany: 05.2021 r.
(data opracowania projektu)
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

mgr inz. arch. mgr inz. Grzegorz Kozinski
Barttomiej Pawetczuk Nr upr.: LUB/00216/POOK/09
Nr upr.: 282/LBOKK/2018 (konstrukcyjna)
(architektoniczna)

*niepotrzebne skreslic
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1.2 Decyzje o wydaniu uprawniefi do wykonywania samodzielnych funkgcji
technicznych w budownictwie projektantow i sprawdzajacych
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[ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]

LUBELSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 253 -141/LBOKK/2014 Lublin, dnia 30 grudnia 2014 r.

DECYZJA nr 127/LBOKK/2014

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013r. poz.932 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1408 z p6Zn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz.267 z pdzn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pani mgr inz. arch. Malgorzata Joanna Derylo
urodzona w dniu 8 lutego 1988r. w Swidniku
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania

samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej :

projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne;

lzby Architektéow RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskie;]
Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

1. Przewodniczacy OKK ........ Mirostaw Zatuski

2. Wiceprzewodniczacy OKK .. Krzysztof Korona

3. Sekretarz OKK .................. Joanna Muzykowska :

4. Czionek OKK .........cco..... Barbara Brylak-Szymczak 1

5. Czionek OKK .............. Ali Mchawrab ,:;

6. Czionek OKK ... Anna Warda : j

7. Cztonek OKK ......cccooevnnn, Andrzej Zubala / e
Otrzymujg :

1. Wnioskodawca: mgr inz. arch. Matgorzata Joanna Deryto, ul. Malinowskiego 24, 21-040 Swidnik

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajgcych
uprawnienia budowlane

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP

3:
4. ala

"
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12 lutego 197

=
H

URZAD WOJEWODZKI Lublia, duta

‘ w LUBLINIE i

Whydziat Gospodarki Przestrzennej
Geologii i Ochrony Srodowiska

Nr ewid. wprawn, 2__276/1—’17/

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. I pkt. 1 i art. 20 ust. I ustawy
z dnia 31 styeznia 1961 v. — prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 48)
oraz § 29 i §‘5A'!§fggljt_if rozporzgdzenia Przewodniczacego Ko-
mitetu Budowniclwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 10 wrzesnia 5
1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych o0s6b wykonujgcych funkeje 1
techniczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)

,
Ob. . . . lreneusz Janusz GO RNY

,,} x{:%yr—piirer } }::mrr!qv{ni clwa la‘dow? o

urodzony dnia 1 kwietnia 198" v, w Iublinie

1 otrzymuije

conntmkc -
w specjalnosei y,jno 1nzy’uer§rkmej o I
sporzn_,d ania nrogoktdw budowla.nych

uprawnienia budowlane do
konstrukey jnych wszelkich obleltéw budowlenych, projektéw instalacji ‘,

i urzadzed saniternych z wyjatkiem skomplikowanych urzadzed i insie-

lacji oraz nast pleJsa,nych pm;ektéw ‘budowlanych 'a.rehttektonw:mych-

| a/ wszplkich oblektnw budowlanych AnZynierskich zalieczanych do
! budownictws powszeﬁhnego y

| b/ obiektéw buuowl-&m}ch 0 prostej architekturze /5 1 ust, 3/,

! e/ budynkéw przemystowych o sharakterze wylacznie produkeyjnym lub
| skladowym,

\ ~

J

(.Zé'l Wojewode /
Dmmcrro‘l WEDATALD

mgy ing,arch, Olgierd Olszewski
GY¥éwny Architelt Wojewddzki

mpup Zamosé 27/74 A4 2000 powlek krerd

12
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IZRA ARCHITEKTOW

RZECZYTOSPOLITE] FOLSKIE]

LUBELSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 313/234/LBOKK/2018 Lublin, dnia 19 grudnia 2018 r.

DECYZJA nr 242/LBOKK/2018

Ma podstawie arl. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r, o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z poZn. zm.) w zwigzku z art. 12, arl, 13 oraz ar. 14
ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1884r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z pdzn. zm.), zgodnie
z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1860r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.
2096 z poEn. zm.)
stwierdza sig, ze
Pan mgr inZ. arch. Bartlomiej Marek Pawelczuk
urodzony w dniu 7 lipca 1988 r. w Lublinie
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania

samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego,

2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadn.iisnia._' N Wi\

1 { 4 Ay e =

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, 1zby . SERT £ .-l
Architektéw RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowe] Izby of
Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. Wnioskodawcy przystuguje rowniez— =
prawo do zrzeczenia sig odwolania, z kiérego skorzystanie skutkowac bedzie tym, ze z dniem.
doreczenia Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] Lubelskiej Okregowe| lzby Architektow RP™
oSwiadczenia wnioskodawcey o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania, decyzja stanie sie
ostateczna i prawomaocna.

Sktad orzekajacy nr Il Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej :

1. Przewodniczacy ............. Krzysztof Ka K ]'5:;-"
2. Sekretarz ............. .. Krzysztof Gnat ﬁﬂhﬁ’
ol
3. Czlonek ...........cceeeeerr. Andrzej Zub: /"'-'7
Otrzymuija:

Whioskodawca: mgr inz. arch. Bartlomiej Marek Pawelczuk
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Lubelska Okrggowa Rada lzby Architektéw RP

ala

gk o

13
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1.3 Zaswiadczenie o cztonkostwie w Okregowej Izbie Inzynieréw projektantow
i sprawdzajacych

1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Malgorzata Joanna Derylo-Grudzien
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 127 /LBOKK /2014,

jest wpisana na liste cztonkéw Lubelskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LB-0267.

Cztonek czynny od: 26-03-2015r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-07-2020 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0267-BBA9-BYD3-BDE3-4Y4A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-SWG-8YX-8RK *

Pan Ireneusz Gorny o humerze ewidencyjnym LUB/BO/0869/01

adres zamieszkania Kruczkowskiego 20/13, 20-468 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-03 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inzZ. arch. Bartlomiej Marek Pawelczuk
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 242/LBOKK/2018,

jest wpisany na liste cztonkow Lubelskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LB-0370.

Cztonek czynny od: 11-04-2019 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-01-2021 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0370-2Y96-6493-9E6C-9611

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-3AZ-JM1-E8P *

Pan Grzegorz Kozinski o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0306/08

adres zamieszkania ul. Lubelska 7, 21-003 Dys

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-16 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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2 ROZWIAZANIA W ZAKRESIE BRANZY ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEJ

21 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg roboty budowlane w ramach termomodernizacji i remontu
budynku D-11 przy ul. Kawiory 26a w Krakowie.

Planowane roboty budowlane majg na celu zmniejszenie strat ciepta w zakresie przenikania
przez przegrody zewnetrzne oraz poprawienie estetyki budynku, jakosci uzytkowania budynku, wzrost
komfortu cieplnego, zmniejszenie emisji substancji zanieczyszczajgcych do atmosfery oraz wzrost
efektywnosci energetycznej.

W wyniku zamierzenia inwestycyjnego nie powstang nowe obiekty. W wyniku zamierzenia
inwestycyjnego nie powstang nowe elementy zagospodarowania terenu. Obszar oddziatywania
budynku miesci sie w catosci na dziafce, na ktdrej zostat zaprojektowany.

2.2 Podstawa opracowania

Umowa z Zamawiajgcym

Wizja lokalna

Obowigzujgce Dzienniki Ustaw i Normy

Dokumentacja fotograficzna

Inwentaryzacja budynku

Audyt energetyczny

Projekt budowlany — przebudowa pomieszczen archiwum w piwnicy oraz drog ewakuacyjnych

w budynku wraz z instalacjami wewnetrznymi wod kan, elektrycznymi i wentylacjq mechaniczng

w pawilonie D-11 AGH w Krakowie autorstwa Studia architektonicznego Wojciech Kozub

o Ekspertyza techniczna w trybie § 2 ust. 3a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia
2002 r. (Dz. U. nr 75, poz. 690 pozn. zm.) opracowang przez mgr inz. Andrzeja Hericht nr upr.
KGPSP 326/95 oraz mgr inz. Ryszarda Kiliiskiego dec. Nr RP>7342/Rz/1/92

e Postanowienie Matopolskiego Komendanta Wojewddzkiej Panstwowe] Strazy Pozarnej

w Krakowie z dnia 08 wrze$nia 2015.

2.3 Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu, o ktorym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy Prawo Budowlane
obejmuje dziatki 699/18 wskazane jako teren inwestycji. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie
powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz $rodkow tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu
budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep $Swiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie oraz sposéb zagospodarowania
terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktoceniami elektrycznymi i
promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych pogorszy¢ stan Srodowiska w rozumieniu
przepisow Rozporzadzenia Rady Ministréow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
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mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz.U.2010.213.1397) oraz spetnia warunki okreslone
w Rozporzadzeniu z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690).

2.4 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Przedmiotowy obiekt budowlany jest budynkiem uzyteczno$ci publicznej petnigcy funkcje
dydaktyczng zlokalizowany przy ul. Kawiory 26A w Krakowie na dz. Ewid. 699/18, obreb: 0004
Krowodrza, jedn. Ewid. 126102_9.0004.699/18.

Sposob uzytkowania oraz program uzytkowy budynku w wyniku projektowanych robot
budowlanych dotyczacych termomodernizacii, pozostaje bez zmian.

2.5 Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Obiekt zostat wybudowany w 1972r. Znajduje sie on na dziatce 699/18 obreb 0004 Krowodrza
na terenie kampusu Akademii Gorniczo-Hutniczej im. Stanistawa Staszica w Krakowie. Pawilon D-11
potgczony jest tacznikiem z pawilonem D-10 (poza zakresem niniejszego opracowania).

Konstrukcja budynku szkieletowa, prefabrykowana Zelbetowa z murowanymi $cianami
wypetniajgcymi. Posadowienie budynku na stopach fundamentowych Zelbetowych. Zasadniczym
elementem konstrukcji budynku sg prefabrykowane ramy Zelbetowe w osiowym rozstawie podtuznym
co 6,0 m. Rygle ram o przekroju 40 cm x 45 cm, stupy ram o przekroju 40 cm x 40 cm.

Strop nad piwnicg ptytowy Zelbetowy wylewany. Nad pozostatymi kondygnacjami stropy
zelbetowe z prefabrykowanych ptyt wielokanatowych o grubosci 24 cm i szeroko$ci 90 cm lub 120cm.
Ptyty stropowe oparte sg na ryglach ram konstrukcji gtownej o rozpigtosci 6,0m.

Nad budynkiem znajduje si¢ stropodach dwudzielny z wierzchnig warstwg z panwiowych ptyt
dachowych pokrytych papg. Stropodach wentylowany.

Dwie klatki schodowe od parteru do 3 pietra wykonane w konstrukcji zelbetowej z oktadzing
lastrico, usytuowane w 2 naroznikach budynku. Przy wschodniej klatce znajduje sie Zelbetowy szyb
windowy od piwnic do 3 pietra z nadszybiem nad dachem budynku.

Do piwnicy prowadzi jedna klatka schodowa Zelbetowa z oddzielnym wejSciem (nie kontynuuje
biegdbw schodow na parterze).

Budynek z punktu widzenia prac istotnych dla przedmiotowego opracowania posiada: instalacje
centralnego ogrzewania i instalacje centralnej cieptej wody uzytkowej zasilane z miejskiej sieci
cieptownicze] poprzez wysokoparametrowy kompaktowy dwufunkcyjny wezet cieplny, instalacje
elektryczna, wentylacje grawitacyjng oraz wentylacje mechaniczng (dla niektorych pomieszczen).
Ponadto w budynku sg instalacje stabopragdowe, wod-kan oraz gaz.

2.6 Parametry techniczne. Zestawienie powierzchni.

Wymiary zewn. przed termomodernizacja.: 14,91 x 85,71 m
Pow. uzytkowa: 3450 mz2;
Kubatura brutto: 140 71 m3;
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Wysokos¢ budynku: 17,97 m.

2.7 Zakres prac budowlanych

W ramach termomodernizacji i remontu budynku przewidziane sg nastepujace roboty:
e Roboty rozbiorkowe i demontazowe
Docieplenie Scian zewnetrznych
Docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjg budynku gtownego
Docieplenie dachu nad budynkiem tacznika
Wymiana obrdbek blacharskich, parapetow zewnetrznych
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
Remont istniejacych komindw
Montaz zadaszen systemowych nad urzadzeniami zewnetrznymi na poziomie terenu
Opaska wokot budynku
Naprawa peknie¢ muréw wg projektu branzy konstrukcyjne;
Montaz budek legowych dla jerzykdw 26 szt. oraz 4 szt. dla nietoperzy zgodnie z zatgczong
decyzja RDOS
Odtworzenie drenazu opaskowego od strony elewacji potudniowej
e Roboty branzowe uwzglednione w branzowych rozdziatach projektu

2.8 Ochrona konserwatorska
Obiekt budowlany nie jest objety ochrong konserwatorska.

2.9 Tereny szkod gorniczych

Na dziatce, na ktdrej znajduje sie omawiany budynek, nie wystepujg szkody gérnicze oraz nie wystepujq
zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia dla uzytkownikow obiektu.

2.10 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Posadowienie budynku na tawach fundamentowych. Sposdb posadowienia oraz warunki geotechniczne
w wyniku projektowanej termomodernizacji bez zmian.

211 Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej przez osoby niepetnosprawne
Wymagania dotyczace warunkow niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne

zawarte w warunkach technicznych i przepisach prawa budowlanego nie dotyczg zakresu prac
projektowych w niniejszym projekcie.

2.12 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie

Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci i jakosci odprowadzanych Sciekéw
Budynek zaopatrywany jest w wode z miejskiej sieci wodociggowe.
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Scieki odprowadzane sg do miejskiej sieci kanalizaji sanitarnej.

Sposdb odprowadzania wod opadowych
Wody opadowe odprowadzone sg do istniejacej kanalizacji deszczowej

Emisji zanieczyszczenn gazowych w tym zapachowych, pylowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Realizacja zamierzonych rob6t budowlanych nie wigze sie¢ z emisjq zanieczyszczen gazowych,
pytowych, ani ptynnych.

Rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpaddéw

Nie przewiduje sie wytwarzania w trakcie budowy odpaddw zanieczyszczajgcych srodowisko. Powstate
podczas budowy odpady bedg magazynowane na placu budowy i wywozone czasowo na komunalne
sktadowisko odpadow.

Emisji hatasu oraz wibracji i promieniowania
Projektowane roboty nie wptywajg na zwigkszenie sie emisji hatasu oraz wibracji i promieniowania.

Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan i powierzchnie ziemi
Projekt nie przewiduje wycinki drzew i krzewow

2.13 Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto

2131 Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do
ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania budynku, wentylacji i przygotowania
cieptej wody uzytkowej w budynku wynosi 49,1 kWh/m2rok.

213.2 Dostepne nosniki energii
Dostepnymi nosnikami energii jest energia elekiryczna oraz energia cieplna dostarczana z miejskie;
sieci cieptowniczej

2133 Wybér dwoch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej: —
systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo — systemu
konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potaczenie
systemu konwencjonalnego i alternatywnego

Do analizy pordwnawczej wybrany zostaty dwa rozwigzania: rozwigzanie konwencjonalnym jest wezet
cieplny natomiast jako system alternatywny - gazowa absorpcyjna pompa ciepta.

2134 Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw
zaopatrzenia w energie

Regulacja systemu grzewczego — modernizacja c.o.

Sprawnosci
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Nazwa Sprawnos¢ Sprawnos¢ Sprawnos¢ Sprawnos¢ Sprawnos¢
wytworzenia | akumulacii transportu regulacii i | catkowita [%)]
[%] [%)] [%)] wykorzystania
[%]
Stan aktualny | 99 100 96 82 77,93
Stan 99 100 96 89 84,59
projektowany
Alternatywne | 130 100 96 93 116,06
zrodto
Kosztorysy
Nazwa llos¢ jednostka | Koszt Koszt VAT Koszt
jedn.(netto) | (netto) [%] (brutto)
(4] (4] (4]
Modernizacja | 1 catos¢ 10455,00 | 10455,00 |23 12859,65
instalacji c.o.
Montaz 1 catos¢ 980000,00 | 980000,00 |23 1205400,00
alternatywnego
systemu
grzewczego
Wyniki obliczen
Nazwa Oszczednosé Naktady [zt] SPBT [a]
kosztdw [zl/a]
Montaz 179369,96 1205400,00 6,72
alternatywnego
systemu
grzewczego
Modernizacja 7177,00 10455,00 1,46
C.0.
213.5 Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

W analizie wskazano niski czas zwrotu montazu alternatywnego zrédfa ciepta, ktory wynosi
6,72, natomiast naktady modernizacji instalacji centralnego ogrzewania polegajacej na zwigkszeniu
sprawnosci regulaciji i wykorzystania 1,46.

2.13.6

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,

ktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdlnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

W celu regulacji temperatury w budynku wykorzystano zawory termostatyczne z nastawg
wstepng zlokalizowanych przy grzejnikach oraz zawory rownowazace i odcinajace z ptynng nastawq
wstepng pod pionami.
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213.7 Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem

Budynek zaopatrywany jest w wode z miejskiej sieci wodociagowej. Scieki odprowadzane sq do
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Ogrzewanie w budynku realizowane bedzie poprzez istniejacy
wezet cieptowniczy o zwiekszonej sprawnosci regulacji i wykorzystania wzgledem stanu istniejacego.
Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w istniejgcym wezle cieptowniczym.

2.14 Wplyw na srodowisko

Wykonanie projektowanych prac nie oddziatuje w Zaden znaczacy sposéb na $rodowisko
zarowno podczas prowadzenia prac budowlanych jak i na etapie eksploatacji obiektu. Inwestycja ta nie
kwalifikuje sie jako przedsiewziecie mogace znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko, dla ktdrych
obowigzek sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na Srodowisko moze by¢ stwierdzony.

Przyjete w projekcie architektoniczno - budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i
techniczne ograniczajg lub eliminujg wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami.

Projektowane zamierzenie budowlane nie powoduje zagrozen w nastepujacych kategoriach:

e zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilo$ci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekdw oraz wod
opadowych - woda wykorzystywana do celow bytowych, odprowadzenie Sciekéw do kanalizacii
miejskiej

e emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie - w obiekcie nie instaluje sie urzadzen, ktore
moga stanowic¢ zrodio zanieczyszczen gazowych

e rodzaju i iloSci wytwarzanych odpadow - w obiekcie nie przewiduje sie powstawania
znaczacych ilodci odpadéw bytowych ani odpadéw toksycznych

o wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie — nie wystepujg

e wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne - nie wystepuje

2.15 Opis podstawowych prac budowlanych i standardéw wykonania

2151 Prace przygotowawcze

Istniejace elementy wyposazenia budynku nalezy usung¢. Roboty rozbidrkowe i demontazowe
obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow budowlanych, ktérych usuniecie zostato
przewidziane w dokumentacji projektowej. Projekiuje sie usunigcie nastepujacych elementow
I w nastepujacej kolejnosci:

o Elementy teletechniczne — anteny, inne drobne elementy instalacyjne
Elementy zewnetrzne - tablice, uchwyty flagowe, inne drobne elementy elewacyjne
Urzadzenia zewnetrzne (klimatyzacyjne, wentylacyjne, elem. instalacji sanitarnej)

Istniejgca instalacja monitoringu (CCTV)
Istniejgca opaska odwadniajgca

Istniejgca stolarka drzwiowa

Istniejgca stolarka okienna

Istniejace budki legowe zamontowane na elewacii
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e Demontaze przygotowawcze dla prac instalacyjnych wewnetrznych zgodnie z projektem
branzowym

e Mycie tynku zewnetrznego

o Naprawa tynkow zewnetrznych

o Naprawa peknie¢ muréw wg projektu branzy konstrukcyjnej

Odpady po rozbiérce nie powinny zanieczyszczaC placu budowy. Do czasu wywiezienia,
odpady nalezy sktadowa¢ w kontenerach. Po wykonaniu prac rozbidrkowych nalezy oczysci¢ miejsce
budowy.

2.15.2 Izolacja pionowa $cian zewnetrznych do wysokosci cokotu

Projektuje sie wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej $cian zewnetrznych ponize;
poziomu terenu do gtebokosci przemarzania gruntu (1,8 m ponizej poziomu terenu) oraz w przestrzeni
cokotu nad poziomem terenu (do wysokosci cokotu zgodnie z rysunkiem).

Wykonanie izolacji na $cianach zewnetrznych podziemia wymaga wykonania wykopow
waskoprzestrzennych zabezpieczonych za pomocg szczelnego deskowania rozpartego od $ciany
budynku. Wykop nalezy wykonywac stopniowo. Ziemie nalezy wybiera¢ do takiej gtebokosci, przy ktdre;
Sciana wykopu jeszcze si¢ nie usuwa i od razu wyktada¢ balami uktadanymi szczelnie jeden przy
drugim. Bale rozpiera nalezy rozpdrkami usztywnionymi klinami. Poniewaz parcie gruntu wzrasta wraz
z zagtebieniem, rozpdrki zageszczamy w miare przesuwania sie w gtab wykopu. Po wykonaniu wykopu
krotkie poprzeczki mozna zastgpiC balami pionowymi rozpartymi mniejsza liczbg rozpérek.

Uwaga: Przy wykonywaniu wykopdw i prowadzonych w nich pracach, nalezy rygorystycznie
przestrzega¢ nastepujacych warunkow:
e Krawedzie wykopu nie nalezy obcigzaC na szerokosci 0,60 m ani gruntem wydobywanym, ani
innymi materiatami.
e Zabrania si¢ przebywania pracownikbw w wykopie podczas transportowania do niego
materiatow.
e Zabrania sie schodzenia do wykopu oraz wychodzenia z niego po rozporach lub innych
elementach obudowy.
e Nie wskazane jest wykonywanie robot w wykopie podczas ditugotrwatych deszczy. Wykopy
nalezy chroni¢ przed zalewaniem wodami opadowymi.
¢ Nie wolno dopusci¢ do zawilgocenia gruntu pod fundamentami budynku.
e Zaleca sie wykonywanie wykopdw i robot budowlanych przewidzianych w projekcie
termomodernizacji budynku odcinkami na dtugosci do 7 m.
o Wykonywane wykopy winny by¢ wygrodzone w sposob uniemozliwiajacy dostep o0sob
postronnych.
e Pracownicy zatrudnieni przy pracach ziemnych w gtebokich wykopach powinni posiadac
dos$wiadczenie i wiedze z zakresu BHP.
e Roboty nalezy wykonywa¢ pod nadzorem uprawnionego pracownika technicznego.
Po wykonaniu wykopu nalezy zdemontowaC warstwy istniejgcego wykoriczenia cokotéw, nieréwnosci
$cian wyréwnac zaprawg wyrdwnawczo murarskg, powierzchnie oczyscic. Przed wykonaniem izolacji
termicznej wykonaé izolacje przeciwwodng powlokowa ciezka wg opisu wskazanego w pkt.
2.17.3. lzolacje termiczng bedzie stanowi¢ warstwa polistyrenu ekstrudowanego XPS (wsp.
przewodzenia ciepta A<0,032 W/m*K) grubosci 16 cm, ktorg nalezy przyklei¢c do masy bitumiczne;.
Piyty styrodurowe nalezy ostoni¢ od strony ziemi folig kubetkowa do izolacji pionowej, gr. 0,6mm
utozong strong wypuktg do Sciany.
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Wykona¢ dwie warstwy siatki zbrojgcej do wysokosci 2.0m nad poziom terenu

W przypadku nie uzyskania gtadkiej powierzchni na wyschnieta warstwe zbrojong przyklejonej
siatki nanie$¢ drugg cienkg warstwe zaprawy klejacej (o grubosci ok. 1mm) celem catkowitego
wyrownania i wygtadzenia jej powierzchni. Wykonang warstwe zbrojong przed natozeniem tynku nalezy
zagruntowac preparatem gruntujgcym. Warstwe zbrojong mozna gruntowa¢ dopiero po jej zwigzaniu,
czyli po uptywie min. 48h od jej wykonania, przy dojrzewaniu w warunkach optymalnych (w
temperaturze +20°C i wilgotnosci 60%). Po zagruntowaniu trzeba odczeka¢ do czasu wyschnigcia
zastosowanego preparatu (min. 24h). Po uptywie tego okresu mozna przystgpi¢ do naktadania tynku.

Po zasypaniu Scian fundamentowych nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego oraz
wykonac opaske wokdt budynku.

2153 Izolacja powtokowa przeciwwodna ciezka

Projektuje sie wykonanie izolacji powlokowej przeciwwodnej cigzkiej systemowej grubosci 4-
5mm z wktadka zbrojaca.

Przygotowanie podtoza

Podtoze musi by¢ czyste, noSne, stabilne i wolne od kleju, ttuszczu, luznych i niezwigzanych
czastek oraz innych zanieczyszczen mogacych pogorszyC przyczepno$¢. Stare powioki smotowe
bezwzglednie usuna¢. Przed wykonaniem powtoki hydro izolacyjnej podioze nalezy odpowiednio
przygotowac. Usung¢ (np. skuc) wystajace resztki zaprawy, mleczko cementowe, zanieczyszczenia itd.
usuna¢ np. poprzez szlifowanie, zmywanie wodg pod cisnieniem itp. Szczegdlnie starannie usungc
zanieczyszczenia ziemig i gruzem z obszaru styku tawy lub pityty fundamentowej ze $ciang
fundamentowg. Ubytki uzupetni¢ np. zaprawami naprawczymi, adekwatnie od rodzaju i miejsca
uszkodzenia podtoza.
Ostateczne podtoze musi by¢ réwne, bez wystajacych fragmentow i wirgcen, jak rowniez ubytkow,
spekan, rakow itd.

|Izolacje powtokowa stosowac na suchym lub lekko wilgotnym, lecz chtonnym podtozu. Wilgotne
podtoze wydtuza czas twardnienia. W momencie wykonywania prac hydroizolacyjnych podtoze nie
moze by¢ zamarzniete. Po oczyszczaniu podtoza wykona¢ gruntowanie preparatem gruntujgcym wg
wskazan konkretnego systemu izolacji powtokowe;.

Hydroizolacja powierzchni pionowych (Scian)

Izolacje nakfada¢ przynajmniej w dwdch przejSciach. Drugi proces roboczy powinien by¢
przeprowadzony najszybciej jak to jest mozliwe, tak by nie uszkodzi¢ warstwy potozonej w pierwszym
procesie roboczym. Z uwagi na wykonanie izolacji powtokowej przeciwwodnej typu ciezkiego w
pierwszej warstwie masy (przed drugim procesem roboczym) zatopi¢ wktadke zbrojacg — systemowg
siatke zbrojaca.

Izolacja przeciwwodna osigga koricowe parametry po petnym zwigzaniu i wyschnigciu. Dopiero
wtedy nalezy przystapic do przyklejania ptyt termoizolacyjnych, do zasypania wykopow
fundamentowych.

Nie dopuszcza¢ do sytuacji, zeby woda opadowa mogta wnikaC w przegrode i podchodzita pod
warstwe hydroizolacji od strony podtoza. Nie zostawia¢ powtoki hydroizolacyjnej na zime bez warstw
ochronnych. Wykopdw nie zasypywa¢ stwardniatg gling, gruzem czy gruboziarnistym zwirem itp.
Materiatem mogacym uszkodzi¢ powtoke hydroizolacyjna, jezeli nie jest ona zabezpieczona przed
mechanicznym uszkodzeniem.
W przypadku silnego nastonecznienia roboty izolacyjne wykonywac zgodnie z ogélnymi zasadami sztuki
budowlanej, stosujac siatki ochronne albo wykonywa¢ prace wczesnym rankiem lub p6znym
wieczorem.
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2154 Sciany zewnetrzne - powyzej poziomu gruntu

Izolacje termiczng bedzie stanowic:
o docieplenie Scian zewnetrznych wetng mineralng o obliczeniowym wspétczynniku
A<0,035 W/mK grubosci 26 cm
e docieplenie osciezy wetng mineralng o obliczeniowym wspétczynniku A<0,035 W/mK gr.
2-3 cm - stosownie do Swiatta oScieznic

Prace wstepne

Prace nalezy rozpocza¢ po wykonaniu prac demontazowych. Po wykonaniu prac
termomodernizacyjnych nalezy ponownie zamontowa¢ elementy do tego przewidziane (zgodnie
z zakresem prac demontazy). Pozostate elementy wymieni¢ na nowe badz wyremontowac i ponownie
zamontowac.

Przygotowanie podtoza

Przed przystgpieniem do ocieplenia Scian nalezy doktadnie sprawdzi¢ ich powierzchnie i
dokonac oceny stanu technicznego podtoza. Podtoze powinno by¢ no$ne, suche, rdwne, oczyszczone z
powtok antyadhezyjnych (jak np: brud, kurz, pyt, ttuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji
biologicznej i chemicznej. Warstwy podtoza o stabej przyczepnos$ci (np.: stabe tynki, odspojone powtoki
malarskie, niezwigzane czastki muru) nalezy usung¢. Nierdwnosci, ubytki podtoza oraz spoiny zwigzane
ze strukturg muru nalezy odpowiednio wczesniej wyrownac zaprawg wyrownawczo-murarska. Podtoze
chtonne zagruntowac. Przed przystapieniem do przyklejania ptyt z wetny mineralnej nalezy dokonac
oceny geometrii podtoza tj. rownosci powierzchni i odchylenia od pionu. W przypadku wystepowania
niewielkich (do 3 cm) nierownoSci i krzywizn powierzchni, nalezy przeprowadzi¢ wczesniejsze
wyréwnanie nierownosci za pomocg zaprawy wyrdwnawczo-murarskiej. Przy czym jednorazowo mozna
naktada¢ zaprawe warstwg o grubo$ci nie wigkszej niz 15 mm. Wigksze nieréwnosci (ponad 3 cm)
mozna zlikwidowaC jedynie poprzez zmiang grubosci ptyty z wetny mineralnej. W uzasadnionych
przypadkach, w celu oczyszczenia podtoza z kurzu, brudu oraz stabo trzymajacych sie powtok, zaleca
sie zmycie podtoza rozproszonym strumieniem wody.

Montaz listew cokotowych

Listwy cokotowe stanowig montazowe podparcie pierwszego rzedu ptyt, utatwiajg zachowanie
rownomiernego poziomu kolejnych warstw, wzmacniajg dolng krawedz systemu, a wyksztatcony na
dolnej krawedzi kapinos nie dopuszcza do zaciekdéw wody. Listwa powinna by¢ mocowana poziomo na
cokole budynku co zapewnia ochrone przed wptywem podciggania wilgoci, a takze chroni przed
zabrudzeniami — drobinkami btota, nanoszonymi przez krople deszczu odbijajace sie od gruntu.

Montaz ptyt z wetny mineralnej

Przygotowang zaprawe klejacq nalezy uktadac na ptycie z wetny mineralnej metoda "pasmowo-
punktowg" czyli na obrzezach pasami o szeroko$ci 3-6 ¢cm, a na pozostatej powierzchni "plackami” o
Srednicy okoto 8-10 cm. Pasma nalezy naktada¢ na obwodzie ptyty w odlegtosci okoto 3 cm od krawedzi
tak, aby po przyklejeniu zaprawa nie wyciskata sie poza krawedzie ptyty. Do mocowania ptyt z wetny
mineralnej zastosowa¢ zaprawe klejowa. Plyty nalezy przyklejat w ukfadzie poziomym dtuzszych
krawedzi, z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. Ptyty termoizolacyjne nalezy mocowac
do podtoza przy uzyciu facznikobw mechanicznych. Stosowac tgczniki z trzpieniem plastikowym o
dtugosci dostosowanej do materiatu $ciany zewnetrznej i jej parametréw technicznych. Zakotwienie
tacznikdw w warstwie konstrukcyjnej Sciany na gtebokos¢ min. 4cm. Montaz tgcznikéw nalezy
rozpocza¢ dopiero po dostatecznym stwardnieniu i zwigzaniu zaprawy klejacej. Zewnetrzna
powierzchnia przyklejonych plyt z wetny mineralnej musi by¢ réwna i ciggta. Nalezy wykonac
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uszczelnienia stykow wetny mineralnej ze stolarka, Slusarka i obrobkami blacharskimi przy pomocy
trwale elastycznej masy, listew i sznurow dylatacyjnych.

Elementy dodatkowe

W narozach wszystkich otwordw okiennych i drzwiowych nalezy wklei¢ dodatkowe paski siatki
zbrojacej w postaci prostokatéw o wymiarach 20 x 35 cm, zatopionych w zaprawie klejacej. Paski
nalezy wklei¢ ukosnie, pod katem 45° do linii wyznaczonych przez krawedzie osciezy.
W celu zwiekszenia odpornosci uktadu na uszkodzenia mechaniczne, umozliwienia swobodnego
odprowadzania wody na zamocowanej warstwie termoizolacyjnej nalezy zamontowaC profile
wykonczeniowe. Profile montuje sie we wszystkich szczegoinych miejscach elewacii, takich jak:
narozniki, oScieza, parapety itp. Profile te mozna mocowac takze réwnocze$nie z zatapianiem siatki w
warstwie zbrojonej systemu.

Warstwa zbrojona

Warstwe zbrojong wykona¢ za pomocg zaprawy klejowej oraz tkaniny zbrojacej. Przygotowang
zaprawe klejowg nalezy nanie$¢ na powierzchnie zamocowanych piyt, ciggta warstwag o grubo$ci okoto
3-4 mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szerokoS¢ siatki zbrojacej. Po natozeniu zaprawy klejace;
nalezy natychmiast wtopic w nig tkanine zbrojacg tak, aby zostata ona réwnomiernie napieta i
catkowicie zatopiona w zaprawie. Sasiednie pasy siatki uktada¢ (w pionie lub poziomie) na zaktad nie
mniejszy niz 10cm. W przypadku nie uzyskania gtadkiej powierzchni na wyschnietg warstwe zbrojong
przyklejonej siatki nanies¢ drugg cienkg warstwe zaprawy klejacej (o grubosci ok. 1mm) celem
catkowitego wyréwnania i wygtadzenia jej powierzchni. Grubo$¢ warstwy zbrojonej powinna wynosi¢ od
3 do 5mm. Miejsca potaczen docieplenia ze stolarkg okienng, drzwiowg, obrébkami blacharskimi i
dylatacjami nalezy uszczelni¢ odpowiednimi materiatami trwale elastycznymi (np. uszczelniajace tasmy
rozprezne).

Podkiad pod tynki

Wykonang warstwe zbrojong przed natozeniem tynku nalezy zagruntowaC preparatem
gruntujgcym. Warstwe zbrojong mozna gruntowac¢ dopiero po jej zwigzaniu, czyli po uptywie min. 48 h
od jej wykonania, przy dojrzewaniu w warunkach optymalnych (w temperaturze +20°C i wilgotnosci
60%). Po zagruntowaniu trzeba odczeka¢ do czasu wyschniecia zastosowanego preparatu (min. 24 h).
Po uptywie tego okresu mozna przystapi¢ do naktadania tynku.

Oktladziny cokotu, wyprawa tynkarska
Nad poziomem terenu, do cokotu wykona¢ oktadzine z tynku mozaikowego jednokolorowego
o nastepujacych danych technicznych:

Uziarnienie: 0-2 mm

Zawartos$¢ substanciji statych: ok. 80%

Wypetniacz: barwiony piasek kwarcowy
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego: ok. 110-140

Na Scianach powyzej linii cokotu zastosowac tynk silikonowy. Wyprawia¢ tynkiem zgodnie z
rysunkami kolorystyki elewacji. Oscieza tynkowane na kolor tak jak otaczajaca Sciana.

Dane techniczne tynku silikonowego:

Uziarnienie: 1mm

Gestosc: 1,80kg/dm3
Wspotczynnik pH: ok. 9
Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej:  ok. 30-40
Nasigkliwos¢ (wspotczynnik W): W2 wg EN 1062-1
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Przyczepnose: > 0,3 N/mm2

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta: ok. 0,7

Po wykonaniu robét termomodernizacyjnych nalezy zamontowa¢ budki legowe 26 szt.
dla jerzykéw oraz 4 szt. dla nietoperzy zgodnie z dotaczong decyzja RDOS z dnia 18 stycznia
2021 r.

Prace termomodernizacyjne musza by¢ wykonywane pod nadzorem ornitologa i
chiropterologa.

2.16 Kolorystyka elewac;ji
Kolorystyka elewaciji zgodnie z rysunkiem nr A-08/9/10/11.

2.17 Docieplenie stropodachu nad budynkiem giéwnym

Ocieplenie stropodachu nalezy wykona¢ przy uzyciu wetny mineralnej granulowanej metodg
wdmuchiwania pneumatycznego. Nalezy zastosowaé weine charakteryzujaca sie izolacyjnoscia
cieplng A < 0,038 W/m*K o gestosci nasypowej ok. 35 kg/m3, o grubosci 28 cm, niepalng, trwata,
ktéra po utozeniu nie osiada (max. do 10%), odporng na korozje biologiczng mikrobiologiczng oraz
chemiczng o niskim oporze dyfuzyjnym. Ze wzgledu na wspotczynnik osiadania utozy¢ warstwe o
grubosci 27 cm.

Podtoze przygotowa¢ poprzez usuniecie pokrycia dachowego oraz wykonanie otworéw
technologicznych w stropie w ilosci niezbednej do prawidtowego prowadzenia robot. Przez wykonane
otwory nalezy wttoczy¢ do przestrzeni wentylowanej granulat z wetny mineralnej agregatem ttoczacym.
Izolacja termiczna powinna by¢ utozona réwng warstwa bez przerw i ubytkdow.

2.18 Docieplenie dachu ptytami wetny mineralnej

Ocieplenie dachow (tacznik, maszynownia) projekiuje sie ptytami wetny mineralnej o gr. 25cm,
o wspolczynniku przewodzenia ciepta nie wigkszym niz A < 0,037 W/(m*K) uktadanymi na
oczyszczonym oraz rownym podtozu zagruntowanym roztworem bitumicznym. Plyty warstwowe klei¢
paskami o szer. 4 cm i gr. ok. 2 mm na oczyszczone, zagruntowane podtoze lub punktowo, ok. 6 - 8
plackéw na ptyte dociskajac, aby klej rozprowadzit sie po wigkszej powierzchni. Ptyty nalezy uktadac tak,
aby krawedzie boczne sasiadujacych ze sobg ptyt byty do siebie dobrze doci$nigte. Zaktady z papy
powinny przykrywac sasiadujace ptyty.

Po zakoriczeniu rob6t zwigzanych z pokryciem dachu wykonac instalacje odgromowg wg
projektu branzowego.

2.19 Montaz stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej

Projektuje sie nowa stolarke okienng i drzwiowg, zgodnie z zestawieniem stolarki rys. A-08.
Zakres prac zwigzany z wymiang stolarki obejmuje:
roboty rozbiorkowe: wykucie istniejacej stolarki oraz rozebranie parapetéw zewnetrznych,
montaz nowej stolarki
roboty tynkarskie — tynkowanie osciezy,
roboty malarskie — malowanie osciezy,
usuniecie materiatdw z rozbiorki
Projektuje sie wykonanie nowej stolarki okiennej PCV i aluminiowe] 0 wspdtczynniku po wykonaniu
U=0,8 W/mK.
Projektuje sie wykonanie nowej stolarki drzwiowej PCV oraz aluminiowej zewnetrznej o wspotczynniku
po wykonaniu U=1,3 W/m?K.
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Uwaga: Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢é wymiary otworu w murze.
Zamowienie nowej stolarki wykona¢ po sprawdzeniu faktycznych wymiaréw. Wymiana stolarki
okiennej oraz drzwiowej nie uwzglednia zmiany wymiaréw istniejacych otworéw okiennych oraz
drzwiowych, nie uwzglednia sie réwniez zmiany uktadu istniejacego stolarki okiennej i drzwiowej
zewnetrznej. Po montazu stolarki okiennej nalezy zamontowacé profil katowy nieréwnoramienny z
PVC wynikajacy z ewentualnej korekcji szczeliny miedzy oknem a parapetem.

2.20 Remont pokrycia dachowego budynku gtéwnego/maszynowni (E)

Projektuje sie remont istniejacego pokrycia dachowego wystepujacego jako warstwa papy
nawierzchniowej oraz warstwa papy podktadowe;.

Prace nalezy rozpoczaC od wyréwnania nierownosci istniejacego pokrycia dachowego z papy
poprzez oczyszczenie nawierzchni w sasiedztwie pecherza. Wybrzuszenie nalezy nacig¢ ostrym nozem
na krzyz lub na trzy czesci. Powstate po nacieciu rogi papy delikatnie odgiaC ku gorze. Do naprawy
nalezy stosowac lepik do stosowania na zimno, ptynnej masy asfaltowej lub specjalnego kleju do pap.
Wybranym parametrem nalezy posmarowac¢ odgiete kawatki papy i docisng¢ je do podioza, zawsze w
kierunku srodka przecigtego podtoza.

Po wykonaniu prac naprawczych nalezy wykona¢ warstwe przektadki z geowtdkniny o
nastepujacych wiasciwosciach technicznych:

Waga: 150 g/m2
Grubo$¢ pod obcigzeniem 2kPa: 1,42
Odpornos¢ na rozcigganie wzdtuzne: 1,70
Odpornos¢ na rozcigganie poprzeczne: 1,77
Statyczne przebicie: 340N
Przepuszczalno$¢ wody: 53x103m/s

Nowe pokrycie projekiuje sie z membrany PVC. Nalezy wykona¢ po uprzednio odpowiednim
przygotowaniu podtoza oraz wykonaniu utozenia warstwy przektadki.

Membrana PVC powinna posiadaé nastepujace wiasciwosci:

Wodoszczelnos¢: 10kPa
Odporno$¢ na uderzenie: >800 mm
Odpornos¢ na rozdzieranie: >210 N/50 mm
Wytrzymato$¢ ztacza na oddzieranie: >150 N /50 mm
Odpornos¢ na promieniowanie UV: >5000h

Po zakoriczeniu rob6t zwigzanych z pokryciem dachu wykonac instalacje odgromowg wg

projektu branzowego.

Stosowa¢ wywiewki dachowe wentylacyjne PCV ¢110.

2.21 Remont pokrycia dachowego tacznika

Projektuje sie remont istniejacego pokrycia dachowego wystepujacego jako warstwa papy

nawierzchniowej oraz warstwa papy podktadowe;.

Prace nalezy rozpoczaC od wyréwnania nierownosci istniejacego pokrycia dachowego z papy
poprzez oczyszczenie nawierzchni w sasiedztwie pecherza. Wybrzuszenie nalezy nacig¢ ostrym nozem
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na krzyz lub na trzy czesci. Powstate po nacieciu rogi papy delikatnie odgiaC ku gorze. Do naprawy
nalezy stosowac lepik do stosowania na zimno, ptynnej masy asfaltowej lub specjalnego kleju do pap.
Wybranym parametrem nalezy posmarowac¢ odgiete kawatki papy i docisng¢ je do podioza, zawsze w
kierunku srodka przecigtego podtoza.

Nastepnie nalezy wykonac izolacje stropodachu zgodnie z opisem technicznym dla wybranej
przegrody.

Wykonczenie nalezy wykona¢ z warstw papy podktadowej oraz nawierzchniowej o klasyfikacji
odpornos$ci ogniowej NRO.

Dane techniczne papy podktadowej:

Rodzaj montazu: Samoprzylepna, mocowana mechanicznie
Rodzaj masy: Modyfikowana SBS

Grubosc¢: 2mm

Max sita rozciggajaca: 1100 N

WodoszczelnoS¢: 200kPa

Reakcja na ogien: klasa E

Dane techniczne papy wierzchniego krycia NRO:

Rodzaj montazu: Samoprzylepna, mocowana mechanicznie
Rodzaj masy: Modyfikowana SBS

Rodzaj osnowy: Specjalna/kompozytowa

Grubos¢: 5mm

Max sita rozciggajaca: 1100 N

Wodoszczelnos¢: 60kPa

Reakcja na ogien: klasa E

Po zakoriczeniu rob6t zwigzanych z pokryciem dachu wykonac instalacje odgromowg wg
projektu branzowego.
Stosowa¢ wywiewki dachowe wentylacyjne PCV ¢110.

2.22 Wymiana obroébek blacharskich, podokiennikdw zewnetrznych.

Projektuje sie rozbidrke wszystkich podokiennikdw zewnetrznych oraz istniejgcych obrobek
blacharskich. Po wykonaniu prac dociepleniowych i remontowych nalezy zamontowa¢ nowe
podokienniki, wykona¢ nowe obrobki blacharskie na scianach attykowych.

Podokienniki zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej, gr. 0,6mm malowanej
proszkowo wg dokumentacji rysunkowe;.

Obraébki blacharskie dachowe z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo powlekanej, gr. 0,6 mm
malowanej proszkowo wg dokumentacji rysunkowe.

2.23 Opaska wokot budynku

Po wykonaniu izolacji pionowej $cian fundamentowych wykona¢ nowoprojektowang opaske
odwadniajgcg. Opaska odwadniajgca powinna mie¢ szerokos¢ 0,8 m w stosunku do ocieplenia Scian,
w przypadku stwierdzenia, ze szeroko$¢ istniejacej opaski jest mniejsza, nalezy jg uzupetni¢. Opaske
wykonac ze spadkiem 2% w kierunku otaczajgcego terenu.

Opaska odwadniajgca wytacznie w miejscach zlokalizowanych na dziatkach ujetych w obszarze
oddziatywania tj. 699/18; 699/15; 699/8.
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Pod nawierzchnie z kostki betonowej, projektuje sie nowe warstwy podbudowy:
kostka betonowa szara o gr. 8cm
podsypka cementowo-piaskowa, gr. 5 cm
podbudowa zwirowa utwardzona, gr. 15 cm
grunt rodzimy

2.24 Montaz nawiewnikow higrosterowanych

Doptyw powietrza zewnetrznego do pomieszczen bedzie sie odbywat poprzez okienne
nawiewniki higrosterowane wyposazone dodatkowo w okap ci$nieniowy. Instalowane nawiewniki
powinny posiada¢ automatycznie regulowany stopien otwarcia (bez ingerencji uzytkownika) w
zaleznosci od wilgotnosci wzglednej powietrza w pomieszczeniu - dziatanie w zakresie wilgotno$ci od
35% do 65%. Uzaleznienie stopnia otwarcia nawiewnika od poziomu wilgotnoSci w pomieszczeniu
pozwala na znaczne oszczednosci energii cieplnej zuzywanej do ogrzania powietrza wentylacyjnego.
Nawiewniki powinny posiada¢ mozliwos¢ recznego przymkniecia oraz okap z regulacjg przeptywu
powietrza, ktory oprocz funkcji ochrony pomieszczenia przed deszczem i owadami dodatkowo
zabezpiecza przed skutkami zbyt duzego naptywu powietrza. Nalezy zastosowac okap ci$nieniowy,
ktory sprawia, ze przeptyw powietrza jest redukowany, gdy podcisnienie jest zbyt duze, zapewniajac
wiekszy komfort w budynkach wysokich oraz narazonych na silne podmuchy wiatru. Nawiewniki
powinny posiada¢ aktualng aprobate techniczng. Otwory montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z
instrukcjg producenta.

2.25 Zadaszenia systemowe z plyt poliweglanowych

Projektuje sie montaz zadaszen systemowych z ptyt poliweglanowych nad istniejgcymi
urzadzeniami zewnetrznymi na poziomie terenu. Daszek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
- wymiary: 190 x 95 cm, lekki, wytrzymaty oraz estetyczny
- rama wykonana ze spawanego aluminium, malowanego proszkowo na kolor RAL7043
- daszek: lity poliweglan gr. 4mm
- rynna odprowadzajgca wode

Zestaw powinien by¢ kompletny oraz powinien zawierac:

- 1 szt. ptyta z poliweglanu litego 4mm

- 3 szt. wsporniki (ramiona)

- 3 szt. uchwytu mocujacego do Sciany

- komplet Srub oraz nakretek do mocowania w izolacji termicznej wraz z odpowiednimi podktadkami

Pokrycie z ptyt z poliweglanu musi spetnia¢ wymagania NRO.

2.26 Odtworzenie drenazu opaskowego

Projektuje odtworzenie drenazu opaskowego, wykonanego od strony elewacji potudniowej z
uwagi na koniecznos¢ wykonania wykopdw na potrzeby utozenia izolacji przeciwwodnej oraz ocieplenia
Scian zewnetrznych przy gruncie.

Drenaz projektuje sie z rur drenarskich PVC 160 w otulinie. Elementy powinny charakteryzowa¢
sie:

- odpornos$cig na uszkodzenia mechaniczne i chemiczne,

- geowtdknina: SF27 gramatura 90g/m2, grubo$¢ nacisku 2Kn/m2 - 0,39 mm,

- Srednicg DN 160 mm

Drenaz nalezy odtworzy¢ po zakorczeniu robdt izolacyjnych $cian fundamentowych oraz
powinien znajdowac si¢ w odlegtosci 40-50 cm od Scian budynku. Ukfadanie nalezy rozpoczaé w
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miejscu najbardziej odlegtym od przewidzianego odptywu wody drenarskiej oraz spadek nalezy

ksztattowa¢ min. 0,3% (0,5%). Nastepnie nalezy zastosowac obsypke zwirowg o maksymalnej Srednicy

zastepczej #32 mm w warstwie 100-150 mm wokét rury. Wzdtuz zaizolowanych $cian fundamentowych

nalezy utozy¢ warstwe filtracyjng. Warstwe wykonac z tego samego materiatu co obsypka filtracyjna.
Rury nalezy wpina¢ do studzienek drenarskich rewizyjnych zlokalizowanych przy budynku.

2.27 Ocena techniczna projektowanych robét

Nie stwierdza sie zagrozenia dla bezpieczenstwa uzytkownikéw i ich mienia. Projektowane
roboty nie powinny wptyng¢ w zaden istotny sposéb na stan techniczny elementow konstrukcyjnych
budynku, warunki geologiczno- inzynierskie i stan posadowienia istniejacego budynku. Obecny stan
techniczny budynku pozwala na przeprowadzenie zaprojektowanych rozwigzan.

2.28 Dostosowanie obiektu do wymagan pozarowych

2.281 Oddymianie klatek schodowych;

Zaprojektowano oddymianie grawitacyjne obu wydzielonych klatek schodowych wg PN-B-
02877. okienny system oddymiania (okno + naped, tzw. NSHEV - Natural Smoke and Heat Exhaust
Ventilation) powinien stanowi¢ kompletne rozwigzanie, zgodnie z normg EN 12101-2. Okna
oddymiajace powinny mie¢ oznakowanie CE.

Na elewacjach wystepujg okna pasmowe w segmentach po trzy moduty lub dwa moduty przy

naroznikach (Swiatto pojedynczego otworu okna 0,88x 1,80m).
W celu montazu okien oddymiajacych nalezy w kazdej klatce zdemontowa¢ po dwa moduty (po jednym
na wprost spocznika i na Scianie prostopadtej) i wymieni¢ na nowy z zachowaniem uktadu
geometrycznego elewacji. Zaktada sie uzyskanie wymaganej powierzchni czynnej oddymiania klatki
schodowej tacznie dla dwoch zestawow usytuowanych naroznikowo na kazdej klatce.

Caly system oddymiania zaprojektowano jako sterowany przez system sygnalizacji pozaru oraz
mozliwo$cig sterowania recznego- za pomocg przycisku $ciennego.

Wymagana czynna powierzchnia oddymiania dla budynkow niskich i Sredniowysokich wynosi
5% rzutu poziomego najwiekszej kondygnaciji na klatce schodowej i minimum 1m2 .

Klatka wschodnia K1
W klatce wschodniej nalezy uzyska¢ czynng powierzchnig oddymiania. min. 2.58m2. Ze
wzgledu na geometrie schoddéw okna oddymiajace i napowietrzajace w tej klatce muszg otwierac sie na
zewnatrz, aby nie zawezac drog ewakuacyjnych.
Powierzchnia wydzielonej wschodniej klatki schodowej K1 wraz z szybem windy: 51,60 m2
Minimalna obliczeniowa czynna powierzchnia oddymiania (zgodnie z PN-B/023877-4:2001) wynosi:
e Acz.=51,60 m2 x 0,05 = 2,58 m2
Projektowane okna oddymiajace
e Oknaowym. 2,97m x 1,90m (2szt. 0-06)
0 pow. czynnej Ac=4 szt x 0,817m2=3,27 m2,
pow. geometryczna Ag=(0,88m x 1,80m) x 4=6,32 m2
Wymagana wielkos¢ otworu doprowadzajgcego powietrze do oddymiania:
e Agx130%=6,32x1,30 = 8,22 m2
Powietrznia otwordw okien napowietrzajacych w Swietle po otwarciu wynosi:
e 5x(0,88mx 1,80m) + (0,49m x 1,80m) = 8,80m2 > 8,22 m2
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W klatce wschodniej na parterze projektowana jest wymiana potrojnego okna z 3 otwieranymi na
zewnatrz skrzydtami oraz podwdjnego okna z 3 otwieranymi na zewnatrz skrzydtami.

Na 3 pietrze projektowane sg dwa okna oddymiajgce (skrzydita otwierane na zewnatrz) okna
zlokalizowane w elewacji wschodniej i potnocnej. W kazdym potrojnym oknie zaktada sie montaz 2
sitownikow do kazdego otwieranego na zewnatrz skrzydta (2szt.). Kat otwarcia skrzydta 68o.

Klatka zachodnia K2
Na klatce zachodniej projektowane sg okna oddymiajace zlokalizowane na dwoch
prostopadtych $cianach (po 2 na elewacji pn i zach.) Nalezy uzyska¢ czynng powierzchnig¢ oddymiania
tacznie min. 2.32m2
Powierzchnia wydzielonej zachodniej klatki schodowe] K2: 46,32 m2
Minimalna obliczeniowa czynna powierzchnia oddymiania (zgodnie z PN-B/023877-4:2001) wynosi:
o Acz.=46,32 m2 x 0,05 = 2,32 m2
Projektowane okna oddymiajace
e Oknaowym. 2,97m x 1,90m (2szt. 0-06)
0 pow. czynnej Ac=4 szt x 0,817m2=3,27 m2,
pow. geometryczna Ag=(0,88m x 1,80m) x 4=6,32 m2
Wymagana wielkos¢ otworu doprowadzajgcego powietrze do oddymiania:
e Agx130%=6,32x1,30 = 8,22 m2
Powietrznia otwordw okien napowietrzajacych w Swietle po otwarciu wynosi:
e 6x(0,88mx 1,80m) =9,50m2 > 8,22 m2
W klatce zachodniej na parterze projektowana jest wymiana dwdch potrojnych okien z 3
otwieranymi na zewnatrz skrzydtami, usytuowanych na elewacji zachodniej i potnocnej
Na 3 pietrze projektowane sg dwa okna oddymiajace (skrzydta otwierane do wnetrza) okna
zlokalizowane w elewacji zachodniej i potnocnej. W kazdym potrojnym oknie zaktada sie montaz 2
sitownikow do kazdego otwieranego na zewnatrz skrzydta (2szt.). Kat otwarcia skrzydta 680.
Opracowata:

mgr inz. arch. Matgorzata Deryto-Grudzien , nr upr. 127/LBOKK/2014
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3 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Temat opracowania:
Roboty budowlane w ramach termomodernizacji i remontu budynku D-11
przy ul. Kawiory 26a w Krakowie.
Lokalizacja:
Budynek D-11
ul. Kawiory 26a, 33-332 Krakow
Krakéw dz. ewid. 699/18, jedn. ewid. 126102_9.0004.699/18, obreb: 0004
Zamawiajacy:

Akademia Gorniczo-Hutnicza

Im. Stanistawa Staszica w Krakowie
ul. Mickiewicza 30

30-059 Krakow

Jednostka projektowa:
Powersun Sp. z 0.0.

ul. Diamentowa 2,
20-447 Lublin

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX

Projektant:
mgr inz. arch. Matgorzata Deryto-Grudzien , nr upr. 127/LBOKK/2014
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3.1 Czes¢ opisowa do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

3.1.1 Podstawa opracowania

Umowa o prace projektowe,

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,

Uzgodnienia z Zamawiajacym,

Projekt budowlany,

Wizja lokalna,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 120,
poz. 1126),

e Obowigzujgce normy i przepisy w zakresie projektowania i wykonawstwa.

3.1.2 Dane o inwestycji

Temat opracowania:
Roboty budowlane w ramach termomodernizacji i remontu budynku D-11
przy ul. Kawiory 26a w Krakowie.

Lokalizacja:

Budynek D-11

ul. Kawiory 26a, 33-332 Krakéw

Krakow dz. ewid. 699/18, jedn. ewid. 126102_9.0004.699/18, obreb: 0004
Zamawiajacy:

Akademia Gérniczo-Hutnicza
Im. Stanistawa Staszica w Krakowie
ul. Mickiewicza 30
30-059 Krakow
Jednostka projektowa:
Powersun Sp. z 0.0.
ul. Diamentowa 2,
20-447 Lublin

3.1.3 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania sg roboty budowlane w ramach termomodernizacji i
remontu budynku D-11 przy ul. Kawiory 26a w Krakowie.

Planowane roboty budowlane majg na celu zmniejszenie strat ciepta w zakresie przenikania
przez przegrody zewnetrzne oraz poprawienie estetyki budynku, jakosci uzytkowania budynku, wzrost
komfortu cieplnego, zmniejszenie emisji substancji zanieczyszczajgcych do atmosfery oraz wzrost
efektywnosci energetycznej.

W wyniku zamierzenia inwestycyjnego nie powstang nowe obiekty. W wyniku zamierzenia
inwestycyjnego nie powstang nowe elementy zagospodarowania terenu. Obszar oddziatywania
budynku miesci sie w catosci na dziafce, na ktdrej zostat zaprojektowany.

314 Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego

W ramach termomodernizacji i remontu budynku przewidziane sg nastepujace roboty:
e Roboty rozbiérkowe i demontazowe
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Docieplenie Scian zewnetrznych

Docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacijg budynku gtownego
Docieplenie dachu nad budynkiem tacznika

Wymiana obrdbek blacharskich, parapetow zewnetrznych
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Remont istniejgcych komindw

Montaz zadaszen systemowych nad urzadzeniami zewnetrznymi na poziomie terenu
Opaska wokot budynku

Regulacja cyrkulaciji instalacji centralnego ogrzewania

Wymiana oswietlenia wewnetrznego na typu LED z okablowaniem
Wymiana instalacji odgromowej

3.1.5 Roboty branzowe. Kolejno$¢ realizacji robot

o Nie przewiduje sie etapowania planowanej inwestycji.

e Przygotowanie placu budowy, w tym ogrodzenie, wydzielenie stanowiska wezta mieszarki,
wydzielenie placow sktadowych materiatdw masowych, prefabrykatoéw i podrecznego magazynu
budowy.

o Wykonanie prac termomodernizacyjnych.

o Likwidacja placu budowy i uporzadkowanie terenu po robotach.

3.1.6 Wykaz istniejacych obiektow

Budynek

Dobudowane bezpo$rednio do budynku pomieszczenie magazynowe od podworza

Drogi i chodniki wokot budynku

Elementy zewnetrzne — urzadzenia techniczne — niebedace przedmiotem projektowanych robét
termomodernizacyjnych.

e Przytacza i sieci uzbrojenia terenu

3.2 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie przewiduje sie prowadzenia robdt poza obiektem, ktdre stwarzajg wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i ochrony zdrowa.

3.3 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystepowania

e prowadzenie prac budowlanych na wysoko$ci powyzej 5,0m

prowadzenie prac w wykopach o bezpiecznym nachyleniu $cian z odkryciem $cian
fundamentowych

prowadzenie robot w budynku uzytkowanym i w sgsiedztwie uzytkowanych
zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym,

praca na wysokosci przy montazu instalacji, robotach remontowych dachu

praca przy uzyciu elektronarzedzi i sprzetu zmechanizowanego,
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3.4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych

Do prowadzenia prac budowlanych nalezy zatrudni¢ wytgcznie pracownikdw, posiadajacych
wymagane okresowe szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Szkolenia te winny
przeprowadza¢ wiasciwe stuzby BHP. Obowigzek ten cigzy na pracodawcy zatrudniajacym pracownika.
Przed skierowaniem pracownika na miejsce pracy na terenie budowy nalezy przeprowadzi¢ szkolenie
stanowiskowe, z omoéwieniem szczegolnych zagrozen wystepujacych przy wykonywaniu konkretnych
rob6t. Obowigzek zapewnienia szkolenia spoczywa na kierowniku budowy.

W przypadku pracy przy urzadzeniach elektrycznych procedury okreslajace zasady bezpiecznej
pracy z urzagdzeniem zawarte sg w przepisach eksploatacji i bezpiecznej pracy- ich stosowanie jest
wymagane przez pracownikbw posiadajgcych zaswiadczenia kwalifikacyjne SEP. Kazde
przedsiebiorstwo wykonawcze ma obowigzek posiadac i stosowac instrukcje wykonywania prac zgodnie
z wymaganiami bezpieczenstwa.

3.5 Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenistwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

e Pracochtonno$¢ planowanych robot bedzie przekracza¢ 500 osobodni. W zwigzku z
powyzszym zgodnie z art. 21a ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr
207/2003, poz. 2016, z pdzn. zm.) jest wymagany plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

e Plac budowy nalezy ogrodzi¢, tak by uniemozliwi¢ dostep oséb postronnych,

e W miejscu widocznym z drogi publicznej umiescic tablice informacyjna, zawierajacag miedzy
innymi numery telefondw alarmowych i okregowego inspektora pracy oraz dane 0séb
odpowiedzialnych za prowadzenie budowy.

e Plac budowy zorganizowa¢ w sposéb umozliwiajacy bezpieczng i sprawng komunikacje oraz
dojazd stuzb ratunkowych.

e Zapewni¢ szkolenie pracownikow w zakresie BHP przy pracy i postepowania w sytuacjach
zagrozen i wypadkow.

e Pracodawca winien zapewni¢ wyposazenie pracownikéw w sprzet i Srodki ochrony osobistej,
zabezpieczajacymi przed skutkami zagrozen. Pracownikow zobowigzuje sie do stosowania tych
srodkow.

o Wyposazenie zaplecza budowy w $rodki pierwszej pomocy medycznej, tacznos¢ telefoniczna,

instrukcje stanowiskowe, wykaz telefondéw alarmowych i kierownictwa budowy.

Wyposazenie zaplecza i budowy w srodki ochrony przeciwpozarowe.

Przestrzeganie instrukcji stanowiskowych oraz instrukcji producentow.

Uzywanie sprawdzonych i sprawnych urzadzen oraz sprzetu.

Bezposredni nadzor nad wykonywang praca.

W sytuacji zagrozenia na terenie budowy wytgczy¢ zasilanie rozdzielnicy budowlane;.

Stosowac sprawny i odpowiedni sprzet elektro-mechaniczny.

Wszystkie stosowane materiaty powinny posiadac atesty oraz aprobaty techniczne wydane

przez Instytut Techniki Budowlanej oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa B.

e Catos¢ robot wykonac zgodnie z rozporzadzeniem M.I. z 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

e Montaz i eksploatacje armatury prowadzi¢ zgodnie z jej DTR.
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e Wykonawca po wykonaniu robot przekaze Inwestorowi petng dokumentacje powykonawczg
sktadajaca sie z:

- opisu technicznego

- projektu technicznego powykonawczego, ktorego realizacie ma potwierdzi¢ kierownik robot

instalacyjnych, inspektor nadzoru, na ktérym naniesione sg dokonane zmiany

- dokumentacje koncesyjng na urzadzenia podlegajace UDT

- atesty i dopuszczenia na zastosowane materiaty

-instrukcje obstugi instalacji wraz z dokumentami techniczno-ruchowymi wersje elektroniczng

dokumentacji powykonawczej

Projektant:
mgr inz. arch. Matgorzata Deryto-Grudzien, nr upr. 127/LBOKK/2014
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4 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

'YNEK OCENIANY

b -.‘ipﬁhllmej

Pawilon D-11 AGH

Krakdw, ul. Kawiory 26a

‘W1 stan po termomodernizadi

POWIERZCHNIA CAEKOWITA [m?] 3 645,80
POWIERZCHNIA LEYTROWA Ay [m¥] 3 450,00
POWIERZCHNIA LZWTHOWA MIESZKAR PUM [m?] 0,00
POWWIERZCHNIA LIV TROWA LISELS PUL [m?] 99,30
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE B [m¢] 3 450,00
POAVTERZCHNIA LIZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m] 3 450,00
POWIERZCHNIA CHEODZONA A [m] 0,00
POWIERZOHNIA LI TROWA CHEODZ0MA [m] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O AEGULOWANE] TEMPERATURZE [m] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UIZYTKDWA O REGULCWANET TEMPERATURZE [ref] 0,00
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGLLOWANE] TEMPERATURZE [m?] 3 148,60
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA LEYTROWA [m¥] 2937,00
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALMA UZYTROWA D REGULOWANE] TEMPERATURZE [mf] 2 755,80
KUBATURA CALKOWTITA (NETTO) [m?] 11 7344
FUBATURA O REGLLOWANE] TEMPERATURZE (NETTOY) [m?] 10 162,2
JEDNOSTROWA WIELKOSE EMISIE 00, Ezoz [t COzf{rmé-rok)] 0,067
UDZEAL ODMAWIALNYCH ZRODEE ENERGI] W ROCZNYM ZAPCTRZEBOWANIL M ENERGTE KONCOWA Ugzs [%] 0,0
o srnfﬂmm:u STREFA III
PROJEKTOW TEMPERATURA ZEWNETRINA &, [*C] -20,0
SREDNIA ROCINA TEMPERATLIRA ZEWNETRZNA {5 [+c] 76
STACIA METECROLOGICZNA Krakow Balice
PROJEXTOWA STRATA CIEPLA FRZEZ PRZENIKANIE @y Wi 79 4155
PROJEXTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPEA @ w1l 110 241,3
CARKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEREA [ Wi 189 656,8
HADMWYZRA MOCY CIEPLNET WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSLABIONEGD OGRZEWANLA @y wl 0,0
PROJEXTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKL Dy w1l 189 6573
WSKAIHIK @ CONIESIONY [0 POWIERZCHN] O REGULOWANE] TEMPERATURZE L [Wim?] 55,0
WSKAZNIK @, ODMEESIONY DO KUSATURY O REGULOWANED TEMPERATURZE ShLw [Wfm?] 18,7

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

TLOSC WOSNIKA
RODZAI NOSHIKA ENERGIT EDROSTE
SYSTEM TECHMICZNY ik BT B-lEEHGIILLB ook

OGRIEWCTY Energia ciepina z sieci cieplownicze], 0,177 | &

Energia elektryczna. 0,751 | kWh
PREVGOTOWANIA CIEPLE! | Energia ciepina z sied cieplowniczei, 0,040 | @
WODY

Energia elektryczna. 0,213 | kWh
CHLODZENTA
Chnarakterystyka sporzadrona Ia pomocs programu Augyter OZC 6.8 Pro srona 129
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R RODZA] NOSNIKA ENERGTE ?‘m’“
LUB ENERGIT ENERGIn [ ro)
&mm INSTALACTE Energia elektryczna. 45,632 | kWh

PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH
PRZEGRODY

LP: SyMaOL OFIS RODZAI ™ J,E“ﬂ] [#ﬁm STAN | wT 2021 W&Mﬂ
1 |1_PNG Podioga na gruncie 70,3 cm Podloga na gruncie 0,321 1 58,82
2 | DACH Dach 46,7 cm Dach 0,138 0,150 P & 61,17
3 | enG Podioga w piwnicy 70,2 cm Podioga w piwnicy 0,287 0,300 P v 678,59
4 |sR Strop zewnetrzny 55,2 cm Strop zewngtrzny 0,147 0,150 P v 7,58
s | sTrRD Stropodach wentylowany 123,7 | Stropodach wentylowany 0,121 0,150 P v 755,76
6 |SWi12 S‘T_rc.lr"ana wewnetrzna 15,0 cm Sciana wewnetrzna 1,957 1 1515,24
7 | swae Sciana wewngtrzna 27,0 cm | Sciana wewngtrzna 2,284 1 66,64
8 |sz Sciana zewnetrzna 65,5 cm Sciana zewnetrzna 0,119 0,200 P v 1030,45
9 |szmo Sciana zewnetrzna 39,0 cm Sciana zewnetrma 1,020 1 152,05
10 | szpG Sciana zewnetrzna przy gruncie| Sciana zewnetrma przy 0,144 0,200 P v 247,07

?4,1] om qruncie

11 | SZPG NO Sciana zewnetrzna przy gruncie| Sciana zewnetrzna przy 0,974 I 36,47

27.0cm gruncie

OKNA T DRZWI
Lp SYMEOL oPs % iWJ'LI:"'f] i'r:FK] sTaN | wr 202y [POWIERZCHNIA
1| Drzwi zewnetrzne 0,67 1,300 1,300 P v 19,90
2 [om Drzwi zewnetrzne 1,300 1,300 P v 4,19
3 |ow oszklenie wiatrolapu 0,67 0,800 1,400 P & 18,72
' ) Okno zewngtrzne 0,64 0,800 0,200 P v 1083,75
5 |ow oszklenie wewnetrzne wiatrotapu 0,800 1,100 P v 16,82
g | OwWD drzwi wewnetrzne wiatrotapu 1,300 P 3,64

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

SREDHIA
SYSTEM DGREEWLZY Emﬂ;gumm OFTS SEZONCWA
e
WYTWARZANIE CIEFEA WEZEL CIEPLNY - kompaktowy z obudowa - powyzej 100 kw 0,99
PRZESYE CIEFLA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego #rodfa depla 0,96
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armatura i dzeniami - w iesaczeniach an
ARUBLILACHA CIEPLA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
RECULACIA E WYKDRZYSTANIE] OGRZEWAMIE WODNE - grzejniki cztonowe/plytowe - z regulacja 0,89
FIETA centraing - | mieiscowa (zakres P - 1K)
SYSTEM PAZYGOTOMANIA ELEMENTY SKLADOWE SHETAIA
CIEPLET WODY LEYTKOWED SYSTEMU it RCEH
WYTWARZANIE CIEFEA ‘Wezet depiny kompakiowy - z cbudowg - ogrzewanie | depta woda - 0,58
moc nominaina powyzej 100 KW
PRIESYE CIEPEA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi zolowane - ograniczony czas 0,70
pracy - srednie instalacie 30-100 punktdw poboru
ARLRHULACIA CIEPLA Brak zasobnika 1,00
WENTYLACIA Ghawnie wentylada grawitacyjna. Nawiew SwieZeqo powietrza poprze okna i drzwi,

wywiew powietrza z pomieszczen poprzez kratki wentylacyjne i kanaly
wentylalacyjne. W nielicznych pomieszczeniach wentylacda nawiewno-wywiewna.

SYSTEM WBUDOWANED INSTALACI OSWIETLENLA

Instalacja oparta na frodiach tradycyjnych i oprawach rastrowych. Wymaga

modernizagi.

INNE ISTOTME DANE DOTYCZACE BUDYNKL

Budynek przed termomodernizacja. W ostsinich latach wymieniono jedynie

instalacie c.0. na nowa. Od lat nie

wany kompieksowe] modernizadii.

Charakberysiyka $pOrIacIons I8 pomocs programu fudytor OZC 6.9 Pro
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OGRZEWAMIE I WENTYLACIA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTAZEROWANIE N ENERGIE UZYTEOWA, Qrind [kWh/rok] 142 286,3
ZAPOTRZEBOWANIE N EMERGIE KONCOWA BEZ UREADZEN POMOCNICZYCH Qun [kWhrok] 168 215,7
ZAPOTRZEBOWANIE Nt ENERGIE KONCOWSA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICTYCH Estpomp [kWh/rok] 22198
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCDWA [kWh/rok] 170 435,5
ZAPOTRZEBOWANIE Nty NIEGDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 134 572,6
ZAPOTAZEBOWANIE NA NIECDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 6659,3
TAPOTREEBOWANIE NA NIEDDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTHA Con [kWhy/rok] 141 231,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURIE B [ 3 148,60
POWIERZCHNIA LIZYTROWA [mé] 2937,00
POWEERZCHNIA UZYTHOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?} 2755,80
OPLS SYSTEMU OGRIEWANIA

Instalacia wyposazona w zawory termoststyczne przy grzejnikach | regulacyjne podpionowe. Instalacja pompowa, z rozdziatem
dolnym, zasilana z dwufunkcyjnega wezla depinego. Wykonana regulacja hydrauliczna.

ZAPOTRZEBOWANIE MA ENERGIE UZYTKOWA Qrind [kWh/rok] 142 286,3
ZAPOTAZEBOWANIE Nk ENERGIE KONCDWA BEZ URZADZET POMOCNICZYCH Qun [kWh/rok] 168 215,7
TAPOTRZEBCWANIE e ENERIGIE, KONCOWS DO NAFEDU URZADZEN
POMOCNICTYCH DA Eai pom s [kWh/rok] 22198
ZAPOTRZEBOWANIE MA ENERGIE KONCOWSA [kWh/rok] 170 435,5
xmuawwme TiA NIEQDNAWIALN ENERIGIE, FICRWOTHA BEZ URZADZEN [kWh/rok] 134572,6
ZAPOTHZESOWANIE MA NIEQONAWIALIU ENERGIE PIERW 0 NAPEDU
URZADZEN POMOCNICZYCH R ileiat [kWhrok] 66593
ZAPOTHZEBCWANIE b NIEOONAWIALNA ENERGIE PIERWOTHA Qon [kWh/rok] 141 2319
POWIERZCHNIA O REGULOWANED TEMPERATURZE A [l 3 148,60
POWIERZCHNIA LY TROWA [m#] 2937,00
POWIERZCHNIA UZy TKOWA O REGULOWANES TEMPERATLIRZE [l 2 755,80
PARAMETRY PRACY ] B0/60
R RTiER
CIEPED Z KOGENERACTT - wegiel kamienny, gaz ziemny
WEPCLLZ PN, AR LAD NIECDMAWIALIE] ENERZI PIERWOTHED WA
WYTWORZENIE | DOSTARCZENIE NOSNDGA ENERGI] LUB ENERGLT DO BUDYNKL W i 0,80
WEZEL CIEPLNY - kompaktowy z obudowa - powyzej 100 kW
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSE WY TWORZENIA NOGNIRA CIEFEA Z ENERGI
DOSTARCZONES DO GRANICY BILANSOWES BUDYNKU MHa I 0,99
QGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego Zradfa diepla usytuowanego w ogrzewanym budynku - z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
SREDINIA SEZONCWA SPRAWNLSE TRANSFORT Ll NOGNIKS CIEPLA W OGRERIE |
| SUDYNKY MH.a 0,96
OGRZEWANIE WODNE - grzejniki czlonowe/plytowe - 2 regulacig centralng - i miejscowg (zakres P- 1 K)
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSL REGULACI 1 WYRDRZTSTANIA LIEPLA W I
OBRESIE BUDYNKL ) ) MH.e 0,89
BRAK ZASOBNIKA BUFDROWEGO
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSE ARLMULALI CIEPLA W ELEMENTACH
POIEMNCSCIOWYCH SYSTEMU GRIEWLZEGD Meis 1,00
SREDNIA SEZONCWA SPRAWNOSE CAERDWITA INSTALACIT [ 0,85
POMPY OBIEGOWE
POMPY OBIEGOWE agrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m - graejniki czlonowe/ plytowe - granica
agrzewania 10°C
SREDNIA MOC JIEDNOSTROWA FOMP OBIEGOWYCH n [Wifrm?] 0,15
SREDNI CZAS DZLALANIA POMP OBIEGOWYDH ta [h/rok] 4 700
Charakierystyka sporradEona 18 POMOCE programu Audytor O2C 6.9 Pro atrone 329
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WENTYLACIA MECHANICZNA

ZAPOTRZEROWANIE NA ENERGGIE LIZYTKOWA, Quina [kWhfrok] B79,5
ZAPOTRZEBOWANIE MA ENERGIE KONCOWSA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH v [kWhyrok] 1039,8
ZAPOTRZEBOWANIE MA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Esipemy [kWhy/rok] 3723
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE, KORCOWA [kWhyrok] 1412,1
ZAPOTHZEBOWANIE NA NIECONAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWhyrok] 831,9
ZAPOTRZIEBOWANIE MA NIEDDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTHNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCHICZYCH [kWihy/rok] 11169
ZAPOTRZEBOWANIE N NIEDDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTMY Qo [kWih/rok] 1548,8
POWIERZCHNIA O REGULDWANED TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Aoy [mé] 690,50
POWIETRZE USLWWANE FRZEZ WENTYLACIE MECHANICZHA W [rméfh] 1280,0
SEZDNDWA SPRAWNOSE SYSTEMU REKUPERACTL Myacup 49,00
SEZONDWA SPRAWNDSE GRUNTOWEGD WYMIENNIKA CTEPEA Nawc 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKLLACI M 0,00

Ghlawnie wentylacia graﬁh:ﬂna. Nawiew ;iwieitgo powietrza poprze okna i drzwi, wywiew powietrza z pomieszczen poprzez lu'atkl
wentylacyine i kanaly wentylalacyine, W nilicznych pomieszczeniach wentylacia nawiewno-wywiewna.

'WENTYLATORY

WENTYLATORY - w centrall nawiewna-wywiswnej - wymiana powietrza do 0,6 bt
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA WENTYLATOROW Qui [W/m?] 0,50
SREDNI [(ZAS DIIALANEN WENTYLATOROW ta [h/rok] 8760

CIEPEA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE LUZYTHKOWA, Quine [kWihy/rok] 26 484,2
ZAPOTRZEBOWANIE Nt ENERGIE, KONCOWS BEZ URZADEZEN POMOCNICZYCH Qhow [kwWhjrok] 38 606,7
ZAPOTRZEEOWANIE N, ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eeipomw  [KWhjrok] 735,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWhyfrok] 39 342,2
ZAPOTHZEBOWANIE b NIEDDNAWIALNA ENERGIE FIERWOTRNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWhyrok] 30 885,4
ZAPOTRZEBOWANIE Fih NIEQONAWIALNA ENERGIE PIERWOTAA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 22065
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEDONAWIALNA ENERGIE PIERWOTAY Qrw [kWhyfrok] 330919
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE B [m#] 3 148,60
POWIERZCHNIA LIEYTXOWA [m] 2937,00
POWIERZCHNIA UZYTEOWA O REGULIWYANED TEMPERATURZE [m?] 2 755,80
Instalacja centralna, zasilana z wezla deplnego dwufunkoyjnego. Instalacia w dobrym stanie techniczrym.

Charakberystyka Sperradaona 1h pomocy programa Audyter OZC 6.9 Pro arana 439
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ZAPOTRZEBOWANIE M ENERGIE, LIZYTROWA CQhiine [kwWhy/rok] 26 484,2
ZAPOTRZEBOWANIE Nl ENERGIE KONCDWS BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qw [kWh,rok] 38 606,7
ZAPOTRZEBCWANIE NA ENERGIE KONCOWS DD NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eeipomw  [KWh/rok] 735,5
ZAPOTRZEBOWANIE MA ENERGIE, KONCDWA [kWh//rok] 39 342,2
mﬁms Tk NIEQDNAWIALA, ENERIGIE, PIERWOTHA BEZ URZADZEN [kWh/rok] 30 885,4
mﬂm& T NIECONAWIALI, ENERGIE PIERWOTIL DO NAPEDU URZAGZEN [oWh/rok] 22065
ZAPOTRZEBOWANIE Mt NIEOONAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kWh/rok] 330919
POWEERZCHNIA O REGULOWANED TEMPERATURZE B [m#] 3 148,60
POWIERZCHNIA LIZYTROWA [m?] 2937,00
POWIERZCHNIA UZYTROWA (O REGULOWANES TEMPERATLIRZE ] 275580

CIEPLO Z KOGENERACIL - wegiel kamienny, gaz Ziemny

WSPOELZVMNIK, NAREADL NIECONAWIALNET ENERGI PIERWG TTEE] Fk

WYTWORZENIE 1 DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGI! LUB ENERGTT DO BUDYNKL bl I 0,80

Wezel depiny kompaktowy - 2 obudowg - ogrzewanie i ciepla woda - moc nominaina powy2ej 100 kW

SREDNIA SEZOMOWA SPRAVINGSE WY TWOFLZENIA NOSNIRA CIEFLA Z ENERGI | 0o

g

DOSTARCIONED D0 GRANICY BILANSOWE] BUDYNKL Mg

CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony zas pracy - Srednie instancje 30-100 purikiow

poboru
SREDNIA SEZONOWA SPRAVNCSE TRANGPORT Ll CIEFEET WOLT W DBRESIE

BUDYNIL Md | 0,70
Brak zasobnika
SREDNIA SEZONDWS SPRAWNCISC ARLMULACT CIEPLE] WOLIT W ELEMENTALH
POIEMNDSCEOWYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Mws 1,00
SREDINTA SEZONOWA SPRAWNDSE WYKORZYSTANIA Mwe 1,00
SREDNIA SEZDNDWA SPRAWNDSC CAEKTWITA INSTALACTT Mt 0,69
'URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY CYRKULACYINE - w budynku o Ay ponad 250 m? - praca przerywana do B godz. /dobe
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP CYRKULACYINYCH Qi [W/m?] 0,04
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP CYRKLLACYINYCH ta [hyfrok] 5 840
mmogm% ZAFOTRZEBCAWANIE NA CIEFLA WODE UZYTROWA Va [dm?m-dzied] 0,80
WSPOLCTYMMIK KOREKCYINY ZE WEGLEDU N PRZERWY W LIEYTROWANIL ' 0,55
OBLICZENIOWA TEMPERATUIRA CIEPEE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM Bw ] 55,0
DBLICZENIOWA TEMPERATLIRA ZIMNET WODY 8 ] 10,0

CHEODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN

OSWIETLENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KDMCDW." Q_L

[kWhyrok] 157 430,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTHA Qs [kWhyrok] 472 290,0

POWIERZCHNIA O REGULDWANE] TEMPERATURZE A [m*] 3 148,60

POWIERZCHNIA UZYTHOWA [m'] 2 937,00

POANIERZCHNIA LIZYTKOWA O REGULIWANE] TEMPERATUIRZE [m] 2 755,80
Instalacja oparta na Zrodtach tradycyjnych | oprawach rastrowych. Wymaga modernizacji.
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| SYSTEM INSTALACIT OSWIETLENIOWE] - 1
ZAPOTRZEBOWANIE Mo ENERGIE MIONCOWA Que [kWhrok] 157 430,0
ZAPOTRZEBOWANIE A NIECDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTHA Qo [kWhyrok] 472 290,0
POWIERZOHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE A [m] 3148,60
POWIERZCHNIA UZYTROWA [m®] 2937,00
POWIERZCHNIA UZYTRIOWA 0 REGULOWANE] TEMPERATLURZE [m?] 2 755,80

MDC JEDNOSTEDWA DPRAW DSWIETLEMLA

(TYP BUDYNKL: EILRA - KLASA B (ST. ROFSZERZONY)) P [W/m] 20,0
CZAS UEYTXOWANIA OSWIETLENLA to [hyrok] 2 250,0
(TYP BUDYNKL: BILRA} = [h/rok) 0,0
WSPORCEYMNIK UWZELEDNLAINCY NIEDBECTOSE UZYTKOWNIKGW Fa 10
(TP BUDYNKL: BILIRA - REGULACIA RECTNA] !

WSPOCZYNNIK LWEELEDNLALACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZENNEGD - 10

{TYP BUDYNKLI: BILIRA - REGULACTA RECZMA)
Wmmlk UTRZMANLA POZIOMU MTEENIQC.IS'\WEI'LENIA MF 1,00
(SPOSOB REGLILACTL: BRAK REGULACTI NATEZ ENLA CWIETLENIA !

WSPOLLZYHMNIK LWZSLEDNLAIACY OENIZENIE MATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOND
WYMAGANESD Fe 1,00
ENERGIA ELEKTRYCZNA*
o G TDZIAL
[Wihrok] [Kh/rok] (%]
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU DGREEWANIA 22198 66593 14
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACIT 3723 11169 0,2
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPEET WODY LIZYTKOWET 735,5 22065 0,5
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHEODZENIA 0,0 0,0 00
SYSTEM DSWIETLENIA 157 430,0 472 290,0 979
Sures 160 757,6 482 272,7 100,0
* ENERGIA ELEKTRYCZHA ZUZYWANA PREEZ URZADZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OSWIETLENIA WELDDWANEGD
Instalacja typowa, podlega badaniam | kontrolom, dziata sprawnie.
ZAPOTRZEBOWANIE M ENERGIE KONCOWA, [kWh/rok] 160 7576
ZRAPOTRZEBOWANIE MA NIEGONAWIALNA ENERGIE FIERWOTAY [kWh,rok] 482 272,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE A [mf] 3 450,00
POAWEERZCHNIA LIZYTHOWA [m?] 3 450,00
POWIERZCHNIA LIEYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATLIRZE [m¢] 3 450,00
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcia mieszana
WEPOLLZYWNIK NAKEADL NIECDNAWIALNE] ENERIGH PIERWOTHED NA
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGIT LUB ENERGI DO BUDYNKU W 3,00
Charakberystyka sporzadeona 2a pomocy programe Audytor OZC 6.9 Pro srona6z9
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ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWE]

CIEPLO Z KOGENERACII - wegiel kamienny, gaz ziemny
OGRZEWANIE Y O o
[kt ok} [ /rok] [(hyrok]
BEZ URZADZEN POMDCNICZYCH 142 286,32 168 215,7 134 572,6
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAME POMOCNICZYMI 142 286,3 168 215,7 134 572,6
Q O @
R N [ihrak] [khrak] [Ryrok]
BEZ URZADZEN POMDCHICZYCH 879.5 10398 8315
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0.0
Z URZADZENIAME POMOCNICZYMI 879,5 10398 8319
WODA UZYTHOW. @ O o
b i [ rok] [ithrok] [hirok]
BEZ URZADZEN POMDCNICTYCH 26 484,2 38 606,7 30 BE5 4
URZADZENLA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADEENIAMI POMOCNICZYMI 26 484,2 38 606,7 30 B854
Qi O @
AT [l rok] [khrok] [hyrok]
BEZ URTADZEN POMDCHICTYCH [iX1] 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAME POMOCNICZYMI 0.0 00 00
G Qs O
DEWIETLENIE WEUDOWANE [Irak] [Krok] [HRrok]
BEZ URZADZEN POMDCNICTYCH a0 00
RAZEM 169 650,1 207 B62,3 166 289,8
NOSHIK ENERGII KONCOWED
EMERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
ZE L o o
OEEIEWE [/ rok] [/ rok] [éhrak]
BEZ URZADZEN POMDCNICTYCH 0.0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 22198 66593
Z URZADZENIAME POMOCNICZYMI 0.0 22198 66559,3
ENTYLACIA MECHANICZNA Ox e
w [m?.":ux] [khrak] [khrak]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 00 a0 0,0
URZACZENLA POMOCNICZE 372,3 11169
Z URZACZENIAMI POMOCNICZYMI 0.0 3723 11169
i Q o
CIEPEA WODA LEYTROWA [ rok] [KNrok] [EMh/rak]
BEZ URZADZEN POMDCMICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 735,5 2 206,5
Z URZADZENIAMI POMOCNICZ VM 0.0 735,5 22065
Q O &
i gE— [krok] [lehrok] [hyirok]
BEZ URZADZEN POMOCHICZYCH 0.0 0.0 0.0
URZADZENLA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI o0 a0 0,0
: i Qe &
OSWIETLENIE WELIDDWANE [irok] [rok] [ rok]
BEZ URZADZEN POMDONICZYCH 157 430,0 472 290,0
RAZEM 0,0 160 757,6 482 2727
BRAK CHEODZONYCH POMIESZCZEN
Charakberystyks sporzgdrona za pomocs program Audytor OZC 6.9 Pro srona 7z 9
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PODSUMOWANIE PARAMETROW ENERG NYCH

OGRZEWANIE T WENTYLACIA

ZAPOTAZEBOWANIE NA ENERGIE LZYTROWA Qv [kWhyfrok] 142 286,3
ZAPOTRZERCWANIE MA ENERGIE KONCDWS BEZ LRZADZEN POMOCNICZYCH Qs [kWhy/rok] 168 215,7
ZAPOTRZEBOWANIE N ENERGLE KORCDWA DO NAPEDU URZADZEN POMOONICZYCH Espomu  [kWhyrok] 22198
ZAPOTRZEBOWANIE N ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCKICZYME [kWhy/rok] 170 435,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWhyrok] 134 572,6
ZAPOTAZEBOWANIE Mb NIECDNAWIALNA ENERGIE PTERWOTMY DO NAPEDU URZADZEN POMOCNECZYCH [kWhyrok] 6655,3
ZHPOTAZEBOWANIE b NIECDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNN WARAZ 2 URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qop [kWhyrok] 141 231,9
JECONOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE MA ENERGIE LZYTROWA Elks [kWh/mirok] 41,2
JEDNOSTHOWE ZAPOTREEBCWANIE N4 EMERGIE KONCDWA, BEE URZADZEN POMOCNICZYCH [k\Wh/mirok] 48,8
JEDNOSTROWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOW.A DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/mirok] 0,6
JEONOSTHOWE ZAPOTRZEBOWANIE Nt ENERGIE KONCOW. WRAZ 7 UREADZENIAMI POMOCNICZYMI By [K\Wh/mirok] 49,4
JEDNDSTHOWE ZAPOTRZEEOWANIE M, NIECONAWIALNA, ENERGIE PIERWOTMA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/mirok] 39,0
JECNOSTROWE ZANPOTREEBCWANIE N, NIECGDNAWLALIA, ENERIIE FIERWOTHR DO NAFECU URZADZEN [KWh/mrok] 19
JECNSTFOWE ZAPOTRZEECWANIE WA, NIECDNAWIALNA, ENERGIE PIERWOITHA WHAZ Z URZADZENIAM EPy TkWh/mirok] 40,8
ZAPOTRZERCIWANIE NA ENERGIE LIZYTROWH Quna [kWhy/rok] B79,5
ZAPOTRZEBOWANIE N ENERGLE KORCDWA BEZ LRZADZEN POMOCNICZYCH Quy [kwihyrok] 10398
ZAPOTAZEBOWANIE NA ENERGIE KONCDWA DO NAPEDU URZADTEN POMOONICZYCH Eat peem v [kWh/rok] 3723
ZAPOTRZEBOWANIE N ENERGIE KONCDWA WRAZ Z URZADZENIAMI FOMOCNICZYMI [kWh/rok] 1412,1
ZAPOTAZEBOWANIE M NIECDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTMA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 831,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIECONAWIALNA ENERGIE PIERWOTAA DO NAPEDU URZADZER POMOCNICZYCH [kWhyrok] 11169
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIECDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ 2 URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo [kWhyrok] 1948,5
JEDNOSTROWE ZAPOTREZESOWANIE NA ENER(GIE LEYTHOWA EUy [kWh/mirok] 03
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOW.A BEZ LRZADZEN POMOCNICZYCH [kWWh/mirok] 03
JEDNOSTROWE ZAPOTREEBOWANIE N ENERGIE KONCOW. DO NAPEDU URZADZEN POMOCHICZYCH [kWh/mFrok] 0,1
JEDNOSTHOWE ZAPOTREEECWANIE NA EMERGES KONCOWA WRAZ 2 URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [KWh/mirok] 04
JEDNOSTHOWE ZAPOTRZERCWANIE M, NIECONAWLALNA, ENERGIE PIERWOITHA BEZ LRLZADZEN POMOCNICZYCH [K\Why mirok] 02
Jmmmwng‘wmzmwws TWA MIECDNAWIALIA ENERGIE PIERWOTHA DO RAPEDU URZADZEN [KWh/mrok] 03
JEDNOSTROWE ZAPOTREEBOWANIE 1A NIEGONAWIALI ENERGIE PIERWOTHA WRAZ Z URZADZENTAMD EPy [kWhirirak] 06
ZAPCITRZEROWANIE No ENERGIE LY TKOWA Qwina [kWh/rok] 26 484,2
ZAPOTRZERCWANIE N ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Chow [kwhyrok] 38 606,7
ZAPOTRZEBOWANIE N ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZNDZEN POMOCNICTYCH Edpomw  [KWhrok] 7355
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYHI [kWhyrok] 393422
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIECDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTMNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwhy/rok] 30 B85,4
ZAPOTRZEBOWANIE MA NIECDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTAMA DO NAPEDU URZADZEN POMOCHECZYCH [kWhyrok] 2 206,5
ZAPOTAZEROWANIE N NIEDDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTMA WRAZ 2 URZADZENIAMI POMOCHICZYMI Caw [kWhyrok] 330919
JEDNDSTROWE ZAPOTRZEBOWANIE MA ENERGIE LZYTHIIWA EUw [kWh/mérak] 77
JEDNOSTROWE ZAPOTREEBOWANIE N ENERGIE KONCDW. BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/mirok] 11,2
JEDNCSTKOWE ZAPOTREEBOWANIE NA EMERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCMICZYCH [kWh/mérok] 0,2
JEDNOSTHOWE ZAPOTRZERCWANIE N, ENERGIE KONCDW.A WRAZ 7 URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Ew [kWh/ mirok] 11,4
JEDNOSTHOWE ZAPOTRZEBCWANIE MA NIECONAWIALNA, ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADIEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 9,0
Jmmsnmm;um‘rmume TR, MIEGDNAWLALIA, ENERGIE PIERWOTHR D0 NAPEDU URZADZEN [KWhirirak] 06
mmw T MIEGDRAWTALIA, ENEREIE FIERWCITHA WRAZ 2 URZADZENIAM] EPy [KWh/mrok] 96

CHLODZENIE

BRAK CHEODZONYCH POMIESZCZEN

Charakierystyka sporzadzona 2a pomocs programu Audytor 0ZC 6.5 Pro sronaBzd

48



POWERSUN

Sp. zo.0.

POWER

SUN

ul. Diamentowa 2 $p. 2 0.0.
20-447 Lublin

OSWIETLENIE

ZAPOTAZEBOWANIE NA ENERGLE KONCDWA [0} [kWhrok] 157 430,0
TAPOTRZEBOWANIE NA NIEDDOMAWIALNA ENERGIE PIERWIITHA Qo1 [kwWh,rok] 472 290,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE MA ENERGIE KONCDWA Eky [kWh/mérak] 45,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBCWANIE NA NIEDDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTAA EP. [kWh/rirak] 136,9
LACTNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE LITYTKOWA Qu(Qna) [KWh/rok] 169 650,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWS BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH O [kWWhrok] 3652923
ZAPOTHZEBOWANIE NA ENERGIE KDNCDW, DO NAPEDU URZADZEN POMDCNICTYCH Eai:cin [kwWhyrok] 33276
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCDWS WRAZ Z URZADZENTAML POMOCHICZYHI [kWh,rok] 368 619,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEDDNAWIALNA ENERGIE PIERWIOTAA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/rok] 638 579,8
ZAPOTAZEBCWANIE NA NIEDDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTHA DO RAPEDU URZADZEN POMOCNICEYCH [kWh/rok] 9982,7
ZRPOTRZEBOWANIE NA NIEQDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ 7 URZADZENIAMI POMDONICZYMI fa 8 [kwh/rok] 648 562,6
JEDNCISTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICTYCH [kWh/mirok] 105,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBIWANIE Mo ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZNDZEN POMOCNICTYCH [kWh/mirak] 1,0
JEDNOSTHOWE ZAPOTRZEECWANIE A NIECONAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH kW rtraik] 185,1
JETNOSTFOWE ZAPCTRZEBLIWANIE T, NIEODNAWIALIA ENERGIE PIERWOTHA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/rmrok] 29
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE LZYTKOWHA EU [kWh/mirak] 49,2
JEDNOISTHOWE ZAPCTRZEBCWANIE N, ENERGIE KORCDWA WRAZ 7 URZADZENIAMI POMOCNIZYMI EK [kWh/mZrok] 106,8
JETINIST FPWE ZAPLTFZEBLIWANIE T, OO IALRR, ENERGIE PIERWOTHA WRAZ 2 URZADZENTAML = TkWhyrrrak] 188,0
WsmmmmmulmmmEmsmmmwummm EPurn [KWh/merok] 95,0

SPRAWDZENIE SPELNIENIA WYMAGAN WARLINKOW TECHNICZNYCH WT 2021 DLA BUDYNXL ISTNIEJACEGO

WARLINER WSAZNIRA EP

NIE DOTYCZY?

WARLINES WEPOLCZYMNEKCW U PRIEGROD

SPEENIONY?

BUDYNEK SPEENIA WYMAGANIA WT 2021 w powyZezym 2akrasie

* W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, spelnienie warunku EP nie jest wymagane.,

! W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, wymagania izolacyjnosci muszq spelnic jedynie przegrody
udowie,

podlegajace przeb

Charakberyatyka sporEadzons 1h poMGCy progra Audytar OZC 6.9 Pro
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5 ROZWIAZANIA W ZAKRESIE BRANZY KONSTRUKCYJNEJ

5.1 Przedmiot opracowania

Opracowanie obejmuje swoim zakresem roboty budowlane w zakresie naprawy $cian
zewnetrznych z cegly poprzez zszycie.

5.2 Podstawa opracowania

e Projekt architektoniczny
¢ Inwentaryzacja obiektu

e Obowigzujgce normy i warunki techniczne:

- PN-82/B-02000 ,Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci”
- PN-82/B-02001 ,Obcigzenia budowli. Obcigzenia state”
- PN-82/B-02003 ,Obcigzenia budowli. Obcigzenie zmienne technologiczne. .
- PN-80/B-02010 ,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem”
- PN-77/B-02011 ,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem”
- PN-86/B-02015 ,Obcigzenia budowli — Obcigzenia zmienne srodowiskowe —Obcigzenie temperaturg’
- PN-90/B-03000 ,Projekty budowlane. Obliczenia statyczne”
PN-B-03264/2002  ,Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia. statyczne i
projektowanie.”
- PN-97/B-06200 ,Konstrukcje stalowe. Warunki wykonania i odbioru. ....”
- Instrukcja 409/2005 ITB ,Projektowanie elementow Zelbetowych i murowych z uwagi na odpornos¢
ogniowg”
- Przepisy zawarte w obowigzujacym Prawie Budowlanym oraz Warunkach technicznych wykonywania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych;
- Uzgodnienia technologiczno — montazowe

5.3 Charakterystyka obiektu

Budynek zlokalizowany przy ul. Opolskiej 20 w Zabrzu. Konstrukcja tradycyjna, sciany z cegty
petnej. Budynek posiada cztery kondygnacje uzytkowe plus piwnice i poddasze nieuzytkowe (strych)
nieogrzewane. Dach dwuspadowy, kryty papg asfaltowa oraz dachdwka ceramiczng karpiowka.
Stolarka okienna PCV oraz drewniana. Drzwi zewnetrzne drewniane. Dach nad klatkgq schodowg
nieocieplony, strop nad ostatnig kondygnacjg ogrzewang drewniany, tradycyjny.

5.4 Wzmocnienie Sciany za pomoca pretow wklejanych

W przypadku scian murowanych z cegty petnej na zaprawie cementowo-wapienne;
zaleca sie wykonanie naprawy zarysowan za pomocg systemu np. Helifix lub innego rbwnowaznego o
podobnym zastosowaniu. Petng ocene nalezy przeprowadzi¢ po ustawieniu rusztowania przy elewaci.
Zaleca sie rowniez sprawdzenie spoinowania elementow murowych w okolicach zarysowania, aby
wykonac¢ ewentualne prace uzupetniajace.

Naprawa peknie¢ lokalnych w murach petnych
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o Wycig¢ szczeliny w poziomych warstwach w wymaganych odstepach i na okreslong gtebokos$c¢.
W przypadku cigcia w spoinach nalezy usuna¢ zaprawe na catej grubosci spoiny

Wyczysci¢ szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryska¢ wodg

Do korica szczeliny wprowadzi¢ zaprawe naprawczg danego systemu o grubo$ci ok. 15mm

Wepchna¢ systemowy pret w zaprawe w celu uzyskania rownej otuliny

Wprowadzi¢ nastepng warstwe zaprawy cementowej pozostawiajgc ok. 15mm w celu
pozniejszego uzupetnienia wypetnienia spoiny zaprawg odpowiadajacq zaprawie stosowanej w
pozostatych spoinach obiektu

o Wyréwnac¢ powierzchnig Sciany

o Zwilza¢ spoine co jaki$ czas wg zalecen producenta konkretnego systemu

o Uzupetni¢ wypetnienie szczeliny odpowiednig zaprawg,

L ( | |

Uwaga:

Jezeli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady

- gtebokos¢ szczeliny 35 do 40 mm plus grubos¢ tynku

- pret co najmniej na dtugos¢ 500 mm poza linie zarysowania

- pionowy rozstaw pretéw 450 mm (6 warstw cegty)

- w przypadku pekniecia odlegtosci mniejszej niz 500 mm od naroza budynku, pret powinien by¢
prowadzony min. 100 mm wokot naroza i zostac zamocowany w przylegajacej Scianie

- w przypadku pekniecia w odlegto$ci mniejszej niz 500 mm od otworu, pret powinien by¢ zagiety i
zamocowany W osciezu

Dopuszczenie stosowania systemow rownowaznych

W przypadku zastosowania innego rozwigzania z wykorzystaniem pretow np. pretow
zbrojeniowych i zapraw montazowych nalezy stosowac prety min @ 8mm ze stali RbS00B, minimalne
otulenie preta 35 mm. Prety stalowe przed montazem wyczy$ci¢ ze rdzy. Do montazu zastosowac
zaprawe montazowq. Przed przystgpieniem nalezy usungC luzne fragmenty zaprawy, nastepnie
szczeling oczysci¢ odkurzaczem lub sprezonym powietrzem. Prety przedtuzy¢ min 500 mm poza
miejsce zarysowania. Po wykonaniu zszycia cato$¢ wykonczy¢ tynkiem cementowo-wapiennym.

Elementy ozdobne na elewacii takie jak np. gzyms migdzykondygnacyjny, odtworzy¢ zgodnie ze
stanem pierwotnym itd.
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Powyzsze prace prowadzi¢ z rusztowan, ktdre powinny by¢ zabezpieczone siatkg ochronng, a
takze odpowiednim oznakowaniem. W przypadku rusztowania od strony frontowej zapewni¢
odpowiednig komunikacje dla pieszych korzystajacych z chodnika.

5.5 Naprawa peknie¢ w poblizu narozy Scian

o Ustali¢ i zaznaczy¢ potozenie otwordw na zewnetrznej stronie Sciany.

o Wywierci¢ otwor pilotazowy o srednicy 12 mm (13-14 mm zaleznie od materiatu) w Scianie
zewnetrznej na wymagang gtebokosc.

e Wyczysci¢ otwor i doktadnie wyptuka¢ woda.

o Wymieszac zaprawe HeliBond i napetni¢ pistolet.

e Wymagane] dtugosci koncowke przedtuzajacg o Srednicy 12 mm zatozy¢ na pistolet.

Pompowac zaprawe az wypetni koncowke.

Wkreci¢ odpowiedniej dugosci kotwe CemTie w koncowke pistoletu.

Wtozy¢ koricowke na petng gtebokosS¢ do otworu i pompowac zaprawe. Cisnienie spowoduje

wypychanie zaprawy wraz z kotwg CemTie.

Wykonczy¢ korcowke otworu.

]
—

TP

A

o/

|
|
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‘
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Uwaga:

Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

- kotwy CemTie instalowa¢ w odstepach pionowych 450 mm,

- kotwy powinny by¢ zamocowane w $cianie na odcinku minimum 500 mm poza peknieciem,

- kotwy powinny by¢ zainstalowane w Srodkowej czesci przekroju $ciany,

- jesli peknigcia wystepuja na obydwu elewacjach rozwazy¢ uzycie pretow HeliBar dookota naroznika
- jesli w powyzszej sytuacji zaktadamy tylko kotwy CemTie powinny by¢ one utozone naprzemiennie

5.6 Zabezpieczenia antykorozyjne elementéw stalowych

Elementy stalowe nalezy doktadnie oczysci¢ do 2 stopnia czystosci zgodnie z aktualnymi normami,
ze zwrdceniem szczegllnej uwagi na niewielkie ogniska korozji powstate w czasie sktadowania
elementow stalowych, ktore muszg by¢ oczyszczone b. dokfadnie, zwtaszcza w miejscach trudno
dostepnych.
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Po oczyszczeniu, a przed malowaniem gruntujgcym konstrukcja stalowa musi by¢ odebrana
protokolarnie przez inspektora w zaktadzie produkciji.

Gruntowanie : 2 * farba chlorokauczukowa do gruntowania czerwona tlenkowa o symbolu 7221-006-
250.

Malowanie nawierzchniowe : 2 * emalia chlorokauczukowa o symbolu 7261-000-XX0.

taczna grubos¢ minimum 150 um.

Zabezpieczenie poszczegdlnych elementow stalowych wykona¢ w wytworni. Wykonanie uzupetnien
powtoki na budowie ograniczy¢ do niezbednego minimum (miejsca potaczen spawanych, otarcia itp.).

5.7 Uwagi koncowe

Przy wykonywaniu robot nalezy stosowaC wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie, za ktdre uwaza sie wyroby, dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobate techniczng (Prawo Budowlane art. 10).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (z p6zn. zm. wg Dz. U. z 2014 r., poz.
883 oraz z 2015 r. Poz. 1165) okre$la zasady wprowadzania do obrotu wyrobdw budowlanych, zasady
kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu oraz zasady dziatania organéw administracji
publicznej w tej dziedzinie.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania
zgodnosci  wyrobow  budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U.nr198/2004 poz. 2041) wydane na podstawie ww ustawy okresla m. in. sposob deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych na podstawie oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, wymagane systemy oceny zgodnosci i sposob znakowania wyrobow budowlanych.

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych" oraz przepisami BHP.

Projektowat:

Mgr inz. Ireneusz Gorny, upr. nr 2276/Lb/74
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6 ZALACZNIKI DODATKOWE
6.1 Decyzja RDOS w Krakowie

o doy  pov }_é
M A N | R“:

d ;
v, Uy -dew /
REGIONALNY DYREKTOR T ZMJ I i iaa e
OCHRONY SRODOWISKA 3 :/& zisn 'M .
W KRAKOWIE e ,fz :
OP-1.6401.9.2021.GZ Krakow, 18 stycznia 2021 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 56 ust. 2 pkt 2 i ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (1., Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z pozn, zm.) oraz § 6 ust. | pkt 7, 8, 9
i § 10 pkt 4 lit. h rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie
ochrony gatunkowej zwierzgt (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 26),
a takze art. 104 Kodeksu posigpowania administracyjnego (1j. Dz. U. z 2020 r. poz. 285
z pozfi. zm.) oraz arl. 75 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2338), po rozpatrzeniu wniosku Akademii Gomiczo-Hutniczej
im. Stanislawa Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakéw, z dnia 30 grudnia
2020 r. (data wplywu: 11 stycznia 2021 r.), uzupelnionego ostatecznie 13 stycznia 2021 r.,
w sprawie wydania zezwolenia na odstgpstwo od zakazow obowigzujacych w stosunku
do zwierzat objetych ochrong gatunkowa,

I. ZEZWALAM Akademii Gorniczo-Hutniczej im. Stanistawa Staszica w Krakowie,
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow, na zniszczenie siedlisk lub ostoi bedgeyeh obszarem
rozrodu, wychowu mlodych i edpoczynku, zniszczenie gniazd oraz umy$ine uniemozliwianie
dostepu do schronien ptakom z gatunku jerzyk (4pws apus) i1 nicustalonym gatunkom
nietoperzy (Chiroptera sp.), ktore zasiedlaja budynek przy ul. Kawiory 26a w Krakowie
(budynek D-11 AGH), polozony na dzialce ewid. nr 699/18, obr, 4 Krowodrza, w zwiazku
2 jego termomodernizacja.

11. Zezwolenie jest wazne do 16 pazdziernika 2025 roku, pod nastgpujacymi warunkami:

1. Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przyrodniczym. Przed przystapieniem do czynnosei
zwigzanych z termomodernizacja budynku zlokalizowanego przy ul, Kawiory 26a
w Krakowie, na dzialce ewid. nr 699/18, obr. 4 Krowodrza (budynek D-11 AGH), nalezy
upewnic si¢, ze w niszach i otworach w jego elewacji nie znajduja sig jakiekolwick
zwierzgta, nastepnie nalezy usung¢ ewentualne stare gniazda, zaslepi¢ otwory oraz zamknaé
i zabezpieczy¢ wszystkie szezeliny. Dokladny termin rozpoczecia dzialan i sposab ich
przeprowadzenia powinien wskaza¢ ekspert omitolog/chiropterolog prowadzacy nadzor
nad wykonywanymi pracami.

2. W przypadku stwierdzenia ptasich lggéw lub obecnosci nietoperzy w niszach czy otworach
(np. podczas zimowej hibernacji), nalezy zrezygnowac z dziatan do momentu opuszczenia
miejsc przez wszystkie osobniki, albo jezeli jest to mozliwe prowadzié je w porozumieniu
z ekspertem przyrodnikiem w taki sposob, aby nie wplywaly negatywnie na gniezdzace sig
lub przebywajace w obrebie budynku zwierzeta.

3. W ramach kompensaty utraconych siedlisk, nalezy pod nadzorem przyrodniczym zawiesic
pigcdziesiat dwie pojedyncze lub dwadziedcia sze§¢ podwdjnych trocinowo - betonowych
budek lggowych dla jerzyka oraz cztery schrony dla nietoperzy. Budki i schrony nalezy
umiesci¢ w miejscach umozliwiajgcych zwierzgtom swobodny wlot i wylot, kierujge sie
zaleceniami przedstawionymi w zalgczone] do wniosku Inwentarvzacji przyrodniczej
w zakresie wystgpowania chronionveh gatunkéw zwierzgt w tvm prakéw [ nietoperzy

31-542 Krakdw, ul, Mogilska 25* tel, +48 (12) 619 81 20, +48 (12) 619 B1 21 * fax +4s|121n:u 8122
e-mall: schretariat krakow@ rdos.gov.pl; www.krakow.rdos.gov.
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w budynku Kampusu AGH w Krakowie przy ul. Kawiory 26a (D-11)7, wykonanegj 4 marca
2019 roku przez firmg Prohabitat.

4. W celu zapewnienia mozliwosci ciaglego wykorzystywania budek nalezy je w razie
potrzeby wyczyscié — czyszczenie nalezy wykonaé poza okresem Iggowym ptakow, czyli
po 15 paidziernika i przed 1| marca. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia
zamontowanych budek lggowych, nalezy je naprawic lub wymienié na nowe.

ITII. Zobowigzuje Wnioskodawcg do przedlozenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony
Srodowiska w Krakowie sprawozdan w zakresie wykorzystania niniejszego zezwolenia:
czastkowych — do 15 stycznia kazdego roku jego obowigzywania 1 koficowego - do 15 lutego
2026 r., ktore powinno zawiera¢ m.in. termin prowadzonych dziatan, dokumentacjg
fotograficzng wykonane) kompensacji przyrodniczej oraz nazwisko osoby prowadzace) nadzor
omitologiczny i chiropterologiczny.

UZASADNIENIE

Kanclerz Akademii Géorniczo-Hutniczej im. Stanistawa Staszica w Krakowie,
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakéw, we wniosku z dnia 30 grudnia 2020 r. (data wplywu:
11 stycznia 2021 r.), uvzupelnionym ostatecznie 13 styczmia 2021 r., zwrécll sig
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie z prosba o wyrazenie zgody
na zniszczenie siedlisk lub osto1 bedacych obszarem rozrodu, wychowu miodych 1 odpoczynku,
zniszczenie gniazd oraz umyslne uniemozliwianie dostgpu do schronien ptakom z gatunku
jerzyk (Apus apus) 1 nieustalonym gatunkom nietoperzy (Chiroptera sp.), ktore zasiedlajg
budynek przy ul. Kawiory 26a w Krakowie (budynek D-11 AGH), potozony na dzialce
ewid. nr 699/18 obr. 4 Krowodrza, w zwigzku z jego termomodernizacjg. Dokladna ilosé
zwierzat nie jest mozliwa do oszacowania, zostanie podana w sprawozdaniu koncowym.

Do wniosku dolgczono .Jnwentarvzacie przyrodniczqg w zakresie wystepowania
chronionveh gatunkow zwierzgt w tym ptakow [ nietoperzy w budvnku Kampusu AGH
w Krakowie przy ul. Kawiory 26a (D-11)7, wykonang przez firm¢ Prohabitat, z ktorej wynika,
ze na przedmiotowym budynku znajduja si¢ siedliska jerzykow i nietoperzy. W opinii
wskazano zalecenia dotyczace sposobu realizacji prac.

Jerzyk (Apus apus) oraz wszystkie gatunki nietoperzy (Chiroptera sp.) podlegaja
ochronie Sciste) zgodnie z Zalgeznikiem nr | rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat. W stosunku do tych
gatunkéw obowiazuja zakazy okreSlone w § 6 ust. | tego rozporzadzenia, w tym zakaz
niszczenia siedlisk bgdacych ich obszarem rozrodu 1 wychowu miodych, odpoczynku, migracji
lub Zerowania, zakaz niszczenia gniazd oraz zakaz umyélnego uniemozliwiania dostgpu
do schronien.

Zgodnie z § 10 pkt 4 lit. h oraz § 10 pkt 5 ww. rozporzadzenia, ochrona gatunkow dziko
wystepujacych zwierzat, polega m.in. na dostosowaniu terminow i sposobow wykonywania
prac budowlanych tak, aby zminimalizowac ich wplyw na biologi¢ zwierzat 1 ich siedliska,
takze na wspomaganiu rozmnazania sig¢ na stanowiskach naturalnych.

Zgodnie z art. 56. ust. 2 pkt 2 oraz ust. 4 pkt 3 ustawy z dma 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody regionalny dyrektor ochrony srodowiska moze, w przypadku braku
rozwigzan alternatywnych, zezwoli¢ na odstepstwa od zakazow obowiazujaeych w stosunku
do gatunkow zwierzat objetych ochrong $cista, polegajgcych na niszezeniu siedlisk lub ostoi
bedaeych ich obszarem rozrodu i wychowu mlodych, niszczeniu gniazd oraz umyslnym
uniemozliwianiu dostgpu do schronien, jezeli nie sa szkodliwe dla zachowania we wlasciwym
stanie ochrony dziko wystepujacych populacji chronionych gatunkéw zwierzat oraz leza
w interesie zdrowia ludzi.
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W toku postgpowania uznano, ze w tym przypadku brak jest rozwiazan alternatywnych.
Zakres planowanych prac budowlanych obejmuje ocieplenie $cian zewngtrznych, stropodachu
budynku, dachu lacznika migdzy budynkiem D-11 i D-10, dachu nad maszynownia diwigu
oraz stropu zewngirznego wystajgcego poza obrys §cian, a takze wymiang okien na nowe PCV.
Po analizie informacji znajdujacych si¢ we wniosku nalezy stwierdzié¢, Zze wykonanie
wymienionych prac termomodemnizacyjnych budynku przy ul. Kawiory 26a w Krakowie
(budynek D-11 AGH), ze wzglgdu na ich specyfik¢ oraz technologig, nie jest mozliwe bez
zniszczenia siedlisk i uniemozliwienia dostepu do schronien, chronionych gatunkow zwierzat
zasiedlajacych ww. budynek. Alternatywnym rozwiazaniem jest zaniechanie inwestycji,
co w perspektywie moze doprowadzi¢ do zagrozenia zdrowia osob przcbywajacych w obrebie
budynku.

Prace termomodernizacyjne na obickcie nic beda jednak szkodliwe dla zachowania
we wlasciwym stanic ochrony dziko wystepujacych populacji jerzykow oraz nictoperzy
po zastosowaniu dziatann  kompensujacych i minimalizujgcych okreflonych  w sentencji
niniejszej decyzji. Prowadzi¢ je bedzie profesjonalna firma GTB Tomasz Baster, ul. Wilenska
9, 31-413 Krakow, pod nadzorem przyrodniczym.

Czynnosci, na ktore zezwala decyzja wykonywane sa w ramach prac
termomodernizacyjnych, leza wige w interesic zdrowia ludzi. Spelnione sa zatem przestanki
okreslone w art. 56 ust. 4 pkt 3 ustawy o ochronie przyrody.

Majac na uwadze zapisy § 10 pkt 4 lit. h rozporzadzenia Ministra Srodowiska
w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat tj. okreslajace sposoby ochrony gatunkow dzike
wystepujacych zwierzat, w ninicjszym zczwoleniu wskazano warunki prowadzenia
przedmiotowych czynnosci. Obowigzek wykonywania prac pod nadzorem przyrodniczym,
a takze konieczno§¢ zabezpicczenia przed przystapieniem do prac wszelkich potencjalnych
siedlisk ptakow i nietoperzy, eliminuje ich negatywne oddzialywanic na przebywajace
w obrebie budynku zwierzeta.

Spetniajgc wymogi art, 75 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska, dotyczace podejmowania dzialan majacych na celu naprawienie wyrzadzonych
szkod, w przypadku, gdy ochrona elementow przyrodniczych nic jest mozliwa, Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie, okreslil w ninicjszej decyzji sposoby zastosowania
kompensacji przyrodniczej, w postaci wywieszenia budek i schronow. Zapewni to ptakom
i nictoperzom mozliwos¢ dalszego wykorzystywania tej lokalizacji, jako siedliska
po zakoficzeniu prac termomodernizacyjnych.

Obowiazek zlozenia informacji o wykorzystaniu ninigjszego zezwolenia wynika
z art. 56 ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Biorac powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od decyzji ninigjszej przystuguje odwolanie do Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Warszawic (ul, Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa) w  terminie
14 dni od daty jej otrzymania za posrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Krakowie (ul. Mogilska 25,31-542 Krakow).

Zgodnie z art. 127 a § 11 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig
prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna.
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Niniejsza decyzja na podstawie art. 130 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, gdy jest zgodna
z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly sig prawa do wnicsienia

odwolania. .
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie moze dokenywac kontroli

spelniania przez Wnioskodawee warunkow w nim okreslonych, a takze cofna¢ zezwolenie,
jezeli warunki te nie sa spelnione (art, 56 ust. 7a oraz ust. 7j ustawy o ochronie przyrody).

Z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Krakowie

mgr Malgorzata Mordarska-Duda

Zastepea Regionalnego Dyrektora
Regionalny Konserwator Przyrody
/podpis elekironiczny/

Pobrano oplatg skarbowy w wysokodei 82 21 na podstawie ant. 7 ustawy 2 dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej
(g, D, U2 2020 1. poz. 2023 2 pidn. zm.)

Otrzymuja:
1. Wnioskedawca.
2, OP-l a/a,

' e
Kanelersa AGH
wptynegto dnia Z]STTEH.I!‘...._.
Zarciosiromang pod I .o b e s
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6.2 Postanowienie Komendanta Wojewo6dzkiego PSP

Krakéw, dnia \% wrzesnia 2015 .
Malopolski Komendant Wojewodzki
Panstwowej Strazy Pozarnej

WZ.5595.238.1.2015

POSTANOWIENIE

Na podstawie § 16 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 16 czerweca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121 poz. 1137 z pézn. zm.) oraz § 2 ust. 3a
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690
z pdzn. zm.), stosownie do art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 — jednolity tekst z pézn. zm.), po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 8 lipca 2015 r. P. Andrzeja Herichta zam.: ul. Glowackiego 84,
32-300 Olkusz — pelnomocnika inwestora, w sprawie uzgodnienia ekspertyzy technicznej,
sporzadzonej przez rzeczoznawcOdw: budowlanego mgr inz. Ryszarda Klisinskiego, Nr upr.
RP.7342/Rz/1/92 oraz do spraw =zabezpieczen przeciwpozarowych mgr inz. Andrzeja
Herichta, Nr upr. 326/95 w zwiazku z niespetnieniem wymagan bezpieczenstwa pozarowego
w zakresie:

« wyposazenia klatki schodowej pomiedzy piwnicg a parterem Ww urzadzenia
zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu,

« wysokosci holu w miejscu, w ktorym przebiega droga ewakuacyjna,

« szerokosci uzytkowej spocznikdw w klatkach schodowych,

« wysokosci drogi ewakuacyjnej na spocznikach migdzy pigtrowych oraz drogi
ewakuacyjnej w piwnicy,

« klasy odpornosci ogniowej obudowy poziomej drogi ewakuacyjnej oraz zamknigé w tej
obudowie, prowadzgcej z klatki schodowej na zewnatrz budynku,

« przeprowadzenia drogi ewakuacyjnej przez hol tylko z jednej klatki schodowej

w budynku D11 Akademii Gorniczo-Hutniczej zlokalizowanym przy ul. Kawiory 26a
w Krakowie

wyrazam zgode

na spelnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, w sposéb inny niz
podany w § 245 pkt. 2, § 256 ust. 6 pkt 1 i 5, § 68 ust. 1, § 242 ust. 3 oraz § 256 ust. 5
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, stosownie do
wskazan opracowania pn.. ,EKSPERTYZA TECHNICZNA  z zakresu ochrony
przeciwpozarowej dotyczgca przebudowy budynku D11 Akademii Gorniczo-Hutniczej przy
ul. Kawiory 26a w Krakowie” 7 miesiaca lipca 2015 r., tj.:

1. Wyposazenie piwnicy budynku w system sygnalizacji poZarowej.

2. Wyposazenie klatki schodowej prowadzgcej z piwnicy na parter i korytarza
w piwnicy w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o nateZeniu oswietlenia min. 5 Ix.
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5. Dokonywanie w budynku co najmniej dwa razy w roku praktycznego sprawdzenia
organizacji i warunkow ewakuacji.

6. Wyposaienie budynku w hydranty wewnetrzne 25 usytuowane w  klatkach
schodowych.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4, w zwiazku z art. 126 cyt. ustawy K.p.a., odstgpiono
od uzasadnienia.

Jednoczeénie informuje, iz wszystkie pozostale wymagania obowiazujgcych
przepiséw techniczno-budowlanych oraz z zakresu ochrony przeciwpozarowej powinny by¢
spetnione w sposob wprost z nich wynikajacy.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie stuzy stronom zazalenie do Komendanta Gléwnego
Panstwowej  Strazy  Pozarnej, ul. Podchorazych 38, 00-463  Warszawa,
za posrednictwem Matopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej,
ul. Zarzecze 106, 30-134 Krakéw w_terminie 7 dni od dnia jego doreczenia
(art. 141 § 11 § 2, art. 129 § 1 w zwigzku z art. 144 cyt. ustawy K.p.a.).

Whiesienie zazalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia (art.143 cyt. ustawy

K.p.a.).
\
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Otrzymuja:

1 x P. Andrzej Hericht
ul. Glowackiego 84
32-300 Olkusz,

1 x a/a.

Do wiadomosci:
1 x KM PSP w Krakowie + 1 egz. Ekspertyzy.
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Krakow, dnia \% wrzesnia 2015 r.
Malopolski Komendant Wojewdédzki
Panstwowej Strazy Pozarnej

WZ.5595.238.2.2015

POSTANOWIENIE

Na podstawie § 16 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121 poz. 1137 z pdzn. zm.) oraz § 1 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwea 2010 r.,
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz. U. Nr 109 poz. 719), stosownie do art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 — jednolity tekst z pézn. zm.), po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 8 lipca 2015 r. P. Andrzeja Herichta zam.: ul. Glowackiego 84,
32-300 Olkusz — pelnomocnika inwestora, w sprawie uzgodnienia ekspertyzy technicznej,
sporzgdzonej przez rzeczoznawcow: budowlanego mgr inz. Ryszarda Klisinskiego, Nr upr.
RP.7342/Rz/1/92 oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych mgr inz. Andrzeja
Herichta, Nr upr. 326/95 w zwigzku z niespelnieniem wymagan bezpieczenstwa pozarowego
w zakresie:

. zastosowania hydrantow wewnetrznych 25

w budynku D11 Akademii Gorniczo-Hutniczej zlokalizowanym przy ul. Kawiory 26a
w Krakowie

wyrazam zgode

na spelnienie wymagafn w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, w sposéb inny niz
podany w § 19 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéow (Dz. U. Nr 109, poz. 719), stosownie
do wskazan opracowania pn.: ,EKSPERTYZA TECHNICZNA 7 zakresu ochrony
przeciwpozarowej dotyczgcea przebudowy budynku D11 Akademii Gorniczo-Huiniczej przy
ul. Kawiory 26a w Krakowie” z miesigca lipca 2015 r., tj.:

1. Wypesazenie piwnicy budynku w system sygnalizacji poiarowej.

2. Wyposazenie klatki schodowej prowadzqcej z piwnicy na parter i korytarza
w piwnicy w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o nateteniu o$wietlenia min. 5 Ix.

3. Poprowadzenie drogi ewakuacyjnej z klatki wschodniej K1 do budynku sqsiedniego
D10, stanowigcego odrgbng strefe poZarowq, poprzez korytarz w lgczniku
komunikacyjnym, ktérego obudowa bedzie miata klase odpornosci ogniowej REI 60,
a otwory w obudowie bedq mialy zamkni¢cia o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej EI 30.

4. Zwigkszenie do 4 kg ilosci Srodka gasniczego zawartego w gasnicach prrypadajgcej
na kazde 100 m’ powierzchni budynku.
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3. Poprowadzenie drogi ewakuacyjnej z klarki wschodniej K1 do budynku sqsiedniego
D10, stanowigcego odrebng strefe poiarowq, poprzer korytarz w  Igczniku
komunikacyjnym, ktorego obudowa bedzie miata klase odpornosci ogniowej REI 60,
a otwory w obudowie bedq mialy zamkniecia o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej EI 30.

4. Zwigkszenie do 4 kg ilosci srodka gasniczego zawartego w gasnicach przypadajgcej
na kazde 100 m’ powierzchni budynku.

5. Dokonywanie w budynku co najmniej dwa razy w roku praktycznego sprawdzenia
organizacji i warunkow ewakuacji.

6. Wyposaienie budynku w hydranty wewnetrzne 25 usytuowane w klatkach
schodowych.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4, w zwigzku z art. 126 cyt. ustawy K.p.a., odstgpiono
od uzasadnienia.

Jednoczesnie informuje, iz wszystkie pozostale wymagania obowiazujacych
przepisow techniczno-budowlanych oraz z zakresu ochrony przeciwpozarowej powinny by¢
spelnione w sposdb wprost z nich wynikajacy.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie
Na niniejsze postanowienie stuzy stronom zazalenie do Komendanta Glownego
Pafistwowej  Strazy  Pozamej, ul.  Podchorazych 38, 00-463  Warszawa,
za posrednictwem Matopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Pafistwowej Strazy Pozarnej,
ul. Zarzecze 106, 30-134 Krakéw w_terminie 7 dni od dnia jego doreczenia
(art, 141 § 11§ 2, art. 129 § 1 w zwigzku z art. 144 cyt. ustawy K.p.a.).
Whiesienie zazalenia nie zymuje wykonania postanowienia (art.143 cyt. ustawy

K.p.a.).
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Otrzymujg:

1 x P. Andrzej Hericht
ul. Glowackiego 84
32-300 Olkusz,

1 x a/a.

Do wiadomoscei:
1 x KM PSP w Krakowie + 1 egz. Ekspertyzy.
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6.3 Sprawozdanie z nadzoru przygotowania budynku D-11

Sprawozdanie z nadzoru przygotowania budynku Kampusu AGH
w Krakowie — budynek D-11

Budynek D-11 jest przygotowywany do podjeeia prac remontowych elewacji. W zwiazku
z tymi pracami konieczne bylo zamknigcie szezelin i otworéw mogacych stanowié
potencjalne miejsca przebywania chronionych gatunkow zwierzat. (. plakow i
nietoperzy. Wykonanie tych prac nakazal Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w
Krakowie w swojej decyzji 21 grudnia 20218 r. (nr pisma OP-1.6401.255.2018.KW.2)

W dniu  19.02.2020 r. sprawdzono budynek pod katem wystgpowania
potencjalnych i rzeczywistych siedlisk gatunkow chronionych. Zalecono zdjecie budek
legowych dla jerzvkow oraz zamknieci szczelin i otwordw w elewacji. Prace te
wykonywano w okresie 24 do 28 luty 2020 r. W tym czasie wykonywano nadzor
przyrodniczy nad prowadzonymi pracami, Wszystkie prace wykonano zgodnie z

wezesniejszymi zaleceniami.

e / |
Krakow, 29.02.2020 r. A /A =
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