SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 01 ROBOTY ROZBIORKOWE

WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
robot demontazowych i1 rozbiorkowych przy realizacji zadania: ROZBIORKA BUD. U-8
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA PRZY UL. BUDRYKA 6

1.2.  Zakres stosowania ST.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajgce 1 majace na celu wykonanie wszystkich robdt demontazowych i

rozbidrkowych przewidzianych w dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego.

1.3.  Zakres robét objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace

wykonanie rozbiorek, demontazu i wyburzen.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robdot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za zgodno$¢ z obowigzujagcymi przepisami

branzowymi i BHP oraz poleceniami kierownictwa robot i nadzoru.
a). Przed przystapieniem do robot rozbidorkowych nalezy wykonac:

e Przygotowanie zaplecza budowy,

e Wykonanie ogrodzenia zabezpieczajacego plac rozbidrki. Teren wokot
budynku powinien zosta¢ wygrodzony oraz zabezpieczony przed dostgpem
0sOb nieupowaznionych,

e Wydzielenie strefy bezpieczenstwa szerokosci 6,0 m,.
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e Wyznaczenie miejsc sktadowania odpadow,

e Wyznaczenie drég komunikacji wewnetrznej. Wszystkie drogi
komunikacyjne powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone oraz wyznaczone.

e Oznakowanie terenu, montaz tablic informacyjnych,

e Sprawdzenie, czy doptyw mediow w tym energii elektrycznej do budynku
zostat odcigty.

e Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
dokumentacja, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

e Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty rozbidorkowe w sposob ktory nie

naruszy konstrukcji istniejgcego obiektu.

b). Do wykonania robo6t zwigzanych z rozbiorka i demontazem poszczegdlnych
elementow uzywacé:

e Urzadzen ktore nie wplyng niekorzystnie na istniejace konstrukcje i elementy

budowlane

e usuwac gruz recznie poprzez zastosowanie zsuwisk i rynien zsypowych oraz

konteneréw do gromadzenia gruzu na zewnatrz obiektu.

1.5. Sprzet

Roboty beda wykonywane recznie 1 mechanicznie przy uzyciu sprzetu
zaakceptowanego przez Kierownictwo robot 1 Nadzoru.
Do robdt rozbiorkowych wykorzystywany bedzie m.in. nastgpujacy  sprzet
1 narzedzia:

e Koparka gasienicowa do robot rozbiorkowych. Zasieg ramion koparki w pionie —
26,10 m, w poziomie 16,40 m.

e Koparka gasienicowa do robo6t rozbiorkowych oraz zaladunku gruzu na pojazdy
odstawcze. Zasigg ramion koparki w pionie — 9,98 m, w poziomie 9,86 m.
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Koparka kolowa do robot rozbiorkowych oraz zatadunku gruzu na pojazdy
odstawcze. Zasigg ramion koparki w pionie — 6 m, w poziomie 6m.

Sprzet cigzki wyposazony bedzie w:

1. Nozyce hydrauliczne do cigcia stali,
2. Nozyce hydrauliczne do kruszenia betonu,
3. Mtotki wyburzeniowe 1500 1 1700 kg.

Jako pojazdy odstawcze stosowane beda samochody cigzarowe.

1.6  Wykonanie robot
Wykonawca przedstawi Nadzorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki ich wykonania, sposob zabezpieczenia miejsca

rozbidrek demontazu i wyburzen.

Prace rozbiorkowe prowadzone beda etapami w kolejnosci j.n.:

e Roboty przygotowawcze w tym ogrodzenie terenu rozbiorki,

e Demontaz nieczynnych instalacji wewnetrznych (elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej,
gazowej, CO),

e Demontaz daszkow oraz blaszanego budynku gospodarczo- magazynowego,

e Demontaz obrébek blacharskich: rgczny z wykorzystaniem podestoéw ruchomych lub
rusztowan,

e Demontaz okien i drzwi w catym budynku,

e Demontaz elementow stalowych, tj. drzwi, reczny za pomocg zestawoéw palnikow do
ciecia i szlifierek katowych do demontazu elementow stalowych,

e Demontaz windy, $cian dzialowym niezwigzanych z konstrukcjg budynku,

e Rozbidrka elementéw zewnetrznych jak schody wejSciowe, mury oporowe, pochylnia
dla 0s6b niepetnosprawnych,

e Rozbiodrka pokrycia dachowego,
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e Rozbiorka konstrukeji budynku: rozbidrka dachu, rozbidrka $cian oraz stupéw nosnych na
poziomie parteru, rozbiorka stropu parteru, Scian no$nych kondygnacji -1 oraz muroéw
oporowych do poziomu ok 30cm p.p.t,

e Zasypanie pozostatych w gruncie pustek i piwnic gruzem pozyskanym z rozbiorki,

e Niwelacja terenu, zasypanie warstwami z zaggszczonego mechanicznie kruszywa,

e Uporzadkowanie terenu po rozbiorce.

1.7 Obmiar robot

Zgodnie z projektem i1 Specyfikacja podstawa wykonania obmiardéw, okreslajaca
zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zalagczony do
dokumentacji przedmiar robot.

Podstawa wykonania i oceny ilo$ci robdt harmonogram robodt zgloszony przez Wykonawce i

zaakceptowany przez Nadzor oraz Dziennik Budowy.

1.8 Odbior koncowy.
Do odbioru koncowego powinny by¢ przedlozone protokoty wykonania

poszczegdlnych robodt ujetych w specyfikacji 1 przedmiarach.

1.9 Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w

przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

1.10. Wykonanie robét powinno by¢ zgodne z:
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych
- Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki Dz.U. nr 75 poz.69 z

2002 1.
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- Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa 1
Przemystu Materialdéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie BHP przy
wykonywaniu robot budowlano — montazowych i rozbiorkowych Dz.U. nr 13 poz. 93.

- Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone przez wykwalifikowanych i uprawnionych
rzemie$lnikow lub firmy budowlane. Kierowane przez Kierownika budowy z
zachowaniem ogo6lnych i branzowych przepisow budowlanych. Osoby pehigce
samodzielne funkcje techniczne musza posiada¢ aktualne uprawnienia bez ograniczen
w swojej specjalnosci oraz aktualny wpis do Izby Zawodowe;.

Dokumenty te powinny by¢ ztozone przed rozpoczgciem robdt do Nadzoru
Inwestorskiego.
Transport materiatow z rozbidrki srodkami transportowymi o udzwigu do 5 ton,

tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i1 przesuwem.

1.11. Roboty rozbiorkowe i demontazowe obejmujg nastepujacy zakres:

e Demontaz wyposazenia oraz sieci instalacyjnych:

e Rozbidrki sieci instalacyjnych nalezy rozpocza¢ od usunigcia wszelkiej
armatury, umywalek, misek ustgpowych, grzejnikow kotléw. Po
zdemontowaniu wszystkich urzadzen oraz wyposazenia budynku mozna

przystapi¢ do demontazu instalacji.

e Demontaz stolarki okiennej, §lusarki drzwiowej:

e Demontaz okien oraz drzwi wykonywac recznie w sposob minimalizujacy
zanieczyszczenie rejonu robot sthuczky szklang z wykorzystaniem podestow

ruchomych lub rusztowan. Do cigcia uzywaé pity tarczowej lub palnika

acetylenowego. Demontaz rozpoczaé od zdjecia skrzydet
drzwiowych/okiennych, a nastepnie wykué oscieznice
Z muru.

e Rozbidrka warstw wykonczeniowych oraz posadzek:
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e W calym budynku nalezy sku¢ wszystkie warstwy wykonczeniowe
stropow, §cian oraz konstrukcji no$nej. Z podtéog nalezy usuna¢ wszelkie
wykonczenia (ptytki ceramiczne, wyktadziny itp.) az do plyty

konstrukcyjnej. Z sufitow oraz $cian nalezy sku¢ tynki.

o__Rozbiorka $cian dziatowych:

e Rozbidrke $Scian dzialowych prowadzi¢ recznie oraz przy uzyciu recznych
narzedzi mechanicznych. Przed rozbiorka $cianek dziatowych, zaleca si¢
skucie wszystkich tynkoéw, tak aby umozliwi¢ pozniejsze wykorzystania
gruzu ceglanego. Nie dopuszcza si¢ podcinania, wycinania fragmentéw
$cianek oraz ich przewracania na strop. Prace rozbiérkowe prowadzi¢ od
gory, rozbierajac kolejne warstwy muru. Rozebrany material nalezy
sukcesywnie usuwac z budynku, nie nalezy sktadowa¢ gruzu na stropach.
Powstaly w trakcie rozbiorki gruz nalezy systematycznie polewa¢ woda w celu
unikniecia nadmiernego zapylenia.

e Demontaz warstw wykonczeniowych dachoéw:

e Przed demontazem warstw wykonczeniowych nalezy uprzednio
zdemontowa¢ wszystkie elementy wystajace, znajdujace si¢ na obu
dachach, m.in. kominy, anteny, wytazy. Nalezy zdja¢ wszystkie warstwy
wykonczeniowe dachu wyzszego oraz nizszego, az do gotej konstrukcji. Na
tym etapie zaleca si¢ rowniez demontaz wszelkich  warstw
wykonczeniowych oraz elementow podwieszonych do stalowych kratownic
wewnatrz budynku oraz stropodachu. Podczas prac demontazowych na
dachu nalezy zdemontowaé attyki po catym obwodzie budynku na obu

poziomach.

e Demontaz $cian ostonowych:

e Do rozbioérki $cian ostonowych mozna przystgpi¢ dopiero po

zdemontowaniu okien.
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e Prace zwigzane z rozbiorka Scian ostonowych zaleca si¢ prowadzi¢ przy
uzyciu rusztowan, zabezpieczonych tkaning techniczng. Nie dopuszcza si¢
do przewracania konstrukcji $cianek na stropy jak réwniez skladowania na

stropach materiatu z rozbiorki.

e Rozbidrka plyt dachowych :

e Po zdemontowaniu wszystkich warstw wykonczeniowych oraz attyk,
mozna przystapi¢ do rozbidrki ptyt dachowych, zaczynajac od dachu czesci
wyzszej. Demontaz ptyt rozpocza¢ od krawedzi budynku. Plyty dachowe
demontowa¢ w cato$ci. Prace prowadzi¢ w taki sposdb aby nie naruszy¢
stateczno$ci konstrukcji dachu. Po demontazu plyt dachowych na czesci
nizszej nalezy przejs¢ do  rozbidrki  $cianek  azurowych,

a nastgpnie plyt panwiowych, pozostawiajac odkryty gléwny szkielet
konstrukcji. Niedopuszczalne jest przebywanie pracownikéw na nizszych
kondygnacjach podczas trwajacych robdt rozbidrkowych na kondygnacji

WYZSZ€].

e__ Rozbidrka plyty stropu nad piwnica:

e Roboty rozbidrkowe stropéw nalezy prowadzi¢ tak, aby nie naruszy¢ statecznosci
obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu nie wywotywalo nieprzewidzianego upadku
lub przewrécenia si¢ innego fragmentu konstrukcji. W razie potrzeb nalezy podstemplowac
fragmenty stropu. Rozbiorki stropu nie wolno prowadzi jednoczesnie w kilku miejscach.

Nalezy wyburzy¢ wytacznie plyte Zelbetowa pozostawiajac zebra i podciagi.

Plyty zelbetowe monolityczne zaleca si¢ rozkrusza¢ mechanicznie do odstonigci zbrojenia.
Pozwoli to na oddzielenie gruzu betonowego od zbrojenie i wykorzystania go do zasypania

piwnic. Po rozkruszeniu odcig¢ prety zbrojeniowe od podpor.
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Kolejnos¢ rozbiorki glownej konstrukcji nosnej budynku.

Na potrzeby niniejszej dokumentacji przeprowadzono analize statyczng konstrukeji
budynku w celu okreslenia mozliwosci rozbidrki poszczegdlnych elementow
konstrukcyjnych.

W programie obliczeniowym stworzono model przestrzenny konstrukcji budynku,
a nastgpnie przeprowadzono analiz¢ stateczno$ci na poszczegdlnych etapach rozbiorki.

Calos$¢ prac podzielono na nastepujgce etapy:

e Usunigcie warstw wykonczenia oraz tarcz stropow

Z przeprowadzonej analizy wynika, ze mozliwy jest demontaz wszystkich
wykonczeni, dachow, ptyt stropowych oraz $cian ostonowych 1 pozostawienie jedynie ustroju

ramowego.

o Usunigcie stezen dachowych (polaciowych) i zeber stropowych
Jako kolejny etap rozbiorek przeanalizowano mozliwo$¢ usuniecia stezen pionowych
oraz poziomych dzwigaréw kratowych dachu wyzszego. Przed rozbiorka kratownic mozna
zdemontowa¢ jedynie stezenia poziome na catej powierzchni potaci. Stgzenia pionowe
natomiast muszg pozosta¢ do czasu rozbidrki kratownic, ich usuni¢cie moze doprowadzi¢ do
utraty stateczno$ci. Na tym etapie mozna rowniez zdemontowa¢ zebra drugorzedne

w stropodachu czg$ci nizszej jak réwniez w stropie nad piwnica.

UWAGAU!!! Stezenia pionowe prostopadte do kratownic gltéwnych nalezy bezwzglednie
pozostawi¢ i demontowac odcinkami razem z poszczegdlnymi kratownicami. Nie dopuszcza

si¢ jednoczesnego demontazu calego pasa stezenia pionowego.

e Demontaz dzwigaréw kratowych
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Jako kolejny etap przewiduje si¢ demontaz kratownic stalowych dachu wyzszego.
Rozbiorke prowadzi¢ od zewnatrz budynku po jednej kratownicy. Nie dopuszcza si¢
jednoczesnie rozbidrki kilku dzwigaréw kratowych. Rownocze$nie z rozbiorka kratownic

nalezy demontowac st¢zenia pionowe.

. Wycigcie stupdw wyzszej czesci
Po zdemontowaniu dzwigarow kratowych mozna przystapi¢ do odcigcia shupow czesci

wyzszej. Stupy nalezy odcig¢ na poziomie konstrukcji stropodachu nizszej czesci.

e Demontaz rygli i stupéw parteru

Po rozbiorce czeSci wyzszej mozna przystgpi¢ do rozbiorki konstrukcji parteru.
Sugeruje si¢ stopniowy demontaz rygli w obu kierunkach w kazdym z po6l siatki stupow,

a nastepnie wycigcie stupéw na rzednej parteru.

e Demontaz rygli w poziomie piwnic.

Demontaz konstrukcji w poziomie piwnic sugeruje si¢ podzieli¢ na dwa etapy.
W pierwsze] kolejnosci nalezy przeprowadzi¢ rozbiorke rygli, przy jednoczesnym
pozostawieniu siatki stupéw. Zaleca si¢ roOwniez na tym etapie pozostawienie rygli
obwodowych i przed skrajnych. Nastepnie nalezy zasypaé¢ piwnice do poziomu ok 20cm,
ponizej planowanego odcigcia konstrukcji. Po zasypaniu piwnic nalezy rozebrad
pozostawiong konstrukcje¢ do poziomu ok 30cm p.p.t. Nastgpnie wykonaé dalsza czesé

zasypania piwnic w raz z wykonaniem warstw podbudowy i niwelacja terenu.
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Wplyw prac na srodowisko. Zagospodarowanie odpadow.

Przyjety zakres robot rozbidorkowych nie bedzie powodowal ujemnego
oddziatywania przedsiewzigcia na $rodowisko, zaro6wno w zakresie zanieczyszczenia
powietrza atmosferycznego, §rodowiska gruntowo-wodnego, jak rowniez wptywu obiektu
na srodowisko przyrodnicze otoczenia, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Zakres
robot budowlanych nie bedzie wywieral wptywu na powierzchni¢ ziemi, glebe oraz wody
powierzchniowe i podziemne. Inwestycja nie stanowi zagrozenia dla S$rodowiska

naturalnego i nie narusza interesu 0sob trzecich.

Sposob zagospodarowania odpadow z rozbiorki

Wszystkie materialy z rozbidrki winny by¢ posortowane na tymczasowym
sktadowisku. Posiadacz odpaddéw powinien postepowaé z nimi w sposob zgodny
z zasadami gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony $rodowiska. Materialy
z rozbiorki obiektow powinny by¢ posegregowane w miejscu ich demontazu
1 magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiorki.

Gruz ceglany oraz betonowy bez elementow stalowych i zabrudzen, powstaty
z rozbiodrki zostanie odpowiednio przygotowany tj. rozdrobniony w kruszarkach 1 uzyty
do zasypania pustek i piwnic pozostalych czesci budynku do poziomu 30cm p.p.t. Nalezy
unika¢ wykorzystywania gruzu zelbetowego do wykonania zasypki piwnic.
Zgodnie z ustawa o odpadach na wykonawcy roboét, jako wytwoércy odpaddow spoczywa
obowiazek zlozenia do wtasciwych terenowo organow ochrony srodowiska informacji o

wytworzonych i powstatych odpadach.

Na skutek prowadzonych prac rozbiérkowych powstang na placu rozbiérki nastgpujace
rodzaje odpadow :

4. 17 01 01 - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek i remontow
5. 1701 02 - gruz ceglany

6. 1702 02 — szklo

7. 17 01 80 — usunigete tynki
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8. 17 04 05 - zelazo i stal

9. 17 04 07 - mieszaniny metali

10. 17 04 07 - kable nie zawierajace ropy naftowej, smoty i innych substancji
niebezpiecznych

11.17 05 04 - gleba i ziemia, w tym kamienie nie zawierajace substancji
niebezpiecznych

12. 17 06 04 - materiaty izolacyjne nie zawierajace azbestu i innych substancji
niebezpiecznych

17 01 82 inne niewymienione odpady.

Wykorzystanie gruzu ceglanego i betonowego

Gruz betonowy moze zosta¢ wykorzystany do zasypania pustki po istniejagcym
budynku. W pierwszej kolejnosci nalezy oddzieli¢ gruz od innych odpadéw budowlanych
oraz metalowego zbrojenia. Po oddzieleniu surowca nalezy przystapi¢ do kruszenia na
odpowiednie frakcje przy uzyciu kruszarek udarowych lub szczgkowych. Nastepnie
pokruszony material podzieli¢ przesiewaczach na frakcje: odsiewke (0-4 mm), materiat
drobnoziarnisty (4-31,5) oraz gruboziarnisty (31,5-63 mm). Gruz powinien by¢ najlepiej
mielony tak aby $rednica nie byla wigksza niz 60-80mm. Poszczegdlne frakcje powinny
charakteryzowac si¢ cigglym uziarnieniem. Sktadowanie otrzymanego o posortowanego
kruszywa betonowego powinno odbywa¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych go przed
zanieczyszczeniem 1 nawodnieniem. Zaleca si¢ wymieszanie pozyskanego kruszywa
z piaskiem tak aby zapewni¢ wypetnienie miedzy gruzem. Podczas zasypywania piwnic

nalezy zageszczac¢ kruszywo warstwami ok 20cm.

Kruszywo ceglane moze zosta¢ wykorzystane przy utwardzaniu placu, chodnikow
oraz jako podbudowa pod ciggi piesze oraz jezdne. Oczyszczony gruz ceglany nalezy
rozdrobni¢ na odpowiednie frakcje, tworzac kruszywo. Po procesie kruszenia nalezy
podda¢ dodatkowemu sortowaniu i oczyszczeniu z wszelkich odpadow, jakie moga sie w

nim zn

11. Przepisy zwiazane
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e Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw budowlanych z dnia
28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywania robot
budowlano- montazowych i rozbiérkowych Dz.U. nr 13 poz.93.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 (Dz.U. nr 47 poz.401) w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych

Cze$¢ 1 Roboty ogolnobudowlane ITB wyd. I1.
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