SPECYFIKACJA TECHNICZNA

A. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST)

e Przedmiot OST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania techniczne
dotyczace wykonania 1 odbioru robot ujetych w SST dla zadania: ROZBIORKA BUD.
U-8 WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA PRZY UL. BUDRYKA 6

e Zakres stosowania OST.

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem przetargowym 1 kontraktowym przy zleceniu

i realizacji zadania okreslonego w przedmiocie i zakresie robot.

1.  Cze$é ogolna.
1.1.  Dane ogdlne ewidencyjne.

e [nwestor: Akademia Gorniczo-Hutnicza im. Stanistawa Staszica

Obiekt: PAWILON U-8 ul. Budryka 6

Data opracowania: luty 2023

1.2. Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest przedstawienie wymagan technicznych jakie musza by¢ spetnione

przy wykonawstwie i odbiorze robdt zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego pts ROZBIORKA
BUD. U-8 WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA PRZY UL. BUDRYKA 6

1.3. Nazwa grupy robot, klas robat i kategorii robot.

e CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1.5 OKkreslenia podstawowe w OST.
e Aprobata techniczna -  pozytywna ocena techniczna materiatu lub  wyrobu
dopuszczajaca do stosowania w budownictwie, wymagana dla

wyrobow, dla ktorych nie ustalono PN. Tryb udzielania aprobat
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o Atest -

e Budowa -

e Certyfikat -

e Dokumentacja budowy -

technicznych przez upowaznione jednostki wydajace okreslony
zostal w drodze rozporzadzenia wlasciwych ministréw.
Swiadectwo oceny materiatu lub wyrobu pod wzgledem jego
jakosci 1 bezpieczenstwa uzytkowania wyrobu, przez
upowaznione instytucje panstwowe 1 specjalistyczne placowki.
wykonywanie, odbudowa, rozbudowa, przebudowa,
modernizacja obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.
znak bezpieczenstwa wyrobu lub materiatu, wydany przez
Urzad Panstwowy lub upowazniong jednostke naukowo-
badawcza, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodno$¢ wyrobu
z kryteriami technicznymi, okreslonymi przez Polskie Normy,
aprobaty techniczne.

komplet dokumentéw formalno-prawnych 1 technicznych,
niezbednych do prowadzenia budowy obejmujace;j:

- pozwolenie na budowe

- dziennik budowy

- protokoty odbioréw

- ksigzki obmiaréw

- operaty geodezyjne

- projekty wykonawcze.

¢ Dziennik budowy -dokument urzedowy dokumentujacy przebieg robot budowlanych oraz

¢ Inspektor nadzoru

budowlanego -

okolicznosci, ktére zachodza w toku wykonywania prac.
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowigzujacym Zamawiajacego 1 wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika

Budowy spoczywa na wykonawcy — Kierowniku Budowy.

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana
z wykonywanie technicznego nadzoru nad robotami

budowlanymi, peliona przez osob¢ posiadajgca odpowiednie
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¢ Kierownik budowy -

¢ Kontrola techniczna -

e Kosztorys -

e Nadzor autorskKi -

e Nadzor inwestorski -

e Obmiar -

e Roboty zabezpieczajace -

uprawnienia budowlane i1 czlonkostwo w Izbie Samorzadu
Zawodowego.

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie, zwigzana
z kierowaniem procesem robdt budowlanych 1 organizacjg
budowy, ktorg sprawuje osoba posiadajagca odpowiednie
uprawnienia budowlane i czlonkostwo w Izbie Samorzadu
Zawodowego

ocena procesu technologicznego lub wyrobu pod katem jego
zgodnosci  z  Polskimi  Normami,  przydatnoS$cig

1 przeznaczeniem.

dokumenty okreslajace ilos¢ 1 warto$¢ robot budowlanych,
sporzadzone w oparciu o dokumentacj¢ projektowa, przedmiar
robot, ceny jednostkowe robocizny, materiatu, narzutu, kosztow
posrednich 1 zysku

- ofertowe

- Slepe

- powykonawcze (sporzadzone przez Wykonawce robot
w oparciu o zestawienia ilo§ciowe 1 wartoSciowe zadania,
uwzgledniajac zmiany wprowadzone w trakcie realizacji)
kontrola dokonywana przez autorow projektu budowlanego
w trakcie realizacji robdt polegajaca na kontroli zgodnoS$ci
realizacji prac na budowie z projektem, a takze akceptacji
w zakresie ewentualnych rozwigzan zamiennych podczas
prowadzenia prac budowlanych

kontrola sprawowana przez Inwestora w zakresie jako$ci oraz
kosztoéw realizowanej inwestycji.

obliczenia ilo$ci robdt na podstawie dokumentacji projektowe;,
badz z natury, w celu ich kosztorysowania.

roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz
zrealizowanych robdt lub bedacych w trakcie realizacji,

wynikajace z projektu organizacji planu budowy, jak réwniez
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¢ Roboty zanikajace -

roboty niezbedne dla zapobiegnigcia awarii, wptywu warunkéw
atmosferycznych lub wypadkowi.
roboty budowlane, ktorych efekty sa zakrywane w trakcie

realizacji kolejnych etapow prac.

e Wady techniczne - efekt niezachowania przez Wykonawce rezimu

technologicznego  prowadzacego do  ograniczenia lub
uniemozliwienia korzystania z wyrobu zgodnie z jego

przeznaczeniem.

e Znak bezpieczenstwa -  prawnie okre$lone oznakowanie nadawane towarom

1 wyrobom, ktore uzyskaty certyfikat.

Przyjete skroty:

1.6

1.7

ST - specyfikacja techniczna

OST- ogolna specyfikacja techniczna

SST - szczegdtowa specyfikacja techniczna

PB - projekt budowlany, PW - projekt wykonawczy
NI - nadzor inwestorski, NA - nadzér autorski

PN - Polska Norma

BN - branzowa norma

Wymagania ogdlne.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Nadzoru

Inwestorskiego.

Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach umowy przekaze protokolarnie
wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
techniczno- administracyjnymi.

Dziennik Budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i dwa komplety ST oraz

wytyczne realizacji wraz z zapewnieniem nadzoru inwentarskiego.
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1.8

1.9

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi

budowy.
Dokumentacja projektowa 1 specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane
przez Inwestora Wykonawcy stanowia czgs¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w
cho¢by jednym z nich s3 obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Nadzor Inwestorski,
ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowa 1 ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za
warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego
przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne 1
wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST, i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie
materialy beda niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozbiérkowe wykonane na

koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu

budowy oraz robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do

zakonczenia 1 odbioru koncowego robdt, a w szczegolnosci:

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujacych czynno$ci
zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze
zabezpieczy teren budowy przed dostgpem 0s6b nieupowaznionych.

(b) Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Nadzorem Inwestorskim oraz przez
umieszczenie w miejscach i ilo$ciach okre§lonych przez Nadzor Inwestorski,

tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Nadzor. Tablice
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informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly

okres realizacji robot.

(c) Koszt zabezpieczenia terenu budowy i1 robot poza placem budowy nie podlega

odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng umowy.

1.10 Ochrona Srodowiska.

Podczas realizacji zadania Wykonawca bgdzie przestrzegal norm i przepisow
dotyczacych ochrony §rodowiska naturalnego na terenie budowy oraz w jej
sasiedztwie. Wykonawca zapewni ochrong dla 0osob oraz wiasnosci publicznej i
prywatnej zapewniajac unikanie ucigzliwosci, skazenia srodowiska, hatasu lub
uszkodzen bedacych wynikiem prowadzenia robdt 1 sposobu dziatania.

W sposob szczegdlny zapewni takie uzywanie sprze¢tu budowlanego na budowie, ktére
nie spowoduje zniszczen w srodowisku naturalnym.

Za przekroczenie norm okreslonych w przepisach o ochronie srodowiska Wykonawca
bedzie ponosit petng odpowiedzialno$¢ oraz pokrywac bedzie ewentualne optaty 1 kary
z tego tytutu.

1.11 Zabezpieczenie interesow osob trzecich.

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia ochrony wtlasnosci publicznej
1 prywatne] przed mogacymi wystapi¢ uszkodzeniami 1 zniszczeniem. Jezeli
w zwigzku z niewlasciwym prowadzeniem prac przez Wykonawce badz brakiem
niezbednych dzialan z jego strony dojdzie do zniszczenia lub uszkodzenia cudzej
wlasnosci Wykonawca na swoj koszt dokona naprawy lub odtworzenia stanu
pierwotnego przy czym stan wilasnosci po odtworzeniu nie powinien by¢ gorsz niz
przed powstaniem szkody.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng ochrong infrastruktury instalacyjnej
podziemnej 1 urzadzen nadziemnych. Zobowigzany jest takze zapewni¢ jej
zabezpieczenie przed uszkodzeniami w zwigzku z prowadzonymi robotami przez
uzyskanie potwierdzenia informacji o jej lokalizacji oraz zastosowania oznaczen

miejsc jej przebiegu i usytuowania.
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1.13

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych Wykonawca uzyska potwierdzenie od
stosownych wtadz bedacych wiasdcicielami instalacji 1 urzadzen w zakresie informacji
podanych w planie zagospodarowania terenu. W przypadku zaistnienia potrzeby
przeniesienia istniejagcych wurzadzen lub instalacji podziemnych w granicach
prowadzonych prac Wykonawca poinformuje Nadzoér Inwestorski 1 Zamawiajacego.
Jezeli nastapi przypadkowe uszkodzenie urzadzen lub instalacji Wykonawca w trybie
natychmiastowym poinformuje Zarzadzajacego, udzieli wszelkiej pomocy i bedzie
wspotpracowal przy naprawie zaistniatej awarii.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie dzialania skutkujace uszkodzeniem
infrastruktury podziemnej i nadziemnej ujawnionej na planie zagospodarowania

terenu.

Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz ochrona przeciw pozarowa
na terenie budowy.
Wykonawca zapewni dostarczenie i utrzymanie niezbednego wyposazenia budowy dla
zapewnienia bezpieczenstwa ludzi przy prowadzonych pracach.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujacych przepisow
dotyczacych BHP oraz wykonania z uzyskaniem akceptacji Nadzoru Inwestorskiego
Planu Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia (BIOZ)
Wykonawca ma szczegdlny obowigzek zadbania, aby podlegly mu personel nie
wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.
Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal niezbgdne urzadzenia socjalne
1 zabezpieczajace 1 niezbedne jak sprzet, wlasciwa odziez i $rodki stuzace ochronie
zdrowia i1 zycia zatrudnionych oséb przy realizacji robot.
W/w wymagania i koszty z nimi zwigzane cigzace na Wykonawcy nie beda podlegaly
odrebnej zaptacie.
Wykonawca begdzie wypeniat 1 stosowal wszystkie obowigzujace przepisy w zakresie

dotyczacym bezpieczenstwa pozarowego. Dotyczy to w szczegdlnosci :
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- utrzymania kompletnego wyposazenia w sprzet przeciwpozarowy na placu
budowy, w pomieszczeniach magazynowych, w urzadzeniach i maszynach
budowlanych w stanie gotowosci zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

- przechowywania materialow tatwopalnych w bezpiecznej odlegtosci od sktadu
materialow 1 innych obiektow oraz miejscach niedostgpnych dla oséb trzecich.

e Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, ktory
wywolany zostal przez zatrudnianych przez Wykonawce pracownikow podczas
realizacji robdt, badz przez osoby trzecie w wyniku ztego zabezpieczenia dostepu na
budowe jak 1 do materiatléw ltatwopalnych i niebezpiecznych.

o Uzycie podczas realizacji robot materiatow wplywajacych trwale na zmiany
w $rodowisku naturalnym oraz emitujacych promieniowanie w ilo$ciach
przekraczajacych dopuszczalne normy nie uzyska akceptacji Nadzoru Inwestorskiego.
Materiaty pochodzace z odzysku badz z recyklingu mogg zosta¢ dopuszczone i uzyte
do wbudowania wylacznie po uzyskaniu poswiadczen wilasciwych wiadz
1 urzedéw o ich nieszkodliwo$ci dla ludzi i $rodowiska oraz aprobacie Nadzoru
Inwestorskiego.

Materialy ktorych wiasciwosci sa niebezpieczne wyltacznie w trakcie robdt np.

materialy pylace lub emitujagce czasowo szkodliwe substancje moga by¢ dozwolone

pod warunkiem spetnienia wymagan technicznych ich wbudowania i pdZniejszego
uzytkowania.

Wykonawca bedzie stosowal si¢ w trakcie realizacji robdt do wszystkich
obowigzujacych przepisow w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W ramach prac
przygotowawczych do realizacji zadania wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji
Nadzoru Inwestorskiego plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ). Plan ten bedzie
zapewnial osobom zatrudnionym na budowie warunki, ktore nie beda zagraza¢ ich zdrowiu

1 zyciu, przy spetnieniu wymagan odno$nie przepisOw higieniczno-sanitarnych i pozarowych.

1.14 Wymagania odnosnie wlasciwosci materialow i wyrobow budowlanych.
Wszystkie materiaty 1 wyroby wykorzystywane do zrealizowania przedmiotowego

zadania inwestycyjnego objetego niniejsza specyfikacja techniczng musza spetniad

wymagania przepisow dotyczacych ich wiasciwosci 1 by¢ dopuszczone przez wlasciwe

urzedy i instytucje do zastosowania w budownictwie.
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Dotyczy to wyrobow dla ktérych zostaly wydane nastgpujace dopuszczenia:

Certyfikat dotyczacy znaku bezpieczenstwa wskazujgcy na zapewnienie zgodnosci
wyrobu z kryteriami technicznymi podanymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych dokumentéw dla wyrobéw wymienionych w Dz.U. nr92
poz. 881 oraz Dz.U. nr 198 poz. 2041 z 2004r.

Certyfikat zgodnosci z P.N lub aprobatg techniczng dla wyrobéw stuzacych do ochrony
p.pozarowej wymienionych w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewngtrznych

1 Administracji z 22.04.1998 r ,ktére moga by¢ wprowadzone do stosowania na podstawie
certyfikatu zgodnos$ci lub wyrobow dla ktorych. Wymaganie takich zawiera dokument
odniesienia w ktérym dokonano oceny zgodnosci Dz.U. nr55 poz. 362 z 1998 r

Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z PN badz aprobatg techniczna dla materiatéw
okreslanych w Rozporzadzeniu MSWiA z dn.31.07 1998 nie okreslanych powyzej
w sprawie systemoéw oceny zgodnosci wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu
znakowania wyroboéw dopuszczonych do obrotu 1 powszechnego stosowania wg Dz.U.
nrl13 poz. 728 z 1998r.

Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia w trakcie realizacji zadania musza by¢

zgodne z wymaganiami okreslonymi w przepisach szczegoétowych.

Wykonawca robdt w czasie przynajmniej na 3 tygodnie przed zastosowaniem danego wyrobu

1 materiatu przedtozy informacje Nadzorowi Inwestorskiemu o zrodle pozyskania materiatu,

miejscu jego produkcji badz zakupu, a takze wynikach badan laboratoryjnych, atestach itp.

Dotyczy to w szczegolnosci materialtdow wbudowywanych i1 urzadzen instalowanych.

1.15 Wymagania szczegélowe dotyczace materialéw i wyrobow.

Nadzoér Inwestorskich udzielajacy akceptacji dla danego wyrobu, materialu badz
urzadzenia pochodzacego od danego wytworcy nie bedzie akceptowal — wszystkich
kolejnych dostaw z tego zrodta bez dostarczenia atestow badz prob i badan przez
Wykonawce dla kazdorazowo dostarczanej partii, wyrobu, materiatu. Wykonawca jest
zobowigzany udokumentowac¢ kazda dostawe celem stwierdzenia, ze wyroby te spelniajg
nadal wymagania techniczne okreslone w ST.

Wykonawca stosujac materialty pozyskiwane lokalnie ma obowigzek dostarczenia

Nadzorowi Inwestorskiemu wszystkich wymaganych dokumentow pozwalajacych na
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ocen¢ przydatno$ci materiatu, wyrobu 1 prawidtowosci eksploatacji. Wykonawca ponosi¢
bedzie wszystkie koszty pozyskiwania, dostarczania na budowg i udokumentowania
materiatow lokalnych. Za ich jako$¢ odpowiada kazdorazowo Wykonawca.

Z uwagi na mozliwos$ci realizacji przedmiotowych robdt przy pozyskiwaniu funduszy
w ramach programu Unii Europejskiej niezbedne bedzie udokumentowanie stosownym
dokumentem ,Ze uzyte materiaty i urzadzenia pochodzg z Krajow Wspolnoty.
Przechowywanie i1 skladowanie materialow w okresie do czasu gdy beda uzyte do
wbudowania nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, ktory zabezpieczy je przed
zniszczeniem 1 utratg wlasciwosci 1 jakosci jak rowniez zapewni dostgp dla
przeprowadzenia kontroli przez NI.

Materiaty dostarczone przez Wykonawce, ktore nie beda odpowiadaty wymaganiom i nie
akceptowane przez NI nalezy niezwlocznie wywiez¢ z terenu budowy.

Jezeli ST badz projekt przewiduje wariantowa opcj¢ zastosowania materialowego
w trakcie realizacji robot Wykonawca kazdorazowo zglasza¢ be¢dzie do NI zamiar
zastosowania wariantowego materialu w terminie z wyprzedzeniem przynajmniej
2 tygodniowym. Jezeli zastosowanie zamiennego wariantowego rozwigzania wymagac
bedzie dodatkowych czynnosci NI badZ przeprowadzenia badan termin ten powinien by¢
wydhuzony stosownie do okolicznosci.

Skladowanie materialow i1 urzadzen przed ich wbudowaniem bedzie zlokalizowane
w obrebie placu budowy w miejscu uzgodnionym z NI W przypadku sktadowania
1 magazynowania tymczasowego materiatdéw 1 urzadzen poza terenem budowy w miejscu
zapewnionym przez Wykonawce, wykona on ich zabezpieczenia przed uszkodzeniami

1 uzgodni miejsce sktadowania z NI umozliwiajac takze jego kontrole.

1.16 Wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania wylacznie takiego sprzgtu ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot jak i stan srodowiska
naturalnego.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien odpowiada¢ ztozonej ofercie tak pod

wzgledem ilosci jak 1 jego jakosci a jego wydajnos¢ powinna zagwarantowac
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wykonywanie robdt zgodnie z warunkami ST, terminami umownymi i harmonogramem
prac.

Sprzet stanowiacy wilasno§¢ Wykonawcy badZz przez niego wynajmowany musi by¢
utrzymany w stanie technicznym gwarantujacym gotowos$¢ do realizacji zadania,
bezpieczenstwo pracy, oraz normy ochrony S$rodowiska przy spetlieniu przepisow
odno$nie jego uzytkowania.

Przed rozpoczeciem robot prowadzonych za pomoca sprzgtu i maszyn Wykonawca
przedstawi kopie dokumentéow potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu i maszyn do
uzytkowania, jezeli tego wymagaja stosowne przepisy.

Sprzegt i maszyny nie spelniajagce warunkéw umowy i nie gwarantujagce zachowania
przepisow w tym zakresie zostanie zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robot

przez NI.

1.17 Wymagania dotyczgce Srodkow transportu.

Wykonawca zapewni liczbe srodkéw transportu gwarantujaca prowadzenie robdt zgodnie
z dokumentacja projektowa 1 ST oraz zaleceniami NI.

Wykonawca jest zobowigzany do wykorzystania takich $rodkow transportu, ktére nie
spowoduja niekorzystnego oddzialywania na jako$¢ robot 1 wlasciwosci transportowanych
wyrobow i materialow .

Wykonawca na wlasny koszt bedzie usuwal wszelkie szkody 1 zanieczyszczenia
spowodowane poruszaniem si¢ jego pojazdéw po drogach publicznych i1 dojazdach na
teren budowy .

Pojazdy musza speinia¢é wszystkie wymagania przepisow o ruchu drogowym,
a w szczego6lnosci o dopuszczalnym obcigzeniu na osie.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy beda nie dopuszczone przez NI

1.18 Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonania robot.

Wymagania ogdélne wykonania robot.
e Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z zawarta umowa,

dokumentacja projektowa (PB 1 PW), specyfikacja techniczng (ST) oraz projektem
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organizacyjnym budowy, zaleceniami NI, przy zapewnieniu wymaganej programem
jakosci.

e Wykonawca wykona zlecone roboty z wyrobow 1 materialow budowlanych
odpowiadajacych wymaganiom Polskich Norm, ISO, BN, jak i1 swiadectwami jako$ci
1 $wiadectwami I'TB.

e Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za doktadne wyznaczenie, usytuowanie
1 stosowanie wszystkich elementow prac wg wymiardéw i1 rzednych okreslonych
w Projekcie Budowlanym i w Projekcie Wykonawczym, badz nakazanym przez NI.
W przypadkach wymagajacych dodatkowych wyznaczen 1 odniesieh Wykonawca
postepowac¢ bedzie zgodnie z obowigzujacymi przepisami W porozumieniu
z projektantem.

e Bledy spowodowane przez Wykonawce w zakresie wyznaczenia, wytyczenia
1 przyjetego wymiarowania korygowane beda wg wymagan NI na koszt Wykonawcy.

e W przypadku stwierdzonych zaniedban w obowiazkach wykonywania okre§lonego
zakresu prac, Inwestor zastrzega sobie prawo powierzenia ich dalszej realizacji
innemu Wykonawcy, obcigzajac  kosztem ich realizacji  dotychczasowego
Wykonawcg, zgodnie z zawartg umowa.

e Wykonawca w razie wykrycia btedow badz niedopracowan w przedmiarach robot
i ST powinien niezwtocznie powiadomi¢ NI (Inspektora Nadzoru), nie dopuszczajac
do ich wykorzystania w celu kontynuacji realizacji.

e Jakos¢ robot budowlanych musi by¢ zapewniona w wysokim standardzie zgodnie
z okreslonym umowa charakterem prac remontowych rewaloryzacyjno-

konserwatorskich.

1.19 Kadra techniczna Wykonawcy - wymagania i kwalifikacje:
Kierownik budowy musi posiada¢ wtasciwe uprawnienia do petnienia samodzielne;j
funkcji technicznej w budownictwie na stanowisku kierownika budowy i robot,
w specjalnosci  konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen oraz przygotowanie do
prowadzenia prac przy zabytkach  nieruchomych praktyka co najmniej 2-letnig

potwierdzone zaswiadczeniem wlasciwego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.
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Ponadto kierownik budowy musi by¢ cztonkiem wiasciwej izby samorzadu zawodowego
(Izba Inzynierow Budownictwa).
Kierownicy robot branzowych muszg wykaza¢ si¢ uprawnieniami do pelnienia

samodzielnej funkcji technicznej, wymaganymi na stanowisku kierownika budowy 1 robot

w odpowiedniej specjalnosci, jak rowniez cztonkostwem we wiasciwej Izbie Samorzadu
Zawodowego.
Kadra techniczna Wykonawcy zobowigzana jest prowadzi¢ staly dozér nad

prowadzonymi robotami budowlano-instalacyjnymi.

1.20  Decyzje i zalecenia N.I. i projektanta (gléwnego projektanta).

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz projektanci sa upowaznieni do kontroli
budowy i1 wykonywania prac w kazdym czasie, jak réwniez kontroli wszystkich
dostarczonych badz produkowanych przez Wykonawce materiatbw 1 wyrobow
budowlanych. Decyzje NI dotyczace akceptacji badz odrzucenia materialow, wyrobow
i elementow robot oparte beda na wymaganiach umownych, PB, PW, ST oraz PN

1 aprobatach technicznych.

1.21  Kontrola jakosci robot (badania i odbiory).
Zapewnienie jakoSci.

Do zakresu obowigzkow Wykonawcey nalezy opracowanie i1 przediozenie do
akceptacji NI programu zapewnienia jako$ci robdt zawierajacego sposob wykonania
robdt, mozliwosci kadrowe, organizacyjne 1 techniczne Wykonawcy, ktore gwarantowac
beda realizacje zgodng z dokumentacja projektowa, ST oraz zaleceniami NI.

Program zapewnienia jako$ci robdt obejmowac bedzie:
e cze$¢ 0golng zawierajaca:

- organizacje, terminy i sposob wykonania robot;

- organizacje ruchu dla celéw budowy, oznakowanie miejsc robot;

- zapewnienie bezpieczenstwa pracy;

- wykaz pracownikéw, ich kwalifikacje 1 przygotowanie do robdt okreslonych

umows;

- sposoby zapewnienia bezpieczenstwa pracy na budowie;
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1.22

- wykaz oso6b odpowiedzialnych za jakos$ci i terminy okreslone harmonogramem;

- procedury kontrolne;

- procedury wykonywania pomiaréw i badan;

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia stuzace do pomiarow i kontroli;

- zasady postepowania w zakresie robdt i materialtow nie odpowiadajacych
wymaganiom ogdélnym i wymaganiom NI.

czes$¢ szczegotowa zawierajy:

- wykaz $rodkow transportu, maszyn i urzadzen uzywanych na budowie, ich rodzaj,
1los¢ oraz parametry techniczne;

- sposob 1 procedura pomiarow i badan;

- sposoby zabezpieczenia materialow 1 wyrobow w transporcie i1 skladowanie

chronigce przed utratg ich wiasciwosci.

Kontrola jakoSci robét.

Celem kontroli jako$ci robdt bedzie takze ich przygotowanie oraz wykonanie, ktore

pozwoli na osiggni¢cie zatozonej jakosci.

Wykonawca jest w petlni odpowiedzialny za dopetnienie obowigzku kontroli robot
1 jako$ci materiatow, jak rowniez sposobu ich wykonania.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ badania materialdow 1 robdt oraz pomiary
z czestotliwoscig pozwalajacg na stwierdzenie, ze prace wykonane zostaty zgodnie
z wymaganiami projektu i ST.

Wymagania, co do zakresu i czestotliwosci badan okreslone zostaje w ST, normach
branzowych i zaleceniach. Przy braku takiego okreslenia NI ustali i poda Wykonawcy
zakres 1 sposOb w/w/ wymagan.

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ 1 dostarczy¢ NI dokumenty na wszystkie
sprzety 1 urzgdzenia o waznosci legitymacji i §wiadectw dozorowych.

Dla przeprowadzenia w/w badan materiatow 1 wyrobow, probki do badan pobrane
zostang losowo. NI bedzie miat zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.
NI bedzie miat zapewniony dostep do pomieszczen magazynowania materialéw dla

budowy, w celu kontroli tych, materialéw przed ich wbudowaniem.
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1.23

Organizowanie badan materiatéw oraz koszty z tym zwigzane nalezag do Wykonawcy.
Dodatkowe badania materiatdéw, co do jakosci ktorych NI zglasza watpliwosci
przeprowadza Wykonawca na zlecenia Inspektora Nadzoru. Koszty tych badan
poniesie Wykonawca, wylacznie w przypadku stwierdzenia usterek i1 zlej jakosSci
materialow, w przeciwnym razie koszty pokrywa Zamawiajacy.

Przed podjeciem badan Wykonawca zawiadomi Inspektora Nadzoru informujac

0 miejscu, rodzaju i terminie ich przeprowadzenia, a po przeprowadzeniu badan

przedtozy NI ich wyniki do akceptacji.

Dokumenty budowy.

Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowiazujacym dokumentem prawnym budowy, prowadzonym

przez kierownictwo budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajgcego, jak 1

Wykonawcy w okresie od momentu przekazania Wykonawcy placu budowy, az do

zakonczenia robot.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia Dziennika budowy zgodnie

z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego. Zapisy w dzienniku budowy

wykonywane bgda na biezagco odzwierciedlajac postep robdt, stan techniczny,

bezpieczenstwo ludzi i budowli oraz zagadnienia zwigzane z zarzadzaniem

prowadzong budowa. Kazdy wpis do Dziennika budowy musi zawiera¢ dat¢ wpisu,

nazwisko 1 funkcj¢ oraz podpis osoby dokumentujacej. Zapisy powinny by¢ czytelne

1 prowadzone chronologicznie, bez pustych miejsc 1 przerw, aby uniemozliwic¢

wprowadzanie pozniejszych uzupetnien i dopiséw. Zalaczone do Dziennika budowy

protokoty i inne dokumenty powinny by¢ numerowane, oznaczone i datowane przez

Wykonawce oraz NI.

W Dzienniku Budowy powinny by¢ zapisywane wyszczeg6lnione informacje:

- data przejgcia przez Wykonawce placu budowy;

- data dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez NI dokumentow, ktéorych opracowanie spoczywa na
Wykonawcy, w tym programu zapewnienia jakoSci wykonania robot oraz
harmonogramu robot;

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot;
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- przebieg robot, ich postep, problemy i przeszkody w trakcie ich prowadzenia,
daty, przyczyny, okresy trwania przerw w pracach i opdznienia;

- uwagi 1 wydane polecenia NI;

- daty zarzadzenia wstrzymania robot z podaniem przyczyn,

- daty odbioréw 1 zgloszenia robot zanikajacych czgs$ciowych oraz odbiorow
koncowych;

- wyjasnienia uwagi i propozycje Wykonawcy robot (kierownika budowy);

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia, mogace mie¢ wplyw na przebieg
realizacji prac, ich ograniczenia lub spetnienie szczegdlnych wymagan;

- dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- podanie danych dotyczacych materialow, ich jakos$ci, pobranych probek do badan,
wyniki z podaniem kto przeprowadzal badania oraz jakie sg ich wyniki;

- dane dotyczace prac geodezyjnych (pomiarowych) na poszczegdlnych etapach
robot w szczegdlnosci dotyczace wytyczenia robdt i obiektow w  terenie,
dokonywane przed i1 w trakcie wykonywania robot.

- Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot.

- Dane dotyczace jako$ci materiatow policzonych probek oraz czynniki
przeprowadzonych badan.

- Wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli.

Wpisy do Dziennika budowy zawierajagce uwagi 1 =zapisy wyjasniajace
Wykonawcy, begda przestawiane NI do zajecia stanowiska. Wpis Projektanta do
Dziennika budowy obliguje do zajecia stanowiska NI. Decyzje NI wpisane do
Dziennika budowy zostajg podpisane przez Wykonawce, co potwierdza¢ bedzie ich
przyjecie z zajeciem stanowiska.

Ksiazka obmiaru robot.

Ksigzka obmiaru robot stanowi dokument, w ktérym rejestruje si¢ rozliczenia
faktycznego postepu kazdego elementu robdt. Szczegoétowe obmiary wykonywanych
robot przeprowadza Wykonawca w sposob ciagly, w jednostkach przyjetych
w kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksigzki obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne.

Dokumenty laboratoryjne, na ktore sktadajg si¢ dzienniki laboratoryjne, atesty

materiatlow, orzeczenia, recepty robocze, wyniki badan, beda gromadzone
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1 przechowywane w formie ustalonej z NI. Dokumenty laboratoryjne sa zatacznikami

do procedury odbioru rob6t i powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenia NI.

Pozostale dokumenty budowy stanowig:

- prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowe wraz z P.B. stanowigcym zatgcznik
do decyzji;

- protokoty przekazania terenu budowy;

- umowy cywilno-prawne;

- protokoty odbiorow czgsciowych i koncowych;

- protokoty z narad dot. budowy;

- korespondencja budowy.

Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda stale przechowywane na terenie budowy w miejscu
1 W sposob zapewniajacy ich zabezpieczenie przez zniszczeniem lub kradzieza.
Dokumenty budowy beda na kazde zyczenie NI udostepniane NI lub Zamawiajacemu.
Dokumenty budowy zagubione zostang natychmiast odtworzone w sposdb okreslony

odno$nymi przepisami.

1.24 Wymagania dotyczace obmiaru robét.
1.24.1 Zasady ogdlne.
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczne zaawansowanie prac w sposob okreslony

w niniejszych OST w odniesieniu do przedmiaru robot w przyjetych jednostkach. Obmiar
robot stanowi¢ moze podstawe do czgsciowych rozliczen o ile bedg takie przewidziane
W zawartej umowie.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
o zakresie i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem jego wykonania.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaru 1 bedg podlega¢ akceptacji NI.
Jezeli stwierdzone zostang przeoczenia lub btedy w przedmiarze robot lub ST nie bedzie
to zwalnia¢ Wykonawcy z obowigzku wykonania wszystkich robot zgodnie z umowa,
zasadami sztuki budowlanej i przepisami, a btedne lub opuszczone dane zostang

poprawione wg pisemnego polecenia NI.
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1.24.2 Zasady okreslenia iloSci robot.
e dlugosci 1 odleglosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi bgda mierzone
poziomo, wzdtuz linii osiowe;j.
e objetosci bedg mierzone w [m’], a powierzchnie w [m?];
e ilosci, ktore majg by¢ mierzone wagowo beda wyrazone w tonach lub kilogramach,

zgodnie z wymaganiami ST.

1.24.3 Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy.
e Wszystkie urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robdt beda
podlegaly zaakceptowaniu przez NI.
e Jezeli urzadzenia lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych lub kalibracji to
Wykonawca przestawi wazne $wiadectwa kwalifikacyjne tych urzadzen i sprzetu

e Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy muszg by¢ utrzymywane przez Wykonawce

w dobrym stanie w calym okresie trwania robot.

1.24.4 Czas przeprowadzania obmiarow.

Obmiary robot gotowych 1 zaawansowanych beda przeprowadzone w terminach
uzgodnionych z Inwestorem zgodnie z warunkami umowy, w celu dokonania okreslonych
umowa platnosci cze¢$ciowych na rzecz Wykonawcy, a takze w przypadkach dtuzszych
przerw w robotach lub zmiany Wykonawcy robot.

Roboty pomiarowe do odbioru oraz obliczenia wykonywane beda w sposob jednoznaczny
1 zrozumiaty. Skomplikowane obmiary dotyczace objetosci, badz powierzchni

uzupetnione b¢da odpowiednimi szkicami i schematami w ksigzce obmiardw.

1.25 QOdbior robot.
1.25.1 Rodzaje odbiorow.
Przedmiotowe roboty beda podlegaty nastgpujacym rodzajom odbioréw.:
e odbiory czgsciowe dla robot, ktore ulegaja zakryciu oraz robdt zanikajacych

w dalszych fazach realizacji;
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1.25.3

odbiory czesciowe dla czesci robdt stanowiacych zamknietg cato$¢, ktora moze by¢
przedmiotem odbioru;
odbior koncowy po zakonczeniu catosci realizacji bedacej przedmiotem umowy;

odbior ostateczny - pogwarancyjny powigzany z terminem udzielonych gwarancji.

Odbior robét ulegajacych zakryciu i robot zanikajacych:

stanowi finalng oceng ilo$ci 1 jako$ci robot, ktore w procesie dalszej realizacji nie beda
widoczne;

odbior czesciowy bedzie si¢ odbywal w czasie, ktory umozliwi dokonanie poprawek
1 korekt oraz nie zahamuje przyjetego harmonogramu postepu robot;

odbiory czgsciowe beda dokonywane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;
zgloszenie gotowosci czesci robdt przez Wykonawce do odbioru dokonane bedzie
wpisem do Dziennika budowy oraz powiadomieniu NI. Odbior czesciowy bedzie
przeprowadzony niezwlocznie tzn. nie pdzniej niz w ciggu 3 dni roboczych od daty
wpisu zgtoszenia do Dziennika budowy;

ilos¢ 1 jako$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia¢ bedzie Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentacji projektowej, badan, przeprowadzonych pomiaréw

1 w konfrontacji ze specyfikacja techniczng.

Odbior koncowy.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robot
z odniesieniem do zakresu (ilo$ci 1 warto$ci) zawartego kontraktu.

Wykonawca powiadamia Zamawiajacego w formie pisemnej o gotowosci do odbioru
koncowego najpozniej w ostatnim dniu zakonczenia robot okreslonych w umowie.
Fakt ten zostanie stwierdzony przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy
1 powiadomieniem rownoczes$nie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odbioér koncowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych.
Odbior koncowy dokonany zostanie przez komisj¢ odbioru, ktorej sklad wyznaczy
Zamawiajacy. Komisja odbioru dokona oceny wizualnej 1 jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow badan i pomiaréw, a takze zgodnosci wykonania robot

ze ST oraz dokumentacja projektowa.
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e Podczas odbioru koncowego komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
podczas odbiorow robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu oraz robot

uzupetniajacych i poprawkowych.

1.25.4 Odbior ostateczny - pogwarancyjny.

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt polegajacych na usunigciu
stwierdzonych uchybien i wad przy odbiorze koncowym, jak i w okresie obowigzujacej
umowy gwarancyjne;j.

Odbior ostateczny dokonany bedzie w oparciu o zasady obowigzujace przy odbiorze

koncowym.

1.25.5 Dokumenty odbioru koncowego.

Zasadniczym dokumentem umozliwiajacym przystgpienie do odbioru koncowego bedzie
protokét odbioru robot sporzadzony wg ustalonego wzoru przygotowanego przez
Zamawiajacego. Wykonawca robot zobowigzany jest do przygotowania nastepujacych
dokumentow:

e dziennika budowy;

e ksigzki obmiardéw (oryginaly);

e kosztorys koncowy i dokumenty ustalajace kalkulacje koncowa;

e dokumentacj¢ projektowa podstawowa i powykonawcza, z naniesionymi zmianami

dokonanymi podczas realizacji;

e szczegOlowe specyfikacje techniczne podstawowe wg umowy 1 uzupehniajace

zamienne z okresu realizacji;

e certyfikaty znaku bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z PN lub aprobaty techniczne

e protokoty robdt zanikajacych;

e protokoty badan i prob oraz oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST;

e geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza uzbrojenia podziemnego;

e instrukcje obstugi i przepisy dotyczace urzadzen i instalacji zamontowanych

w obiekcie w ramach realizacji;

e rozliczenia robot demontazowych i rozbiorek;
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e o$wiadczenia 0s6b pelnigcych samodzielne funkcje techniczne na budowie, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego;
e wymagane przez Zamawiajgcego dokumenty.
Jezeli powolana komisja odbioru stwierdzi braki w przygotowanych dokumentach
robot zgloszonych do odbioru koncowego, po ustaleniu dalszego postepowania

z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego.

1.26 Rozliczenie robot, podstawy platnosci.
Zasady rozliczenia robodt oraz ptatnosci okreslajg ustalenia zawarte w umowie.
Przy robotach wycenionych ryczaltowo za podstawe ptatnosci przyjmuje si¢ wartos¢ robot
w kwocie podanej przez Wykonawce w ofercie i dokumentach umownych. Rozliczenia
czesciowe moga by¢ dokonywane jezeli zostato to przewidziane w zawarte] umowie. Przy
rozliczeniu czg¢éciowym nalezy kazdorazowo okresli¢ procentowo stan zaawansowania robot
na podstawie obmiaréw 1 przedmiarow.
Wynagrodzenie ryczaltowe uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci okreslone do wykonania
w Projekcie Budowlanym 1 Wykonawczym oraz Specyfikacji Technicznej. Wynagrodzenie
ryczaltowe obejmuje:
e robocizng z kosztami towarzyszacymi;
e warto$¢ materialow uzytych do realizacji z kosztami ich zakupu, ubytkdéw, transportu na
budowg oraz koszt ich sktadowania;
e warto$¢ pracy sprzgtu, transport sprzetu na budowe, jego montaz i demontaz na budowie;
e koszty posrednie;
e zysk kalkulacyjny zawierajacy ryzyko Wykonawcy;
e podatki wg obowigzujacych przepiséw podatkowych.

1.27 Przepisy zwiazane.
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Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowa¢ wszystkie obowigzujace przepisy prawne

wydawane przez wiladze panstwowe i lokalne oraz wszelkie regulacje prawne, zwigzane

z prowadzonymi robotami. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie

obowigzujacych przepisOw podczas realizacji:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 207 poz.
2016 z pdzniejszymi zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod
1 postaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania podstawowych kosztow
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym Dz.U. nr.202 poz
2072;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego Dz.U.
z dnia 16 wrze$nia 2004r.;

Ustawa o badaniach i1 certyfikacji z dnia 3 kwietnia 1993r. Dz.U. nr55 poz.250
z pOZniejszymi zmianami;

Ustawa o systemie zgodnos$ci z dnia 30 sierpnia 2002r. Dz.U. nrl66 poz.1360
z p6zniejszymi zmianami;

Ustawa o ogdélnym bezpieczenstwie produktow z dnia 22 stycznia 2000r. Dz.U. nrl5
poz.179;

Ustawa o ochronie niektorych praw konsumentéw oraz odpowiedzialnos$ci za szkode
wyrzadzong przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000r. Dz.U. nr22 poz.271;
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamowien Publicznych Dz.U. 04.19.177
z pozniejszymi zmianami Dz.U. 04.96.959, Dz.U. 04.116.1207, Dz.U. 04.145.1537;
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji w sprawie zakresu
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej Dz.U.
nrl21 poz.1137;

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkow 1 innych obiektow budowlanych

Ministra terenow Dz.U. nr121 poz.1138;
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75 p0z.690
z p6zniejszymi zmianami, tekst jednolity - aktualizacja z dn. 27.05.2004r.;
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkow, innych obiektow budowlanych

1 terendw Dz.U. z dnia 11 maja 2006r. Dz.U. 06.80.563;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U. z dnia 10 lipca
2003r. Dz.U. 03.120.1126;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz.U. nr47 poz.401;
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych Dz.U. z dnia
11 lipca 2003r., Dz.U. 03.121.1139;

Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. nr 129 poz. 844 z p6zniejszymi
zmianami Dz.U. nr 169 poz.1650;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia Dz.U. nr 108 poz.953 ze zmianami
Dz.U. 04.198.2042;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie
szczegOtowego zakresu robdot budowlanych stanowigcych zagrozenie bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi Dz.U. nr 151 poz. 1256;

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28
marca 1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych Dz.U. nr 13 p0z.93;

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r.
w prawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow

budowlanych, Dz.U. nr 107 poz. 679 z 1998r. z p6zniejszymi zmianami;
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999r.
w sprawie obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm, Dz.U. nr 22 poz. 209;
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r.
w sprawie systemow oceny zgodno$ci wzoru deklaracji zgodnosci ora sposobu znakowani
wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania wg zasad
sztuki budowlanej, Dz.U. nr 99 poz. 637.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych dopuszczonych oraz sposobu ich oznaczania
znakami CE, Dz.U. nr209 poz.1179;

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r.
w sprawie aprobat 1 kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych Dz.U. z dnia 20 sierpnia 1998r. Dz.U. nr107 poz.679 z pdzniejszymi
zmianami;

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobow
podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i1 oznaczenia tym
znakiem oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawienia przez producenta
deklaracji zgodno$ci DzU. Nr5 poz.53.

Normy europejskie - oznaczaja normy przyjete prze Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako
»Standardy europejskie (EN) ” Iub dokumenty ,harmonizacyjne (HD)” zgodnie
z ogolnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Wspolny Stownik Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych. Sklada si¢ ze stownika glownego oraz slownika uzupekniajacego.
Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
Rozporzadzenia 251/2003 do stosowania kodow CPV w celu okreslania przedmiotu
zamoOwienia przez Zamawiajacych z 6éwczesnych panstw czionkowskich UE stalo si¢
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie Prawo Zamodwien Publicznych
przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski

do UE dn. Imaja 2004r.
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