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Rozbiérka budynku U-8 przy ul. Budryka 6 na terenie miasteczka studenckego AGH w Krakowie

Charakterystyka robot:

W przedmiarze podano ilosci elementéw do rozbidrki. Sposéb dokonania rozbidrek - reczny, maszynowy - zalezy od Wykonawcy, ktéry powinien odpowiednio
skalkulowa¢ koszty.

Technologia wyburzen musi by¢ jednak zgodna z opisem technicznym, projektem wyburzen konstruktora oraz przepisami BHP.

Po pracach rozbiérkowych teren zostanie zniwelowany. Piwnice oraz pustki pozostate po rozbidrce w gruncie ponizej 30cm od istniejacego poziomu terenu
nalezy wypetni¢ gruzem uzyskanym z rozbidrki. Gruz nalezy rozdrobni¢ na frakcj¢ 4-63 mm. Pozyskane kruszyno nalezy wymiesza¢ z piaskiem i zaggszczac
warstwami grubosci ok 20-30cm do uzyskania wskaznika zageszczenia Is?0,98. Zageszczenie wykonywac mechanicznie przy uzyciu zaggszczarek ptytowych lub
skoczkéw. Teren po rozbidree zostanie wyréwnany do poziomu przyleglego terenu. Nalezy wykona¢ utwardzenie terenu - warstwa wierzchnia ze zwiru frakcja
2-8mm o gr. 10cm, podbudowa z kruszywa tamanego frakcja 4-31,5mm o gr. 20cm, stabilizowane mechanicznie .

Technologia rozbidrki budynku— sposéb prowadzenia rob6t rozbidrkowych. 6.1.Ustalenia ogélne Przed rozpoczgciem rob6t rozbidrkowych nalezy bezwzglednie
sprawdzi¢ odtaczenie instalacji zasilajacych budynek oraz udokumentowanie tego odpowiednim wpisem w dzienniku rozbidrki. Teren rozbiérki nalezy ogrodzi¢ i
oznakowac tablicami ostrzegawczymi i tablica informacyjna. Uniemozliwi¢ dostgp do terenu rozbidrki osobom postronnym i zapewni¢ prawidlowy dostep i
dojazd dla stuzb ratowniczych i pomocniczych.

PROJEKT WYKONAWCZY ROBOT ROZBIORKOWYCH BUDYNKU U-8 Krakéw ul. Budryka 6 11 W trakcie prac wyburzeniowych metodami recznymi z
zastosowaniem miotkéw udarowych, gruz nalezy transportowac¢ na poziom ,,0” terenu rozbiérki przy pomocy rynien i rekawdéw zsypowych lub z wykorzystaniem
zbiornika nadawy. Nie dotyczy to przypadku wykorzystania do rozbiérki koparek wyposazonych w nozyce kruszaco — tnace. Wéwczas nalezy wycofa¢ ludzi z
rozbieranego obiektu oraz strefy niebezpiecznej, a strefe ta odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ przed wejSciem oséb postronnych. 6.2. Sprzgt oraz narz¢dzia
do robét rozbiérkowych. Roboty rozbidérkowe prowadzone bgda przy zatozeniu zastosowania technologii mieszanej — r¢cznie, a takze z uzyciem sprzetu
mechanicznego - dzwigéw, koparek, spycharek, maszyn do kruszenia betonu i konstrukcji murowych, maszyn do cigcia i demontazu elementéw stalowych
konstrukcji. Do rozbiérek r¢cznych przewiduje si¢ uzycie mtotéw pneumatycznych do rozdrabniania betonu (konstrukcji murowych), zestawéw palnikéw do
cigcia i szlifierek katowych do demontazu elementéw stalowych. Do robét rozbidrkowych wykorzystywany bedzie m.in. nast¢pujacy sprzet i narzedzia:

1) Koparka gasienicowa do rob6t rozbiérkowych. Zasigg ramion koparki w pionie — 26,10 m, w poziomie 16,40 m.

2) Koparka gasienicowa do robét rozbidrkowych oraz zatadunku gruzu na pojazdy odstawcze. Zasigg ramion koparki w pionie — 9,98 m, w poziomie 9,86 m.
3) Koparka kotowa do robét rozbiérkowych oraz zatadunku gruzu na pojazdy odstawcze. Zasi¢g ramion koparki w pionie — 6 m, w poziomie 6m

4) Sprzet cigzki wyposazony bedzie w: ? Nozyce hydrauliczne do cigcia stali, ? Nozyce hydrauliczne do kruszenia betonu, ? Mlotki wyburzeniowe 1500 i 1700
kg.

6) Jako pojazdy odstawcze stosowane beda samochody ci¢zarowe. Dodatkowo do demontazu stalowych elementéw konstrukcji wykorzystywane bgda palniki
acetylenowo-tlenowe lub szlifierki katowe.

PROJEKT WYKONAWCZY ROBOT ROZBIORKOWYCH BUDYNKU U-8 Krakéw ul. Budryka 6 12 6.3. Kolejnos¢ wykonania robét. Prace rozbiérkowe
prowadzone begda etapami w kolejnosci j.n.:

1. Roboty przygotowawcze w tym ogrodzenie terenu rozbiérki oraz oznakowanie,

2. Demontaz przylaczy, ktére pozostaty do likwidacji tj. wod-kan, i MPEC, a takze powiadomienie o demontazu odpowiednich stuzb zgodnie z wydanymi
warunkami likwidacji przylaczy (pismo z dnia 11.02.2023r. oraz pismo z dnia 26.01.2023. instalacji wewn¢trznych (elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej,
gazowej, CO). Co do przylacza gazowego przed przystapieniem do likwidacji zgodnie z zapisami wydanej przez PSG zgody na likwidacj¢ przylacza z dnia
12.01.2023 nalezy wystapi¢ do PSG z pismem o wykonanie ustugi gazowniczej tj. ,,Wylaczenie doptywu gazu do budynku poprzez zamknigcie kurka gléwnego
wraz z roztaczeniem instalacji gazowej”.

3. Demontaz daszkéw oraz blaszanych budynkéw gospodarczo- magazynowych,

4. Demontaz obrébek blacharskich: reczny z wykorzystaniem podestow ruchomych lub rusztowan,

5. Demontaz okien i drzwi w catym budynku,

6. Demontaz elementéw stalowych, tj. drzwi, reczny za pomoca zestawéw palnikéw do cigcia i szlifierek katowych do demontazu elementéw stalowych,
7. Demontaz windy, $cian dzialowych niezwiazanych z konstrukcja budynku,

8. Rozbidrka elementéw zewngtrznych jak schody wejsciowe, pochylnia dla niepelnosprawnych, mury oporowe: przy pochylni dla niepetnosprawnych oraz przy
placu manewrowym obok elewacji pétnocnej

9. Rozbidrka pokrycia dachowego,

10. Rozbidrka konstrukeji budynku: rozbiérka dachu, rozbidrka $cian oraz stupéw nosnych na poziomie parteru, rozbidrka stropu parteru, $cian no$nych
kondygnacji -1 oraz muréw oporowych do poziomu ok 30cm p.p.t, Doktadna kolejno$¢ demontazu poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych zostanie
przestawiona w projekcie

11. Zasypanie pozostalych w gruncie pustek i piwnic gruzem pozyskanym z rozbiorki,
12. Niwelacja terenu, zasypanie warstwami z zaggszczonego mechanicznie kruszywa,
13. Uporzadkowanie terenu po rozbiérce
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Nr Podstawa  |Opis robét Jm Tlos¢
1. Roboty przygotowawcze
Nr ST: SST 01 Roboty rozbiérkowe
1 Kalkulacja |Ogrodzenie terenu rozbiérki wraz z oznakowaniem
indywidualna
kpl 1,000
2 Kalkulacja |Rozebranie blaszaka nr 2 o wym. 10,5x4,5 m wraz z wywozem materialéw z rozbérki
indywidualna
kpl 1,000
3 Kalkulacja |Rozebranie blaszaka nr 3 o wym. 4,0x2,0 m wraz z wywozem materialéw z rozborki
indywidualna
kpl 1,000
4 Kalkulacja |[Demontaz wewngtrznych instalacji sanitarnych (wod-kan, c.o., gaz, wentylacja) z wywozem materiatléw z
indywidualna |rozbiérki
kpl 1,000
5 Kalkulacja |Demontaz instalacji wewnetrznych elektrycznych (nisko i wysokopradowe) z wywozem materialéw z rozbiérki
indywidualna
kpl 1,000
2. Roboty rozbiérkowe wewnetrzne
Nr ST: SST 01 Roboty rozbiérkowe
6 KNR 4-01 |Rozbiérka muréw ogniowych, okapéw, kohierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/08
P3i P4 - szacunkowo 150,0 m2 150,000
razem | m2 150,000
7 Kalkulacja |Demontaz elementéw wyposazenia dachowego
indywidualna
kpl 1,000
8 KNR 4-04 |Burzenie przy uzyciu miotéw pneumatycznych $cian, faw, stép fundamentowych i filaréw o grubosci do 20cm
0604/01  |zbrojonych normalnie - p.a.
plyty elewacyjne na podkonstrukcji stalowej  2,0%(21,5425,0)*2*0,08 m3 14,880
razem | m3 14,880
9 KNR 4-01 |Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych w ramach metalowych
1111/02
naswietle 1,4%(21,04+24,0)*2 m2 126,000
razem | m2 126,000
10 KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych okiennych o powierzchni ponad 2m2
0354/08
naswietle 1,4%(21,04+24,0)*2 m2 126,000
razem | m2 126,000
11 KNR 4-01 |Rozebranie obicia $cian - okladzina drewniana (attyka)
0426/03
1,8*41,5%4 m2 298,800
razem | m2 298,800
12 KNR 4-04 |Rozebranie muréw i supéw z cegty w budynkach o wysokosci do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie
0102/02  |cementowo-wapiennej powyzej poziomu terenu
maszynownia dachowa 1,5%(4,0+5,0)*¥2%0,25 m3 6,750
razem | m3 6,750
13 KNR 4-01 |Rozbiérka betonowych czapek kominowych
0212/04
4,7%0,5+1,6%0,8 m2 3,630
razem | m2 3,630
14 KNR 4-04 |Rgczne rozebranie kominéw wolno stojacych przy uzyciu klinéw i mtotéw
0109/04
ponad dachem 1,0%(4,5%0,4+1,4%0,6) m3 2,640
razem | m3 2,640
15 KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad
0509/03
P4 21,5%25,0 m2 537,500
P3  40,8*40,8-21,5%25,0 m2 1.127,140
razem | m2 1.664,640
16 Kalkulacja |Koszt wywozu i utylizacji papy (papa rozbiérki dachu)
indywidualna
m2 1.664,640
17 KNR 4-04 |Rozebranie ptyt dachowych zZelbetowych przy grubosci ptyt do 10cm z zatarciem cementowym 1 cm - gr. faczna
0305/07 |6 cm
1664,64*0,06 m3 99,878
razem | m3 99,878
18 KNNR 7  |Demontaz - Wi¢zby dachowe na murach lub stupach z wigzarami przestrzennymi o masie do 5t - R=0,3 M=0
0106/03 |S=0,3
kratownice przestrzenne ze st¢zeniami i stupami 15,0 t 15,000
razem t 15,000




Rodos 6.8.38.2 [10751]

Tabela przedmiaru roboét Strona 4/10
Rozbiérka budynku U-8 przy ul. Budryka 6 na terenie miasteczka studenckego AGH w Krakowie
Nr Podstawa  |Opis robét Jm Tlos¢
19 KNR 4-04 |Wywoz ztomu z terenu rozbiodrki samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1km z zatadunkiem i wytadunkiem
1107/03  |mechanicznym
t 15,000
20 KNR 4-04 |Wywoz ztomu z terenu rozbidrki samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1km - naklady uzupetiajace za
1107/04  |kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad 1km
(Krotnosé= 19)
t 15,000
21 KNR 4-04 |Rozbidrki ptyt trzcinowych gr. 71 8,5 cm z zatarciem 1 cm i dwoma warstwami folii - p.a.
0406/04
P4 21,5%25,0 m2 537,500
razem | m2 537,500
22 KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewngtrznych o powierzchni ponad Sm2 na stropach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach
0701/12  [schodowych z zaprawy cementowe]j wraz z siatka Rabitza
P4 21,5%25,0 m2 537,500
razem | m2 537,500
24 KNR 4-04 |Burzenie przy uzyciu miota pneumatycznego muréw ponad terenem o wysokosci ponad 4m do 8m z cegly
0602/03  |zwyklej na zaprawie cementowej
P3 - cianki pod ptyty 0,12*(0,4*40,5%20+0,4*19,0%25) m3 61,680
razem | m3 61,680
25 KNR 4-04 |Rozebranie muréw i supéw z cegty w budynkach o wysokosci do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie
0102/02  |cementowo-wapiennej powyzej poziomu terenu
Sciany kolankowe P3  0,4%(21,0+24,0)*2 m3 36,000
razem | m3 36,000
26 KNR 4-01 |Rozebranie ekranu ze sztablaturg gipsowa na tynku wapiennym z rusztem stalowym - p.a.
0701/01
1,8%(21,0+24,0)*2 m2 162,000
razem | m2 162,000
28 KNR 4-04 |Rozebranie zasypki stropowe;j
0406/01
P3  40,8*40,8-21,5%25,0 m2 1.127,140
razem | m2 1.127,140
29 KNR 4-04 |Rozbidrki ptyt trzcinowych gr. 7 cm z warstwa papy sklejanej na zaktad - p.a.
0406/04
P3  40,8*40,8-21,5%25,0 m2 1.127,140
razem | m2 1.127,140
32 KNR 4-04 |Rozebranie ptyt dachowych Zelbetowych przy grubosci ptyt do 15cm
0305/08
P3  (40,8*40,8-21,5%25,0)*0,15 m3 169,071
razem | m3 169,071
33 KNNR 7  |Demontaz - Wi¢gzby dachowe na murach lub stupach z wigzarami przestrzennymi o masie do 5t R=0,3 M=0
0106/03 |S=0,3
belki stalowe stropodachu P3  60.0 t 60,000
razem t 60,000
34 KNR 4-04 |Wywoz ztomu z terenu rozbidrki samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1km z zatadunkiem i wytadunkiem
1107/03  |mechanicznym
t 60,000
35 KNR 4-04 |Wywoz ztomu z terenu rozbidrki samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1km - naklady uzupetiajace za
1107/04  |kazdy dalszy rozpoczety km odlegto$ci ponad 1km
(Krotnosé= 19)
t 60,000
36 KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewngtrznych o powierzchni ponad Sm2 na stropach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach
0701/12  |schodowych z zaprawy cementowe;j z siatka Rabitza
P3  40,8*40,8-21,5%25,0 m2 1.127,140
razem | m2 1.127,140
38 KNR 4-01 |Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych w ramach metalowych
1111/02
przeszklenie elewacyjne z drzwiami  3,5%41,3*%4 m2 578,200
wiatrotap z drzwiami  2,5%(4,2+1,8+3,8)+0,5%(1,842,4)*3,8 m2 32,480
przeszklenie z drzwiami wewngtrzne - Ip  3.5%(4,5+2,3) m2 23,800
razem | m2 634,480
39 KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych o powierzchni ponad 2m2
0354/08
przeszklenie elewacyjne z drzwiami  3,5%41,3*%4 m2 578,200
wiatrotap z drzwiami  2,5%(4,2+1,8+3,8)+0,5%(1,842,4)*3,8 m2 32,480
przeszklenie z drzwiami wewngtrzne - Ip  3.5%(4,5+2,3) m2 23,800
razem | m2 634,480
40 KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych o powierzchni do 2m?2
0354/04
Ip 25 szt 25,000
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P 53 szt 53,000
razem szt 78,000
41 KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych o powierzchni ponad 2m?2
0354/05
P 1,4%2,0%2+1,8%2,0%1 m2 9,200
razem | m2 9,200
42 KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2m?2
0354/10
P 1,5%2,4%3+1,0%2,4%3+1,2%2,4%142,2%2,4%] m2 26,160
razem | m2 26,160
43 KNR 4-04 |Wywoz ztomu z terenu rozbiodrki samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1km z zatadunkiem i wytadunkiem
1107/03  |mechanicznym
26,16%0,05 t 1,308
razem t 1,308
44 KNR 4-04 |Wywoz ztomu z terenu rozbidrki samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1km - naklady uzupetiajace za
1107/04  |kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad 1km
(Krotnosé= 19)
t 1,308
45 KNR 4-01 |Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych w ramach drewnianych
1111/01
okna Parteru  1,0%5,8+0,7*%(6,2+1,343,8+0,7+2,8+1,3+2,7+38,4+39,4+18,2) m2 86,160
razem | m2 86,160
46 KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2
0354/05
okna Parteru  1,0%5,8+0,7*%(6,2+1,343,8+0,7+2,8+1,3+2,7+38,4+39,4+18,2) m2 86,160
razem | m2 86,160
47 KNR 4-04 |Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie kondygnacji I
0804/01
wewnatrz budynku 6,5 m 6,500
razem m 6,500
48 KNR 4-04 |Wywoz ztomu z terenu rozbidrki samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1km z zatadunkiem i wytadunkiem
1107/03  |mechanicznym
6,5%0,02 t 0,130
razem t 0,130
49 KNR 4-04 |Wywoz ztomu z terenu rozbidrki samochodem skrzyniowym na odlegto§¢ do 1km - naklady uzupetiajace za
1107/04  |kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad 1km
(Krotnosé= 19)
t 0,130
50 Kalkulacja |Demontaz windy z wywozem
indywidualna
kpl 1,000
52 KNR 4-04 |Burzenie przy uzyciu miota pneumatycznego muréw ponad terenem o wysokos$ci do 4m z cegly zwyklej na
0602/01  |zaprawie cementowe;j
SW1
Ip m3 116,728
0,16%3,5%(7,2+13,2+4,3+42,0+4,3*2+1,8+4,8+10,0%2+0,7+1,7+2,2+4,8+1,3+0,8+0,3+1,5+0,5%2+1,0¥240,3+18
,5+7,2%2421,3+0,3+0,8+0,8+1,440,8+10,0+5,740,6¥2+1,5+2,643,143,14+0,9+3,7+1,3+1,2+0,9+5,6+1,1 %2+2,3
+2,1+4,2+6,0+4,1+1,3+2,840,3+2,9+1,9+2,1+6,2+2,8+1,640,9)-0,16%0,9*2,0%25
P m3 95,213
0,16%1,9%(5,8+5,8+6,4+1,8+1,8+3,3+1,8+2,1+1,8+11,8+0,3+5,3*3+3,4+1,8+2,6+1,5+1,3+4,6+2,6+0,6+5,8+7,
3+14,2+7,7+1,0+5,6+2,8+7,3+5,8+0,7%2+10,6+2,0+1,3+5,7+2,7+5,7+2,7+5,8+6,1 ¥2+1,7+2,9+6,0+3,7+3,8+1
0,3+2,3+3,0+10,3+9,3+3,2+6,5+2,4+5,749,242,0+1,6+0,5%2%4+3,5+3,4+5,1+1.5+1,142,2+1,9+0,3+1,1+0,3+1
,2+10,3+11,8+0,4%2+45,9%2+8,849,4+3,8+2,4)-0,16%1,0%2,0%38
razem | m3 211,941
53 KNR 4-04 |Rozebranie §cianek petnych z cegly o grubosci 1/4 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
0105/01
P (z drzwiami)  3,2%(2,0+1,3+1,2+3,7+1,3%2+2,8+2,2+1,7*%4) m2 72,320
razem | m2 72,320
54 KNR 4-04 |Burzenie przy uzyciu miota pneumatycznego muréw ponad terenem o wysokos$ci do 4m z cegly zwyklej na
0602/01  |zaprawie cementowe;j
SW2
Ip  0,2%(3,5%(3,8+4,2+2,9)+3,5%(2,0+2,0)*2) m3 13,230
P 0,2%1,9%(3,842,5+6,4+5,7+2,7+4,9+9,8+12,2+20,0)-0,2*1,0*1,0*4 m3 25,040
0,3*1,9%(10,849,4+5,7+2,7+5,7+9,8+6,6)-0,3%1,0%1,0%2 m3 28,299
Sciany zewngtrzne
P 0,3*%1,4%39,6%4-(0,3*%88,16+0,3*1,4*(1,5%3+1,0%¥2+1,2*%1+2,2*1)) m3 35,922
razem | m3 102,491
55 KNR 4-04 |Rozebranie §cianek z luksferéw - p.a.
0105/01

SW3
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Nr Podstawa  |Opis robét Jm Tlos¢
Ip  3,5%(0,8%2+2,7*2+6,0)+3,5%(3,9%2+2,9) m2 82,950
P 1,9%(3,8+1,0+1,0+2,5) m2 15,770
razem | m2 98,720
56 KNR 4-04 |Rgczne rozebranie kominéw wolno stojacych przy uzyciu klinéw i mtotéw
0109/04
wewnatrz budynku
Ip 4,5%(3,2*%0,5+4,2*%0,5)+2,0%(0,343,2)*0,3 m3 18,750
P 1,9%0,5%(1,2*%2+1,4) m3 3,610
razem | m3 22,360
57 KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych
0504/03
P2 1650,1 m2 1.650,100
razem | m2 1.650,100
58 KNR 4-04 |Burzenie przy uzyciu miotéw pneumatycznych konstrukcji betonowych podtozy o grubosci ponad 5 do 10cm
0603/06
P2 1650,1*0,08 m3 132,008
razem | m3 132,008
59 KNR 4-04 |Rozebranie bryt zelbetowych - schody
0306/06
schody wewnetrzne 1,0%3,8%0,15+1,0%0,5%0,2*%0,3*%13 m3 0,960
2,5%3,7*%0,15+1,2%0,5%0,2%0,3*16 m3 1,964
razem | m3 2,924
60 KNR 4-04 |Rozebranie stropéw zelbetowych (ptyty, belki, Zebra, wience) przy grubosci ptyty do 10cm (otynkowanych)
0305/01
P2
plyta stropowa (41,3*41,3-1,0%3,8+2,5*3,7)*0,07 m3 119,780
zebra 0,3*0,33*%41,3%28 m3 114,484
podciagi  0,3*0,63*41,3*12 m3 93,668
razem | m3 327,932
61 KNR 4-04 |Burzenie przy uzyciu miotéw pneumatycznych filaréw o grubosci ponad 20 do 30cm zbrojonych normalnie
0604/02
Ip 0,3*%0,3*3,8*39 m3 13,338
P 0,3*%0,3*%1,9%(27+28) m3 9,405
razem | m3 22,743
63 KNNR 7  [Demontaz - Wi¢zby dachowe na murach lub stupach zelbetowych z wigzarami ptaskimi o masie do 5t - p.a.
0106/01 |R=0,3 M=0 S=0,3
stupy stalowe otynkowane
Ip 50 t 5,000
P 50 t 5,000
razem t 10,000
64 KNR 4-04 |Wywoz ztomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1km z zatadunkiem i wytadunkiem
1107/03  |mechanicznym
t 10,000
65 KNR 4-04 |Wywoz ztomu z terenu rozbidrki samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1km - naklady uzupetiajace za
1107/04  |kazdy dalszy rozpoczety km odlegto$ci ponad 1km
(Krotnosé= 19)
t 10,000
3. Roboty rozbiérkowe zewnetrzne
Nr ST: SST 01 Roboty rozbiérkowe
66 Kalkulacja |Demontaz zadaszenia wejsciowego na stupach 3,5x5,8 m z wywozem
indywidualna
kpl 1,000
67 KNR 4-04 |Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie kondygnacji I
0804/01
(3,545,0+2,0)%2+(3,5+1,5)+12,0+(16,5+1,5)+(9,0+3,5) m 68,500
razem m 68,500
68 KNR 4-04 |Wywoz ztomu z terenu rozbioérki samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1km z zatadunkiem i wytadunkiem
1107/03  |mechanicznym
68,5%0,02 t 1,370
razem t 1,370
69 KNR 4-04 |Wywoz ztomu z terenu rozbidrki samochodem skrzyniowym na odlegto§¢ do 1km - naklady uzupetiajace za
1107/04  |kazdy dalszy rozpoczety km odlegto$ci ponad 1km
(Krotnos¢é= 19)
t 1,370
70 KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa
0807/03  |cementowg
m2 50,000
71 KNNR 7  |Demontaz - Pomosty o masie do 5t R=0,3 M=0 S=0,3

0202/01
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Nr Podstawa  |Opis robét Jm Tlos¢
pochylnia 3,0 t 3,000
razem t 3,000
72 KNR 4-04 |Wywoz ztomu z terenu rozbiodrki samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1km z zatadunkiem i wytadunkiem
1107/03  |mechanicznym
t 3,000
73 KNR 4-04 |Wywoz ztomu z terenu rozbidrki samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1km - naklady uzupetiajace za
1107/04  |kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad 1km
(Krotnosé= 19)
t 3,000
74 KNR 4-04 |Rozebranie bryt zelbetowych
0306/06
schody (5,0%1,5%0,15+1,5%0,5%0,2%0,3*9+0,5*1,5%0,4)*2 m3 3,660
2,2*3,2*%0,15+3,8*5,8%0,15+2,2*%0,5%0,2%0,3*10+0,5%2,2%0,4 m3 5,462
donice 0,1*(15,4+40,3+10,7+7,5)*0,5*3+0,1%9,0%(1,5%240,7) m3 14,415
razem | m3 23,537
75 KNR 4-04 |Burzenie przy uzyciu mlotéw pneumatycznych $cian, faw, stop fundamentowych i filaréw o grubosci ponad 20
0604/02  |do 30cm zbrojonych normalnie
mur pochylni  0,3*0,5%(2,4+3,0)*7,5%2 m3 12,150
mur oporowy 0,3*%0,6%(15,4+40,3+10,7+7,5) m3 13,302
razem | m3 25,452
76 KNR 4-04 |Rozebranie zelbetowych taw, stop oraz fundamentéw o grubos$ci (wysokosci) do 70cm pod maszyny
0302/04
fundamenty pochylni  0,3*1,5%18,0 m3 8,100
razem | m3 8,100
77 KNR 4-04 |Rozebranie stropéw zelbetowych (ptyty, belki, Zebra, wience) przy grubosci ptyty do 15cm
0305/02
ptyta pochylni 1,8%18,0%0,15 m3 4,860
razem | m3 4,860
78 KNR 4-04 |Rozebranie podioza z betonu Zwirowego o grubosci ponad 15cm - p.a.
0301/04
schody terenowe 0,5%3,0%0,5%(4,2+4,7)+0,5%0,3*%0,2*0,5*(4,2+4,7)*9 m3 7,877
razem | m3 7,877
79 Kalkulacja |Wywo6z i utylizacja szkta
indywidualna
szkto z poz. nr:
9 126,0 m2 126,000
38 634,48 m2 634,480
45 86,16 m2 86,160
55 98,72 m2 98,720
razem | m2 945,360
80 KNR 4-04 |Wywoz ztomu z terenu rozbidrki samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1km z zatadunkiem i wytadunkiem
1107/03  |mechanicznym
ramy stalowe po rozszkleniu 4,0 t 4,000
razem t 4,000
81 KNR 4-04 |Wywoz ztomu z terenu rozbidrki samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1km - naklady uzupetiajace za
1107/04  |kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad 1km
(Krotnosé= 19)
t 4,000
82 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km
0108/11
pozistate odpady z poz. nr:
11 298,8*0,03 m3 8,964
21 536,5*%0,09 m3 48,285
28-29 1127,14*0,15 m3 169,071
40-41 78%0,05%2,0+26,16%0,05 m3 9,108
46 86,16%0,05 m3 4,308
razem | m3 239,736
83 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/12
(Krotnosé= 19)
m3 239,736
84 Kalkulacja |Koszt utylizacji gruzu
indywidualna
m3 239,736
4. Zasypanie piwnic i utwardzenie terenu
Nr ST: SST 01 Roboty rozbiérkowe
85 KNR 2-01 |Zasypanie wykop6w spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruzu na odlegto$¢ do 10m
0230/03 |- p.a. - zasypanie gruzem z rozbidrek niecki

gruz ceglany i betonowy z poz. nr:
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Nr Podstawa  |Opis robét Jm Tlos¢
8 14,88 m3 14,880
12 6,75 m3 6,750
13 3,63*%0,1 m3 0,363
17 99,878 m3 99,878
22 537,5*%0,03 m3 16,125
24 61,68 m3 61,680
25 36,0 m3 36,000
26 162,0%0,03 m3 4,860
36 1127,14*0,03 m3 33,814
52 1324,63*%0,17 m3 225,187
53 72,32%0,1 m3 7,232
54 102,491 m3 102,491
56 22.36 m3 22,360
57 1650,1*%0,03 m3 49,503
58 132,008 m3 132,008
59 2,924 m3 2,924
60 327,932 m3 327,932
61 22,743 m3 22,743
70 50,0*0,08 m3 4,000
74 23,537 m3 23,537
75 25452 m3 25,452
76 8,1 m3 8,100
77 4,86 m3 4,860
78 1,877 m3 7,877
razem | m3 1.240,556
86 Kalkulacja |Rozdrobnienie gruzu ceglanego i betonowego do frakcji 4-63 mm
indywidualna
m3 1.240,556
87 Kalkulacja |Dostawa piasku do zasypu (do zmieszania z gruzem)
indywidualna
wngtrze budynku  38,6%38,6%1,0+0,3*18,3*%16,0 m3 1.577,800
niecka wjazdowa 15,4*33,0%1,0+0,5%1,0%7,0%4,4 m3 523,600
przy pochylni  0,5%(3,0+4,5)*14,0%1,0 m3 52,500
gruz rozdrobniony -1240,556 m3 -1.240,556
razem | m3 913,344
87b | KNR 2-01 |Zageszczenie nasypdw z gruntu ubijakami mechanicznymi
0236/02
1240,556+913,344 m3 2.153,900
razem | m3 2.153,900
88 KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podltoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/04  |L-IV
wnetrze budynku  39,6%39,6 m2 1.568,160
niecka wjazdowa 15,7%33,6+5,0%7,0 m2 562,520
przy pochylni  0,5%(3,0+4,5)*14,0 m2 52,500
razem | m2 2.183,180
89 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 15c¢m - gr. 20 cm
0114/05
m2 2.183,180
90 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm - za kazdy dalszy lem
0114/06
(Krotno$é= 5)
m2 2.183,180
91 KNR 2-31 |Goérna warstwa jezdni o nawierzchni Zwirowej rozécielanej mechanicznie o grubosci po zaggszczeniu 8cm - 2-8
0202/09  |mm gr. 10 cm
m2 2.183,180
92 KNR 2-31 |Goérna warstwa jezdni o nawierzchni zwirowej rozécielanej mechanicznie o grubosci po zaggszczeniu 8cm - za
0202/10  |kazdy dalszy 1cm
(Krotno$é= 2)
m2 2.183,180
5. Likwidacja przylaczy
Nr ST: SST 01 Roboty rozbiérkowe
5.1 Przylacz MPEC
93 KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
0807/01
m2 15,000
94 KNR 2-01 |Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp w gruncie kategorii III
0311/02
1,2¥1,0*30,0 m3 36,000
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Nr Podstawa  |Opis robét Jm Tlos¢
razem | m3 36,000
95 KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego $rednicy 133mm tagczonego przez spawanie (z izolacja) R=1,5
0506/08
30,0%2 m 60,000
razem m 60,000
96 KNR 4-02 |Wymiana odcinka rury stalowej srednicy 133/4mm o pofaczeniach spawanych - zaslepienie rurociagu - p.a.
0501/07
miejsce 2,000
97 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdow liniowych w gruncie kategorii III-IV o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i
0320/02  |glebokosci do 1,5m
m3 36,000
98 Kalkulacja |Odtworzenie chodnika po demontazu rurociagéw
indywidualna
m2 15,000
99 KNR 4-04 |Wywoz ztomu z terenu rozbidrki samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1km z zatadunkiem i wytadunkiem
1107/03  |mechanicznym
t 1,500
100 | KNR 4-04 |Wywo6z ztomu z terenu rozbidrki samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1km - naklady uzupehiajace za
1107/04  |kazdy dalszy rozpoczety km odlegto$ci ponad 1km
(Krotnosé= 19)
t 1,500
101 | Kalkulacja |Wywo6z i utylizacja ocieplenia rur
indywidualna
kpl 1,000
5.2 Przylacz wody (do granicy opracowania)
102 | KNR 2-01 |Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp w gruncie kategorii III
0311/02
0,8*1,5%7,0 m3 8,400
razem | m3 8,400
103 KNNR 8 |[Demontaz w wykopie rurociagu zeliwnego ci$nieniowego kielichowego o $rednicy 100mm uszczelnianego folia
0107/02  |aluminiowa
m 7,000
104 | KNR4-02 |Wstawienie korka zeliwnego cisnieniowego kielichowego $rednicy 100mm uszczelnionego folig aluminiowa
0112/05
szt 1,000
105 | KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdéw liniowych w gruncie kategorii III-IV o §cianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i
0320/02  |glebokosci do 1,5m
m3 8,400
106 | KNR 4-04 |Wywo6z ztomu z terenu rozbidrki samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1km z zatadunkiem i wytadunkiem
1107/03  |mechanicznym
t 0,100
107 | KNR 4-04 |Wywo6z ztomu z terenu rozbidrki samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1km - naklady uzupehiajace za
1107/04  |kazdy dalszy rozpoczety km odlegto$ci ponad 1km
(Krotnosé= 19)
t 0,100
5.3 Kanalizacja deszczowa i sanitarna (do granicy opracowania)
108 | KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
0807/01
m2 40,000
109 | KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych o przekroju do 0,023m2 w elementach z betonu Zwirowego
0210/01
m 40,000
110 | KNR 2-01 [Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp w gruncie kategorii 11
0311/02
(Krotnos¢= 0,3)
30% robé rgcznych  0,8%2,0%260,0 m3 416,000
razem | m3 416,000
111 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IIl wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
0217/02  |tyzki 0,15m3
(Krotnos¢= 0,7)
70% robét mechanicznych  0,8%2,0%260,0 m3 416,000
razem | m3 416,000
112 | KNR 4-01 |Odeskowanie wykopéw wasko przestrzennych o szerokosci do 1,5m na gigboko$¢ do 3m
0107/01
2,0%¥260,0*2 m2 1.040,000
razem | m2 1.040,000
113 KNNR 8  [Demontaz rurociagu z PCW o $rednicy 100-300 mm
0222/09
m 260,000
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114 | Kalkulacja |Demontaz studzienek kanalizacyjnych z wywozem gruzu
indywidualna
kpl 11,000
115 | Kalkulacja |Demontaz wpustéw ulicznych z wywozem gruzu
indywidualna
kpl 2,000
116 | KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi S5kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-1II na
0230/01  |odlegtos¢ do 10m
m3 416,000
117 | Kalkulacja |Odtworzenie chodnika po demontazu rurociagéw
indywidualna
m2 40,000




