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 Rozbiórka budynku U-8 przy ul. Budryka 6 na terenie miasteczka studenckego AGH w Krakowie

 Charakterystyka robót:

 W przedmiarze podano ilości elementów do rozbiórki. Sposób dokonania rozbiórek - ręczny, maszynowy - zależy od Wykonawcy, który powinien odpowiednio 
 skalkulować koszty.

 Technologia wyburzeń musi być jednak zgodna z opisem technicznym, projektem wyburzeń konstruktora oraz przepisami BHP.

 Po pracach rozbiórkowych teren zostanie zniwelowany. Piwnice oraz pustki pozostałe po rozbiórce w gruncie poniżej 30cm od istniejącego poziomu terenu 
 należy wypełnić gruzem uzyskanym z rozbiórki. Gruz należy rozdrobnić na frakcję 4-63 mm. Pozyskane kruszyno należy wymieszać z piaskiem i zagęszczać 
 warstwami grubości ok 20-30cm do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is?0,98. Zagęszczenie wykonywać mechanicznie przy użyciu zagęszczarek płytowych lub
 skoczków. Teren po rozbiórce zostanie wyrównany do poziomu przyległego terenu. Należy wykonać utwardzenie terenu - warstwa wierzchnia ze żwiru frakcja 
 2-8mm o gr. 10cm, podbudowa z kruszywa łamanego frakcja 4-31,5mm o gr. 20cm, stabilizowane mechanicznie . 

 Technologia rozbiórki budynku– sposób prowadzenia robót rozbiórkowych. 6.1.Ustalenia ogólne Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy bezwzględnie 
 sprawdzić odłączenie instalacji zasilających budynek oraz udokumentowanie tego odpowiednim wpisem w dzienniku rozbiórki. Teren rozbiórki należy ogrodzić i
 oznakować tablicami ostrzegawczymi i tablicą informacyjną. Uniemożliwić dostęp do terenu rozbiórki osobom postronnym i zapewnić prawidłowy dostęp i 
 dojazd dla służb ratowniczych i pomocniczych.

  PROJEKT WYKONAWCZY ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH BUDYNKU U-8 Kraków ul. Budryka 6 11 W trakcie prac wyburzeniowych metodami ręcznymi z 
 zastosowaniem młotków udarowych, gruz należy transportować na poziom „0” terenu rozbiórki przy pomocy rynien i rękawów zsypowych lub z wykorzystaniem 
 zbiornika nadawy. Nie dotyczy to przypadku wykorzystania do rozbiórki koparek wyposażonych w nożyce krusząco – tnące. Wówczas należy wycofać ludzi z 
 rozbieranego obiektu oraz strefy niebezpiecznej, a strefę tą odpowiednio oznakować i zabezpieczyć przed wejściem osób postronnych. 6.2. Sprzęt oraz narzędzia 
 do robót rozbiórkowych. Roboty rozbiórkowe prowadzone będą przy założeniu zastosowania technologii mieszanej – ręcznie, a także z użyciem sprzętu 
 mechanicznego - dźwigów, koparek, spycharek, maszyn do kruszenia betonu i konstrukcji murowych, maszyn do cięcia i demontażu elementów stalowych 
 konstrukcji. Do rozbiórek ręcznych przewiduje się użycie młotów pneumatycznych do rozdrabniania betonu (konstrukcji murowych), zestawów palników do 
 cięcia i szlifierek kątowych do demontażu elementów stalowych. Do robót rozbiórkowych wykorzystywany będzie m.in. następujący sprzęt i narzędzia: 

 1) Koparka gąsienicowa do robót rozbiórkowych. Zasięg ramion koparki w pionie – 26,10 m, w poziomie 16,40 m. 

 2) Koparka gąsienicowa do robót rozbiórkowych oraz załadunku gruzu na pojazdy odstawcze. Zasięg ramion koparki w pionie – 9,98 m, w poziomie 9,86 m.

 3) Koparka kołowa do robót rozbiórkowych oraz załadunku gruzu na pojazdy odstawcze. Zasięg ramion koparki w pionie – 6 m, w poziomie 6m

 4) Sprzęt ciężki wyposażony będzie w: ? Nożyce hydrauliczne do cięcia stali, ? Nożyce hydrauliczne do kruszenia betonu, ? Młotki wyburzeniowe 1500 i 1700 
 kg. 

 6) Jako pojazdy odstawcze stosowane będą samochody ciężarowe. Dodatkowo do demontażu stalowych elementów konstrukcji wykorzystywane będą palniki 
 acetylenowo-tlenowe lub szlifierki kątowe.

  PROJEKT WYKONAWCZY ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH BUDYNKU U-8 Kraków ul. Budryka 6 12 6.3. Kolejność wykonania robót. Prace rozbiórkowe 
 prowadzone będą etapami w kolejności j.n.: 

 1. Roboty przygotowawcze w tym ogrodzenie terenu rozbiórki oraz oznakowanie, 

 2. Demontaż przyłączy, które pozostały do likwidacji tj. wod-kan, i MPEC, a także powiadomienie o demontażu odpowiednich służb zgodnie z wydanymi 
 warunkami likwidacji przyłączy (pismo z dnia 11.02.2023r. oraz pismo z dnia 26.01.2023. instalacji wewnętrznych (elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej, 
 gazowej, CO). Co do przyłącza gazowego przed przystąpieniem do likwidacji zgodnie z zapisami wydanej przez PSG zgody na likwidację przyłącza z dnia 
 12.01.2023 należy wystąpić do PSG z pismem o wykonanie usługi gazowniczej tj. „Wyłączenie dopływu gazu do budynku poprzez zamknięcie kurka głównego 
 wraz z rozłączeniem instalacji gazowej”.

 3. Demontaż daszków oraz blaszanych budynków gospodarczo- magazynowych, 

 4. Demontaż obróbek blacharskich: ręczny z wykorzystaniem podestów ruchomych lub rusztowań, 

 5. Demontaż okien i drzwi w całym budynku, 

 6. Demontaż elementów stalowych, tj. drzwi, ręczny za pomocą zestawów palników do cięcia i szlifierek kątowych do demontażu elementów stalowych, 

 7. Demontaż windy, ścian działowych niezwiązanych z konstrukcją budynku, 

 8. Rozbiórka elementów zewnętrznych jak schody wejściowe, pochylnia dla niepełnosprawnych, mury oporowe: przy pochylni dla niepełnosprawnych oraz przy 
 placu manewrowym obok elewacji północnej 

 9. Rozbiórka pokrycia dachowego, 

 10. Rozbiórka konstrukcji budynku: rozbiórka dachu, rozbiórka ścian oraz słupów nośnych na poziomie parteru, rozbiórka stropu parteru, ścian nośnych 
 kondygnacji -1 oraz murów oporowych do poziomu ok 30cm p.p.t, Dokładna kolejność demontażu poszczególnych elementów konstrukcyjnych zostanie 
 przestawiona w projekcie

 11. Zasypanie pozostałych w gruncie pustek i piwnic gruzem pozyskanym z rozbiórki, 

 12. Niwelacja terenu, zasypanie warstwami z zagęszczonego mechanicznie kruszywa, 

 13. Uporządkowanie terenu po rozbiórce
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 Rozbiórka budynku U-8 przy ul. Budryka 6 na terenie miasteczka studenckego AGH w Krakowie

 Nr  Podstawa  Opis robót  Jm  Ilość

1. Roboty przygotowawcze
Nr ST: SST 01 Roboty rozbiórkowe

1 Kalkulacja
indywidualna

Ogrodzenie terenu rozbiórki wraz z oznakowaniem

kpl 1,000

2 Kalkulacja
indywidualna

Rozebranie blaszaka nr 2 o wym. 10,5x4,5 m wraz z wywozem materiałów z rozbórki

kpl 1,000

3 Kalkulacja
indywidualna

Rozebranie blaszaka nr 3 o wym. 4,0x2,0 m wraz z wywozem materiałów z rozbórki

kpl 1,000

4 Kalkulacja
indywidualna

Demontaż wewnętrznych instalacji  sanitarnych (wod-kan, c.o., gaz, wentylacja) z wywozem materiałów z 
rozbiórki

kpl 1,000

5 Kalkulacja
indywidualna

Demontaż instalacji wewnętrznych elektrycznych (nisko i wysokoprądowe)  z wywozem materiałów z rozbiórki

kpl 1,000

2. Roboty rozbiórkowe wewnętrzne
Nr ST: SST 01 Roboty rozbiórkowe

6 KNR 4-01
0535/08

Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

P3 i P4 - szacunkowo    150,0 m2 150,000

razem m2 150,000

7 Kalkulacja
indywidualna

Demontaż elementów wyposażenia dachowego

kpl 1,000

8 KNR 4-04
0604/01

Burzenie przy użyciu młotów pneumatycznych ścian, ław, stóp fundamentowych i filarów o grubości do 20cm 
zbrojonych normalnie -  p.a.

płyty elewacyjne na podkonstrukcji stalowej    2,0*(21,5+25,0)*2*0,08 m3 14,880

razem m3 14,880

9 KNR 4-01
1111/02

Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych w ramach metalowych

naświetle    1,4*(21,0+24,0)*2 m2 126,000

razem m2 126,000

10 KNR 4-01
0354/08

Wykucie z muru ościeżnic stalowych okiennych o powierzchni ponad 2m2

naświetle    1,4*(21,0+24,0)*2 m2 126,000

razem m2 126,000

11 KNR 4-01
0426/03

Rozebranie obicia ścian - okładzina drewniana (attyka)

1,8*41,5*4 m2 298,800

razem m2 298,800

12 KNR 4-04
0102/02

Rozebranie murów i słupów z cegły w budynkach o wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie 
cementowo-wapiennej powyżej poziomu terenu

maszynownia dachowa    1,5*(4,0+5,0)*2*0,25 m3 6,750

razem m3 6,750

13 KNR 4-01
0212/04

Rozbiórka betonowych czapek kominowych

4,7*0,5+1,6*0,8 m2 3,630

razem m2 3,630

14 KNR 4-04
0109/04

Ręczne rozebranie kominów wolno stojących przy użyciu klinów i młotów

ponad dachem    1,0*(4,5*0,4+1,4*0,6) m3 2,640

razem m3 2,640

15 KNR 4-04
0509/03

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład

P4    21,5*25,0 m2 537,500

P3    40,8*40,8-21,5*25,0 m2 1.127,140

razem m2 1.664,640

16 Kalkulacja
indywidualna

Koszt wywozu i utylizacji papy (papa  rozbiórki dachu)

m2 1.664,640

17 KNR 4-04
0305/07

Rozebranie płyt dachowych żelbetowych przy grubości płyt do 10cm z zatarciem cementowym 1 cm - gr. łączna 
6 cm

1664,64*0,06 m3 99,878

razem m3 99,878

18 KNNR 7
0106/03

Demontaż - Więźby dachowe na murach lub słupach z wiązarami przestrzennymi o masie do 5t - R=0,3  M=0  
S=0,3

kratownice przestrzenne ze stężeniami i słupami    15,0 t 15,000

razem t 15,000
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Rozbiórka budynku U-8 przy ul. Budryka 6 na terenie miasteczka studenckego AGH w Krakowie

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

19 KNR 4-04
1107/03

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem 
mechanicznym

t 15,000

20 KNR 4-04
1107/04

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za 
każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km

 (Krotność= 19)

t 15,000

21 KNR 4-04
0406/04

Rozbiórki płyt trzcinowych gr. 7 i 8,5 cm z zatarciem 1 cm i dwoma warstwami folii - p.a.

P4    21,5*25,0 m2 537,500

razem m2 537,500

22 KNR 4-01
0701/12

Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach 
schodowych z zaprawy cementowej wraz z siatką Rabitza

P4    21,5*25,0 m2 537,500

razem m2 537,500

24 KNR 4-04
0602/03

Burzenie przy użyciu młota pneumatycznego murów ponad terenem o wysokości ponad 4m do 8m z cegły 
zwykłej na zaprawie cementowej

P3 - ścianki pod płyty    0,12*(0,4*40,5*20+0,4*19,0*25) m3 61,680

razem m3 61,680

25 KNR 4-04
0102/02

Rozebranie murów i słupów z cegły w budynkach o wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie 
cementowo-wapiennej powyżej poziomu terenu

ściany kolankowe P3    0,4*(21,0+24,0)*2 m3 36,000

razem m3 36,000

26 KNR 4-01
0701/01

Rozebranie ekranu ze sztablaturą gipsową na tynku wapiennym z rusztem stalowym - p.a.

1,8*(21,0+24,0)*2 m2 162,000

razem m2 162,000

28 KNR 4-04
0406/01

Rozebranie zasypki stropowej

P3    40,8*40,8-21,5*25,0 m2 1.127,140

razem m2 1.127,140

29 KNR 4-04
0406/04

Rozbiórki płyt trzcinowych gr. 7 cm z warstwą papy sklejanej na zakład - p.a.

P3    40,8*40,8-21,5*25,0 m2 1.127,140

razem m2 1.127,140

32 KNR 4-04
0305/08

Rozebranie płyt dachowych żelbetowych przy grubości płyt do 15cm

P3    (40,8*40,8-21,5*25,0)*0,15 m3 169,071

razem m3 169,071

33 KNNR 7
0106/03

Demontaż - Więźby dachowe na murach lub słupach z wiązarami przestrzennymi o masie do 5t   R=0,3  M=0  
S=0,3

belki stalowe stropodachu P3    60.0 t 60,000

razem t 60,000

34 KNR 4-04
1107/03

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem 
mechanicznym

t 60,000

35 KNR 4-04
1107/04

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za 
każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km

 (Krotność= 19)

t 60,000

36 KNR 4-01
0701/12

Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach 
schodowych z zaprawy cementowej z siatką Rabitza

P3    40,8*40,8-21,5*25,0 m2 1.127,140

razem m2 1.127,140

38 KNR 4-01
1111/02

Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych w ramach metalowych

przeszklenie elewacyjne z drzwiami    3,5*41,3*4 m2 578,200

wiatrołap z drzwiami    2,5*(4,2+1,8+3,8)+0,5*(1,8+2,4)*3,8 m2 32,480

przeszklenie z drzwiami wewnętrzne - Ip    3.5*(4,5+2,3) m2 23,800

razem m2 634,480

39 KNR 4-01
0354/08

Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2m2

przeszklenie elewacyjne z drzwiami    3,5*41,3*4 m2 578,200

wiatrołap z drzwiami    2,5*(4,2+1,8+3,8)+0,5*(1,8+2,4)*3,8 m2 32,480

przeszklenie z drzwiami wewnętrzne - Ip    3.5*(4,5+2,3) m2 23,800

razem m2 634,480

40 KNR 4-01
0354/04

Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2m2

Ip    25 szt 25,000
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P    53 szt 53,000

razem szt 78,000

41 KNR 4-01
0354/05

Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni ponad 2m2

P    1,4*2,0*2+1,8*2,0*1 m2 9,200

razem m2 9,200

42 KNR 4-01
0354/10

Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2m2

P    1,5*2,4*3+1,0*2,4*3+1,2*2,4*1+2,2*2,4*1 m2 26,160

razem m2 26,160

43 KNR 4-04
1107/03

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem 
mechanicznym

26,16*0,05 t 1,308

razem t 1,308

44 KNR 4-04
1107/04

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za 
każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km

 (Krotność= 19)

t 1,308

45 KNR 4-01
1111/01

Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych w ramach drewnianych

okna Parteru    1,0*5,8+0,7*(6,2+1,3+3,8+0,7+2,8+1,3+2,7+38,4+39,4+18,2) m2 86,160

razem m2 86,160

46 KNR 4-01
0354/05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2

okna Parteru    1,0*5,8+0,7*(6,2+1,3+3,8+0,7+2,8+1,3+2,7+38,4+39,4+18,2) m2 86,160

razem m2 86,160

47 KNR 4-04
0804/01

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie kondygnacji I

wewnątrz budynku    6,5 m 6,500

razem m 6,500

48 KNR 4-04
1107/03

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem 
mechanicznym

6,5*0,02 t 0,130

razem t 0,130

49 KNR 4-04
1107/04

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za 
każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km

 (Krotność= 19)

t 0,130

50 Kalkulacja
indywidualna

Demontaż windy z wywozem

kpl 1,000

52 KNR 4-04
0602/01

Burzenie przy użyciu młota pneumatycznego murów ponad terenem o wysokości do 4m z cegły zwykłej na 
zaprawie cementowej

SW1    

Ip    
0,16*3,5*(7,2+13,2+4,3+2,0+4,3*2+1,8+4,8+10,0*2+0,7+1,7+2,2+4,8+1,3+0,8+0,3+1,5+0,5*2+1,0*2+0,3+18
,5+7,2*2+21,3+0,3+0,8+0,8+1,4+0,8+10,0+5,7+0,6*2+1,5+2,6+3,1+3,1+0,9+3,7+1,3+1,2+0,9+5,6+1,1*2+2,3
+2,1+4,2+6,0+4,1+1,3+2,8+0,3+2,9+1,9+2,1+6,2+2,8+1,6+0,9)-0,16*0,9*2,0*25

m3 116,728

P    
0,16*1,9*(5,8+5,8+6,4+1,8+1,8+3,3+1,8+2,1+1,8+11,8+0,3+5,3*3+3,4+1,8+2,6+1,5+1,3+4,6+2,6+0,6+5,8+7,
3+14,2+7,7+1,0+5,6+2,8+7,3+5,8+0,7*2+10,6+2,0+1,3+5,7+2,7+5,7+2,7+5,8+6,1*2+1,7+2,9+6,0+3,7+3,8+1
0,3+2,3+3,0+10,3+9,3+3,2+6,5+2,4+5,7+9,2+2,0+1,6+0,5*2*4+3,5+3,4+5,1+1.5+1,1+2,2+1,9+0,3+1,1+0,3+1
,2+10,3+11,8+0,4*2+5,9*2+8,8+9,4+3,8+2,4)-0,16*1,0*2,0*38

m3 95,213

razem m3 211,941

53 KNR 4-04
0105/01

Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej

P (z drzwiami)    3,2*(2,0+1,3+1,2+3,7+1,3*2+2,8+2,2+1,7*4) m2 72,320

razem m2 72,320

54 KNR 4-04
0602/01

Burzenie przy użyciu młota pneumatycznego murów ponad terenem o wysokości do 4m z cegły zwykłej na 
zaprawie cementowej

SW2    

Ip    0,2*(3,5*(3,8+4,2+2,9)+3,5*(2,0+2,0)*2) m3 13,230

P    0,2*1,9*(3,8+2,5+6,4+5,7+2,7+4,9+9,8+12,2+20,0)-0,2*1,0*1,0*4 m3 25,040

0,3*1,9*(10,8+9,4+5,7+2,7+5,7+9,8+6,6)-0,3*1,0*1,0*2 m3 28,299

ściany zewnętrzne    

P    0,3*1,4*39,6*4-(0,3*88,16+0,3*1,4*(1,5*3+1,0*2+1,2*1+2,2*1)) m3 35,922

razem m3 102,491

55 KNR 4-04
0105/01

Rozebranie ścianek z luksferów - p.a.

SW3    
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Ip    3,5*(0,8*2+2,7*2+6,0)+3,5*(3,9*2+2,9) m2 82,950

P    1,9*(3,8+1,0+1,0+2,5) m2 15,770

razem m2 98,720

56 KNR 4-04
0109/04

Ręczne rozebranie kominów wolno stojących przy użyciu klinów i młotów

wewnatrz budynku    

Ip    4,5*(3,2*0,5+4,2*0,5)+2,0*(0,3+3,2)*0,3 m3 18,750

P    1,9*0,5*(1,2*2+1,4) m3 3,610

razem m3 22,360

57 KNR 4-04
0504/03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych

P2    1650,1 m2 1.650,100

razem m2 1.650,100

58 KNR 4-04
0603/06

Burzenie przy użyciu młotów pneumatycznych konstrukcji betonowych podłoży o grubości ponad 5 do 10cm

P2    1650,1*0,08 m3 132,008

razem m3 132,008

59 KNR 4-04
0306/06

Rozebranie brył żelbetowych - schody

schody wewnętrzne    1,0*3,8*0,15+1,0*0,5*0,2*0,3*13 m3 0,960

2,5*3,7*0,15+1,2*0,5*0,2*0,3*16 m3 1,964

razem m3 2,924

60 KNR 4-04
0305/01

Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce) przy grubości płyty do 10cm (otynkowanych)

P2    

płyta stropowa    (41,3*41,3-1,0*3,8+2,5*3,7)*0,07 m3 119,780

żebra    0,3*0,33*41,3*28 m3 114,484

podciągi    0,3*0,63*41,3*12 m3 93,668

razem m3 327,932

61 KNR 4-04
0604/02

Burzenie przy użyciu młotów pneumatycznych filarów o grubości ponad 20 do 30cm zbrojonych normalnie

Ip    0,3*0,3*3,8*39 m3 13,338

P    0,3*0,3*1,9*(27+28) m3 9,405

razem m3 22,743

63 KNNR 7
0106/01

Demontaż - Więźby dachowe na murach lub słupach żelbetowych z wiązarami płaskimi o masie do 5t - p.a.  
R=0,3  M=0  S=0,3

słupy stalowe otynkowane    

Ip    5,0 t 5,000

P    5,0 t 5,000

razem t 10,000

64 KNR 4-04
1107/03

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem 
mechanicznym

t 10,000

65 KNR 4-04
1107/04

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za 
każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km

 (Krotność= 19)

t 10,000

3. Roboty rozbiórkowe zewnętrzne
Nr ST: SST 01 Roboty rozbiórkowe

66 Kalkulacja
indywidualna

Demontaż zadaszenia wejściowego na słupach 3,5x5,8 m z wywozem

kpl 1,000

67 KNR 4-04
0804/01

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie kondygnacji I

(3,5+5,0+2,0)*2+(3,5+1,5)+12,0+(16,5+1,5)+(9,0+3,5) m 68,500

razem m 68,500

68 KNR 4-04
1107/03

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem 
mechanicznym

68,5*0,02 t 1,370

razem t 1,370

69 KNR 4-04
1107/04

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za 
każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km

 (Krotność= 19)

t 1,370

70 KNR 2-31
0807/03

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową

m2 50,000

71 KNNR 7
0202/01

Demontaż - Pomosty o masie do 5t  R=0,3  M=0  S=0,3
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pochylnia    3,0 t 3,000

razem t 3,000

72 KNR 4-04
1107/03

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem 
mechanicznym

t 3,000

73 KNR 4-04
1107/04

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za 
każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km

 (Krotność= 19)

t 3,000

74 KNR 4-04
0306/06

Rozebranie brył żelbetowych

schody    (5,0*1,5*0,15+1,5*0,5*0,2*0,3*9+0,5*1,5*0,4)*2 m3 3,660

2,2*3,2*0,15+3,8*5,8*0,15+2,2*0,5*0,2*0,3*10+0,5*2,2*0,4 m3 5,462

donice    0,1*(15,4+40,3+10,7+7,5)*0,5*3+0,1*9,0*(1,5*2+0,7) m3 14,415

razem m3 23,537

75 KNR 4-04
0604/02

Burzenie przy użyciu młotów pneumatycznych ścian, ław, stóp fundamentowych i filarów o grubości ponad 20 
do 30cm zbrojonych normalnie

mur pochylni    0,3*0,5*(2,4+3,0)*7,5*2 m3 12,150

mur oporowy    0,3*0,6*(15,4+40,3+10,7+7,5) m3 13,302

razem m3 25,452

76 KNR 4-04
0302/04

Rozebranie żelbetowych ław, stóp oraz fundamentów o grubości (wysokości) do 70cm pod maszyny

fundamenty pochylni    0,3*1,5*18,0 m3 8,100

razem m3 8,100

77 KNR 4-04
0305/02

Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce) przy grubości płyty do 15cm

płyta pochylni    1,8*18,0*0,15 m3 4,860

razem m3 4,860

78 KNR 4-04
0301/04

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15cm - p.a.

schody terenowe    0,5*3,0*0,5*(4,2+4,7)+0,5*0,3*0,2*0,5*(4,2+4,7)*9 m3 7,877

razem m3 7,877

79 Kalkulacja
indywidualna

Wywóz i utylizacja szkła

szkło z poz. nr:    

9    126,0 m2 126,000

38    634,48 m2 634,480

45    86,16 m2 86,160

55    98,72 m2 98,720

razem m2 945,360

80 KNR 4-04
1107/03

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem 
mechanicznym

ramy stalowe po rozszkleniu    4,0 t 4,000

razem t 4,000

81 KNR 4-04
1107/04

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za 
każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km

 (Krotność= 19)

t 4,000

82 KNR 4-01
0108/11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km

pozistałe odpady z poz. nr:    

11    298,8*0,03 m3 8,964

21    536,5*0,09 m3 48,285

28-29    1127,14*0,15 m3 169,071

40-41    78*0,05*2,0+26,16*0,05 m3 9,108

46    86,16*0,05 m3 4,308

razem m3 239,736

83 KNR 4-01
0108/12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km

 (Krotność= 19)

m3 239,736

84 Kalkulacja
indywidualna

Koszt utylizacji gruzu

m3 239,736

4. Zasypanie piwnic i utwardzenie terenu
Nr ST: SST 01 Roboty rozbiórkowe

85 KNR 2-01
0230/03

Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruzu na odległość do 10m
- p.a. - zasypanie gruzem z rozbiórek niecki

gruz ceglany i betonowy z poz. nr:    
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8    14,88 m3 14,880

12    6,75 m3 6,750

13    3,63*0,1 m3 0,363

17    99,878 m3 99,878

22    537,5*0,03 m3 16,125

24    61,68 m3 61,680

25    36,0 m3 36,000

26    162,0*0,03 m3 4,860

36    1127,14*0,03 m3 33,814

52    1324,63*0,17 m3 225,187

53    72,32*0,1 m3 7,232

54    102,491 m3 102,491

56    22.36 m3 22,360

57    1650,1*0,03 m3 49,503

58    132,008 m3 132,008

59    2,924 m3 2,924

60    327,932 m3 327,932

61    22,743 m3 22,743

70    50,0*0,08 m3 4,000

74    23,537 m3 23,537

75    25,452 m3 25,452

76    8,1 m3 8,100

77    4,86 m3 4,860

78    7,877 m3 7,877

razem m3 1.240,556

86 Kalkulacja
indywidualna

Rozdrobnienie gruzu ceglanego i betonowego do frakcji 4-63 mm

m3 1.240,556

87 Kalkulacja
indywidualna

Dostawa piasku do zasypu (do zmieszania z gruzem)

wnętrze budynku    38,6*38,6*1,0+0,3*18,3*16,0 m3 1.577,800

niecka wjazdowa    15,4*33,0*1,0+0,5*1,0*7,0*4,4 m3 523,600

przy pochylni    0,5*(3,0+4,5)*14,0*1,0 m3 52,500

gruz rozdrobniony    -1240,556 m3 -1.240,556

razem m3 913,344

87b KNR 2-01
0236/02

Zagęszczenie nasypów z gruntu ubijakami mechanicznymi

1240,556+913,344 m3 2.153,900

razem m3 2.153,900

88 KNR 2-31
0103/04

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 
I-IV

wnętrze budynku    39,6*39,6 m2 1.568,160

niecka wjazdowa    15,7*33,6+5,0*7,0 m2 562,520

przy pochylni    0,5*(3,0+4,5)*14,0 m2 52,500

razem m2 2.183,180

89 KNR 2-31
0114/05

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - gr. 20 cm

m2 2.183,180

90 KNR 2-31
0114/06

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm

 (Krotność= 5)

m2 2.183,180

91 KNR 2-31
0202/09

Górna warstwa jezdni o nawierzchni żwirowej rozścielanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 8cm - 2-8 
mm gr. 10 cm

m2 2.183,180

92 KNR 2-31
0202/10

Górna warstwa jezdni o nawierzchni żwirowej rozścielanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 8cm - za 
każdy dalszy 1cm

 (Krotność= 2)

m2 2.183,180

5. Likwidacja przyłączy
Nr ST: SST 01 Roboty rozbiórkowe

5.1 Przyłącz MPEC

93 KNR 2-31
0807/01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2 15,000

94 KNR 2-01
0311/02

Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp w gruncie kategorii III

1,2*1,0*30,0 m3 36,000
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razem m3 36,000

95 KNR 4-02
0506/08

Demontaż rurociągu stalowego czarnego średnicy 133mm łączonego przez spawanie (z izolacją) R=1,5

30,0*2 m 60,000

razem m 60,000

96 KNR 4-02
0501/07

Wymiana odcinka rury stalowej średnicy 133/4mm o połączeniach spawanych - zaślepienie rurociągu - p.a.

miejsce 2,000

97 KNR 2-01
0320/02

Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i 
głębokości do 1,5m

m3 36,000

98 Kalkulacja
indywidualna

Odtworzenie chodnika po demontażu rurociągów

m2 15,000

99 KNR 4-04
1107/03

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem 
mechanicznym

t 1,500

100 KNR 4-04
1107/04

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za 
każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km

 (Krotność= 19)

t 1,500

101 Kalkulacja
indywidualna

Wywóz i utylizacja ocieplenia rur

kpl 1,000

5.2 Przyłącz wody (do granicy opracowania)

102 KNR 2-01
0311/02

Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp w gruncie kategorii III

0,8*1,5*7,0 m3 8,400

razem m3 8,400

103 KNNR 8
0107/02

Demontaż w wykopie rurociągu żeliwnego ciśnieniowego kielichowego o średnicy 100mm uszczelnianego folią 
aluminiową

m 7,000

104 KNR 4-02
0112/05

Wstawienie korka żeliwnego ciśnieniowego kielichowego średnicy 100mm uszczelnionego folią aluminiową

szt 1,000

105 KNR 2-01
0320/02

Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i 
głębokości do 1,5m

m3 8,400

106 KNR 4-04
1107/03

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem 
mechanicznym

t 0,100

107 KNR 4-04
1107/04

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za 
każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km

 (Krotność= 19)

t 0,100

5.3 Kanalizacja deszczowa i sanitarna (do granicy opracowania)

108 KNR 2-31
0807/01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2 40,000

109 KNR 4-01
0210/01

Wykucie bruzd poziomych o przekroju do 0,023m2 w elementach z betonu żwirowego

m 40,000

110 KNR 2-01
0311/02

Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp w gruncie kategorii III

 (Krotność= 0,3)

30% robó ręcznych    0,8*2,0*260,0 m3 416,000

razem m3 416,000

111 KNR 2-01
0217/02

Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład  koparkami podsiębiernymi o pojemności 
łyżki 0,15m3

 (Krotność= 0,7)

70% robót mechanicznych    0,8*2,0*260,0 m3 416,000

razem m3 416,000

112 KNR 4-01
0107/01

Odeskowanie wykopów wąsko przestrzennych o szerokości do 1,5m na głębokość do 3m

2,0*260,0*2 m2 1.040,000

razem m2 1.040,000

113 KNNR 8
0222/09

Demontaż rurociągu z PCW o średnicy 100-300 mm

m 260,000
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114 Kalkulacja
indywidualna

Demontaż studzienek kanalizacyjnych z wywozem gruzu

kpl 11,000

115 Kalkulacja
indywidualna

Demontaż wpustów ulicznych z wywozem gruzu

kpl 2,000

116 KNR 2-01
0230/01

Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na 
odległość do 10m

m3 416,000

117 Kalkulacja
indywidualna

Odtworzenie chodnika po demontażu rurociągów

m2 40,000


