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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE  
Kod CPV 45310000  

  
CPV 45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych 
CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
CPV 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
CPV 45315000-8 Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu  

      elektrycznego w budynkach 
CPV 45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 
CPV  45317000-2 Inne instalacje elektryczne 

CPV  45317200-4 Instalowania transformatorów elektrycznych 
 

 
1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
1.1.  Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem specyfikacji jest zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania instalacji elektrycznych dla 

budynku Studenckiego Centrum Konstrukcyjnego AGH w Krakowie wraz z wbudowaną stacją 

transformatorową, obejmujący w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące 

sposobu wykonania i oceny prawidłowości poszczególnych robót instalacyjnych oraz określenie zakresu 

prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru w postępowaniu przetargowym. 

 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót instalacyjnych elektrycznych przewidzianych w projekcie. Obejmują prace związane z 
dostawą materiałów i wykonawstwem robót instalacyjnych elektrycznych wykonywanych na miejscu. 
 
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 
Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji robót: 
Projekt wykonawczy – Instalacje elektryczne  
 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót instalacyjnych elektrycznych: 
Stacja elektroenergetyczna wnętrzowa dla napięć 15/0,4kV 
Rozdzielnice o napięciu do 1kV 
Instalacje elektryczne wnętrzowe o napięciu do 1kV 

Elektroenergetyczne linie kablowe SN i nN  

Instalacja odgromowa  

Urządzenia oświetlenia zewnętrznego 

 
Wszystkie inne związane roboty instalacyjne elektryczne jakie występują przy realizacji umowy. 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z Polskimi Normami. 
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1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót w zakresie instalacji elektrycznych wraz ze wszystkimi robotami 
pomocniczymi. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 
wykonawczym i poleceniami Zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od 
tych dokumentów wymaga akceptacji Zarządzającego realizacją umowy. 
 
2.  MATERIAŁY 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać, co do jakości, wymaganiom 
Projektu wykonawczego i Przedmiaru robót, wymaganiom Specyfikacji Warunków Zamówienia i przyjętym w 
ofercie rozwiązaniom technicznym. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca 
obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. Podane w Projekcie 
wykonawczym typy urządzeń służą jedynie do określenia parametrów technicznych urządzeń. Dopuszcza 
się zastosowanie urządzeń innych producentów pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, iż 
proponowane materiały posiadają parametry techniczne nie gorsze od zaprojektowanych oraz uzyskania 
zgody na zamianę przez Projektanta. Wszystkie materiały muszą być wyprodukowane na terenie Unii 
Europejskiej. 
 
2.2  Instalacje elektryczne 
Rodzaje i typy urządzeń, aparatury, osprzętu, przewodów i materiałów pomocniczych zastosowanych do 
budowy instalacji elektrycznych powinny być zgodne z podanymi w projekcie i polskimi normami. 
 
3.  SPRZĘT 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Do wykonania robót należy zastosować atestowany sprzęt i maszyny właściwe dla danego rodzaju robót, 
przy uwzględnieniu przeciętnej organizacji pracy. Nakłady pracy sprzętu winny wynikać z katalogów 
nakładów rzeczowych, z uwzględnieniem założeń ogólnych i szczegółowych. 
 
3.2.  Sprzęt niezbędny do wykonania Robót 
Rodzaje sprzętu używanego do robót instalacyjnych elektrycznych pozostawia się do uznania Wykonawcy, 
po uzgodnieniu z Zarządzającym realizacją umowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i 
przepisów BIOZ zostaną przez Zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
robót. 
 
4.  TRANSPORT  
Środki transportu technologicznego i zewnętrznego winny być dobrane przy uwzględnieniu przeciętnej 
organizacji pracy i wynikać z Projektu Organizacji Robót i Zagospodarowania Placu Budowy. 
 
 
5.   WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Szczegółowy opis robót  
Zakres projektu szczegółowo określono w dokumentacji projektowej wykonawczej wyszczególnionej w 
punkcie 1.3 niniejszej specyfikacji. Dokumentacja ta stanowi  integralną część niniejszej specyfikacji.  
 
5.2. Ogólne warunki wykonania robót 
Wszystkie roboty instalacyjne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z Polskimi 
Normami, pod fachowym kierownictwem technicznym ze strony osoby posiadającej odpowiednie 
uprawnienia budowlane. 
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5.3. Obowiązki Wykonawcy 
5.3.1 Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwiązania 

robocze, opracować szczegółowe rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, próbki 
materiałów, prototypy wyrobów zarówno ujętych jak i nie ujętych w dokumentacji projektowej wraz z 
wymaganymi świadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. Przed wykonaniem elementów bądź 
zamówieniem materiałów Wykonawca musi sprawdzić ich wymiary na budowie. Wykonawca ma 
prawo proponować zastosowanie innych niż wyspecyfikowane w projekcie materiały i technologie, 
pod warunkiem, że będą one równorzędne pod względem jakości, parametrów technicznych i 
kolorystyki. Wszystkie ewentualne odstępstwa od dokumentacji i specyfikacji muszą zostać 
uzgodnione przez uczestników procesu inwestycyjnego: Inwestora, głównego projektanta, 
projektanta branży elektrycznej, inspektora nadzoru inwestorskiego.   

5.3.2 Do obowiązków wykonawcy należy wykonanie wszelkich rysunków i opisów warsztatowych, obliczeń 
na żądanie uczestników procesu inwestycyjnego. Zastosowanie każdego urządzenia, aparatu lub 
materiału konkretnego producenta wymaga wykonania rysunku warsztatowego. 

5.3.3 Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty i uruchomić urządzenia, oraz usunąć wszelkie usterki i 
defekty z należytą starannością i pilnością, zgodnie z postanowieniami umowy. Wykonawca ma 
obowiązek dostarczyć wszelkie materiały, urządzenia, sprzęt oraz zatrudnić kierownictwo i siłę 
roboczą niezbędne dla wykonania, wykończenia, uruchomienia i usunięcia usterek w takim zakresie, 
w jakim jest to wymienione lub może być logicznie wywnioskowane z umowy. 

5.3.4 Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie, stabilność i bezpieczeństwo 
wszelkich czynności na Placu Budowy oraz za metody i technologię użyte przy budowie. 

5.3.5 Wykonawca ma obowiązek zorganizować we własnym zakresie zatrudnienie kierownictwa robót i 
robotników o kwalifikacjach gwarantujących poprawne wykonanie robót, a następnie zapewnić im 
warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie, wyżywienie i dowóz. 

5.3.6 Wykonawca winien wykonywać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót w taki sposób, aby 
w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań umownych nie zakłócać bardziej 
niż to jest konieczne porządku publicznego, dostępu, użytkowania lub zajmowania dróg, chodników i 
placów publicznych i prywatnych do i na terenach należących zarówno do Zamawiającego jak i do 
osób trzecich. Wykonawca winien zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, 
postępowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie mogą być następstwem nieprzestrzegania 
powyższego postanowienia. 

5.3.7 Wykonawca winien zastosować wszelkie racjonalne środki w celu zabezpieczenia dróg dojazdowych 
do Placu Budowy od uszkodzenia, przez ruch związany z działalnością Wykonawcy i 
Podwykonawców, dobierając trasy i używając pojazdów tak, aby szczególny ruch związany z 
transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy na Plac Budowy ograniczyć do minimum 
oraz aby nie spowodować uszkodzenia tych dróg. Wykonawca winien zabezpieczyć i powetować 
Zamawiającemu wszelkie roszczenia, jakie mogą być skierowane w związku z tym bezpośrednio 
przeciw Zamawiającemu oraz podjąć negocjacje i zapłacić roszczenia, jakie wynikną na skutek 
zaistniałych szkód. 

5.3.8. Wykonawca jest gospodarzem na Placu Budowy i jako gospodarz odpowiada za przekazany teren 
robót do czasu komisyjnego odbioru i przekazania terenu do użytkowania. Odpowiedzialność 
powyższa dotyczy w szczególności obowiązków wynikających z przepisów BHP, przeciwpożarowych 
i porządkowych. 

5.3.9 Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne i prawidłowe wytyczenie robót w nawiązaniu do 
podanych w projekcie punktów, linii i poziomów odniesienia. Za błędy w pozycji, poziomie i 
wymiarach lub wzajemnej korelacji elementów pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca i 
zobowiązany jest usunąć je na własny koszt bez wezwania. 

5.3.10 Wykonawca winien ubezpieczyć roboty, materiały i urządzenia przeznaczone do wbudowania, 
ryzyko pokrycia kosztów dodatkowych związanych z wymianą lub naprawą, sprzęt i inne przedmioty 
Wykonawcy sprowadzone na Teren Robót. Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub 
nieodzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny obciążać Wykonawcę. 

5.3.11 Wykonawca jest zobowiązany sporządzić przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu i warunki prowadzenia robót budowlanych. 

5.3.12 Wykonawca jest zobowiązany do współpracy i koordynacji robót z innymi wykonawcami wyłonionymi 
w odrębnych postępowaniach przetargowych obejmujących pozostałe roboty budowlane, aż do 
całkowitego ukończenia obiektu, umożliwiającego jego przekazanie do użytkowania. Współpraca 
między wykonawcami polegać będzie na wzajemnym udostępnianiu frontu robót pod dalsze prace 
budowlane, wraz ze skoordynowaniem terminu ich wykonania, wynikającym z ogólnego 
harmonogramu robót akceptowanego przez Inwestora. Wykonawca opracuje i przedstawi 
Inwestorowi Projekt Organizacji Robót i Zagospodarowania Placu Budowy i harmonogram rzeczowy 
robót do akceptacji (szczegółowe warunki podaje SWZ). 

5.3.13 Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowanie oraz 
przekazanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej format plików 
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(Autocad „dwg” w dwóch egzemplarzach Zamawiającemu).  Dokumentacja powykonawcza  podlega 
zatwierdzeniu przez uczestników procesu Inwestycyjnego.    

 
 
5.4 Sposób prowadzenia robót 
5.4.1 Roboty budowlane winny być wykonywane wg Polskich Norm oraz wynikać z założeń ogólnych i 

szczegółowych do katalogów, stanowiących podstawę sporządzenia kosztorysu ofertowego. 
5.4.2 Projekt Organizacji Robót i Zagospodarowania Placu Budowy Wykonawca wykonuje na własny 

koszt. Projekt winien być zatwierdzony przez uczestników procesu inwestycyjnego przed 
przystąpieniem do prac. 

 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji Projekt Organizacji Robót i Zagospodarowania Placu 
Budowy uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą prowadzone roboty związane z wykonaniem 
instalacji elektrycznych. 
Wykonywane instalacje elektryczne muszą spełniać wymagania podstawowe dotyczące w szczególności: 

- Bezpieczeństwa konstrukcji  
- Bezpieczeństwa pożarowego 
- Bezpieczeństwa użytkowania 
- Odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska i oszczędności 

energii 
- Ochrony przed porażeniem elektrycznym 
- Wyrównania potencjałów wszystkich dostępnych części przewodzących. 
- Ochrony środowiska  

Instalacje elektryczne muszą być wykonane zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej.  

 
5.5   Instalacje elektryczne  
Wykonywanie robót dotyczy: 

- trasowanie i układanie kabli w ziemi 
- montaż instalacji oświetlenia zewnętrznego, slupów i opraw oświetleniowych 

 
- montaż tablic rozdzielczych, urządzeń i aparatów elektrycznych 
- montaż instalacji elektrycznych oświetleniowych, gniazd wtykowych 

 
- wytyczenie tras kablowych wewnętrznych  
- prowadzenie i montaż tras kablowych w budynku 
- podłączenie linii kablowych do rozdzielnic i urządzeń  
- prowadzenie kabli i przewodów przez ściany stropy, w tym konstrukcji mocujących i   

zabezpieczających  
- znakowanie kabli, przewodów i urządzeń oraz aparatów elektrycznych 

 
- montaż instalacji ochronnych: połączeń wyrównawczych, uziemienia, instalacji odgromowej   
- pomiary kabli i przewodów, aparatów elektrycznych 
- sprawdzenie i uruchomienie zamontowanych urządzeń 
- oprogramowanie urządzeń wchodzących w skład instalacji 
- przeprowadzenie prób działania instalacji 
- przeszkolenie osób wskazanych przez Użytkownika 
- opracowanie i przekazanie Użytkownikowi dokumentacji powykonawczej 

 
Roboty elektromontażowe w stacji transformatorowej obejmują: 

 montaż podłogi podniesionej 
 montaż rozdzielnic prefabrykowanych średniego napięcia i okablowania (oszynowania) stacji wraz z 

izolacją 
 montaż transformatorów 
 montaż uziemień 
 przeprowadzenie prac rozruchowo-regulacyjnych 

 
 
6.  PRÓBY MONTAŻOWE 
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres prób 
montażowych należy uzgodnić z Inwestorem.  
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Zakres podstawowych prób montażowych obejmuje: 
- pomiar rezystancji izolacji instalacji, który należy wykonać dla każdego obwodu oddzielnie od strony 

zasilania; pomiarów dokonać należy induktorem 500V lub 1000V; rezystancja izolacji mierzona 
między badaną fazą i pozostałymi fazami połączonymi z przewodem neutralnym lub uziemiającym 
nie może być mniejsza od : 

0,25 MΩ dla instalacji 230V, 
0,50 MΩ dla instalacji 400 i 500V; 

- pomiar rezystancji izolacji odbiorników;  
- pomiary kabli zasilających, w tym: sprawdzenie trasy linii kablowej, sprawdzenie ciągłości żył i 

powłok metalowych oraz zgodności faz, pomiar rezystancji izolacji, próba napięciowa izolacji, próba 
napięciowa powłoki.  

- pomiary impedancji pętli zwarciowych w instalacji ochrony przeciwporażeniowej 
- pomiary rezystancji uziemień  
- oględziny wykonanej instalacji ochrony przeciwporażeniowej wraz z urządzeniami i aparatami 

wchodzącymi w jej skład 
 
Z prób montażowych należy sporządzić protokoły. 

 
Przed przeprowadzeniem prób montażowych należy przygotować następujące dokumenty dla urządzeń 
zainstalowanych w stacji transformatorowej: 

- protokoły prób jakości wyrobu przeprowadzonych przez wytwórców lub protokoły (potwierdzenia 
dokonania) odbiorów technicznych dokonanych u wytwórcy na odpowiednich SST 

- dokumentację techniczno-ruchową (DTR) lub w przypadku jej braku – fabryczne instrukcje obsługi, 
schematy i opisy techniczne aparatury. 

Właściwe badania odbiorcze powinny być poprzedzone: 
- szczegółowymi oględzinami zamontowanych urządzeń i układów, sprawdzeniu zgodności montażu, 

wyposażenia i danych technicznych z dokumentacją i instrukcjami fabrycznymi 
- sprawdzeniem poprawności połączeń obwodów głównych i pomocniczych oraz działania aparatów i 

układów, 
- usunięciem zauważonych usterek i braków,  
- przeprowadzeniem regulacji napędów, łączników, blokad itp. 

Próby (badania) odbiorcze urządzeń elektrycznych powinna przeprowadzać z reguły specjalistyczna grupa 
regulacyjno-pomiarowa Wykonawcy, której pracownicy powinni mieć specjalne uprawnienia do wykonywania 
tego typu prac. Mogą je wykonywać również specjalistyczne ekipy Użytkownika lub innej firmy. 
Do badań odbiorczych należy przystąpić po zakończeniu montażu urządzeń potwierdzonym przez 
Wykonawcę lub zlecającego badania. Dopuszcza się przystąpienie do prób urządzeń, których montaż nie 
został zakończony, jeśli warunki badań i BHP na to zezwalają. Badania mogą być prowadzone również w 
czasie ew. ruchu próbnego lub w czasie eksploatacji wstępnej, jeśli tego wymaga rodzaj badań. 
Badania powinny obejmować następujące urządzenia (grupy urządzeń) i układy: 

- rozdzielnice prefabrykowane SN i nN, 
- oszynowanie i przewody, 
- wyłączniki i rozłączniki SN i nN 
- odłączniki, uziemniki, zwierniki SN 
- przekładniki napięciowe i prądowe SN i nN 
- transformatory, 
- baterie kondensatorów nN 
- aparaturę kontrolną, pomiarową, rejestrującą, przekaźniki zabezpieczające i pomocnicze, układy 

zabezpieczeń, 
- regulatory napięcia, regulatory baterii kondensatorów i inne, 
- układy zasilania prądem stałym i zmiennym obwodów pomocniczych, 
- układy sygnalizacji i sterowania (również zdalne), 
- odatkowa ochrona przeciwporażeniowa.  

O prowadzeniu prób montażowych wykonawca powinien powiadomić Inżyniera. 
Szczegółowe wyniki badań, prób i pomiarów należy podać w protokołach. Ogólne wyniki należy podać w 
dzienniku robót (budowy). 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ilości robót podane w przedmiarach robót zostały wyliczone na podstawie Projektu Realizacyjnego i 
 uzgodnionego zakresu robót do wykonania, w ramach niniejszego postępowania przetargowego. 
7.2 Kosztorys ofertowy jest dokumentem określającym cenę kosztorysową za przedmiot zamówienia. 
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7.3 Rozliczenia robót następować winny w rozbiciu na wykonane i odebrane elementy robót, zgodnie z 
 umową. 
7.4 Podstawą do sporządzenia kosztorysu ofertowego jest przedmiar robót w układzie kosztorysowym, 
 opracowany w oparciu o katalogi nakładów rzeczowych. 
7.5 Ogólne zasady obmiaru robót określają założenia ogólne i szczegółowe do katalogów oraz jednostki 
 obmiarowe podane w poszczególnych tablicach. Dla robót nieokreślonych w katalogach, zasady 
 obmiaru i określania nakładów rzeczowych winny wynikać z analizy indywidualnej. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Wykonawca (kierownik robót) zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem w dzienniku 
 budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez inspektora nadzoru w terminie 
 dni 3 od daty dokonania wpisu oznacza osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do 
 dziennika budowy. 
8.2 Zamawiający wyznacza termin i rozpoczyna odbiór przedmiotu odbioru w ciągu 7 dni od daty 
 zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę. 
8.3 Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 
 następujące uprawnienia: 

 jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 
 jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

1. jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 
Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

2. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może 
odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

8.4 Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku 
 odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. 
8.5 Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o usunięciu 
 wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako 
 wadliwych. 
8.6 Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji 
 ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu 
 rękojmi. 
8.7 Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności 
 ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z 
 przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad. 
8.8 Badania odbiorcze. 
 
 
 
9.  DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 
materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków 
wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać Zarządzającemu realizacją umowy 
aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i 
sprawdzenia.  
Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca jest obowiązany dostarczyć Zleceniodawcy 
dokumentację powykonawczą według powyższych wymagań, a w szczególności: 

- zaktualizowany projekt techniczny, w tym rysunki wykonawcze tras instalacji, jeżeli naniesienie 
zmian na rysunkach projektowych jest niecelowe ze względu na zbyt duży zakres zmian, 

- protokoły z prób montażowych według wymagań podanych w p. 6, 
- instrukcje eksploatacji zamontowanych instalacji specjalnych oraz mechanizmów i urządzeń, jeżeli 

odbiegają one parametrami technicznymi i sposobem użytkowania od urządzeń powszechnie 
stosowanych. 

 
 
10. WARUNKI FINANSOWE 
10.1 Wykonawca zobowiązany jest wnieść finansowe zabezpieczenie właściwego wykonania umowy na 
 warunkach i w terminach określonych w SWZ. 
10.2 Przyjmuje się, że przed złożeniem oferty Wykonawca uzyskał wszelkie niezbędne informacje w 
 omawianym przedmiocie, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą 
 wpłynąć lub dotyczyć Oferty Przetargowej. Przyjmuje się, że Wykonawca opiera swoją Ofertę 
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 Przetargową na danych udostępnionych przez Zamawiającego oraz na własnych badaniach i 
 wizjach terenowych, jak wyżej opisano. 
10.3 Przyjmuje się, że Wykonawca upewnił się, co do prawidłowości i kompletności Oferty Przetargowej 
 oraz stawek i cen w Ofercie i kosztorysach ofertowych, które powinny pokryć wszystkie jego 
 zobowiązania umowne, a także wszystko, co może być konieczne dla właściwego wykonania i 
 uruchomienia obiektu oraz usunięcia usterek. 
10.4 Jeżeli pomimo zapoznania się Wykonawcy z miejscowymi warunkami i potrzebami, Wykonawca 
 napotka w trakcie realizacji fizyczne przeszkody lub niekorzystne warunki - inne niż warunki 
 klimatyczne na terenie budowy - o takim charakterze, jakich jego zdaniem, doświadczony 
 Wykonawca nie był w stanie przewidzieć, powinien niezwłocznie na piśmie powiadomić 
 Zamawiającego, Projektanta i Inspektora Nadzoru. Po takim powiadomieniu Zamawiający w 
 porozumieniu z Inspektorem Nadzoru i Projektantem - jeżeli uzna, że istotnie przeszkody lub warunki 
 nie mogły być przewidziane przez doświadczonego Wykonawcę – może postanowić: 

 Przedłużyć czas wykonania, do którego Wykonawca ma prawo, zgodnie z umową; 
 Udzielić zamówienia na roboty dodatkowe, zgodnie z umową i przepisami Ustawy o 

zamówieniach publicznych, o czym następnie powiadomi Wykonawcę. 
W postanowieniu zostaną uwzględnione wszelkie polecenia, jakie Zamawiający może wydać 
Wykonawcy w związku z zaistniałą sytuacją, a także wszelkie odpowiednie i uzasadnione kroki, jakie 
sam Wykonawca może podjąć wobec braku szczególnych poleceń Zamawiającego, bądź Inspektora 
Nadzoru. 
 
 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 
wraz z późniejszymi zmianami 

 Ustawa - Prawo budowlane Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623 
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz. U. z 2010 r. nr 
109 poz. 719, wraz z późniejszymi zmianami 

 Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych tom V – Instalacje 

elektryczne 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych 

oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041 

 Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o 
odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw DZ.U. 2001 nr 100 poz. 1085 

 

 PN-IEC 60364 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (norma wieloarkuszowa) 

 PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 1: Miejsca pracy 
we wnętrzach 

 PN-PN-EN 1838:2005 Zastosowania oświetlenia -- Oświetlenie awaryjne 

 PN-PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 

 N SEP-E-004:2004  „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa” 

 N SEP-E-007:2017-09 „Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobór kabli i 
innych przewodów ze względu na ich reakcję na ogień” 
.PN-E-60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP) 

 
 

Kraków, lipiec 2021r 
 
 


